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S
PREDMETOM BÚRACÍCH PRÁC SÚ NASLEDOVNÉ ČASTI STAVBY

STRECHA:
OPLECHOVANIA, DAŽĎOVÉ ŽLABY A VPUSTE
DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO BLESKOZVODU

MUROVANÉ ATIKY NA VÝCHODNEJ A ZÁPADNEJ OBVODOVEJ STENE – 4,3 m3
BITUMÉNOVÁ STREŠNÁ KRYTINA HR. CCA 20mm - 6820 m2
DEGRADOVANÁ EPS IZOLÁCIA HR. CC 50mm - 6820 m2

EXISTUJÚCI STREŠNÝ SVETLÍK 12x6m OCELOVÝ S VÝPLŇOU DRÁTENNÉ SKLO

OBVODOVÝ PLÁŠŤ:

DAŽĎOVÉ ZVODY
STENY Z MATERIALU KOPILIT - 60m2
LOKÁLNE STENOVE PANELY SIPOREX HR 300mm – 2,61 m3
STENA Z PUR PANELOV – 22m2
SKLOBETONOVÉ STENY - 20m2

VÝPLNE OTVOROV:
OCEĽOVÉ OKNÁ S JEDNODUCHÝM ZAKLSENÍM 5,5 x 0,75 m - 39 KS
DREVENNÉ OKNÁ S DVOJITÝM ZASKLENNÍM
OCEĽOVÉ BRÁNY

HORE UVEDENÉ VÝKAZY SÚ ORIENTAČNÉ (VIĎ VÝKAZ OTVOROV)

LEGENDA
JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE

KONŠTRUKCIE BÚRANÉ

VÝPLNE OTVOROV BÚRANÉ

POZNÁMKA:
Búracie práce múžu vykonávať výlučne zamestnanci s príslušnými školeniami a oprávneniami. Pri búracích prácach treba 
dodržať všetky nariadenia súvisiace s dodržaním povinností v oblasti BOZP. Pri búracích prácach je treba dbať na dostatočnú 
stabilitu ponechávaných konštrukcií. Odvoz a likvidáacia odpadu musí prebiehať v súlade so zákonom. V prípade, že sa počas 
búracích prác objaví nezrovnaľosť skutkového stavu s touto projektovou dokumentáciu je povinný investor kontaktovať 
zodpovedného projektant. Dielo bude zhotovené dodávateľskou firmou a investor zaviaže realizátora búracích prac k 
zodpovednosti za dodržiavanie BOZP a na nakladania s odpadmi. Za spôsob realizácie zodpovedá dodávateľská firma, ktorá 
bude vybraná na realizáciu búracích práv výberovým konaním. Projektant upozorňuje že vzhľadom na skutočnosť, že pôjde o 
búranie vo výške (na streche) a že odstraňované budú aj stenové konštrukcie vo výške 7m je investor povinný venovať zvýšenú 
pozornosť dohľadu na realizačnú firmu v oblasti dodržiavania zákonom stanovených opatrení z hľadiska dodržiavania BOZP.

Zoznam nefunkčných prechodov zariadení cez strešnú rovinu
označenie Popis prestupu Ponechať po rekonštrukcii
1 odkôstkovač - odvod zvyšnej pary nie
2 glezer - odvod zvyšnej pary nie
3 linka sirupov - odvod zvyšnej pary nie
12 konštrukcia veža - betonové pätky nie
13 konštrukcia veža - betonové pätky nie
14 konštrukcia veža - betonové pätky nie
18 vetrací otvor nie
19 vetrací otvor nie
20 vetrací otvor nie
21 vetrací otvor nie
23 vetrací otvor nie
31 konštrukcia - betonová pätka nie
32 svetlík Tetra Pak nie


