
Stavba :

Objekt:

Časť: Rekapitulácia
 

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o.
Dátum: 25.1.2024

Stavebná časť 42 263,91

Kotolňa 158 040,05

Plynoinštalácia 7 843,48

Elektro 10 654,16

Vyregulovanie 20 115,79

Celkom 238 917,39

DPH 20% 47 783,48

Spolu 286 700,87

Uskutočnenie stavebných prác a dodanie technológií do jestvujúcej kotolne na SŠ Samuela Mikovíniho v Banskej 
Uskutočnenie stavebných prác a dodanie technológií do jestvujúcej kotolne na SŠ Samuela Mikovíniho v Banskej 



Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša 50625781 SK2120400722

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

Ing. Michal Skokan 25.1.2024

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0 0 0 0 0

                Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 11 Práce nadčas -  €              16 Zariad. staveniska 1,50% -  €                 
2 Montáž 12 Bez pevnej podl. -  €              17 Mimostav. doprava 1,00% -  €                 
3 PSV Dodávky 13 Kultúrna pamiatka -  €              18 Územné vplyvy 0,50% -  €                 
4 Montáž 14 -  €              19 Prevádzkové vplyvy 0,05% -  €                 
5 "M" Dodávky 20 Ostatné 0,05% -  €                 
6 Montáž 21 VRN z rozpočtu 0,00% -  €                 
7 Nosný m.

8 PS Dodávky

9 Montáž

10 ZRN (r. 1-9) -  €              15 DN (r. 11-14) 22 VRN (r. 16-21) -  €                 
23 HZS 24 Kompl. činnosť -  €              25 Ostatné náklady -  €                 
Projektant D Celkové náklady 238 917,39 €             

26 Súčet 10, 15, 22-25 238 917,39 €     

Dátum a podpis Pečiatka 27 20 % 238917,39 DPH 47 783,48 €       

Objednávateľ 28 Cena s DPH (r. 26-27) 286 700,87 �     

Dátum a podpis Pečiatka E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 29 Dodávky objednávateľa -  €                 
30 Kĺzavá doložka -  €                 

Dátum a podpis Pečiatka 31 Zvýhodnenie + - -  €                 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - CELKOVÝ

Uskutočnenie stavebných prác a dodanie technológií do 
jestvujúcej kotolne na SŠ Samuela Mikovíniho v Banskej 
Štiavnici s názvom: SO 02 – Kotolňa – odstránenie havarijného 
stavu

Ing. Michal Skokan


