
STAVBA: ZVOLEN-KRUHOVÝ OBJAZD NA KRIŽOVATKE ULICE J. KOLLÁRA A CESTY 2460 ZVÄZOK 4   CENOVÁ ČASŤ

4.2  REKAPITULÁCIA

45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 214 281,03 42 856,21 257 137,24

45 Časti stavby 1 080 292,10 216 058,42 1 296 350,52

Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) 1 294 573,13 258 914,63 1 553 487,76

45.00.00

00000101 Zariadenie staveniska - zriadenie kpl 1 1 794,00 1 794,00 358,80 2 152,80

00000102 Zariadenie staveniska - prevádzka mes 12 1 240,00 14 880,00 2 976,00 17 856,00

00000103 Zariadenie staveniska - odstránenie kpl 1 1 284,00 1 284,00 256,80 1 540,80

00000104 Zvislé dopravné značenie - dočasné (prenosné) kpl 1 12 000,00 12 000,00 2 400,00 14 400,00

00000105 Dočasná svetelná signalizácia kpl 1 6 000,00 6 000,00 1 200,00 7 200,00

00000106 Dokumentácia pre vykonanie prác kpl 44 720,00 8 944,00 53 664,00

00000107 Dokumentácia skutočného vyhotovenia kpl 14 450,00 2 890,00 17 340,00

00000108 Poistenie diela kpl 1 4 500,00 4 500,00 900,00 5 400,00

00000109 Vytýčenie jestvujúcich inžinierských sietí kpl 1 1 500,00 1 500,00 300,00 1 800,00

00000110 Stavebné objekty menovaného Podzhotoviteľa Stredoslovenská distribučná, 

a.s.

kpl 1 113 153,03 113 153,03 22 630,61 135 783,64

Spolu v € 214 281,03 42 856,21 257 137,24

REKAPITULÁCIA

Cena spolu bez 

DPH v €
DPH 20% Cena s DPH v €

Cena s DPH v €

SÚPIS VŠEOBECNÝCH POLOŽIEK

Kód 

klasifikácie 

produkcie

Popis položky M.j. Množstvo JC bez DPH v €
Cena spolu bez 

DPH v €
DPH 20%
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STAVBA: ZVOLEN-KRUHOVÝ OBJAZD NA KRIŽOVATKE ULICE J. KOLLÁRA A CESTY 2460 ZVÄZOK 4   CENOVÁ ČASŤ

4.3  DOKUMENTÁCIA

Dokumentácia

Č. Časť stavby Názov objektu DVP cena v € DSRS cena v €

1 01.1 Turbookružná križovatka ZV - Rákoš na ceste III/2460 31 420,00 8 000,00

2 01.2 Miestne komunikácie a chodníky pri turbookružnej križovatke ZV-Rákoš 7 000,00 2 200,00

3 01.3 Ochrana vodovodu oceľ DN700 650,00 400,00

4 01.4 Ochrana vodovodu HDPE D160 650,00 400,00

5 02 Verejné osvetlenie 800,00 650,00

6 03 Elektrické telekomunikačné siete Slovak Telekom 900,00 650,00

7 04 Elektrické telekomunikačné siete MO SR 900,00 650,00

8 05 Dažďová kanalizácia 1 400,00 800,00

06 Preložka VN kábla

9 07 Sadové úpravy 1 000,00 700,00

Dokumentácia spolu v € 44 720,00 14 450,00
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STAVBA: ZVOLEN-KRUHOVÝ OBJAZD NA KRIŽOVATKE ULICE J. KOLLÁRA A CESTY 2460 ZVÄZOK 4   CENOVÁ ČASŤ

4.4  SÚPIS PRÁC

Klasifikácia produkcie Názov položky M.j. Množstvo Jednotková cena bez DPH v €

45.00.00 - Všeobecné položky v procese 

obstarávania stavieb 45.00.00  00010401       Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí T           3 066,97    6,95

45.00.00  00010402       Zmluvné požiadavky poplatky za zemník M3           32,00    17,52

45.00.00  00010403       Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy M3          2 311,21    3,85

45.11.11 - Demolačné práce 45.11.11  05010104       Búranie konštrukcií - základy - betónové M3           32,00    45,27

45.11.11  05020340       

Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva - 

elektroinštalačného KS           16,00    19,66

45.11.11  05020341       

Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva - 

stožiarov KS           16,00    5,79

45.11.11  05030161       

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov 

cementobetónových M2           9,35    6,03

45.11.11  05030162       

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov 

bitúmenových M2          2 046,00    2,97

45.11.11  05030166       

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov 

dlaždených M2           322,00    3,60

45.11.11  05030261       

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov 

z betónu prostého M2           429,00    7,15

45.11.11  05030262       

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov 

bitúmenových M2          1 537,00    2,97

45.11.11  05030304       

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov 

a krajníkov betónových M            698,00    4,19

45.11.11  05030507       

Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, 

kovových KS           42,00    10,51

45.11.11  05080200       Doprava vybúraných hmôt - vodorovná doprava T           3 083,14    5,84

45.11.11  05090362       Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu M2          8 580,00    0,98

45.11.11  05090462       Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu M           4 972,00    3,93

45.11.12 - Úprava staveniska a vyčisťovacie 

práce 45.11.12  01010104       Pripravné práce, odstránenie porastov mačiny M2          2 580,00    0,44

45.11.12  01040100       Konštrukcie z hornín - skládky M3           258,00    0,87

45.11.12  01060204       Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3           258,00    3,21

45.11.12  01060600       Premiestnenie  prehodením M3           516,00    1,27

45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun 

zemín 45.11.20  01010301       Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami HOD          720,00    1,95

45.11.20  01010401       Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu M            10,00    5,84

45.11.20  01010601       Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia M            3,30    14,60

45.11.20  01010602       Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia M            18,80    14,60

45.11.20  01020101       Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice M3           15,12    2,43

45.11.20  01030101       Hĺbené vykopávky jám zapažených M3           234,24    12,17

Čislo položky
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STAVBA: ZVOLEN-KRUHOVÝ OBJAZD NA KRIŽOVATKE ULICE J. KOLLÁRA A CESTY 2460 ZVÄZOK 4   CENOVÁ ČASŤ

4.4  SÚPIS PRÁC

Klasifikácia produkcie Názov položky M.j. Množstvo Jednotková cena bez DPH v €Čislo položky

45.11.20  01030102       Hĺbené vykopávky - jám - nezapažených M3           126,68    16,74

45.11.20  01030201       Hĺbené vykopávky - rýh - š. do 600 mm M3           326,60    18,11

45.11.20  01030202       Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm M3          1 017,30    17,88

45.11.20  01040401       Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia M3           74,15    18,11

45.11.20  01040402       Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením M3           597,90    16,62

45.11.20  01040501       Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia M3           219,49    31,89

45.11.20  01040502       Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením M3           652,21    29,30

45.11.20  01060201       Premiestnenie, vodorovné do 100 m M3           274,43    2,34

45.11.20  01060203       Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m M3          1 103,83    6,60

45.11.20  01060700       Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie M3          1 243,26    4,09

45.11.20  01070101       Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné M2          1 444,38    3,41

45.11.20  01090101       Pretláčanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4 M            21,50    603,54

45.11.20  01090301       Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 M            225,00    127,52

45.11.23 - Vyplňovanie a rekultivačné práce 45.11.23  01060201       Premiestnenie  vodorovné do 100 m M3           15,12    2,32

45.11.23  01060700       Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie M3           15,12    4,09

45.11.23  01080501       Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice M2           100,80    2,00

45.11.23  01080503       Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom M2           100,80    1,36

45.11.24 - Výkopové práce 45.11.24  01020400       Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch M3          2 335,00    5,36

45.11.24  01030102       Hĺbené vykopávky jám nezapažených M3           54,45    7,79

45.11.24  01030201       Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm M3           64,50    12,17

45.11.24  01030202       Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm M3           104,00    12,17

45.11.24  01030302       Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených M3           17,00    14,12

45.11.24  01040202       Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením M3          1 346,00    6,81

45.11.24  01040302       Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením M3          1 850,00    21,73

45.11.24  01040402       Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením M3           39,90    18,11

45.11.24  01040502       Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením M3           12,19    14,60

45.11.24  01080101       Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v zárezoch M2          4 488,00    0,51

45.11.24  01080102       Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v násypoch M2          2 203,00    0,51

45.11.24  01080300       Povrchové úpravy terénu, úprava podložia M2           373,00    0,68

45.11.24  01080401       Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch M2           285,00    1,51

45.11.24  01080402       Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch M2           701,00    1,07
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4.4  SÚPIS PRÁC

Klasifikácia produkcie Názov položky M.j. Množstvo Jednotková cena bez DPH v €Čislo položky

45.11.25 - Presun zemín 45.11.25  01060202       Premiestnenie  , vodorovné do 1 000 m M3          2 692,00    1,95

45.11.25  01060204       Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3          1 566,58    6,13

45.11.25  01060700       Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, vykladanie M3          1 604,00    1,46

45.11.27 - Terénne úpravy 45.11.27  01080501       Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice M2          2 740,00    1,75

45.11.27  01080502       Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne M2          2 740,00    1,04

45.11.27  01080603       Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy M2          5 320,00    0,18

45.11.27  01080604       

Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevelením, 

odburinením M2          5 320,00    0,34

45.11.27  01080811       Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika M2          2 740,00    0,39

45.22.11 - Stavebné práce na mostoch 45.22.11  21250422       Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár M2           0,72    24,34

45.23.13 - Práce na stavbe miestnych 

potrubných vedení vody a kanalizácie 45.23.13  11200301       Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého M3           2,66    107,08

45.23.13  11200302       Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu železového M3           3,95    128,50

45.23.13  11200311       Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné M2           12,88    13,63

45.23.13  11200321       Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele T            0,17   1 374,51

45.23.13  11250901       Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého M3           47,99    105,62

45.23.13  27030421       Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP M            349,88    38,43

45.23.13  27030422       Kanalizácie, rúry plastové, PVC M            19,00    24,34

45.23.13  27030423       Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP KS           18,00    49,65

45.23.13  27031169       Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vstupný komín KS           6,00    408,85

45.23.13  27031171       Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné KS           8,00    827,43

45.23.13  27031172       Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné KS           17,00    199,56

45.23.13  27031173       Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odlučovače a nádrže KS           1,00   8 663,72

45.23.13  27031174       Kanalizácie, ostatné konštrukcie, armatúry KS           1,00    681,42

45.23.13  27031175       Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia M            357,08    2,73

45.23.13  27031176       Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky KS           28,00    195,66

45.23.13  27070102       Chráničky, rúry oceľové , delená M            22,00    598,86

45.23.13  27201391       Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom M3           73,71    31,83

45.23.31 - Stavebné práce na výstavbe diaľnic 

a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk 45.23.31  22250776       Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a náterové M2           601,71    12,65

45.23.32 - Práce na vrchnej stavbe diaľníc, 

ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk 45.23.32  22030330       

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, 

posypy spojovací postrek M2          14 808,00    0,67
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STAVBA: ZVOLEN-KRUHOVÝ OBJAZD NA KRIŽOVATKE ULICE J. KOLLÁRA A CESTY 2460 ZVÄZOK 4   CENOVÁ ČASŤ

4.4  SÚPIS PRÁC

Klasifikácia produkcie Názov položky M.j. Množstvo Jednotková cena bez DPH v €Čislo položky

45.23.32  22030640       

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový 

betón M3           444,24    205,10

45.23.32  22030641       

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový 

koberec mastixový M3           296,16    278,05

45.23.32  22030951       

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár pri opravách, 

asfaltová zálievka M           2 937,00    3,44

45.23.32  22040145       Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné M2           24,00    69,41

45.23.32  22040247       Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z kociek prírodných M2           189,00    58,10

45.23.32  22040417       Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby betónovej M2          1 466,00    19,26

45.23.32  22040517       

Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z dlažby betónovej pre 

nevidiacich M2           90,72    26,28

45.23.32  22040617       Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z tvárnic betónových M2           5,75    32,12

45.23.32  22250356       Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované M            16,00    226,76

45.23.32  22250671       

Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený 

rozmer KS           35,00    144,80

45.23.32  22250672       Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, veľkorozmerné KS           13,00   1 146,73

45.23.32  22250675       Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, portály KS           3,00   16 890,58

45.23.32  22250980       Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové M           1 292,00    17,88

45.23.32  22250981       Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky záhonové M            740,00    12,56

45.23.32  22250983       Doplňujúce konštrukcie,  palisády M            13,00    150,88

45.23.32  22251161       Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic M            107,00    27,26

45.23.33 - Práce na spodnej stavby diaľnic, 

ciest, ulíc a chodníkov a nekrytých parkovísk 45.23.33  22010103       Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené M3           45,14    32,61

45.23.33  22010104       Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva M3           926,65    24,13

45.23.33  22010201       Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy M3           32,00    13,63

45.23.33  22020417       

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, beton prostý M3           15,56    141,64

45.23.33  22020421       

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom M3           547,95    78,58

45.23.33  22030329       

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 

nátery,posypy infiltračný postrek M2          3 114,00    0,88

45.23.33  22030539       

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, 

kamenivo obaľované asfaltom M3           155,70    187,20

45.23.33  22251284       Doplňujúce konštrukcie,  kábelovody z rúr plastových M           1 615,00    9,65

45.23.33  22251285       Doplňujúce konštrukcie,  kábelovody z rúr betónových M            5,00    14,12
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45.24.70 - Práce na hrubej stavbe úprav tokov, 

hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov 45.24.70  11200101       Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého M3           36,00    133,07

45.24.70  11200201       Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého M3           16,73    133,07

45.24.70  11200211       Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné M2           66,91    15,96

45.24.70  11250601       Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov z betónu prostého KS           3,00    358,72

45.24.70  31200303       Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätka z lomového kameňa M3           10,00    25,12

45.24.70  31210203       Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa M3           58,00    63,08

45.26.14 - Izolačné práce proti vode 45.26.14  61010101       Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi M2           52,00    4,38

45.26.14  61010701       Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí ručne M2           107,20    13,24

45.26.22 - Základové práce a vŕtanie vodných 

studní 45.26.22  02010101       

Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov 

kamenivom, štrkopieskom M3           43,00    35,53

45.26.22  02010103       

Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov 

kamenivom drveným M3           104,00    42,35

45.26.22  02010105       

Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov 

oplášt.z geotextílie M2           312,00    1,87

45.26.22  02010201       

Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z 

kameniva, štrkopiesku M3           8,28    27,74

45.26.22  02010309       Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického M            318,60    3,12

45.26.22  02020672       Vrty pre pilóty, tr.horniny II M            16,20    278,02

45.26.22  02020673       Vrty pre pilóty, tr.horniny III M            10,80    278,02

45.26.22  02040222       Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový M3           18,33    396,18

45.26.22  02040223       Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž T            1,41   4 225,87

45.26.22  02050132       Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov M2           284,00    71,67

45.26.22  02050432       Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov M2           284,00    18,34

45.26.23 - Betonárske práce 45.26.23  11010201       Základy - pätky - betón prostý M3           44,00    131,42

45.26.23  11010202       Základy, pätky z betónu železového M3           13,65    143,66

45.26.23  11010211       Základy, pätky, debnenie tradičné M2           38,10    17,52

45.26.23  11010221       Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele T            1,14   1 258,96

45.26.23  11190401       Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí, nádržky - betón prostý M3           16,75    165,65

45.26.23  11200101       Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého M3           1,50    101,56

45.31.43 - Inštalovanie telefónných káblov, 

pokládka káblov 45.31.43  92020101       Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne M            630,00    46,75

45.31.43  92020201       Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné KS           10,00   1 124,44
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STAVBA: ZVOLEN-KRUHOVÝ OBJAZD NA KRIŽOVATKE ULICE J. KOLLÁRA A CESTY 2460 ZVÄZOK 4   CENOVÁ ČASŤ

4.4  SÚPIS PRÁC

Klasifikácia produkcie Názov položky M.j. Množstvo Jednotková cena bez DPH v €Čislo položky

45.31.43  92032501       Vedenia vonkajšie, káblové (diaľkové siete) - čínnosti - na kábloch KPL          2,00   2 450,03

45.31.61 - Inštalovanie vonkajších 

osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest 45.31.61  91080101       Káble Cu - NN - káble silové M           1 785,00    7,15

45.31.61  91090101       Káble Al - NN - káble silové M            53,00    7,79

45.31.61  91100103       Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - káblové spojky - priame KS           3,00    40,54

45.31.61  91200101       Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare - osvetľovacie KS           36,00    755,18

45.31.61  91200202       Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá - pouličné KS           37,00    574,37

45.31.61  91200401       Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia svetelné KPL          4,00   3 977,48

45.31.61  91200501       Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svietidlá KS           24,00    121,68

45.31.61  91200502       Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare KS           36,00    25,89

45.31.61  91220702       Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi KS           108,00    3,60

45.31.61  91221001       Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn M           1 104,00    4,09

45.31.61  91221201       Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery - zvodových vodičov M            18,00    4,09

45.31.61  91221401       Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia KS           36,00    34,75

45.31.61  91221501       Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu KPL          1,00    340,71
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STAVBA: ZVOLEN-KRUHOVÝ OBJAZD NA KRIŽOVATKE ULICE J. KOLLÁRA A CESTY 2460 ZVÄZOK 4   CENOVÁ ČASŤ

4.5  REKAPITULÁCIA OBJEKTOV

Číslo časti stavby Názov časti stavby Cena bez DPH  v €

01.1    Turbookružná križovatka ZV-Rákoš na ceste III/2460      431 980,57

01.2    Miestne kom. a chodníky pri turbookr. križovatke ZV-Rákoš      250 709,09

01.3    Ochrana vodovodu oceľ DN700      14 143,25

01.4    Ochrana vodovodu HDPE D 160      5 669,64

02    Verejné osvetlenie      134 420,08

03    Elektrické telekomunikačné siete Slovak Telekom      35 672,02

04    Elektrické telekomunikačné siete MO SR      35 045,01

05    Dažďová kanalizácia      167 309,44

07    Sadové úpravy      5 343,00

 1 080 292,10Celkový súčet bez DPH  v €

Rekapitulácia objektov
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STAVBA: ZVOLEN-KRUHOVÝ OBJAZD NA KRIŽOVATKE ULICE J. KOLLÁRA A CESTY 2460 ZVÄZOK 4   CENOVÁ ČASŤ

4.6  OCENENÝ SÚPIS PRÁC

Časť stavby Názov položky M.j. Množstvo Jednotková cena bez DPH v € Cena bez DPH v €

01.1 - Turbookružná križovatka ZV-Rákoš na 

ceste III/2460 45.00.00  00010401 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí T   1 641,38    6,95   11 407,59

45.00.00  00010402 Zmluvné požiadavky poplatky za zemník M3    4,00    17,52    70,08

45.00.00  00010403 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy M3    721,32    3,85   2 777,08

45.11.11  05030161

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov 

cementobetónových M2    3,85    6,03    23,22

45.11.11  05030162

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov 

bitúmenových M2   1 110,00    2,97   3 296,70

45.11.11  05030261

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z 

betónu prostého M2    308,00    7,15   2 202,20

45.11.11  05030262

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov 

bitúmenových M2    568,00    2,97   1 686,96

45.11.11  05030304

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov 

a krajníkov betónových M    238,00    4,19    997,22

45.11.11  05030507

Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, 

kovových KS    23,00    10,51    241,73

45.11.11  05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná T   1 643,27    5,84   9 596,70

45.11.11  05090362 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu M2   6 160,00    0,98   6 036,80

45.11.11  05090462 Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu M   3 606,00    3,93   14 171,58

45.11.12  01010104 Pripravné práce, odstránenie porastov mačiny M2   1 300,00    0,44    572,00

45.11.12  01040100 Konštrukcie z hornín - skládky M3    130,00    0,87    113,10

45.11.12  01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3    130,00    3,21    417,30

45.11.12  01060600 Premiestnenie  prehodením M3    260,00    1,27    330,20

45.11.24  01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch M3   1 417,00    5,36   7 595,12

45.11.24  01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených M3    36,30    7,79    282,78

45.11.24  01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm M3    44,40    12,17    540,35

45.11.24  01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm M3    104,00    12,17   1 265,68

45.11.24  01030302 Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených M3    11,00    14,12    155,32

45.11.24  01040202 Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením M3    877,00    6,81   5 972,37

45.11.24  01040302 Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením M3   1 282,00    21,73   27 857,86

45.11.24  01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením M3    26,60    18,11    481,73

45.11.24  01040502 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením M3    7,89    14,60    115,19

45.11.24  01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v zárezoch M2   2 569,00    0,51   1 310,19

45.11.24  01080102 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v násypoch M2    578,00    0,51    294,78

45.11.24  01080401 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch M2    266,00    1,51    401,66

45.11.25  01060202 Premiestnenie  , vodorovné do 1 000 m M3   1 754,00    1,95   3 420,30

45.11.25  01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3    862,92    6,13   5 289,70

45.11.25  01060700 Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, vykladanie M3   1 007,00    1,46   1 470,22

45.11.27  01080501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice M2    844,00    1,75   1 477,00

Čislo položky
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4.6  OCENENÝ SÚPIS PRÁC

Časť stavby Názov položky M.j. Množstvo Jednotková cena bez DPH v € Cena bez DPH v €Čislo položky

45.11.27  01080603 Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy M2   1 300,00    0,18    234,00

45.11.27  01080604

Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevelením, 

odburinením M2   1 300,00    0,34    442,00

45.23.13  27030422 Kanalizácie, rúry plastové, PVC M    19,00    24,34    462,46

45.23.13  27031172 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné KS    11,00    199,56   2 195,16

45.23.13  27031176 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky KS    11,00    195,66   2 152,26

45.23.31  22250776 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a náterové M2    484,42    12,65   6 127,91

45.23.32  22030330

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, 

posypy spojovací postrek M2   10 578,00    0,67   7 087,26

45.23.32  22030640

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový 

betón M3    317,34    205,10   65 086,43

45.23.32  22030641

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový 

koberec mastixový M3    211,56    278,05   58 824,26

45.23.32  22030951

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár pri opravách, 

asfaltová zálievka M   2 127,00    3,44   7 316,88

45.23.32  22040247 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z kociek prírodných M2    155,00    58,10   9 005,50

45.23.32  22040417 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby betónovej M2    105,00    19,26   2 022,30

45.23.32  22040517

Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z dlažby betónovej pre 

nevidiacich M2    8,72    26,28    229,16

45.23.32  22250671

Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený 

rozmer KS    25,00    144,80   3 620,00

45.23.32  22250672 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, veľkorozmerné KS    9,00   1 146,73   10 320,57

45.23.32  22250675 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, portály KS    2,00   16 890,58   33 781,16

45.23.32  22250980 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové M    891,00    17,88   15 931,08

45.23.32  22251161 Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic M    107,00    27,26   2 916,82

45.23.33  22010103 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené M3    3,15    32,61    102,72

45.23.33  22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva M3    511,70    24,13   12 347,32

45.23.33  22010201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy M3    4,00    13,63    54,52

45.23.33  22020417

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, beton prostý M3    12,85    141,64   1 820,07

45.23.33  22020421

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom M3    394,40    78,58   30 991,95

45.23.33  22030329

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 

nátery,posypy infiltračný postrek M2   2 209,00    0,88   1 943,92

45.23.33  22030539

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, 

kamenivo obaľované asfaltom M3    110,45    187,20   20 676,24

45.24.70  11250601 Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov z betónu prostého KS    2,00    358,72    717,44

45.24.70  31210203 Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa M3    4,00    63,08    252,32

45.26.14  61010101 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi M2    36,54    4,38    160,05
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45.26.22  02010101

Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov 

kamenivom, štrkopieskom M3    29,60    35,53   1 051,69

45.26.22  02010103

Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov 

kamenivom drveným M3    104,00    42,35   4 404,40

45.26.22  02010105

Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov 

oplášt.z geotextílie M2    312,00    1,87    583,44

45.26.22  02010201

Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z 

kameniva, štrkopiesku M3    5,70    27,74    158,12

45.26.22  02010309 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického M    148,00    3,12    461,76

45.26.22  02020672 Vrty pre pilóty, tr.horniny II M    10,80    278,02   3 002,62

45.26.22  02020673 Vrty pre pilóty, tr.horniny III M    7,20    278,02   2 001,74

45.26.22  02040222 Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový M3    12,22    396,18   4 841,32

45.26.22  02040223 Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž T    0,94   4 225,87   3 972,32

45.26.23  11010202 Základy, pätky z betónu železového M3    9,10    143,66   1 307,31

45.26.23  11010211 Základy, pätky, debnenie tradičné M2    25,40    17,52    445,01

45.26.23  11010221 Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele T    0,76   1 258,96    956,81

45.26.23  11200101 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého M3    1,00    101,56    101,56

  431 980,57

01.2 - Miestne kom. a chodníky pri turbookr. 

križovatke ZV-Rákoš 45.00.00  00010401 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí T   1 345,59    6,95   9 351,85

45.00.00  00010402 Zmluvné požiadavky poplatky za zemník M3    28,00    17,52    490,56

45.00.00  00010403 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy M3    486,06    3,85   1 871,33

45.11.11  05030161

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov 

cementobetónových M2    5,50    6,03    33,17

45.11.11  05030162

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov 

bitúmenových M2    936,00    2,97   2 779,92

45.11.11  05030166

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov 

dlaždených M2    298,00    3,60   1 072,80

45.11.11  05030261

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z 

betónu prostého M2    121,00    7,15    865,15

45.11.11  05030262

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov 

bitúmenových M2    969,00    2,97   2 877,93

45.11.11  05030304

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov 

a krajníkov betónových M    460,00    4,19   1 927,40

45.11.11  05030507

Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, 

kovových KS    19,00    10,51    199,69

45.11.11  05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná T   1 347,14    5,84   7 867,30

45.11.11  05090362 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu M2   2 420,00    0,98   2 371,60

45.11.11  05090462 Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu M   1 366,00    3,93   5 368,38

45.11.12  01010104 Pripravné práce, odstránenie porastov mačiny M2   1 280,00    0,44    563,20

Celkom za 01.1 - Turbookružná križovatka ZV-Rákoš na ceste III/2460
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45.11.12  01040100 Konštrukcie z hornín - skládky M3    128,00    0,87    111,36

45.11.12  01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3    128,00    3,21    410,88

45.11.12  01060600 Premiestnenie  prehodením M3    256,00    1,27    325,12

45.11.24  01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch M3    918,00    5,36   4 920,48

45.11.24  01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených M3    18,15    7,79    141,39

45.11.24  01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm M3    20,10    12,17    244,62

45.11.24  01030302 Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených M3    6,00    14,12    84,72

45.11.24  01040202 Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením M3    469,00    6,81   3 193,89

45.11.24  01040302 Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením M3    568,00    21,73   12 342,64

45.11.24  01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením M3    13,30    18,11    240,86

45.11.24  01040502 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením M3    4,30    14,60    62,78

45.11.24  01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v zárezoch M2   1 919,00    0,51    978,69

45.11.24  01080102 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v násypoch M2   1 625,00    0,51    828,75

45.11.24  01080300 Povrchové úpravy terénu, úprava podložia M2    373,00    0,68    253,64

45.11.24  01080401 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch M2    19,00    1,51    28,69

45.11.24  01080402 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch M2    701,00    1,07    750,07

45.11.25  01060202 Premiestnenie  , vodorovné do 1 000 m M3    938,00    1,95   1 829,10

45.11.25  01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3    703,66    6,13   4 313,44

45.11.25  01060700 Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, vykladanie M3    597,00    1,46    871,62

45.11.27  01080501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice M2   1 896,00    1,75   3 318,00

45.11.27  01080603 Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy M2   1 280,00    0,18    230,40

45.11.27  01080604

Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevelením, 

odburinením M2   1 280,00    0,34    435,20

45.23.13  27031172 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné KS    6,00    199,56   1 197,36

45.23.13  27031176 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky KS    6,00    195,66   1 173,96

45.23.31  22250776 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a náterové M2    117,29    12,65   1 483,72

45.23.32  22030330

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, 

posypy spojovací postrek M2   4 230,00    0,67   2 834,10

45.23.32  22030640

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový 

betón M3    126,90    205,10   26 027,19

45.23.32  22030641

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový 

koberec mastixový M3    84,60    278,05   23 523,03

45.23.32  22030951

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár pri opravách, 

asfaltová zálievka M    810,00    3,44   2 786,40

45.23.32  22040247 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z kociek prírodných M2    34,00    58,10   1 975,40

45.23.32  22040417 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby betónovej M2   1 361,00    19,26   26 212,86
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45.23.32  22040517

Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z dlažby betónovej pre 

nevidiacich M2    82,00    26,28   2 154,96

45.23.32  22040617 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z tvárnic betónových M2    5,75    32,12    184,69

45.23.32  22250356 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované M    16,00    226,76   3 628,16

45.23.32  22250671

Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený 

rozmer KS    10,00    144,80   1 448,00

45.23.32  22250672 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, veľkorozmerné KS    4,00   1 146,73   4 586,92

45.23.32  22250675 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, portály KS    1,00   16 890,58   16 890,58

45.23.32  22250980 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové M    401,00    17,88   7 169,88

45.23.32  22250981 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky záhonové M    740,00    12,56   9 294,40

45.23.32  22250983 Doplňujúce konštrukcie,  palisády M    13,00    150,88   1 961,44

45.23.33  22010103 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené M3    41,99    32,61   1 369,29

45.23.33  22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva M3    414,95    24,13   10 012,74

45.23.33  22010201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy M3    28,00    13,63    381,64

45.23.33  22020417

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, beton prostý M3    2,71    141,64    383,84

45.23.33  22020421

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom M3    153,55    78,58   12 065,96

45.23.33  22030329

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 

nátery,posypy infiltračný postrek M2    905,00    0,88    796,40

45.23.33  22030539

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, 

kamenivo obaľované asfaltom M3    45,25    187,20   8 470,80

45.26.14  61010101 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi M2    15,46    4,38    67,71

45.26.22  02010101

Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov 

kamenivom, štrkopieskom M3    13,40    35,53    476,10

45.26.22  02010201

Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z 

kameniva, štrkopiesku M3    2,58    27,74    71,57

45.26.22  02010309 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického M    67,00    3,12    209,04

45.26.22  02020672 Vrty pre pilóty, tr.horniny II M    5,40    278,02   1 501,31

45.26.22  02020673 Vrty pre pilóty, tr.horniny III M    3,60    278,02   1 000,87

45.26.22  02040222 Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový M3    6,11    396,18   2 420,66

45.26.22  02040223 Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž T    0,47   4 225,87   1 986,16

45.26.23  11010202 Základy, pätky z betónu železového M3    4,55    143,66    653,65

45.26.23  11010211 Základy, pätky, debnenie tradičné M2    12,70    17,52    222,50

45.26.23  11010221 Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele T    0,38   1 258,96    478,40

45.26.23  11200101 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého M3    0,50    101,56    50,78

  250 709,09

01.3 - Ochrana vodovodu oceľ DN700 45.00.00  00010403 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy M3    49,44    3,85    190,34

Celkom za 01.2 - Miestne kom. a chodníky pri turbookr. križovatke ZV-Rákoš
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45.11.20  01010602 Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia M    4,80    14,60    70,08

45.11.20  01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm M3    76,80    17,88   1 373,18

45.11.20  01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením M3    10,56    16,62    175,51

45.11.20  01040502 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením M3    39,51    29,30   1 157,64

45.11.20  01060201 Premiestnenie, vodorovné do 100 m M3    3,17    2,34    7,42

45.11.20  01060203 Premiestnenie  vodorovné do 5 000 m M3    49,44    6,60    326,30

45.11.20  01060700 Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie M3    52,61    4,09    215,17

45.11.20  01070101 Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné M2    64,00    3,41    218,24

45.23.13  27070102 Chráničky, rúry oceľové , delená M    15,00    598,86   8 982,90

45.23.13  27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom M3    3,60    31,83    114,59

45.26.14  61010701 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí ručne M2    95,55    13,24   1 265,08

45.26.22  02010309 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického M    15,00    3,12    46,80

  14 143,25

01.4 - Ochrana vodovodu HDPE D 160 45.00.00  00010403 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy M3    16,50    3,85    63,53

45.11.20  01010602 Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia M    4,80    14,60    70,08

45.11.20  01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm M3    24,00    17,88    429,12

45.11.20  01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením M3    12,60    16,62    209,41

45.11.20  01040502 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením M3    6,63    29,30    194,26

45.11.20  01060201 Premiestnenie, vodorovné do 100 m M3    2,52    2,34    5,90

45.11.20  01060203 Premiestnenie  vodorovné do 5 000 m M3    16,50    6,60    108,90

45.11.20  01060700 Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie M3    19,02    4,09    77,79

45.11.20  01070101 Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné M2    32,00    3,41    109,12

45.23.13  27070102 Chráničky, rúry oceľové , delená M    7,00    598,86   4 192,02

45.23.13  27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom M3    1,05    31,83    33,42

45.26.14  61010701 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí ručne M2    11,65    13,24    154,25

45.26.22  02010309 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického M    7,00    3,12    21,84

  5 669,64

02 - Verejné osvetlenie 45.00.00  00010401 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí T    80,00    6,95    556,00

45.00.00  00010403 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy M3    110,00    3,85    423,50

45.11.11  05010104 Búranie konštrukcií - základy - betónové M3    32,00    45,27   1 448,64

45.11.11  05020340

Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva - 

elektroinštalačného KS    16,00    19,66    314,56

45.11.11  05020341

Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva - 

stožiarov KS    16,00    5,79    92,64

45.11.11  05080200 Doprava vybúraných hmôt - vodorovná doprava T    83,20    5,84    485,89

Celkom za 01.3 - Ochrana vodovodu oceľ DN700

Celkom za 01.4 - Ochrana vodovodu HDPE D 160
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45.11.20  01030102 Hĺbené vykopávky - jám - nezapažených M3    74,50    16,74   1 247,13

45.11.20  01030201 Hĺbené vykopávky - rýh - š. do 600 mm M3    227,00    18,11   4 110,97

45.11.20  01040401 Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia M3    50,00    18,11    905,50

45.11.20  01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením M3    192,00    16,62   3 191,04

45.11.20  01060203 Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m M3    110,00    6,60    726,00

45.11.20  01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 M    95,00    127,52   12 114,40

45.23.33  22251284 Doplňujúce konštrukcie,  kábelovody z rúr plastových M   1 275,00    9,65   12 303,75

45.26.23  11010201 Základy - pätky - betón prostý M3    44,00    131,42   5 782,48

45.26.23  11190401 Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí, nádržky - betón prostý M3    16,00    165,65   2 650,40

45.31.61  91080101 Káble Cu - NN - káble silové M   1 785,00    7,15   12 762,75

45.31.61  91090101 Káble Al - NN - káble silové M    53,00    7,79    412,87

45.31.61  91100103 Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - káblové spojky - priame KS    3,00    40,54    121,62

45.31.61  91200101 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare - osvetľovacie KS    36,00    755,18   27 186,48

45.31.61  91200202 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá - pouličné KS    37,00    574,37   21 251,69

45.31.61  91200401 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia svetelné KPL    4,00   3 977,48   15 909,92

45.31.61  91200501 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svietidlá KS    24,00    121,68   2 920,32

45.31.61  91200502 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare KS    36,00    25,89    932,04

45.31.61  91220702 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi KS    108,00    3,60    388,80

45.31.61  91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn M   1 104,00    4,09   4 515,36

45.31.61  91221201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery - zvodových vodičov M    18,00    4,09    73,62

45.31.61  91221401 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia KS    36,00    34,75   1 251,00

45.31.61  91221501 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu KPL    1,00    340,71    340,71

  134 420,08

03 - Elektrické telekomunikačné siete Slovak 

Telekom 45.00.00  00010403 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy M3    12,00    3,85    46,20

45.11.20  01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených M3    24,00    16,74    401,76

45.11.20  01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm M3    46,40    18,11    840,30

45.11.20  01040401 Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia M3    10,85    18,11    196,49

45.11.20  01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením M3    58,00    16,62    963,96

45.11.20  01060203 Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m M3    12,00    6,60    79,20

45.11.20  01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 M    80,00    127,52   10 201,60

45.23.33  22251284 Doplňujúce konštrukcie,  kábelovody z rúr plastových M    290,00    9,65   2 798,50

45.23.33  22251285 Doplňujúce konštrukcie,  kábelovody z rúr betónových M    5,00    14,12    70,60

45.26.23  11190401 Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí, nádržky - betón prostý M3    0,75    165,65    124,24

Celkom za 02 - Verejné osvetlenie
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45.31.43  92020101 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne M    230,00    46,75   10 752,50

45.31.43  92020201 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné KS    6,00   1 124,44   6 746,64

45.31.43  92032501 Vedenia vonkajšie, káblové (diaľkové siete) - čínnosti - na kábloch KPL    1,00   2 450,03   2 450,03

  35 672,02

04 - Elektrické telekomunikačné siete MO SR 45.00.00  00010403 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy M3    13,00    3,85    50,05

45.11.20  01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených M3    16,00    16,74    267,84

45.11.20  01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm M3    53,20    18,11    963,45

45.11.20  01040401 Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia M3    13,30    18,11    240,86

45.11.20  01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením M3    56,00    16,62    930,72

45.11.20  01060203 Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m M3    13,00    6,60    85,80

45.11.20  01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 M    50,00    127,52   6 376,00

45.23.33  22251284 Doplňujúce konštrukcie,  kábelovody z rúr plastových M    50,00    9,65    482,50

45.31.43  92020101 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne M    400,00    46,75   18 700,00

45.31.43  92020201 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné KS    4,00   1 124,44   4 497,76

45.31.43  92032501 Vedenia vonkajšie, káblové (diaľkové siete) - čínnosti - na kábloch KPL    1,00   2 450,03   2 450,03

  35 045,01

05 - Dažďová kanalizácia 45.00.00  00010403 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy M3    902,89    3,85   3 476,13

45.11.11  05030166

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov 

dlaždených M2    24,00    3,60    86,40

45.11.11  05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná T    9,53    5,84    55,66

45.11.20  01010301 Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami HOD    720,00    1,95   1 404,00

45.11.20  01010401 Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu M    10,00    5,84    58,40

45.11.20  01010601 Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia M    3,30    14,60    48,18

45.11.20  01010602 Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia M    9,20    14,60    134,32

45.11.20  01020101 Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice M3    15,12    2,43    36,74

45.11.20  01030101 Hĺbené vykopávky jám zapažených M3    234,24    12,17   2 850,70

45.11.20  01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených M3    12,18    16,74    203,89

45.11.20  01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm M3    916,50    17,88   16 387,02

45.11.20  01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením M3    268,74    16,62   4 466,46

45.11.20  01040501 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia M3    219,49    31,89   6 999,54

45.11.20  01040502 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením M3    606,07    29,30   17 757,85

45.11.20  01060201 Premiestnenie, vodorovné do 100 m M3    268,74    2,34    628,85

45.11.20  01060203 Premiestnenie  vodorovné do 5 000 m M3    902,89    6,60   5 959,07

45.11.20  01060700 Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie M3   1 171,63    4,09   4 791,97

45.11.20  01070101 Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné M2   1 348,38    3,41   4 597,98

Celkom za 03 - Elektrické telekomunikačné siete Slovak Telekom

Celkom za 04 - Elektrické telekomunikačné siete MO SR
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4.6  OCENENÝ SÚPIS PRÁC

Časť stavby Názov položky M.j. Množstvo Jednotková cena bez DPH v € Cena bez DPH v €Čislo položky

45.11.20  01090101 Pretláčanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4 M    21,50    603,54   12 976,11

45.11.23  01060201 Premiestnenie  vodorovné do 100 m M3    15,12    2,32    35,08

45.11.23  01060700 Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie M3    15,12    4,09    61,84

45.11.23  01080501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice M2    100,80    2,00    201,60

45.11.23  01080503 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom M2    100,80    1,36    137,09

45.22.11  21250422 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár M2    0,72    24,34    17,52

45.23.13  11200301 Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého M3    2,66    107,08    284,83

45.23.13  11200302 Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu železového M3    3,95    128,50    507,58

45.23.13  11200311 Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné M2    12,88    13,63    175,55

45.23.13  11200321 Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele T    0,17   1 374,51    233,67

45.23.13  11250901 Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého M3    47,99    105,62   5 068,70

45.23.13  27030421 Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP M    349,88    38,43   13 445,89

45.23.13  27030423 Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP KS    18,00    49,65    893,70

45.23.13  27031169 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vstupný komín KS    6,00    408,85   2 453,10

45.23.13  27031171 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné KS    8,00    827,43   6 619,44

45.23.13  27031173 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odlučovače a nádrže KS    1,00   8 663,72   8 663,72

45.23.13  27031174 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, armatúry KS    1,00    681,42    681,42

45.23.13  27031175 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia M    357,08    2,73    974,83

45.23.13  27031176 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky KS    11,00    195,66   2 152,26

45.23.13  27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom M3    69,06    31,83   2 198,18

45.23.32  22040145 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné M2    24,00    69,41   1 665,84

45.24.70  11200101 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého M3    36,00    133,07   4 790,52

45.24.70  11200201 Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého M3    16,73    133,07   2 226,26

45.24.70  11200211 Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné M2    66,91    15,96   1 067,88

45.24.70  11250601 Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov z betónu prostého KS    1,00    358,72    358,72

45.24.70  31200303 Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätka z lomového kameňa M3    10,00    25,12    251,20

45.24.70  31210203 Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa M3    54,00    63,08   3 406,32

45.26.22  02010309 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického M    81,60    3,12    254,59

45.26.22  02050132 Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov M2    284,00    71,67   20 354,28

45.26.22  02050432 Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov M2    284,00    18,34   5 208,56

  167 309,44

07 - Sadové úpravy 45.11.27  01080502 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne M2   2 740,00    1,04   2 849,60

45.11.27  01080603 Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy M2   2 740,00    0,18    493,20

Celkom za 05 - Dažďová kanalizácia
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4.6  OCENENÝ SÚPIS PRÁC

Časť stavby Názov položky M.j. Množstvo Jednotková cena bez DPH v € Cena bez DPH v €Čislo položky

45.11.27  01080604

Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevelením, 

odburinením M2   2 740,00    0,34    931,60

45.11.27  01080811 Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika M2   2 740,00    0,39   1 068,60

  5 343,00

 1 080 292,10

Celkom za 07 - Sadové úpravy

Celkový súčet v €
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4.7  POPIS PRÁC

45.11.11  0503030403 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových záhonových

Merná jednotka: M Množstvo: 91,00

45.11.11  0503030402 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových stojatých

Merná jednotka: M Množstvo: 607,00

45.11.11  05030304 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových

Merná jednotka: M Množstvo: 698,00

45.11.11  0503026202 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových hr. nad 100 do 200 mm

Merná jednotka: M2 Množstvo: 1 537,00

45.11.11  05030262 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových

Merná jednotka: M2 Množstvo: 1 537,00

45.11.11  0503026101 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého hr.do 100 mm

Merná jednotka: M2 Množstvo: 429,00

45.11.11  05030261 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého

Merná jednotka: M2 Množstvo: 429,00

45.11.11  0503016602 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených hr. nad 100 do 200 mm

Merná jednotka: M2 Množstvo: 141,00

45.11.11  0503016601 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených hr.do 100 mm

Merná jednotka: M2 Množstvo: 181,00

45.11.11  05030166 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených

Merná jednotka: M2 Množstvo: 322,00

45.11.11  0503016202 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových hr. nad 100 do 200 mm

Merná jednotka: M2 Množstvo: 2 032,00

45.11.11  0503016201 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových hr.do 100 mm

Merná jednotka: M2 Množstvo: 14,00

45.11.11  05030162 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových

Merná jednotka: M2 Množstvo: 2 046,00

45.11.11  0503016102 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových hr. nad 100 do 200 mm

Merná jednotka: M2 Množstvo: 9,35

45.11.11  05030161 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových

Merná jednotka: M2 Množstvo: 9,35

45.11.11  0502034111 Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva - stožiarov - osvetlenia-komplet

Merná jednotka: KS Množstvo: 16,00

45.11.11  05020341 Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva - stožiarov

Merná jednotka: KS Množstvo: 16,00

45.11.11  0502034008 Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva - elektroinštalačného - silnoprúd - príslušenstvo vonkajšie

Merná jednotka: KS Množstvo: 16,00

45.11.11  05020340 Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva - elektroinštalačného

Merná jednotka: KS Množstvo: 16,00

45.00.00  00010401 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí

Merná jednotka: T Množstvo: 3 066,97

ČÍSLO

POLOŽKY

POPIS PRÁC

45.00.00. Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb

45.11.11. Demolačné práce

45.11.11  05010104 Búranie konštrukcií - základy - betónové

Merná jednotka: M3 Množstvo: 32,00

45.00.00  00010403 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy

Merná jednotka: M3 Množstvo: 2 311,21

45.00.00  00010402 Zmluvné požiadavky poplatky za zemník

Merná jednotka: M3 Množstvo: 32,00
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4.7  POPIS PRÁC

ČÍSLO

POLOŽKY

POPIS PRÁC

45.00.00. Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb

45.11.20  0101060101 Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia DN do 200 mm

Merná jednotka: M Množstvo: 3,30

45.11.20  01010601 Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia

Merná jednotka: M Množstvo: 3,30

45.11.20  0101040101 Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu do 100 mm

Merná jednotka: M Množstvo: 10,00

45.11.20  01010401 Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu

Merná jednotka: M Množstvo: 10,00

45.11.20  0101030101 Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami do 500 l/min

Merná jednotka: HOD Množstvo: 720,00

45.11.20. Výkopové zemné práce a presun zemín

45.11.20  01010301 Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami

Merná jednotka: HOD Množstvo: 720,00

45.11.12  0106060007 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny prehodením,  tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 516,00

45.11.12  01060600 Premiestnenie  prehodením

Merná jednotka: M3 Množstvo: 516,00

45.11.12  0106020401 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 258,00

45.11.12  01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m

Merná jednotka: M3 Množstvo: 258,00

45.11.12  0104010007 Konštrukcie z hornín - skládky  tr.horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 258,00

45.11.12  01040100 Konštrukcie z hornín - skládky

Merná jednotka: M3 Množstvo: 258,00

45.11.12  0101010401 Pripravné práce, odstránenie porastov mačiny hr. do 100 mm

Merná jednotka: M2 Množstvo: 2 580,00

45.11.12. Úprava staveniska a vyčisťovacie práce

45.11.12  01010104 Pripravné práce, odstránenie porastov mačiny

Merná jednotka: M2 Množstvo: 2 580,00

45.11.11  0509046204 Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. nad 150 do 200 mm

Merná jednotka: M Množstvo: 572,00

45.11.11  0509046202 Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr nad 50 do 100 mm

Merná jednotka: M Množstvo: 4 400,00

45.11.11  05090462 Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu

Merná jednotka: M Množstvo: 4 972,00

45.11.11  0509036204 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm

Merná jednotka: M2 Množstvo: 8 580,00

45.11.11  05090362 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu

Merná jednotka: M2 Množstvo: 8 580,00

45.11.11  0508020003 Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km

Merná jednotka: T Množstvo: 2 999,94

45.11.11  0508020002 Doprava vybúraných hmôt - vodorovná doprava - do 1km

Merná jednotka: T Množstvo: 83,20

45.11.11  05080200 Doprava vybúraných hmôt - vodorovná doprava

Merná jednotka: T Množstvo: 3 083,14

45.11.11  05030507 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových

Merná jednotka: KS Množstvo: 42,00
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4.7  POPIS PRÁC

ČÍSLO

POLOŽKY

POPIS PRÁC

45.00.00. Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb

45.11.20  01060203 Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m

45.11.20  0106020101 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 100 m, tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 274,43

45.11.20  01060201 Premiestnenie, vodorovné do 100 m

Merná jednotka: M3 Množstvo: 274,43

45.11.20  0104050203 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 652,21

45.11.20  01040502 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením

Merná jednotka: M3 Množstvo: 652,21

45.11.20  0104050103 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia, tr.horniny 4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 219,49

45.11.20  01040501 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia

Merná jednotka: M3 Množstvo: 219,49

45.11.20  0104040207 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením - tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 580,43

45.11.20  0104040203 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr.horniny 4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 17,47

45.11.20  01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením

Merná jednotka: M3 Množstvo: 597,90

45.11.20  0104040102 Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia - tr.horniny 3

Merná jednotka: M3 Množstvo: 74,15

45.11.20  01040401 Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia

Merná jednotka: M3 Množstvo: 74,15

45.11.20  0103020207 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm, tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 1 017,30

45.11.20  01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm

Merná jednotka: M3 Množstvo: 1 017,30

45.11.20  0103020103 Hĺbené vykopávky - rýh - š. do 600 mm - tr.horniny 4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 326,60

45.11.20  01030201 Hĺbené vykopávky - rýh - š. do 600 mm

Merná jednotka: M3 Množstvo: 326,60

45.11.20  0103010207 Hĺbené vykopávky - jám - nezapažených - tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 126,68

45.11.20  01030102 Hĺbené vykopávky - jám - nezapažených

Merná jednotka: M3 Množstvo: 126,68

45.11.20  0103010107 Hĺbené vykopávky jám zapažených, tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 234,24

45.11.20  01030101 Hĺbené vykopávky jám zapažených

Merná jednotka: M3 Množstvo: 234,24

45.11.20  0102010101 Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2

Merná jednotka: M3 Množstvo: 15,12

45.11.20  01020101 Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice

Merná jednotka: M3 Množstvo: 15,12

45.11.20  0101060202 Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia nad 6 káblov

Merná jednotka: M Množstvo: 9,20

45.11.20  0101060201 Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia do 6 káblov

Merná jednotka: M Množstvo: 9,60

45.11.20  01010602 Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia

Merná jednotka: M Množstvo: 18,80
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45.00.00. Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb

45.11.24  0103020107 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 64,50

45.11.24  01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm

Merná jednotka: M3 Množstvo: 64,50

45.11.24  0103010207 Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 54,45

45.11.24  01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených

Merná jednotka: M3 Množstvo: 54,45

45.11.24  0102040007 Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, tr.horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 2 335,00

45.11.24. Výkopové práce

45.11.24  01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch

Merná jednotka: M3 Množstvo: 2 335,00

45.11.23  0108050301 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom na ornicu

Merná jednotka: M2 Množstvo: 100,80

45.11.23  01080503 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom

Merná jednotka: M2 Množstvo: 100,80

45.11.23  0108050101 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na rovine

Merná jednotka: M2 Množstvo: 100,80

45.11.23  01080501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice

Merná jednotka: M2 Množstvo: 100,80

45.11.23  0106070007 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie,  tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 15,12

45.11.23  01060700 Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie

Merná jednotka: M3 Množstvo: 15,12

45.11.23  0106020101 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 100 m, tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 15,12

45.11.23. Vyplňovanie a rekultivačné práce

45.11.23  01060201 Premiestnenie  vodorovné do 100 m

Merná jednotka: M3 Množstvo: 15,12

45.11.20  0109030101 Pretláčanie potrubia - z plastických hmôt - tr. hor. 1-4 - DN do 200 mm

Merná jednotka: M Množstvo: 225,00

45.11.20  01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4

Merná jednotka: M Množstvo: 225,00

45.11.20  0109010104 Pretláčanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4, DN nad 600 do 800 mm

Merná jednotka: M Množstvo: 21,50

45.11.20  01090101 Pretláčanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4

Merná jednotka: M Množstvo: 21,50

45.11.20  0107010100 Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné, z dielcov bez ohľadu na materiál

Merná jednotka: M2 Množstvo: 1 444,38

45.11.20  01070101 Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné

Merná jednotka: M2 Množstvo: 1 444,38

45.11.20  0106070007 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie,  tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 1 243,26

45.11.20  01060700 Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie

Merná jednotka: M3 Množstvo: 1 243,26

45.11.20  0106020301 Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m - tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 1 103,83

Merná jednotka: M3 Množstvo: 1 103,83
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45.11.25  0106020201 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 2 692,00

45.11.25. Presun zemín

45.11.25  01060202 Premiestnenie  , vodorovné do 1 000 m

Merná jednotka: M3 Množstvo: 2 692,00

45.11.24  0108040201 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4

Merná jednotka: M2 Množstvo: 701,00

45.11.24  01080402 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch

Merná jednotka: M2 Množstvo: 701,00

45.11.24  0108040101 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch, tr.horniny 1-4

Merná jednotka: M2 Množstvo: 285,00

45.11.24  01080401 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch

Merná jednotka: M2 Množstvo: 285,00

45.11.24  0108030001 Povrchové úpravy terénu, úprava podložia,  tr.horniny 1-4

Merná jednotka: M2 Množstvo: 373,00

45.11.24  01080300 Povrchové úpravy terénu, úprava podložia

Merná jednotka: M2 Množstvo: 373,00

45.11.24  0108010201 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v násypoch, tr.horniny 1-4

Merná jednotka: M2 Množstvo: 2 203,00

45.11.24  01080102 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v násypoch

Merná jednotka: M2 Množstvo: 2 203,00

45.11.24  0108010101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v zárezoch, tr.horniny 1-4

Merná jednotka: M2 Množstvo: 4 488,00

45.11.24  01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v zárezoch

Merná jednotka: M2 Množstvo: 4 488,00

45.11.24  0104050203 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 12,19

45.11.24  01040502 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením

Merná jednotka: M3 Množstvo: 12,19

45.11.24  0104040207 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 39,90

45.11.24  01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením

Merná jednotka: M3 Množstvo: 39,90

45.11.24  0104030205 Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením zo sypanín kamenistých a balvanitých

Merná jednotka: M3 Množstvo: 1 850,00

45.11.24  01040302 Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením

Merná jednotka: M3 Množstvo: 1 850,00

45.11.24  0104020201 Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín súdržných

Merná jednotka: M3 Množstvo: 1 346,00

45.11.24  01040202 Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením

Merná jednotka: M3 Množstvo: 1 346,00

45.11.24  0103030207 Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených, tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 17,00

45.11.24  01030302 Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených

Merná jednotka: M3 Množstvo: 17,00

45.11.24  0103020207 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm, tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 104,00

45.11.24  01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm

Merná jednotka: M3 Množstvo: 104,00
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45.23.13  11200311 Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné

45.23.13  1120030206 Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá z betónu železového, tr. C 25/30 (B 30)

Merná jednotka: M3 Množstvo: 3,95

45.23.13  11200302 Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu železového

Merná jednotka: M3 Množstvo: 3,95

45.23.13  1120030103 Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)

Merná jednotka: M3 Množstvo: 2,66

45.23.13. Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie

45.23.13  11200301 Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého

Merná jednotka: M3 Množstvo: 2,66

45.22.11  2125042204 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár z polystyrénu

Merná jednotka: M2 Množstvo: 0,72

45.22.11. Stavebné práce na mostoch

45.22.11  21250422 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár

Merná jednotka: M2 Množstvo: 0,72

45.11.27  0108081102 Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika na svahu

Merná jednotka: M2 Množstvo: 910,00

45.11.27  0108081101 Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika v rovine

Merná jednotka: M2 Množstvo: 1 830,00

45.11.27  01080811 Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika

Merná jednotka: M2 Množstvo: 2 740,00

45.11.27  0108060401 Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevelením, odburinením pred založením kultúry

Merná jednotka: M2 Množstvo: 5 320,00

45.11.27  01080604 Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevelením, odburinením

Merná jednotka: M2 Množstvo: 5 320,00

45.11.27  0108060312 Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy hnojením

Merná jednotka: M2 Množstvo: 5 320,00

45.11.27  01080603 Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy

Merná jednotka: M2 Množstvo: 5 320,00

45.11.27  0108050203 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne, parkového

Merná jednotka: M2 Množstvo: 2 740,00

45.11.27  01080502 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne

Merná jednotka: M2 Množstvo: 2 740,00

45.11.27  0108050102 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na svahu

Merná jednotka: M2 Množstvo: 910,00

45.11.27  0108050101 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na rovine

Merná jednotka: M2 Množstvo: 1 830,00

45.11.27. Terénne úpravy

45.11.27  01080501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice

Merná jednotka: M2 Množstvo: 2 740,00

45.11.25  0106070007 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie,  tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 1 604,00

45.11.25  01060700 Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, vykladanie

Merná jednotka: M3 Množstvo: 1 604,00

45.11.25  0106020401 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4

Merná jednotka: M3 Množstvo: 1 566,58

45.11.25  01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m

Merná jednotka: M3 Množstvo: 1 566,58
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45.23.13  27031173 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odlučovače a nádrže

Merná jednotka: KS Množstvo: 1,00

45.23.13  2703117201 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné z betónových dielcov

Merná jednotka: KS Množstvo: 17,00

45.23.13  27031172 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné

Merná jednotka: KS Množstvo: 17,00

45.23.13  2703117102 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty kanalizačné plastové

Merná jednotka: KS Množstvo: 1,00

45.23.13  2703117101 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné z betónových dielcov

Merná jednotka: KS Množstvo: 7,00

45.23.13  27031171 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné

Merná jednotka: KS Množstvo: 8,00

45.23.13  2703116901 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vstupný komín z betónových dielcov

Merná jednotka: KS Množstvo: 6,00

45.23.13  27031169 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vstupný komín

Merná jednotka: KS Množstvo: 6,00

45.23.13  2703042307 Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP DN 400

Merná jednotka: KS Množstvo: 3,00

45.23.13  2703042306 Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP DN 300

Merná jednotka: KS Množstvo: 6,00

45.23.13  2703042304 Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP DN 200

Merná jednotka: KS Množstvo: 9,00

45.23.13  27030423 Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP

Merná jednotka: KS Množstvo: 18,00

45.23.13  2703042204 Kanalizácie, rúry plastové, PVC DN 200

Merná jednotka: M Množstvo: 19,00

45.23.13  27030422 Kanalizácie, rúry plastové, PVC

Merná jednotka: M Množstvo: 19,00

45.23.13  2703042107 Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP DN 400

Merná jednotka: M Množstvo: 103,09

45.23.13  2703042106 Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP DN 300

Merná jednotka: M Množstvo: 113,33

45.23.13  2703042104 Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP DN 200

Merná jednotka: M Množstvo: 133,46

45.23.13  27030421 Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP

Merná jednotka: M Množstvo: 349,88

45.23.13  1125090103 Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého tr. C 12/15 (B 15)

Merná jednotka: M3 Množstvo: 33,71

45.23.13  1125090102 Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého tr. C 8/10 (B 10)

Merná jednotka: M3 Množstvo: 14,28

45.23.13  11250901 Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého

Merná jednotka: M3 Množstvo: 47,99

45.23.13  1120032107 Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí

Merná jednotka: T Množstvo: 0,17

45.23.13  11200321 Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele

Merná jednotka: T Množstvo: 0,17

45.23.13  1120031101 Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné drevené

Merná jednotka: M2 Množstvo: 12,88

Merná jednotka: M2 Množstvo: 12,88
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45.23.32  22040145 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné

45.23.32  22030951 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár pri opravách, asfaltová zálievka

Merná jednotka: M Množstvo: 2 937,00

45.23.32  2203064101 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový triedy I

Merná jednotka: M3 Množstvo: 296,16

45.23.32  22030641 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový

Merná jednotka: M3 Množstvo: 296,16

45.23.32  2203064001 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón  triedy I

Merná jednotka: M3 Množstvo: 444,24

45.23.32  22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón

Merná jednotka: M3 Množstvo: 444,24

45.23.32  2203033004 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek z modifikovanej 

emulzieMerná jednotka: M2 Množstvo: 14 808,00

45.23.32. Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk

45.23.32  22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek

Merná jednotka: M2 Množstvo: 14 808,00

45.23.31  2225077603 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šipky, atď.

Merná jednotka: M2 Množstvo: 177,40

45.23.31  2225077602 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar

Merná jednotka: M2 Množstvo: 139,20

45.23.31  2225077601 doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov

Merná jednotka: M2 Množstvo: 285,11

45.23.31. Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk

45.23.31  22250776 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a náterové

Merná jednotka: M2 Množstvo: 601,71

45.23.13  27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom

Merná jednotka: M3 Množstvo: 73,71

45.23.13  2707010204 Chráničky, rúry oceľové, delená nad D 1020 do D 1220 mm

Merná jednotka: M Množstvo: 15,00

45.23.13  2707010202 Chráničky, rúry oceľové, delená nad D 219 do D 820 mm

Merná jednotka: M Množstvo: 7,00

45.23.13  27070102 Chráničky, rúry oceľové , delená

Merná jednotka: M Množstvo: 22,00

45.23.13  2703117602 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky - mreže

Merná jednotka: KS Množstvo: 17,00

45.23.13  2703117601 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky - poklopy

Merná jednotka: KS Množstvo: 11,00

45.23.13  27031176 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky

Merná jednotka: KS Množstvo: 28,00

45.23.13  2703117501 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia vodou

Merná jednotka: M Množstvo: 357,08

45.23.13  27031175 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia

Merná jednotka: M Množstvo: 357,08

45.23.13  2703117403 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, armatúry - koncové klapky

Merná jednotka: KS Množstvo: 1,00

45.23.13  27031174 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, armatúry

Merná jednotka: KS Množstvo: 1,00

45.23.13  2703117301 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odlučovače a nádrže z betónových dielcov

Merná jednotka: KS Množstvo: 1,00
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45.23.32  2225116102 Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 500 mm

Merná jednotka: M Množstvo: 107,00

45.23.32  22251161 Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic

Merná jednotka: M Množstvo: 107,00

45.23.32  22250983 Doplňujúce konštrukcie,  palisády

Merná jednotka: M Množstvo: 13,00

45.23.32  2225098101 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky záhonové betónové

Merná jednotka: M Množstvo: 740,00

45.23.32  22250981 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky záhonové

Merná jednotka: M Množstvo: 740,00

45.23.32  2225098001 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové betónové

Merná jednotka: M Množstvo: 1 292,00

45.23.32  22250980 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové

Merná jednotka: M Množstvo: 1 292,00

45.23.32  2225067501 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, portály oceľové

Merná jednotka: KS Množstvo: 3,00

45.23.32  22250675 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, portály

Merná jednotka: KS Množstvo: 3,00

45.23.32  2225067206 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, veľkorozmerné hliníkové reflexné

Merná jednotka: KS Množstvo: 13,00

45.23.32  22250672 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, veľkorozmerné

Merná jednotka: KS Množstvo: 13,00

45.23.32  2225067106 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer hliníkové reflexné

Merná jednotka: KS Množstvo: 35,00

45.23.32  22250671 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer

Merná jednotka: KS Množstvo: 35,00

45.23.32  2225035602 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované s ozubom-zámkom

Merná jednotka: M Množstvo: 16,00

45.23.32  22250356 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované

Merná jednotka: M Množstvo: 16,00

45.23.32  2204061702 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z tvárnic betónových vegetačných

Merná jednotka: M2 Množstvo: 5,75

45.23.32  22040617 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z tvárnic betónových

Merná jednotka: M2 Množstvo: 5,75

45.23.32  22040517 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z dlažby betónovej pre nevidiacich

Merná jednotka: M2 Množstvo: 90,72

45.23.32  2204041702 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov  zo zámkovej dlažby betónovej hr.8 cm

Merná jednotka: M2 Množstvo: 116,00

45.23.32  2204041701 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby betónovej hr.6 cm

Merná jednotka: M2 Množstvo: 1 350,00

45.23.32  22040417 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby betónovej

Merná jednotka: M2 Množstvo: 1 466,00

45.23.32  2204024702 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z kociek prírodných drobných

Merná jednotka: M2 Množstvo: 189,00

45.23.32  22040247 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z kociek prírodných

Merná jednotka: M2 Množstvo: 189,00

45.23.32  2204014501 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované panely cestné zo železobetónu

Merná jednotka: M2 Množstvo: 24,00

Merná jednotka: M2 Množstvo: 24,00
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45.24.70  1125060107 Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov, z betónu prostého tr. C 30/37 (B 35)

45.24.70  11250601 Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov z betónu prostého

Merná jednotka: KS Množstvo: 3,00

45.24.70  1120021101 Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné drevené

Merná jednotka: M2 Množstvo: 66,91

45.24.70  11200211 Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné

Merná jednotka: M2 Množstvo: 66,91

45.24.70  1120020107 Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy z betónu prostého, tr. C 30/37 (B 35)

Merná jednotka: M3 Množstvo: 16,73

45.24.70  11200201 Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého

Merná jednotka: M3 Množstvo: 16,73

45.24.70  1120010107 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 30/37 (B 35)

Merná jednotka: M3 Množstvo: 36,00

45.24.70. Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov

45.24.70  11200101 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého

Merná jednotka: M3 Množstvo: 36,00

45.23.33  22251285 Doplňujúce konštrukcie,  kábelovody z rúr betónových

Merná jednotka: M Množstvo: 5,00

45.23.33  2225128401 Doplňujúce konštrukcie,  kábelovody z rúr plastových z polyetylénu

Merná jednotka: M Množstvo: 1 615,00

45.23.33  22251284 Doplňujúce konštrukcie,  kábelovody z rúr plastových

Merná jednotka: M Množstvo: 1 615,00

45.23.33  2203053901 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom triedy I

Merná jednotka: M3 Množstvo: 155,70

45.23.33  22030539 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom

Merná jednotka: M3 Množstvo: 155,70

45.23.33  2203032903 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek z emulzie

Merná jednotka: M2 Množstvo: 3 114,00

45.23.33  22030329 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek

Merná jednotka: M2 Množstvo: 3 114,00

45.23.33  2202042102 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom KZC II

Merná jednotka: M3 Množstvo: 547,95

45.23.33  22020421 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom

Merná jednotka: M3 Množstvo: 547,95

45.23.33  2202041706 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý tr. IV   C30/37 (B 35)

Merná jednotka: M3 Množstvo: 15,56

45.23.33  22020417 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý

Merná jednotka: M3 Množstvo: 15,56

45.23.33  2201020101 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy so zhutnením

Merná jednotka: M3 Množstvo: 32,00

45.23.33  22010201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy

Merná jednotka: M3 Množstvo: 32,00

45.23.33  22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva

Merná jednotka: M3 Množstvo: 926,65

45.23.33  2201010301 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené frakcia 8-63 mm

Merná jednotka: M3 Množstvo: 45,14

45.23.33. Práce na spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov a nekrytých parkovísk

45.23.33  22010103 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené

Merná jednotka: M3 Množstvo: 45,14
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45.26.22  02020672 Vrty pre pilóty, tr.horniny II

45.26.22  0201030906 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického DN 160 mm

Merná jednotka: M Množstvo: 215,00

45.26.22  0201030904 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického DN 100 mm

Merná jednotka: M Množstvo: 103,60

45.26.22  02010309 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického

Merná jednotka: M Množstvo: 318,60

45.26.22  0201020101 Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku triedeného

Merná jednotka: M3 Množstvo: 8,28

45.26.22  02010201 Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku

Merná jednotka: M3 Množstvo: 8,28

45.26.22  0201010502 Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášt.z geotextílie, steny zvislé alebo šikmé  nad 1:2,5

Merná jednotka: M2 Množstvo: 208,00

45.26.22  0201010501 Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášt.z geotextílie, steny šikmé do 1:2,5

Merná jednotka: M2 Množstvo: 104,00

45.26.22  02010105 Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášt.z geotextílie

Merná jednotka: M2 Množstvo: 312,00

45.26.22  0201010302 Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom drveným fr. 16-125 mm

Merná jednotka: M3 Množstvo: 104,00

45.26.22  02010103 Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom drveným

Merná jednotka: M3 Množstvo: 104,00

45.26.22  0201010101 Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom triedeným

Merná jednotka: M3 Množstvo: 43,00

45.26.22. Základové práce a vŕtanie vodných studní

45.26.22  02010101 Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom

Merná jednotka: M3 Množstvo: 43,00

45.26.14  6101070101 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí ručne natavením

Merná jednotka: M2 Množstvo: 107,20

45.26.14  61010701 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí ručne

Merná jednotka: M2 Množstvo: 107,20

45.26.14  6101010102 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche zvislej

Merná jednotka: M2 Množstvo: 39,32

45.26.14  6101010101 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche vodorovnej

Merná jednotka: M2 Množstvo: 12,68

45.26.14. Izolačné práce proti vode

45.26.14  61010101 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi

Merná jednotka: M2 Množstvo: 52,00

45.24.70  3121020302 Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa do 200 kg

Merná jednotka: M3 Množstvo: 54,00

45.24.70  3121020301 Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa do 80 kg

Merná jednotka: M3 Množstvo: 4,00

45.24.70  31210203 Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa

Merná jednotka: M3 Množstvo: 58,00

45.24.70  3120030301 Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätka z lomového kameňa na sucho

Merná jednotka: M3 Množstvo: 10,00

45.24.70  31200303 Podkladné konštrukcie, zaisťovací prah, pätka z lomového kameňa

Merná jednotka: M3 Množstvo: 10,00

Merná jednotka: KS Množstvo: 3,00
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45.31.43. Inštalovanie telefónných káblov, pokládka káblov

45.26.23  1120010103 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)

Merná jednotka: M3 Množstvo: 1,50

45.26.23  11200101 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého

Merná jednotka: M3 Množstvo: 1,50

45.26.23  1119040104 Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí, nádržky - betón prostý - tr. C16/20 (B20)

Merná jednotka: M3 Množstvo: 16,75

45.26.23  11190401 Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí, nádržky - betón prostý

Merná jednotka: M3 Množstvo: 16,75

45.26.23  1101022106 Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele 10505

Merná jednotka: T Množstvo: 1,14

45.26.23  11010221 Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele

Merná jednotka: T Množstvo: 1,14

45.26.23  1101021101 Základy, pätky, debnenie tradičné drevené

Merná jednotka: M2 Množstvo: 38,10

45.26.23  11010211 Základy, pätky, debnenie tradičné

Merná jednotka: M2 Množstvo: 38,10

45.26.23  1101020208 Základy, pätky z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)

Merná jednotka: M3 Množstvo: 13,65

45.26.23  11010202 Základy, pätky z betónu železového

Merná jednotka: M3 Množstvo: 13,65

45.26.23  1101020107 Základy - pätky - betón prostý - tr. C 30/37 (B 35)

Merná jednotka: M3 Množstvo: 44,00

45.26.23. Betonárske práce

45.26.23  11010201 Základy - pätky - betón prostý

Merná jednotka: M3 Množstvo: 44,00

45.26.22  0205043201 Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov vytiahnutím

Merná jednotka: M2 Množstvo: 284,00

45.26.22  02050432 Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov

Merná jednotka: M2 Množstvo: 284,00

45.26.22  0205013201 Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov, hĺ. do 10 m

Merná jednotka: M2 Množstvo: 284,00

45.26.22  02050132 Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov

Merná jednotka: M2 Množstvo: 284,00

45.26.22  0204022304 Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž 10 505

Merná jednotka: T Množstvo: 1,41

45.26.22  02040223 Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž

Merná jednotka: T Množstvo: 1,41

45.26.22  0204022202 Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový C 25/30

Merná jednotka: M3 Množstvo: 18,33

45.26.22  02040222 Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový

Merná jednotka: M3 Množstvo: 18,33

45.26.22  0202067306 Vrty pre pilóty, tr.horniny III, D nad 850 do 1050 mm

Merná jednotka: M Množstvo: 10,80

45.26.22  02020673 Vrty pre pilóty, tr.horniny III

Merná jednotka: M Množstvo: 10,80

45.26.22  0202067206 Vrty pre pilóty, tr.horniny II, D nad 850 do 1050 mm

Merná jednotka: M Množstvo: 16,20

Merná jednotka: M Množstvo: 16,20
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45.31.61  9122070201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi - FeZn

Merná jednotka: KS Množstvo: 108,00

45.31.61  91220702 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi

Merná jednotka: KS Množstvo: 108,00

45.31.61  9120050201 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare, stožiarové rozvodnice, vrátane montáže a skúšok

Merná jednotka: KS Množstvo: 36,00

45.31.61  91200502 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare

Merná jednotka: KS Množstvo: 36,00

45.31.61  9120050102 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svietidlá, výložníky

Merná jednotka: KS Množstvo: 24,00

45.31.61  91200501 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svietidlá

Merná jednotka: KS Množstvo: 24,00

45.31.61  9120040101 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia svetelné cestné

Merná jednotka: KPL Množstvo: 4,00

45.31.61  91200401 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia svetelné

Merná jednotka: KPL Množstvo: 4,00

45.31.61  9120020202 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá - pouličné - výbojkové

Merná jednotka: KS Množstvo: 37,00

45.31.61  91200202 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá - pouličné

Merná jednotka: KS Množstvo: 37,00

45.31.61  9120010101 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare - osvetľovacie - oceľové

Merná jednotka: KS Množstvo: 36,00

45.31.61  91200101 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare - osvetľovacie

Merná jednotka: KS Množstvo: 36,00

45.31.61  9110010302 Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - káblové spojky - priame - viacžilové

Merná jednotka: KS Množstvo: 3,00

45.31.61  91100103 Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - káblové spojky - priame

Merná jednotka: KS Množstvo: 3,00

45.31.61  9109010108 Káble Al - NN - káble silové - ulož. v chráničkách

Merná jednotka: M Množstvo: 53,00

45.31.61  91090101 Káble Al - NN - káble silové

Merná jednotka: M Množstvo: 53,00

45.31.61  9108010101 Káble Cu - NN - káble silové - ulož. voľne

Merná jednotka: M Množstvo: 1 785,00

45.31.61. Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest

45.31.61  91080101 Káble Cu - NN - káble silové

Merná jednotka: M Množstvo: 1 785,00

45.31.43  9203250102 Vedenia vonkajšie, káblové (diaľkové siete) - čínnosti - na kábloch - meranie

Merná jednotka: KPL Množstvo: 2,00

45.31.43  92032501 Vedenia vonkajšie, káblové (diaľkové siete) - čínnosti - na kábloch

Merná jednotka: KPL Množstvo: 2,00

45.31.43  9202020101 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné, spájanie žíl zátorkami

Merná jednotka: KS Množstvo: 10,00

45.31.43  92020201 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné

Merná jednotka: KS Množstvo: 10,00

45.31.43  9202010105 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne ulož. v chráničkách

Merná jednotka: M Množstvo: 630,00

45.31.43  92020101 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne

Merná jednotka: M Množstvo: 630,00
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4.7  POPIS PRÁC

ČÍSLO

POLOŽKY

POPIS PRÁC

45.00.00. Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb

45.31.61  9122150101 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu - za jeden zvod

Merná jednotka: KPL Množstvo: 1,00

45.31.61  91221501 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu

Merná jednotka: KPL Množstvo: 1,00

45.31.61  9122140101 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia - jedného zvodu

Merná jednotka: KS Množstvo: 36,00

45.31.61  91221401 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia

Merná jednotka: KS Množstvo: 36,00

45.31.61  9122120101 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery - zvodových vodičov - 1x základný, 2x krycí

Merná jednotka: M Množstvo: 18,00

45.31.61  91221201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery - zvodových vodičov

Merná jednotka: M Množstvo: 18,00

45.31.61  9122100103 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn - pásové

Merná jednotka: M Množstvo: 1 050,00

45.31.61  9122100102 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn - drôtové

Merná jednotka: M Množstvo: 54,00

45.31.61  91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn

Merná jednotka: M Množstvo: 1 104,00
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4.8  POPIS VŠEOBECNÝCH POLOŽIEK

Klasifikácia 

produkcie

Číslo 

položky
POPIS POLOŽIEK

45.00.00 VŠEOBECNÉ POLOŽKY 

00000101 Zariadenie staveniska - zriadenie

Položka obsahuje náklady na zriadenie všetkých kancelárií, ubytovacích a sociálnych

zariadení, výrobní, skladov, staveniskových ciest, pomocných prevádzok a podobných

zariadení, potrebných pre splnenie predmetu obstarávania. Náklady obsahujú zriadenie

všetkých potrebných prípojok, ako i oplotenia zariadenia Staveniska. Rozsah zariadenia je

navrhovaný v POV a jeho presné umiestnenie, rozsah, napojenie na verejné komunikácie,

napojenie na inžinierske siete si určí uchádzač. Náklady sa uvádzajú jednou sumou.

Pred začatím prác zhotoviteľ predloží 2x obstarávateľovi a stavebnotechnickému dozoru

vecný a finančný rozpis jednotlivých častí zariadenia staveniska.

Zariadenie staveniska je majetkom zhotoviteľa, všetky povolenia (povolenie na čerpanie,

vypúšťanie vôd, odber elektrickej energie a pod.) ako aj stavebné povolenie (mimo

rozsahu uvedeného v POV DSP) a kolaudačné rozhodnutie si zhotoviteľ zabezpečuje

sám. V rámci zriadenia zariadenia staveniska zhotoviteľ je povinný uvažovať aj

pripojovacími poplatkami energetickým spoločnostiam pri napojení na elektrickú sieť

v rámci stanovených pripojovacích podmienok, ktoré si zhotoviteľa zabezpečí na vlastné

náklady v rámci prípravy ZS. 

Platby za zriadenie zariadenia staveniska budú podľa skutočne preukázaných

oprávnených nákladov. O výške týchto nákladov rozhodne stavebnotechnický dozor

v súlade s predloženým rozpisom zariadenia staveniska a skutočne dodaným zariadením

staveniska. 

Merná jednotka: kpl

00000102 Zariadenie staveniska - prevádzka

Obsahuje náklady na prevádzku, zabezpečenie energií, strážnu službu a údržbu zariadení 

staveniska, prístupových ciest, dočasného premostenia, dočasných oplotení zhotoviteľa. 

Rozsah tejto položky určí uchádzač. Uvádzajú sa náklady na 1 mesiac. 

Merná jednotka: mes

00000103 Zariadenie staveniska - odstránenie

Náklady spojené s odstránením zariadenia Staveniska, jeho odvozom, likvidáciou 

odpadov v rámci zariadenia Staveniska, odstránenie napojení na verejné komunikácie, 

prípojok inžinierskych sietí, odstránenie dočasného premostenia a oplotenia. Náklady sa 

uvádzajú jednou sumou. Platby budú podľa skutočne preukázaných oprávnených 

nákladov priamo súvisiacich s položkou 00000101. O výške týchto nákladov rozhodne 

stavebný dozor v súlade s predloženým rozpisom zariadenia staveniska a skutočne 

odstráneným zariadením staveniska. 

Merná jednotka: kpl

00000104 Zvislé dopravné značenie - dočasné (prenosné)

Náklady spojené so zriadením, prevádzkou a odstránením dočasného dopravného

značenia a dočasných dopravných zariadení pre všetky druhy ich stabilizácie a osadenia.

Súčasťou položky je aj odsúhlasenie dočasného dopravného značenia v zmysle

zmluvných a technických podmienok pred uvedením do prevádzky.

Návrh dopravného značenia – dočasného (prenosného) nie je súčasťou DSP/DRS a je

potrebné ho doprojektovať v rámci DVP v zmysle TP019.
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položky
POPIS POLOŽIEK

Do ceny dočasného dopravného značenia uchádzač zahrnie aj zabezpečenie všetkých

potrebných projektov dočasného dopravného značenia vrátane získania potrebných

povolení. 

Platby budú podľa preukázaných nákladov maximálne do výšky uvedenej v ponuke.

Merná jednotka: kpl

00000105 Dočasná svetelná signalizácia

Náklady na zriadenie, prevádzku a odstránenie dočasnej svetelnej signalizácie pre všetky 

druhy napájania, stabilizácie a osadenia v rozsahu potrebnom pre zabezpečenie 

premávky počas výstavby. Ďalej odsúhlasenie prenosného značenia v zmysle zmluvných 

a technických podmienok pred uvedením do prevádzky, nájom dočasnej signalizácie.

Merná jednotka: kpl

00000106 Dokumentácia pre vykonanie prác

v zmysle smernice o dokumentácii stavieb TP019 (TP 03/2006). (na stránke www.ssc.sk)

Náklady sa uvádzajú po objektoch do príslušného stĺpca listu Dokumentácia (skrátený 

názov DVP, rozumie sa Dokumentácia na vykonanie prác). V Dokumentácii na vykonanie 

prác (DVP) ide o dokumentáciu, ktorá prevyšuje rozsah dokumentácie DRS, ktorá bude k 

dispozícii. Ide o niektoré detaily, ktoré sa dajú upresniť až po určení materiálov a 

výrobkov, ktorých upresnenie je súčasťou Ponuky uchádzača (napr. mostné nosníky) a 

dielenské výkresy v členení na časti stavby. Potrebnú výrobno-technickú dokumentáciu 

(VTD) uchádzač zahrnie do ceny DVP.

Merná jednotka: kpl

00000107 Dokumentácia skutočného vyhotovenia

v zmysle smernice o dokumentácii stavieb TP019 (TP 03/2006). (na stránke www.ssc.sk)

Náklady sa uvádzajú po objektoch do príslušného stĺpca listu Dokumentácia (skrátený 

názov DSRS, rozumie sa Dokumentácia skutočného realizovania stavby). Dokumentácia 

pozostáva z technickej správy, výkresov a manuálu užívania vypracovaná pre každú časť 

stavby samostatne.

Merná jednotka: kpl

00000108 Poistenie diela

Položka "Poistenie" uvedené vo Všeobecných položkách  v procese verejného 

obstarávania“  má  pokrývať cenu poistenia  iba za zmluvné poistenie vyžadované v  

Zmluvných podmienkach. Poistenie je možné fakturovať na základe skutočnosti 

maximálne do výšky ceny uvedenej v Ponuke (v zmysle poistnej zmluvy).

Poistenie sa bude uvádzať jednou sumou.

Merná jednotka: kpl

00000109 Vytýčenie jestvujúcich inžinierských sietí

Aktualizovanie stavu všetkých inžinierskych sietí v prietore staveniska s určením ich  

polohy v teréne, s príp. ich geodetickým zamraním, overením pečiatkou a podpisom 

správcu ich priebehu na 1 výtlačku situácie stavby M 1:1000.
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Vyznačenie priebehu podzemných inžinierských sietí a tabilizácia trasy vedenia v teréne 

dočasnými povrchovými značkami. Údržba a obnova dočasných značiek počas prevádzky 

inžinierskych sietí. Úhrada za vytýčenie bude na základe faktúry po vytýčení vedení 

inžinierskych sietí v cenách podľa ponuky, max. do výšky ponukovej ceny. 

Merná jednotka: kpl

00000110 Stavebné objekty menovaného Podzhotoviteľa Stredoslovenská distribučná, a.s.

Agregovaná položka 00000120 - rozsah prác je zrejmý z výkazu výmer a cena je pevná a 

bola určená Objednávateľom. Platba bude podľa skutočne vykonaných a STD 

schválených množstiev jednotlivých stavebných prác. Náklady sa uvádzajú jednou sumou. 

Zhotoviteľ si mesačne % uplatní náklady za vykonané práce vo fakturácii.

Merná jednotka: kpl

00010401 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí

K fakturácii predloží zhotoviteľ stavebnotechnickému dozoru všetky oprávnené náklady t.j. 

doklady o prijatí vybúraných hmôt a sutí, spojené so skládkovaním vybúraných hmôt. 

Náklady sa uvádzajú za t.

Merná jednotka: t

00010402 Zmluvné požiadavky poplatky za zemník

Náklady na obstaranie chýbajúcej zeminy vrátane jej potrebnej úpravy a naloženia na 

dopravný prostriedok. K fakturácii predloží zhotoviteľ stavebnotechnickému dozoru všetky 

oprávnené náklady. Náklady sa uvádzajú za m3.

Merná jednotka: m3

00010403 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy

K fakturácii predloží zhotoviteľ stavebnotechnickému dozoru všetky oprávnené náklady t.j. 

doklady o prijatí nevhodnej zeminy, spojené s deponovaním zeminy. Náklady sa uvádzajú 

za m3.

Merná jednotka: m3
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