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Výkresy:        SO 02  KRAVÍN  
 
   A-01 PÔDORYS - STARÝ STAV 
   A-02 REZ A-A, - STARÝ STAV 

A-03 POHĽADY – JUHOZÁPADNÝ, SEVEROVÝCHODNÝ - 
STARÝ STAV 

A-04 POHĽADY – SEVEROZÁPADNÝ, JUHOVÝCHODNÝ - 
STARÝ STAV 

   A-05 PÔDORYS ZÁKLADOV 
   A-06 PÔDORYS - NOVÝ STAV 

A-07 REZ A-A - NOVÝ STAV 
A-08 REZ B-B - NOVÝ STAV 
A-09 REZ C-C – NOVÝ STAV 
A-10 POHĽADY – JUHOZÁPADNÝ, SEVEROVÝCHODNÝ - 

NOVÝ STAV 
A-11 POHĽADY – SEVEROZÁPADNÝ, JUHOVÝCHODNÝ - 

NOVÝ STAV 
 

Základné údaje o stavbe 
 
Predmetná stavba sa bude realizovať na katastrálnom území obce Bobrov, v areáli 
hospodárskeho dvora. Jedná sa o objekt obdĺžnikového tvaru, ktorý sa momentálne využíva 
na ustajnenie hovädzieho dobytka. Maštaľ bude určená  na ustajnenie zasúšaných kráv, 
suchostojných. Po rekonštrukcii bude kravín slúžiť naďalej na ustajnenie kráv, z juhozápadnej 
a severovýchodnej strany sa pristaví vonkajšie krmisko. V zadnej časti maštale zo 
severozápadu sa vybuduje, nepriepustná  hnojná koncovka, na krátkodobé uskladnenie 
maštaľného hnoja. Daždové vody z hnojnej koncovky budú zvedené do železobetónovej 
nepriepustnej žumpy o objeme 12 m3. Maštaľný hnoj sa naloží na vlečku a vyvezie na 
farmové alebo centrálne hnojisko, kontaminovaná dažďová voda so žumpy sa vytiahne 
cisternovým vozidlom, a zlikviduje podľa hnojného plánu farmy. Modernizáciou maštale 
a pristavením nepriepustnej hnojnej koncovky sa výrazne zlepší starostlivosť o životné 
prostredia, a uľahčí sa manipulácia so zvieratami a kŕmenie zvierat.  



Dispozičné a prevádzkové riešenie 
Zastavaná plocha maštale:                  1 023,78 m2  
Zastavaná plocha hnojnej koncovky:                 190,97 m2  
Celková zastavaná plocha :                         1 214,75 m2  
 
Prehľad východiskových podkladov 
 

- Zastavovací plán 
 

- Prejednanie štúdie s investorom 
 
starostlivosti, ochrany zvierat a podobne: 

- Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách 

- Vyhláška MŽP SR č.100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s 
nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení 
mimoriadneho zhoršenia vôd,  

- Vyhláška č. 199/2008 Zz, ktorou sa ustanovuje program poľnohospodárskych činností vo 
vyhlásených zraniteľných oblastiach. 

- zákon NR SR č. 39/2007 z 12.12.2006 o veterinárnej starostlivosti, ktorý nadobudol účinnosť 
1.2.2007 a zrušil platnosť dovtedajšieho zákona č. 488/2002 

- nariadenie vlády SR č. 322/2003 o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely 

- nariadenie vlády SR č. 325/2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 735/2002 

- vyhláška MP SR č. 230/1998 Zz. o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných 
zvierat 

- nariadenie vlády SR č. 730 o chove teliat 

- Smernica Rady 98/58/EC 

- Smernica Rady 91/630/EEC 

 projektové podklady a katalógy výrobcov materiálov a  technológii. .  

Členenie stavby 
 
Stavebné objekty 
 
SO 02  KRAVÍN  
 
Prevádzkové súbory 
 
PS 01 Ustajnenie 
PS 02 Kŕmenie a napájanie 
PS 03 Podstieľanie a odstraňovanie hnoja 
PS 04 Vetranie 
 
 
Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu 
 
Stavba nie je časovo, vecne ani investične viazaná na okolie. 
 



Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
 
Užívateľom a prevádzkovateľom bude investor 

 
SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

 
Charakteristika územia stavby 
 
Zhodnotenie polohy stavby 
 
Výstavba sa uskutoční v areáli hosp. dvora Bobrov. Terén pod objektom je mierne svažitý. 
 
Prevedené prieskumy 
 
Na objekte bola urobená vizuálna obhliadka, zameranie skutkového stavu s vyhodnotením 
skutkového stavu. 
 
Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby 
 
Z hľadiska dostavby hospodárskeho dvora nie sú kladené zvláštne požiadavky na urbanistické 
a architektonické riešenie. Urbanistické riešenie vychádza z pôvodného stavu.  
Strešná konštrukcia maštale sa vymení, trapézový plech sa nahradí PUR panelom hr. 40 mm.  
V hrebeni maštale bude zakrytá vetracia štrbina. Pozdĺž maštale sa pristavia dve vonkajšie 
zastrešené krmiská. Nová strecha nad krmiskami bude pultová z PUR panelu hr. 40 mm. 
Podlaha v maštali a krmiskách bude z nepriepustného železobetónu s kryštalickou 
hydroizoláciou. Hnojná koncovka bude z nepriepustného železobetónu s kryštalickou 
hydroizoláciou.  
 
Dispozičné riešenie 
 
Konštrukčné riešenie 
 
Jestvujúci stav 
 
Maštaľ  v súčasnosti je využívaná na ustajnenie hovädzieho dobytka. Maštaľ je obdžníkového 
tvaru jednoloďová o rozmeroch 45,30 m x 15,70 m, s dvoma prístavbami, ktoré slúžia na 
dočasné uskladnenie balíkov sena. Nosnú konštrukciu tvoria betónové stĺpy 300x400 mm, 
opláštené betónovými panelmi po obvode, v štítových stenách opláštené murivom . Väzníky 
sú betónové o modulovej osnove 4,5 m. Strecha je sedlová. Krytina je z trapézového plechu. 
Väzníky sú drevené prierezu 150x150 mm.  
 
Navrhované riešenie 
 
Rekonštrukcia spočíva v zhotovení vonkajších kŕmisk a prístavby hnojnej koncovky. Po 
rekonštrukcií bude maštaľ slúžiť naďalej na ustajnenie kráv, v dvoch skupinách po 68 ks.  
Rekonštrukciou maštale a pristavením nepriepustnej hnojnej koncovky sa výrazne zlepší 
starostlivosť o životné prostredia, a uľahčí sa manipulácia so zvieratami a kŕmenie zvierat.  
 
Stavebný objekt – Kravín bude plne vyhovovať svojmu účelu, rozmerom a správaniu zvierat, 
ich fyziologickým potrebám, chodu strojového vybavenia, spôsobu ľudskej činnosti, 
priestorovým a mikroklimatickým nárokom. 
Stavba nadväzuje na vnútorný komunikačný systém. Zakladanie krmiva, a odstraňovanie 
hnojovice bude plne nadväzovať na skladovacie kapacity. 
V rámci urbanistického riešenia budú rešpektované vzdialenosti medzi objektmi z hľadiska 
požiarnej ochrany. Z architektonického hľadiska sa jedná o typickú poľnohospodársku stavbu, 
Rešpektuje klasickú architektúru na farme. Podlaha ležísk a pohybových chodieb bude 



betónová nepriepustná. Objekt bude v profile pre voľné ustajnenie kráv v ležiskových boxoch 
s vonkajšími krmiskami. Krmivo bude zakladané kŕmnym vozom na kŕmny stôl. V  
pozdĺžnych stenách  sa vybúraju otvory do krmiska a od výšky 2,6 m po vezníky sa výbúra 
otvor na vetranie. V štítových stenách budú bránové otvory opatrené rolovacími bránami 
umožňujúcimi prejazd mechanizmov.  
Stajňa bude dobre vetraná pre voľné ustajnenie kráv v ležiskových boxoch. Jedná sa o  
rekonštruovaný kravín, kde bude využité ležiskové boxové ustajnenie dojníc, kde bočné 
zábrany ležiskových boxov chránia ležiace zvieratá proti ostatným ustajneným zvieratám, 
hlavne proti poraneniu vemena (resp. znečistenie vemena). Sústavou bránok a zábran bude 
možné zatvoriť zvieratá v kŕmisku alebo hnojnej chodbe. 
 Vlastné ustajnenie bude rozdelené na 2 skupiny. Maštaľ bude rozdelená symetricky od 
krmného stola takto: krmný stôl, krmisko, jeden rad ležoviskových boxov, hnojná chodba, 
dva rady združených ležiskových boxov, hnojná chodba, jeden rad ležoviskových boxov, 
krmisko, kŕmny stôl.  
 V maštali bude slamená podstielková prevádzka ležiskových boxov.  Maštaľný hnoj, 
vznikajúci v hnojných chodbách je zhrňovacími mechanizmami dopravovaný do hnojnej 
koncovky nakladaný ns vlečku  a odtial priebežne odvážaný na farmové a centrálne hnojisko 
farmy. Hnojná chodba kvôli manipulácii s maštaľným hnojom bude úsporne postieľaná 
slamou. 
 Kŕmenie zvierat bude zabezpečené z krmného stola a napájanie z veľkokapacitných 
vyhrievaných napájacích žľabov. 
 Celý zámer rekonštrukcie kravína si kladie za cieľ podstatne zjednodušiť jednotlivé 
technologické systémy a pracovné postupy s cieľom zlepšenia kultúrnosti a produktivity 
práce. 
Stajňa bude dobre vetraná pre voľné ustajnenie kráv ležiskových boxoch.  

 
Búracie práce 
 
Búracie práce budú spočívať vo vybúraní prechodov v obvodovej stene pre zvieratá, do 
krmiska., a vetracích otvorov, na vytvorenie otvoru na prívod a odvod vzduchu. Otlčú sa 
všetky vnútorné a vonkajšie omietky, zbúrajú sa prístavby .  
 
Zemné práce 
 
Zemné práce sa týkajú výkopových prác základových pásov a pätiek. Taktiež je potrebné 
urobiť úpravu pláne pre  krmisko, a terénne úpravy v okolí navrhovaného objektu. 
 
Základy 
 
Základové pásy a pätky sú navrhované z betónu C 16/20. Pred betónovaním základov je 
potrebné preveriť základovú škáru, ak by bolo dno rozbahnené je potrebné ho vyčistiť 
a vysypať štrkovým násypom hr. 150 mm. Pod stĺpami konštrukcií zábran sú navrhované 
kotevné otvory 150 x 150 mm, hĺbka 250 mm, ktoré budú zaliate  vodostavebným betónom 
po ukotvení stĺpa. Pred odhalením základovej škáry je potrebné prizvať statika!  
 
Vodorovné konštrukcie 
 
Nové podlahy budú železobetónové z betónu C25. Preklady nad upravenými otvormi 
v murovaných stenách budú oceľové.   
 
Vence 
Nové vence budú železobetónové. Veniec bude vyhotovený nad vyburanými panelmi, 
previazaný so štítovou stenou. 
 



Zastrešenie  
 
Jestvujúca konštrukcia strechy kravína je z betónových väzníkov, na ktorých sú kladené 
drevene väznice .  
 
Úpravy povrchov 
 
Vnútorné omietky budú vápenné štukové, v ustajňovacom priestore, v krmisku bude  do 
výšky 1850 mm omietka cementová pálená.   
 
Výplne otvorov 
 
V dverných otvoroch budú osadené rolovacie plachtové vráta, retiazkové s ručným 
ovládaním. Horná polovica vrát bude transparentná, dolná polovica bude z plnej plachty vo 
farebnom odtiene ktorý určí investor. V otvoroch v pozdĺžnej stene bude zvinovacia 
transparentná plachta, ktorou sa bude regulovať prívod čerstvého vzduchu. Otvory do kŕmiska  
budú bez výplne.    
 
Izolácie povlakové 
 
Hydroizolácia na všetkých podlahách v maštali a hnojnej koncovky bude  tvorené 
vodotesným betónom. Na mladý, zhutnený betón sa aplikuje  kryštalická izolácia AQUAFIN 
IC vsypom, s ktorou docielime samotesniacu schopnosť pasívnych trhlín do 0,4 mm a 
odolnosť pre prostredie s „vysokou agresivitou“ (stupeň vplyvu prostredia XA2). 
 
Strešná krytina 
 
Krytina strechy nad ustajňovacím priestorom bude z AGROPANELU - PUR panel hr. 40 mm. 
V spodnej časti agropanelu je povrch zo sklolaminátu, vhodného do agresívneho prostredia. 
Krytina nad krmiskami, bude taktiež z AGRO panelu hr. 40 mm. V hrebeni bude vetracia 
štrbina.  
 
Konštrukcie zámočnícke 
 
Nosnú časť zastrešenia krmiska tvoria oceľové stĺpy. Na oceľových stĺpoch budú oceľové 
väzníky.  V podlahe krmiska a hnojnej chodby budú vložené oceľové profily na vedenie pri 
vyhŕňaní maštaľného hnoja strojným mechanizmom.  
 
Nátery  
 
Kovové konštrukcie a klampiarske výrobky budú opatrené 1x základným náterom a 2x 
antikorovým náterom. Drevené tesárske konštrukcie sa natrú ekologickým náterom proti 
plesni a hnilobe. 
 
Maľby 
 
Maľby stien vápenné vrátane 2 x pačokovanie.  
 
Údaje o technológii hlavnej výroby 
 
Navrhované riešenie 
 
Objekt bude členený na ustajňovaciu časť, vonkajšie krmiska a  hnojnú koncovku.  
 
Pri návrhu technológie rozhodovalo predovšetkým dodržiavať etologické podmienky chovu 
HD, približujúcim sa prírodným podmienkam života zvierat.   



Navrhovaná   technológia   sleduje zabezpečenie   dobrých  etologických   podmienok  
pre   chov zvierat,  zabezpečenie   vysokej  produktivity  práce   a  vysokej úžitkovosti zvierat. 
Navrhovaná  technológia spĺňa podmienky a požiadavky citovaných noriem a nariadení v 
tejto správe. 
 
Rozčlenenie na PS 
 
PS 01 Ustajnenie 
PS 02 Kŕmenie a napájanie 
PS 03 Podstieľanie a odstraňovanie hnoja 
PS 04 Vetranie 
 
PS 01 Ustajnenie : 
 
Celková ustajňovacia kapacita objektu po rekonštrukcii bude  :  2x68 ks suchostojných kráv. 
              
Ustajnenie je voľné v dvoch kotercoch po 68 ks.  Kapacita maštale sa  oproti pôvodnému 
stavu nenavyšuje. Skupiny sú delene oceľovými pozinkovanými zábranami.  
Systém bránok hradenia umožňuje uzatváranie kráv v kŕmisku alebo hnojnej chodbe a tým 
následnú manipuláciu so zvieratami. 
Základnou jednotkou pre voľné ustajnenie dobytka je slamou podstieľaný ležiskový box. 
Zaisťuje pohodlie pre zviera a vysoký stupeň čistoty povrchu jeho tela.  
Zábrany ležiskových boxov, bránky a pevné hradenie bude trubkovej konštrukcie 
z pozinkovaných trubiek. 
Bočné zábrany ležiskových boxov oddeľujú ležania pre jednotlivé zvieratá a chráni ich proti 
ostatným ustajnením zvieratám, hlavne proti poraneniu vemena. 
Spájanie trubiek v pevnom hradení bude urobené pomocou spôn X a T. bočné zábrany lež. 
boxov budú montované konštrukcie. 
Všetky kovové prvky budú spojené so zemniacou sústavou budovy. 
 
PS 02 Kŕmenie a napájanie 
 
Kŕmenie zvierat je miešacím kŕmnym vozom vo vonkajšom krmisku.  Krmivo bude 
zakladané na kŕmny stôl. V krmisku bude osadená predsadená šijová krmná zábrana. 
Napájanie zvierat je riešené nemrznúcimi hladinovými napájačkami.  
 
PS 03 Podstielanie a odstraňovanie hnoja 
 
Vyhrňovanie maštaľného hnoja z ustajňovacích priestorov je strojným mechanizmom,  
prejazdom nakladača. Vyhrnutý hnoj sa vytlačí univerzálnym nakladačom, manipulátorom do 
hnojnej koncovky na krátkodobé uskladnenie, kde sa naloží na vlečku a vyvezie na hnojisko, 
podľa hnojného vývozného plánu farmy .  
 
PS 04 Vetranie 
 
V maštali bude prirodzené samoťažné vetranie, pretože maštaľ bude otvorená, Pre prípad 
väčších vetrov bude maštaľ vybavená zvinovacou plachtou. Odpadný vzduch z maštaľe bude 
odvádzaný vetracími štrbinami svetlíkov maštale. 
 
Plocha ustajnovacej časti maštale   684 m2 
Obostavaný priestor maštale            4 015 m3 
 



Potreba vzduchu na 100 kg živej hmotnosti dobytka 6 m3. 
136 ks kráv priemernej váhy 650 kg (39 m3/krava) celkom  5 300 m3 
Z toho vyplýva, že už pri uzavretej maštali by vetranie nebolo dostatočné. Nakoľko však bude 
obvodový plášť z 1/3 otvorený, bude vetranie dostačujúce.  
 
Prívodný panel 750 m3/hod/ks, to je 0,42 m2/ks , plocha panelu min. 53 m2, plocha vetracej 
štrbiny min. 26,88 m2.  
 
Potreba pracovných síl : 
 
V danom objekte sa uvažuje s 1 zamestnancom.  
 
Bilancia  potreby  vody 
 
Výpočet potreby vody je prevedený podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR – 
Z.z. č. 684/2006 z 14. novembra 2006 .  
 
136 ks kráv cca 100 l/ks.deň      13 600 l/deň   
 
Priemerná denná  potreba  vody 
Qp    =  13 600 l/deň   
 
 
Ročná  potreba  vody 
Qroč  =    13 600 l/deň  .  365 dní  =  4 964 m3/rok   
 
 
Bilancia  potreby  elektrickej energie 
 
Rozvodné siete : 3/PEN  AC 400/230 V 50 Hz,  TN-C-S, 
    3/N/PE  AC 400/230 V 50 Hz,  TN-S, 
   
Ochrana pred zásahom el. prúdom : 
- samočinným odpojením napájania: 
  * základná: izolovaním živých častí, krytmi,   
  * pri poruche: ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche 
- malým napätím PELV, SELV 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi a doplnkovým pospájaním 
Vonkajšie vplyvy (prostredie) : viď protokol o určení vonkajších vplyvov 
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie : 3 
Inštalovaný výkon: Pi = 8 kW ( osvetlenie + ostatné )  
 
Ustajňovacia kapacita : 
 
Celková kapacita spolu bude činiť 136  kusov. 
 
Počet ustajňovacích  zvierat sa v objekte nenavyšuje !!! 
 
Množstvo MH : 
 
Produkcia MH  je 10t/ks/rok x 136 ks = 1 360 t 
Spolu je to za rok 1 360 t maštaľného hnoja. 



 
Riešenie vetrania objektu : 
 
Na zaistenie potrebnej klímy je navrhnuté prirodzené vetranie, regulované zvinovacou 
plachtou. Prívod čerstvého vzduchu a  je riešený otvormi v pozdĺžnych stenách, odvod 
odpadného vzduchu vetracou štrbinou. 
 
Riešenie dopravy, napojenie na dopravný systém 
 
Objekt je napojený na miestnu komunikáciu prostredníctvom vnútrozávodných komunikácií. 
 
Úprava plôch 
 
Po ukončení výstavby  sa urobia v okolí objektu terénne úpravy, obslužné a príjazdové 
komunikácie, okapové chodníky a odvodňovacie priekopy. 
 
Technické vybavenie objektu 
 
Objekt  bude vybavený novou prípojkou napájacej vody, a novou elektrickou prípojkou.    
Na odvod kontaminovanej dažďovej vody z hnojnej koncovky bude do nepriepustnej 
železobetónovej žumpy o objeme 12 m3. Dažďové vody zo striech budú zvedené dažďovým 
potrubím, do odvodňovacích rigolov.  
 
Elektroinštalácia 
 
Rozvodné siete : 3/PEN  AC 400/230 V 50 Hz,  TN-C-S, 
    3/N/PE  AC 400/230 V 50 Hz,  TN-S, 
   
Ochrana pred zásahom el. prúdom : 
- samočinným odpojením napájania: 
  * základná: izolovaním živých častí, krytmi,   
  * pri poruche: ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche 
- malým napätím PELV, SELV 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi a doplnkovým pospájaním 
Vonkajšie vplyvy (prostredie) : viď protokol o určení vonkajších vplyvov 
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie : 3 
Inštalovaný výkon: Pi = 8 kW (osvetlenie + ostatné)  

Inštalácia bude prevedená pevne na povrchu, káble CYKY uložené v plastových 
lištách a v pancier.  rúrkach. Káblové lišty a rúrky sa mimo stien upevnia na pomocné 
konštrukcie s potrubiami. Zásuvky 400V/32A  budú  napojené káblami CYKY-J 5x4 mm2, 
zásuvky 400V/16A  budú  napojené káblami CYKY-J 5x2,5 mm2, zásuvky 230V/16A káblom 
CYKY-J 3x2,5 mm2.Všetky elektrické zariadenia musia byť v prevedení podľa vyznačeného 
prostredia. Umelé osvetlenie kravína bude žiarivkové, prípadne LED-kové. Napojené bude 
z hlavného rozvádzača RH. Podľa STN EN 12464-1 je pre hospodárske zvieratá v stajni 
požadované osvetlenie 50 lx. V objekte sa urobí hlavné pospájanie, ktoré tvorí základ pre 
vyrovnanie potenciálu medzi všetkými neživými časťami. K hlavnej uzemňovacej svorke 
(HUS) pospájania sa musí pripojiť hlavný ochranný vodič, hlavný uzemňovací vodič, vodivé 
časti prichádzajúce do objektu z vonku (potrubie vody, kanalizácia), vodivé potrubia 
v objekte, kovové konštrukcie objektu.Zriadi sa nový bleskozvod a uzemnenie maštale. 
Záchytné zariadenie bleskozvodu bude tvoriť vodič FeZn D 8 mm. 
 
 



Zdravotechnika 
 
Objekt maštale  bude zásobovaný studenou pitnou vodou novou vodovodnou prípojkou 
privedenou do novozriadenej vodovodnej šachty. Vodovod vedený pod podlahou je navrhnutý 
z rúr k jednotlivým napájačkam. Jednotlivé vetvy vodovodu sa opatria armatúrami – guľový 
ventil, filter a spätný ventil. Prívod vody k výtokovým ventilom sa opatrí guľovým ventilom 
príslušnej dimenzie. 
Ročná  potreba  vody 
Qroč  =    4 964 m3/rok 
 
Vetranie 
 
Vetranie objektu prirodzené otvormi v obvodových stenách a vetracou štrbinou, regulované 
zvinovacími plachtami. 
 
Starostlivosť o životné prostredie 
 
Modernizáciou objektu sa výrazne zlepší doterajší ráz životného prostredia. Vylepšia sa 
prevádzkové a pracovné podmienky. Hnoj je mechanizovane zhrňovaný do hnojiska a odtiaľ 
vyvážaný na centrálne hnojisko. 
 
Odpadové hospodárstvo 
 
Pri výstavbe budú v prevažnej miere vznikať nasledujúce odpady zaradené podľa katalógu 
odpadov stanovenom vo vyhláške č.284/2001. 
17 0107 – zmesi betónu, tehál, dlaždíc – ostatný odpad 
17 0904 zmiešaný odpad   O 
17 0411 odpad z káblov   O 
17 0203 odpadové fólie   O 
08 0111 odpad z nanášania náter. hmôt N 
 
Doklady o správnom nakladaní s odpadmi predloží dodávateľ stavby pri kolaudácii. 
Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených (napr. kontajneroch, smetných 
nádobách) a budú priebežne vyvážané na skládku firmou spôsobilou likvidáciou odpadov. 
 
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia 
 
Pri vykonávaní stavebných a pomocných stavebných prác je potrebné dodržiavať ustanovenia 
vyhl.č. 374/90 Zb a súvisiacich predpisov.  
Dodržiavanie bezpečnostných predpisov je záväzné pre všetkých účastníkov výstavby. 
Dodávateľ stavby je zároveň povinný zabezpečiť, aby na stavenisko nebol prístup pre 
nepovolané osoby. 
 
Protipožiarne zabezpečenie stavby 
 
Podrobne bude riešiť samostatný projekt protipožiarne zabezpečenie stavby. 

 
V Spišskej Novej Vsi   10 /2021     Ing. Štefan Comba 

 


