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Identifikaéné udaje

Nazov stavby : REKONSTRUKCIA MASTALI A ROZSIRENIE FARMOVEHO
HNOJISKA

Objekt : SO 2 - KRAVIN

Miesto stavby : BOBROV ¢.p. 1868/29,1868/120

Okres : I}IAMESTQVO

Kraj : ZILINSKY

Charakter : REKONSTRUKCIA

Investor : Podielnicke rol'nicko-obchodné druzstvo, Druzstevna 263,
029 42 Bobrov

Datum : 10/2021

Vykresy: SO 02 KRAVIN

A-01 PODORYS - STARY STAV

A-02 REZ A-A, - STARY STAV

A-03 POHLADY - JUHOZAPADNY, SEVEROVYCHODNY -
STARY STAV

A-04 POHLADY — SEVEROZAPADNY, JUHOVYCHODNY -
STARY STAV

A-05 PODORYS ZAKLADOV

A-06 PODORYS - NOVY STAV

A-07 REZ A-A - NOVY STAV

A-08 REZ B-B-NOVY STAV

A-09 REZ C-C-NOVY STAV

A-10 POHLADY - JUHOZAPADNY, SEVEROVYCHODNY -
NOVY STAV

A-11 POHLADY - SEVEROZAPADNY, JUHOVYCHODNY -
NOVY STAV

Zakladné udaje o stavbe

Predmetna stavba sa bude realizovat’ na katastralnom uzemi obce Bobrov, v areali
hospodérskeho dvora. Jedna sa o objekt obdiznikového tvaru, ktory sa momentalne vyuziva
na ustajnenie hovéddzieho dobytka. Mastal bude ur¢ena na ustajnenie zasuSanych krav,
suchostojnych. Po rekonstrukcii bude kravin sluZzit’ nad’alej na ustajnenie krav, z juhozépadne;j
a severovychodnej strany sa pristavi vonkajSie krmisko. V zadnej casti mastale zo
severozapadu sa vybuduje, nepriepustnd hnojna koncovka, na kratkodobé uskladnenie
mastal'ného hnoja. Dazdové vody z hnojnej koncovky budiu zvedené do Zelezobetonovej
nepriepustnej Zumpy o objeme 12 m3. Mastalny hnoj sa nalozi na vlecku a vyvezie na
farmové alebo centralne hnojisko, kontaminovanid dazd’'ovéd voda so Zumpy sa vytiahne
cisternovym vozidlom, a zlikviduje podl'a hnojného plénu farmy. Modernizéciou mastale
a pristavenim nepriepustnej hnojnej koncovky sa vyrazne zlepsi starostlivost o zivotné
prostredia, a ul'ah¢i sa manipuldcia so zvieratami a kfmenie zvierat.



Dispozi¢né a prevadzkové rieSenie

Zastavana plocha mastale: 1 023,78 m2
Zastavana plocha hnojnej koncovky: 190,97 m2
Celkova zastavana plocha : 1214,75 m2

PrehPad vychodiskovych podkladov

Zastavovaci plan
Prejednanie Stadie s investorom

starostlivosti, ochrany zvierat a podobne:
Zakon ¢.364/2004 Z.z. o vodach

Vyhlagka MZP SR ¢.100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o zaobchadzani s
nebezpeCnymi latkami, o nalezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni
mimoriadneho zhorSenia vod,

Vyhlaska ¢. 199/2008 Zz, ktorou sa ustanovuje program polnohospodarskych ¢innosti vo
vyhlasenych zranitelnych oblastiach.

zédkon NR SR ¢. 39/2007 z 12.12.2006 o veterinarnej starostlivosti, ktory nadobudol u¢innost’
1.2.2007 a zrusil platnost’ dovtedajsieho zakona ¢. 488/2002

nariadenie vlady SR ¢. 322/2003 o ochrane zvierat chovanych na farmarske ucely
nariadenie vlady SR ¢&. 325/2003, ktorym sa meni a dopiia nariadenie vlady SR ¢&. 735/2002

vyhlaska MP SR ¢. 230/1998 Zz. o chove hospodarskych zvierat a o usmrcovani jato¢nych
zvierat

nariadenie vlady SR ¢. 730 o chove teliat
Smernica Rady 98/58/EC

Smernica Rady 91/630/EEC

projektové podklady a katalogy vyrobcov materidlov a technoldgii. .

Clenenie stavby

Stavebné objekty

SO 02 KRAVIN

Prevadzkové subory

PS 01 Ustajnenie

PS 02 Kfmenie a napajanie

PS 03 Podstielanie a odstraiiovanie hnoja
PS 04 Vetranie

Vecné a ¢asové vizby na okoliti vystavbu

Stavba nie je Casovo, vecne ani investi¢ne viazana na okolie.



Prehl’ad uzivatelov a prevadzkovatelov

Uzivatel'om a prevadzkovatel'om bude investor
SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Charakteristika iizemia stavby

Zhodnotenie polohy stavby

Vystavba sa uskutoéni v areali hosp. dvora Bobrov. Terén pod objektom je mierne svazity.
Prevedené prieskumy

Na objekte bola urobena vizudlna obhliadka, zameranie skutkového stavu s vyhodnotenim
skutkového stavu.

Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické rieSenie stavby

Z hladiska dostavby hospodarskeho dvora nie st kladené zvlastne poziadavky na urbanistické
a architektonické rieSenie. Urbanistické rieSenie vychadza z pévodného stavu.

Stresna konstrukcia mastale sa vymeni, trapézovy plech sa nahradi PUR panelom hr. 40 mm.
V hrebeni mastale bude zakryta vetracia §trbina. Pozdi? mastale sa pristavia dve vonkajsie
zastreSené krmiskd. Nova strecha nad krmiskami bude pultova z PUR panelu hr. 40 mm.
Podlaha v mastali a krmiskdch bude =z nepriepustného Zelezobetonu s krystalickou
hydroizolaciou. Hnojnd koncovka bude znepriepustného Zelezobetonu s krystalickou
hydroizolaciou.

Dispozi¢né riesenie
Kons$trukéné rieSenie
Jestvujuci stav

Mastal' v sucasnosti je vyuzivana na ustajnenie hovddzieho dobytka. Mastal’ je obdznikového
tvaru jednolod’ova o rozmeroch 45,30 m x 15,70 m, s dvoma pristavbami, ktoré sluzia na
docasné uskladnenie balikov sena. Nosnii konstrukciu tvoria betonové stipy 300x400 mm,
oplastené betonovymi panelmi po obvode, v Stitovych stenach oplastené murivom . Vézniky
su beténové o modulovej osnove 4,5 m. Strecha je sedlova. Krytina je z trapézového plechu.
Vizniky st drevené prierezu 150x150 mm.

Navrhované rieSenie

Rekonstrukcia spociva v zhotoveni vonkajSich kfmisk a pristavby hnojnej koncovky. Po
rekonstrukcii bude mastal’ sltzit' nad’alej na ustajnenie krav, v dvoch skupindch po 68 ks.
Rekonstrukciou mastale a pristavenim nepriepustnej hnojnej koncovky sa vyrazne zlepsi
starostlivost’ o Zivotné prostredia, a ul'ah¢i sa manipulacia so zvieratami a kfmenie zvierat.

Stavebny objekt — Kravin bude plne vyhovovat’ svojmu ucelu, rozmerom a spravaniu zvierat,
ich fyziologickym potrebam, chodu strojového vybavenia, sposobu I'udskej ¢innosti,
priestorovym a mikroklimatickym nérokom.

Stavba nadvdzuje na vnitorny komunikaény systém. Zakladanie krmiva, a odstrafiovanie
hnojovice bude plne nadvédzovat na skladovacie kapacity.

V ramci urbanistického rieSenia budi reSpektované vzdialenosti medzi objektmi z hladiska
poziarnej ochrany. Z architektonického hl'adiska sa jedna o typickt polnohospodarsku stavbu,
Respektuje klasicktl architekturu na farme. Podlaha lezisk a pohybovych chodieb bude



betonova nepriepustna. Objekt bude v profile pre voI'né ustajnenie krav v leziskovych boxoch
s vonkaj§imi krmiskami. Krmivo bude zakladané kfmnym vozom na kfmny stol. V
pozdiznych stenach sa vyburaju otvory do krmiska a od vysky 2,6 m po vezniky sa vybura
otvor na vetranie. V §titovych stenadch budi branové otvory opatrené rolovacimi branami
umozinujucimi prejazd mechanizmov.

Stajiia bude dobre vetrand pre voI'né ustajnenie krav v leziskovych boxoch. Jedna sa o
rekonstruovany kravin, kde bude vyuzité leziskové boxové ustajnenie dojnic, kde bocné
zabrany leziskovych boxov chrania leZiace zvieratd proti ostatnym ustajnenym zvieratdm,
hlavne proti poraneniu vemena (resp. znecistenie vemena). Sustavou branok a zabran bude
mozné zatvorit’ zvieratd v kfmisku alebo hnojnej chodbe.

Vlastné ustajnenie bude rozdelené na 2 skupiny. Mastal’ bude rozdelena symetricky od
krmného stola takto: krmny stdl, krmisko, jeden rad lezoviskovych boxov, hnojna chodba,
dva rady zdruzenych leziskovych boxov, hnojna chodba, jeden rad lezoviskovych boxov,
krmisko, kfmny stol.

V mastali bude slamena podstielkova prevadzka leziskovych boxov. Mastal'ny hnoj,
vznikajuci v hnojnych chodbach je zhrilovacimi mechanizmami dopravovany do hnojnej
koncovky nakladany ns vlecku a odtial priebezne odvazany na farmové a centralne hnojisko
farmy. Hnojnd chodba kvoOli manipulacii s mastalnym hnojom bude usporne postieland
slamou.

Kfmenie zvierat bude zabezpeCené z krmného stola a napéjanie z velkokapacitnych
vyhrievanych napdajacich Zl'abov.

Cely zadmer rekonstrukcie kravina si kladie za ciel’ podstatne zjednodusit’ jednotlivé
technologické systémy a pracovné postupy s cielom zlepSenia kultirnosti a produktivity
prace.

Stajila bude dobre vetrana pre vol'né ustajnenie krav leziskovych boxoch.

Buracie prace

Buracie prace budu spocivat’ vo vyburani prechodov v obvodovej stene pre zvierata, do
krmiska., a vetracich otvorov, na vytvorenie otvoru na privod a odvod vzduchu. Otl¢i sa
vSetky vnutorné a vonkajsie omietky, zburaju sa pristavby .

Zemné prace

Zemné prace sa tykaju vykopovych prac zakladovych péasov a pitiek. Taktiez je potrebné
urobit’ Upravu plane pre krmisko, a terénne upravy v okoli navrhovaného objektu.

Zaklady

Zékladové pasy a patky st navrhované z betonu C 16/20. Pred beténovanim zakladov je
potrebné preverit’ zékladova Skaru, ak by bolo dno rozbahnené je potrebné ho vycistit

a vysypat’ §trkovym nasypom hr. 150 mm. Pod stipami konstrukcii zabran st navrhované
kotevné otvory 150 x 150 mm, hibka 250 mm, ktoré buda zaliate vodostavebnym beténom
po ukotveni stipa. Pred odhalenim zakladovej §kéry je potrebné prizvat’ statika!

Vodorovné konStrukcie

Nové podlahy budu zelezobetonové zbetonu C25. Preklady nad upravenymi otvormi
v murovanych stenach budu ocelové.

Vence
Nové vence budu zelezobeténové. Veniec bude vyhotoveny nad vyburanymi panelmi,
previazany so Stitovou stenou.



ZastreSenie

Jestvujica konstrukcia strechy kravina je z betonovych vidznikov, na ktorych su kladené
drevene véznice .

Upravy povrchov

Vnutorné omietky budu véapenné Stukové, v ustajnovacom priestore, v krmisku bude do
vysky 1850 mm omietka cementova palena.

Vyplne otvorov

V dvernych otvoroch budi osadené rolovacie plachtové vrata, retiazkové s ruénym
ovladanim. Horna polovica vrat bude transparentna, dolna polovica bude z plnej plachty vo
farebnom odtiene ktory uréi investor. V otvoroch v pozdiznej stene bude zvinovacia
transparentna plachta, ktorou sa bude regulovat’ privod ¢erstvého vzduchu. Otvory do kfmiska
budu bez vyplne.

Izolacie povlakové

Hydroizolacia na vSetkych podlahach v mastali ahnojnej koncovky bude tvorené
vodotesnym betonom. Na mlady, zhutneny beton sa aplikuje krystalicka izolacia AQUAFIN
IC vsypom, s ktorou docielime samotesniacu schopnost’ pasivnych trhlin do 0,4 mm a
odolnost’ pre prostredie s ,,vysokou agresivitou* (stupenl vplyvu prostredia XA2).

Stresna krytina

Krytina strechy nad ustajiovacim priestorom bude z AGROPANELU - PUR panel hr. 40 mm.
V spodnej Casti agropanelu je povrch zo sklolaminatu, vhodného do agresivneho prostredia.
Krytina nad krmiskami, bude taktiez z AGRO panelu hr. 40 mm. V hrebeni bude vetracia
Strbina.

KonStrukcie zamoc¢nicke

Nosn@ &ast’ zastreSenia krmiska tvoria ocelové stipy. Na ocelovych stipoch buda ocelové
vizniky. V podlahe krmiska a hnojnej chodby budu vloZené ocelové profily na vedenie pri
vyhfiiani mastal'ného hnoja strojnym mechanizmom.

Natery

Kovové konstrukcie a klampiarske vyrobky budi opatrené 1x zakladnym naterom a 2x
antikorovym naterom. Drevené tesarske konStrukcie sa natri ekologickym naterom proti
plesni a hnilobe.

Mal’by

Malby stien vapenné vratane 2 x pacokovanie.

Udaje o technolégii hlavnej vyroby

Navrhované rieSenie

Objekt bude ¢leneny na ustajiovaciu €ast’, vonkajsie krmiska a hnojna koncovku.

Pri navrhu technologie rozhodovalo predovsetkym dodrziavat’ etologické podmienky chovu
HD, priblizujucim sa prirodnym podmienkam zivota zvierat.



Navrhovana technolégia sleduje zabezpeCenie dobrych etologickych podmienok
pre chov zvierat, zabezpecenie vysokej produktivity prace a vysokej Uzitkovosti zvierat.
Navrhovana technolégia spiiia podmienky a poziadavky citovanych noriem a nariadeni v
tejto sprave.

Rozélenenie na PS

PS 01 Ustajnenie

PS 02 Kfmenie a napajanie

PS 03 Podstiel’anie a odstraiiovanie hnoja
PS 04 Vetranie

PS 01 Ustajnenie :
Celkova ustajnovacia kapacita objektu po rekonstrukcii bude : 2x68 ks suchostojnych krav.

Ustajnenie je vol'né v dvoch kotercoch po 68 ks. Kapacita mastale sa oproti pdvodnému
stavu nenavysuje. Skupiny st delene ocelovymi pozinkovanymi zabranami.

Systém branok hradenia umoznuje uzatvaranie krav v kimisku alebo hnojnej chodbe a tym
naslednu manipuléciu so zvieratami.

Zékladnou jednotkou pre vol'né ustajnenie dobytka je slamou podstielany leziskovy box.
Zaist'uje pohodlie pre zviera a vysoky stupen Cistoty povrchu jeho tela.

Zéabrany leziskovych boxov, branky apevné hradenie bude trubkovej konStrukcie
z pozinkovanych trubiek.

Boc¢né zabrany leziskovych boxov oddel'uju lezania pre jednotlivé zvieratd a chrani ich proti
ostatnym ustajnenim zvieratdm, hlavne proti poraneniu vemena.

Spajanie trubiek v pevnom hradeni bude urobené pomocou spon X a T. bocné zabrany lez.
boxov budi montované konstrukcie.

Vsetky kovové prvky budu spojené so zemniacou sustavou budovy.

PS 02 Kfmenie a napajanie

Kfmenie zvierat je mieSacim kfmnym vozom vo vonkajSom krmisku. Krmivo bude
zakladané na kifmny stol. V krmisku bude osadena predsadena Sijova krmna zabrana.
Nap4janie zvierat je rieSené nemrznucimi hladinovymi napéajackami.

PS 03 Podstielanie a odstranovanie hnoja

Vyhriiovanie mastalného hnoja z ustajiovacich priestorov je strojnym mechanizmom,
prejazdom nakladaca. Vyhrnuty hnoj sa vytlaci univerzalnym naklada¢om, manipulatorom do
hnojnej koncovky na kratkodobé uskladnenie, kde sa nalozi na vlecku a vyvezie na hnojisko,
podl'a hnojného vyvozného planu farmy .

PS 04 Vetranie

V mastali bude prirodzené samot’azné vetranie, pretoZze mastal’ bude otvorend, Pre pripad
vacsich vetrov bude mastal’ vybavena zvinovacou plachtou. Odpadny vzduch z mastal’e bude
odvadzany vetracimi Strbinami svetlikov mastale.

Plocha ustajnovacej ¢asti mastale 684 m2
Obostavany priestor mastale 4015 m3



Potreba vzduchu na 100 kg Zivej hmotnosti dobytka 6 m>.

136 ks krav priemernej vahy 650 kg (39 m*/krava) celkom 5300 m®

Z toho vyplyva, ze uz pri uzavretej mastali by vetranie nebolo dostato¢né. Nakol'’ko vSak bude
obvodovy plast’ z 1/3 otvoreny, bude vetranie dostacujuce.

Privodny panel 750 m3/hod/ks, to je 0,42 m2/ks , plocha panelu min. 53 m2, plocha vetracej
Strbiny min. 26,88 m2.

Potreba pracovnych sil :
V danom objekte sa uvazuje s 1 zamestnancom.

Bilancia potreby vody

Vypocet potreby vody je prevedeny podla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR —
Z.z. €. 684/2006 z 14. novembra 2006 .

136 ks krav cca 100 I/ks.den 13 600 1/den

Priemerna dennd potreba vody
Qp = 13600 I/den

Ro¢na potreba vody
Qro¢ = 13 600 I/deti . 365 dni = 4 964 m3/rok

Bilancia potreby elektrickej energie

Rozvodné siete : 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S,
3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S,

Ochrana pred zasahom el. pridom :
- samoc¢innym odpojenim napdjania:
* zékladna: izolovanim zivych casti, krytmi,
* pri poruche: ochrannym pospéjanim a samoc¢innym odpojenim napdjania pri poruche
- malym napatim PELV, SELV
- doplnkové ochrana prudovymi chrani¢émi a doplnkovym pospéjanim
Vonkajsie vplyvy (prostredie) : vid’ protokol o ur¢eni vonkajsich vplyvov
Stupeni doleZitosti dodavky el. energie : 3
Instalovany vykon: Pi= 8 kW ( osvetlenie + ostatné )

Ustajiiovacia kapacita :
Celkova kapacita spolu bude ¢init’ 136 kusov.
Pocet ustajiiovacich zvierat sa v objekte nenavysuje !!!

Mnozstvo MH :

Produkcia MH je 10t/ks/rok x 136 ks =1 360 t
Spolu je to za rok 1 360 t maStal'ného hnoja.



RieSenie vetrania objektu :

Na zaistenie potrebnej klimy je navrhnuté prirodzené vetranie, regulované zvinovacou
plachtou. Privod cerstvého vzduchu a je rieSeny otvormi v pozdlznych stendch, odvod
odpadného vzduchu vetracou Strbinou.

RieSenie dopravy, napojenie na dopravny systém
Objekt je napojeny na miestnu komunikaciu prostrednictvom vnutrozavodnych komunikécii.
Uprava pléch

Po ukonceni vystavby sa urobia v okoli objektu terénne upravy, obsluzné a prijazdové
komunikécie, okapové chodniky a odvodnovacie priekopy.

Technické vybavenie objektu

Objekt bude vybaveny novou pripojkou napéjacej vody, a novou elektrickou pripojkou.

Na odvod kontaminovanej dazd’ovej vody z hnojnej koncovky bude do nepriepustnej
zelezobetonovej zumpy o objeme 12 m3. Dazd’ové vody zo striech budt zvedené dazd’ovym
potrubim, do odvodinovacich rigolov.

Elektroinstalacia

Rozvodné siete : 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S,
3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S,

Ochrana pred zdsahom el. pradom :
- samo¢innym odpojenim nap4jania:
* zdkladna: izolovanim zivych Casti, krytmi,
* pri poruche: ochrannym pospajanim a samo¢innym odpojenim napéjania pri poruche
- malym napéatim PELV, SELV
- doplnkové ochrana pradovymi chrani¢mi a doplnkovym pospéjanim
Vonkajsie vplyvy (prostredie) : vid’ protokol o urceni vonkajsich vplyvov
Stupen doélezitosti dodavky el. energie : 3
Instalovany vykon: Pi = 8 kW (osvetlenie + ostatn¢)

Instaldcia bude prevedend pevne na povrchu, kdble CYKY uloZené v plastovych
liStach a v pancier. rurkach. Kablové listy a rurky sa mimo stien upevnia na pomocné
konstrukcie s potrubiami. Zasuvky 400V/32A budii napojené kéablami CYKY-J 5x4 mm?,
zasuvky 400V/16A buda napojené kablami CYKY-J 5x2,5 mm?, zasuvky 230V/16A kablom
CYKY-J 3x2,5 mm?.V3etky elektrické zariadenia musia byt v prevedeni podl'a vyznaceného
prostredia. Umelé osvetlenie kravina bude ziarivkové, pripadne LED-kové. Napojené bude
z hlavného rozvadzaca RH. Podl'a STN EN 12464-1 je pre hospodarske zvierata v stajni
pozadované osvetlenie 50 Ix. V objekte sa urobi hlavné pospajanie, ktoré tvori zaklad pre
vyrovnanie potencialu medzi v§etkymi nezivymi ¢astami. K hlavnej uzemnovacej svorke
(HUS) pospéjania sa musi pripojit’ hlavny ochranny vodi¢, hlavny uzemmovaci vodic, vodivé
Casti prichadzajuce do objektu z vonku (potrubie vody, kanalizacia), vodivé potrubia
v objekte, kovové konstrukcie objektu.Zriadi sa novy bleskozvod a uzemnenie mastale.
Zachytné zariadenie bleskozvodu bude tvorit’ vodi¢ FeZn D 8 mm.



Zdravotechnika

Objekt mastale bude zasobovany studenou pitnou vodou novou vodovodnou pripojkou
privedenou do novozriadenej vodovodnej Sachty. Vodovod vedeny pod podlahou je navrhnuty
z rur k jednotlivym napajackam. Jednotlivé vetvy vodovodu sa opatria armatirami — gul'ovy
ventil, filter a spatny ventil. Privod vody k vytokovym ventilom sa opatri gul'ovym ventilom
prislusnej dimenzie.

Rocnd potreba vody

Qro¢ = 4964 m3/rok

Vetranie

Vetranie objektu prirodzené otvormi v obvodovych stenach a vetracou $trbinou, regulované
zvinovacimi plachtami.

Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Modernizaciou objektu sa vyrazne zlepSi doteraj$i raz zivotného prostredia. VylepSia sa
prevadzkové a pracovné podmienky. Hnoj je mechanizovane zhriiovany do hnojiska a odtial’
vyvazany na centralne hnojisko.

Odpadové hospodarstvo

Pri vystavbe budu v prevaznej miere vznikat’ nasledujice odpady zaradené podla katalogu

odpadov stanovenom vo vyhlaske ¢.284/2001.
17 0107 — zmesi betonu, tehal, dlazdic — ostatny odpad

17 0904 zmieSany odpad O
17 0411 odpad z kablov o
17 0203 odpadové folie O
080111 odpad z nanasania nater. hmot N

Doklady o spravnom nakladani s odpadmi predlozi dodavatel’ stavby pri kolaudacii.
Vzniknuté odpady budi uloZené v nddobach na to urcenych (napr. kontajneroch, smetnych
nadobach) a budu priebezne vyvazané na skladku firmou sposobilou likvidaciou odpadov.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia

Pri vykonavani stavebnych a pomocnych stavebnych préc je potrebné dodrziavat’ ustanovenia
vyhl.¢. 374/90 Zb a stvisiacich predpisov.

Dodrziavanie bezpecnostnych predpisov je zavdzné pre vSetkych ucastnikov vystavby.
Dodéavatel’ stavby je zaroven povinny zabezpecit, aby na stavenisko nebol pristup pre
nepovolané osoby.

ProtipoZiarne zabezpecenie stavby

Podrobne bude riesit’ samostatny projekt protipoziarne zabezpecenie stavby.

V Spisskej Novej Vsi 10 /2021 Ing. Stefan Comba



