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Identifikačné údaje 
 
Názov stavby : REKONŠTRUKCIA MAŠTALÍ A ROZŠÍRENIE FARMOVÉHO 

HNOJISKA 
Objekt :  SO 3 – FARMOVÉ HNOJISKO 
Miesto stavby : BOBROV č.p. 1868/120 
Okres :   NÁMESTOVO 
Kraj :   ŽILINSKÝ 
Charakter :  PRÍSTAVBA, NOVOSTAVBA 
Investor :  Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo, Družstevná 263, 

029 42  Bobrov 
Dátum :  10/2021 
 
Výkresy:        SO 03 FARMOVÉ HNOJISKO  
 
   A-01 PÔDORYS - STARÝ STAV 
   A-02 REZ A-A, - STARÝ STAV 

A-03 REZ B-B - STARÝ STAV 
A-04 PÔDORYS - NOVÝ STAV 

   A-05 REZ A-A, - NOVÝ STAV 
A-06 REZ B-B - NOVÝ STAV 
 

Základné údaje o stavbe 
 

Predmetná stavba sa bude realizovať na katastrálnom území obce Bobrov, v areáli 
hospodárskeho dvora. Jedná sa o objekt obdĺžnikového tvaru, ktorý bude slúžiť ako hnojisko. 
Terén pod objektom sa mierne zvažuje. Navrhovaný vzhľad objektu vyjadruje jeho funkciu a 
odpovedá architektonickému riešeniu poľnohospodárskych stavieb, na objekt  nadväzuje 
jestvujúca šachta na odvod kontaminovanej dažďovej vody z jestvujúceho hnojiska a rúrove 
vedenie DN 250 zvedené do jestvujúcich veľkokapacitných žump.  
Materiálovo sa jedná o železobetónové konštrukcie. Steny sú železobetónové. Všetky podlahy, plochy 
v styku s kontaminovanými vodami a maštaľným hnojom sú riešené ako betónové nepriepustné. 
 
Dispozičné a prevádzkové riešenie 

Zastavaná plocha:                   833,525 m2  
Úžitková plocha       742,00  m2 
Užitočný objem maštaľneho hnoja       2 000 m3   

 Sklon hnojiska           1,04 % 
 
Prehľad východiskových podkladov 
 

- Zastavovací plán 
 

- Prejednanie štúdie s investorom 



- Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách 

- Vyhláška MŽP SR č.100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s 
nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení 
mimoriadneho zhoršenia vôd,  

- Vyhláška č. 199/2008 Zz, ktorou sa ustanovuje program poľnohospodárskych činností vo 
vyhlásených zraniteľných oblastiach. 

- Smernica Rady 98/58/EC 

- Smernica Rady 91/630/EEC 

 projektové podklady a katalógy výrobcov materiálov a  technológii. .  

Členenie stavby 
 
Stavebné objekty 
 
SO 03  FARMOVÉ HNOJISKO 
 
Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu 
 
Stavba nie je časovo, vecne ani investične viazaná na okolie. 
 
Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
 
Užívateľom a prevádzkovateľom bude investor 

 

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

Charakteristika územia stavby 
 
Zhodnotenie polohy stavby 
 
Výstavba sa uskutoční v areáli hosp. dvora Bobrov. Terén pod objektom je mierne svažitý. 
 
Prevedené prieskumy 
 
Na objekte bola urobená vizuálna obhliadka, zameranie skutkového stavu s vyhodnotením 
skutkového stavu. 
 
Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby 
 

Jedná sa o hnojisko pristavený nový objekt, k jestvujúcemu hnojisku, ktorý bude 
tvorený železobetónovou nepriepustnou doskou. Po obvode sú železobetónové steny. Vjazd 
do hnojiska je možný z jednej čelnej strany. Do hnojiska sa bude navážať  maštaľný hnoj 
z maštali v rámci areálu hospodárskeho dvora. Uskladňovacia kapacita maštaľného hnoja sa 
zväčší oproti  jestvujúcemu stavu o 70 %. Na vstupe do hnojiska odvodnenie kontaminovanej 
dažďovej vody do jestvujúcich podzemných nepriepustných nádrži.  

Podlaha bude z nepriepustného železobetónu s kryštalickou hydroizoláciou.  
 
Konštrukčné riešenie 
 
Zemné práce 
 
Zemné práce sa týkajú výkopových prác základových pásov . Výkopy základových pásov sa budú 
vykonávať strojne lyžicou. Taktiež je potrebné urobiť úpravu pláne a terénne úpravy v okolí 
navrhovaného objektu. 



Základy 
 
Základové pásy C 16/20. Pred betónovaním základov je potrebné preveriť základovú škáru, 
ak by bolo dno rozbahnené je potrebné ho vyčistiť a vysypať štrkovým násypom hr. 150 mm. 
Pred odhalením základovej škáry je potrebné prizvať statika!  
 
Vodorovné konštrukcie 
 
Podlaha je železobetónová z betónu C25. Podkladané vrstvy pod podlahu tvorí  štrkový 
zhutnený podklad hr. 150 mm s drenážnou vrstvou kontrolného systému, tvorený drenážnymi 
trubkami, vyspádovanými a zaústenými do kontrolnej šachty. Priečny zaroštovaný kanál pri 
vstupe, zabraňuje  prelievaniu znečistenej dažďovej vody resp. výluhov do priestoru 
komunikácie na čele hnojiska. 
 
Izolácie povlakové 
 
Hydroizolácia bude  tvorené vodotesným betónom. Na mladý, zhutnený betón sa aplikuje  
kryštalická izolácia AQUAFIN IC vsypom, s ktorou docielime samotesniacu schopnosť 
pasívnych trhlín do 0,4 mm a odolnosť pre prostredie s „vysokou agresivitou“ (stupeň vplyvu 
prostredia XA2). 
 
Úprava plôch 
 
Po ukončení výstavby  sa urobia v okolí objektu terénne úpravy, obslužné a príjazdové 
komunikácie. 
 
Starostlivosť o životné prostredie 
 
Modernizáciou objektu sa výrazne zlepší doterajší ráz životného prostredia. Vylepšia sa 
prevádzkové a pracovné podmienky. Hnoj je mechanizovane zhrňovaný do hnojiska a odtiaľ 
vyvážaný na farmové hnojisko. 
 
Odpadové hospodárstvo 
 
Pri výstavbe budú v prevažnej miere vznikať nasledujúce odpady zaradené podľa katalógu 
odpadov stanovenom vo vyhláške č.284/2001. 
17 0107 – zmesi betónu, tehál, dlaždíc – ostatný odpad 
17 0904 zmiešaný odpad   O 
 
Doklady o správnom nakladaní s odpadmi predloží dodávateľ stavby pri kolaudácii. 
Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených (napr. kontajneroch, smetných 
nádobách) a budú priebežne vyvážané na skládku firmou spôsobilou likvidáciou odpadov. 
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia 
 
Pri vykonávaní stavebných a pomocných stavebných prác je potrebné dodržiavať ustanovenia 
vyhl.č. 374/90 Zb a súvisiacich predpisov.  
Dodržiavanie bezpečnostných predpisov je záväzné pre všetkých účastníkov výstavby. 
Dodávateľ stavby je zároveň povinný zabezpečiť, aby na stavenisko nebol prístup pre 
nepovolané osoby. 
 

 
V Spišskej Novej Vsi   10 /2021     Ing. Štefan Comba 


