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Technicka sprava

Predmetna projektova dokumentacia riesi objekt Vodovodna pripojka, ktory tvori diel¢iu Cast
komplexnej projektovej dokumentacie stavby ,,REKONSTRUKCIA MASTALI A
ROZSIRENIE FARMOVEHO HNOJISKA , Objekt : SO 2 - KRAVIN “.

1. VODOVODNA PRIPOJKA

Navrhovana mastal’ hoviddzieho dobytka bude zasobovana vodou navrhovanou vodovodnou
pripojkou DN 40. Pripojka sa napoji na exist. aredlovy vodovod , ktory je realizovany tlakovymi
PE rarami D 63.

Napojenie vodovodnej pripojky na vodovod PE D 63 bude realizované pomocou navrtavacieho
pasu Hawle typ HAKU ¢. 5250 — D 63 /1 2 . V mieste napojenia sa osadi posuvac (uzaver) €.
2800 zavit/hrdlo Hawle DN 40 s vystupom ISO pre napojenie PE potrubia. Hlavny vodovodny
postuvac v mieste napojenia bude opatreny zemnou supravou.

Poznémka : Typ navrtavacie pasu sa méze zmenit’, no profil DN dodrzat’.

Vodovodna pripojka je navrhnuta z tlakovych HDPE rir profilu DN 40, SDR 17, PN 10
(D50 x 3,0 mm ) dlzky 17,5 m .

Vodovod pre napajacky bude vo VS opatreny uzaverom, filtrom a uzaverom so spitnou klapkou
profilu DN 40 a vypustacim ventilom DN 15.

Vodovodna sachta, v ktorej budi osadené armatiry je navrhnuta plastova, priemeru 1200 mm.
Vstup do Sachty sa opatri poklopom. Vodovodna Sachta bude vybavena poplastovanymi
stupackami .

Upozornenie :

Investor si moZe zvolit' i iny typ VS, napr. Zelezobetonovu plastovii alebo monoliticki, no podorysné
rozmery Sachty a vodotesnost’ VS musi dodrzat’.

ZEMNE PRACE

Vykop ryhy vodovodnej pripojky bude rieseny ako ryha zapazena. Potrubie sa ulozi do ryhy na
pieskové 16zko hr.150 mm. Pred obsypom potrubia sa vykona tlakova skuska vodotesnosti
vodovodu podl'a STN 75 5911 — Tlakové skusky vodovodného a zavlahového potrubia.

Obsyp potrubia sa prevedie pieskom do vysky 300 mm nad potrubie a zhutni sa. Obsyp sa bude
zhutiiovat’ po vrstvach najviac 150 mm. Maximalne zrno obsypového materidlu pri HDPE rarach
je 2 mm. Treba dbat’ na to, aby pod potrubim nezostali nevyplnené dutiny. ZvySok ryhy sa zasype
rastlou zeminou a zhutni sa. Pazenie ryhy sa odstrafiuje postupne so zasypom. Prebytocnéa zemina
sa ulozi na skladku. Miesto skladky ur¢i investor. Nad obsypom potrubia bude ulozena vystrazna
biela folia presahujuca Sirku uloZeného potrubia o 50 mm na obidve strany.

Vodovodna pripojka je navrhnutd podl'a STN 75 5401 — Navrhovanie vodovodnych potrubi .
Vodovodné potrubie sa ulozit’ v sklone min. 3 %o . Je potrebné dodrzat’ minimalne krytie
vodovodného potrubia v zastavanom uzemi, ktoré je 1,5 m. Zabrani sa tak moznosti zamrznutia
potrubia v zimnom obdobi alebo moznému poskodeniu vonkajsimi vplyvmi.

Bilancia potreby vody

Vypocet potreby vody je prevedeny podla vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR —
Z.z. €. 684/2006 z 14. novembra 2006 .



136 ks krav cca 100 1/ks.den 13 600 1/denn

Priemerna dennd potreba vody
Qp = 13600 l/den

Ro¢néa potreba vody
Qro¢ = 13 600 I/dent . 365 dni = 4 964 m3/rok

2. POZIADAVKY NA STAVEBNE PRACE

Pri praci je potrebné dodrzat’ vSetky zasady bezpecnosti.

- pri realizacii vystavby vodovodnej pripojky je potrebné dodrzat’ vyhlaSku Ministerstva prace,
social. veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacimi a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych stavebnych ¢innosti

- Na stavenisku sa musi d’alej dodrziavat’ nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
z 24. maja 2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

- pri vykope ryh sa musi pouzit’ prilozné paZenie

- na vodovodnom potrubi pred obsypom spojov rur je potrebné urobit’ tlakova skasku podl'a STN
75 5911 — Tlakové skusky vodovodného a zavlahového potrubia.

- vykopy pocas vystavby musia byt ohradené, aby sa predislo padom do nich

- vykopové prace v ochrannom pasme inzinierskych sieti a ich pripojok budu vykonavané ru¢ne

- pri vykope v blizkosti zelene je potrebné v maximalnej miere chranit’ korefiovy systém
pomocou debnenia a vykop vykonat’ ru¢ne

Investor si musi pred zacatim vykopovych prac v danej lokalite vytycit’ vSetky jestvujuce
podzemné vedenia, sondami overit’ ich hibku najmé v miestach kriZovania. Pri krizovani alebo
subehu vodovodnej pripojky s existujicimi podzemnymi vedeniami treba dodrzat’ minimalne
vzdialenosti podl'a STN 73 6005 — Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia.

Bez vytycenia vSetkych podzemnych vedeni nie je mozné zacat’ s vykopovymi pracami. V
miestach krizovania a v blizkosti exist. podzemnych vedeni sa vyzaduje vykonat’ ru¢ny vykop
bez pouzitia mechanizmov. V miestach, kde sa nenachadzaju podzemné vedenia, je mozné riesit’
vykop v tychto usekoch mechanizaciou, pricom za Skody vzniknuté pouzitim mechanizmov
zodpoveda dodavatel stavby.

3. Zumpa 12 m3

3.1 Ugel a zdovodnenie.

Pre zachytdvanie kontaminovanej dazdovej vody z hnojnej koncovky, bude sluzit
prefabrikovana nadrz - zumpa. Vybudovanie zumpy je treba zrealizovat, pretoze
kontaminované vody nie je mozné odvadzat do verejnej kanalizicie a ani vypustat do
recipientu.

3.2 Technické rie$enie.

Pre zabezpecenie odvadzania vod navrhujem zumpu o objeme 12 m3. Zumpa je
umiestnena tak, aby bol zabezpeceny pristup pre fekalne cisternové vozidlo. Kapacita Zumpy
bude postaovat’ na zachytenie 77 mm zrazok a sa neuvazuje s odparom a nasiakavostou
mastal'ného hnoja.



3.3 Konstrukcia Zumpy.

Navrhovana je zumpa vyrobok KLARTEC s.r.o., Trnava. Je to prefabrikovand nadrz z
vodostavebného beténu trieda kvality C 30/37. Zumpa je uzavretd, prekrytd vystuZzenym
stropom so vstupnym kominom, opatrenym poklopom.  Objekt je zapusteny pod terén
a ulozeny na podkladovy beton o hrubke 150 mm.

3.4 Vystavba.

Vykopové prace sa prevedu podl'a vykopového planu.

Po vykonani stavebnych prac je potrebné vykonat skusku vodotesnosti nadrze a upravu
terénu v okoli.

3.5 Bezpecnost’ prace

Pri stavbe musia byt dodrzané vsetky podmienky vyplyvajice zo zasad a bezpeCnosti
zdravia pri pracach , hlavne Zdkonnik préace, vratane neskorSich doplnkov, prisluSnych
doplnujucich predpisov a STN , ktoré sa dotykaju vykonavania zemnych pracach v stazenych
podmienkach, montaznych a stavebnych prac.

Pracovnici musia byt’ riadne oboznameni o podmienkach prace.

Obsluhovat’ strojné zariadenie stavby moZze iba osoba vySkolend pre pracu s uvedenym
zariadenim.

3.6 Prevadzka a udrzba nadrze.

Obsah Zumpy sa musi pravidelne kontrolovat, vyprazdiovat po naplneni uzito¢ného
objemu a likvidovat’ podl'a hnojného planu farmy.

Na zabranenie pretekania zumpy je potrebné jeden krat denne kontrolovat’ stav hladiny a
davat’ pozor, aby hladina nedosiahla uroven vtokovej riry. V pripade, Ze tato prekro¢i tuto kotu
privodného potrubia je potrebné okamzite zabezpecit odvoz

Po kazdom vyprazdneni obsahu Zumpy sa musi poklop starostlivo osadit’.

Levoca, 10 /2021 Vypracoval: Ing. Stefan Comba



