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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

 
1 Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov organizácie:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Sídlo organizácie:  Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava 
IČO:  35 919 001 
IČ DPH:   SK 2021937775 
Bankové spojenie:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,  
  pobočka zahraničnej banky 
IBAN:  SK30 1111 0000 0066 2485 9013 
BIC/SWIFT:   UNCRSKBX 
Internetová adresa organizácie (URL):   www.ndsas.sk  
Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-

profilov/detail/9127 
Kontaktná osoba:  Barbora Lajková 
Telefón:  +421 2 5831 1042 
E-mail:   barbora.lajkova@ndsas.sk 

           
2 Predmet zákazky 

 
2.1 Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“ alebo 
„zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) zákazka na poskytnutie služby s predmetom 
podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len „týchto SP“ alebo „SP“).  
 

2.2 Názov predmetu zákazky:  
„Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská 
Ľupča, I. etapa“ 
 

2.3  Stručný opis predmetu zákazky: 
 Predmetom zákazky je monitoring zložiek životného prostredia, v zmysle technických podmienok 

MD SR „Príručka monitoringu vplyvov cestných komunikácií na životné prostredie“ (TP050) a v 
súlade so stanovenými právnymi predpismi, technickými normami, predpismi, vyhláškami 
a zákonmi. Medzi monitorované zložky je zahrnuté sledovanie pomerov v oblasti hluku, ovzdušia, 
povrchových a odpadových, podzemných vôd, pôdy a bioty. 

 Monitoringom, realizovaným pred výstavbou, bude zachytený nultý, resp. východiskový stav 
životného prostredia v lokalite budúcej realizácie rýchlostnej cesty. Monitoring počas výstavby 
rýchlostnej cesty je zameraný na potenciálne rušivé vplyvy z výstavby na okolitú domovú zástavbu, 
ale aj potenciálny vplyv výstavby na biotu a priľahlé chránené územia. Účelom monitoringu počas 
prevádzky je zistenie, v akej miere ovplyvnila výstavba rýchlostnej cesty stav životného prostredia 
v predmetnom území, a či sa tento stav odchyľuje od stavu predikovaného v rámci procesu EIA. 
V prípade výkyvov v tomto vyhodnotení sa navrhujú opatrenia na zmiernenie neželaného vplyvu. 

 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.  
 
2.4 Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona  

„vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia 
podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria/í na vyhodnotenie ponúk“. 
V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet 
zákazky a splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 
 

2.5 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného slovníka 
obstarávania, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka 
obstarávania (CPV/SSO): 
 
71313450-4  Monitorovanie životného prostredia v súvislosti so stavbami  

http://www.ndsas.sk/
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127
mailto:barbora.lajkova@ndsas.sk
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2.6 Predpokladaná hodnota zákazky: 896 662,20 EUR bez DPH (slovom: 
osemstodeväťdesiatšesťtisícšesťstošesťdesiatdva a dvadsať centov) eur bez dane 
z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“)  

 
 

3 Rozdelenie  predmetu zákazky 

 
3.1  Verejný obstarávateľ nepovoľuje rozdelenie predmetu zákazky na časti.  

 
3.2 Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že vzhľadom na úzke 
prepojenie jednotlivých monitorovaných zložiek životného prostredia nie je možné rozdelenie 
zákazky na jednotlivé časti.   
Komplexnosť monitoringu zabezpečí dostatočný prenos informácií medzi zložkami životného 
prostredia, jednoduchšiu koordináciu medzi zhotoviteľom, objednávateľom a následne relevantné 
riešenie návrhu opatrení. Vhodnosť nerozdelenia zákazky je preukázateľná pri vyhodnotení 
výsledkov monitoringu, pri odovzdávaní ročných správ a záverečnej správy.  Súbor 
monitorovaných zložiek životného prostredia je potrebné vyhodnocovať ako celok, nakoľko je 
medzi jednotlivými zložkami priamy aj nepriamy súvis. 
Podľa §2 zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí sa pod životným prostredím rozumie všetko, 
čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich 
ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú neživé a živé zložky, prepojené mnohými najrôznejšími 
väzbami. Znečisťujúce látky, ktoré sa dostávajú do ovzdušia, vody, pôdy pri realizácii stavebných 
prác ako aj prípadnými haváriami v ich dôsledku, je dôležité sledovať jednotne,  komplexne v čase 
a priestore. Je žiadúce, aby všetky sledované zložky ŽP boli zastrešené v rámci jednej zákazky, 
nakoľko jednotlivé zložky životného prostredia na seba navzájom vplývajú v rôznej kombinácii, 
alebo pomere v závislosti od charakteru projektu, jeho lokalizácie, a v neposlednom rade súvisia 
aj s klimatickými faktormi prostredia. 
 

3.3 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  
 
4 Variantné riešenie 
 
4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

 
4.2  Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené 

do vyhodnotenia ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 
5 Miesto a termín plnenia predmetu zákazky 
 
5.1 Miestom plnenia predmetu zákazky je Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 

841 04 Bratislava 
 
Predpokladaná dĺžka trvania plnenia: 111 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy 
o dielo. „Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská 
Ľupča, I. etapa“. 

5.2  
 
Termíny pre jednotlivé etapy: 
 
5.2.1 Ročnú správu z monitoringu zložiek ŽP 1 (jeden) rok pred výstavbou rýchlostnej cesty 

R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa  s výsledkami všetkých meraní zložiek 
ŽP v termíne najneskôr do 13 (trinástich) mesiacov odo dňa doporučeného doručenia 
písomnej výzvy zo strany objednávateľa zhotoviteľovi na začatie vykonávania diela. 

5.2.1.1 V prípade, ak nebude možné vykonať ročnú správu monitoringu zložiek ŽP počas celého 1 
(jedného) roku pred výstavbou (úseku) rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská 
Ľupča, I. etapa , zhotoviteľ bude povinný dodať ročnú správu uvedenú v podbode 5.2.1 
zmluvy v náhradnom termíne a v rozsahu podľa písomných pokynov objednávateľa. 
Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že uvedené zmeny budú zmluvnými stranam i 
potvrdené písomne, vo forme v dodatku k tejto zmluve. 
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5.2.2 Ročnú správu z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúcu 1. (prvý) rok výstavby 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami 
všetkých meraní zložiek ŽP v termíne do 13 (trinástich) mesiacov odo dňa začiatku 
výstavby rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa. 

5.2.3 Ročnú správu z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúcu 2. (druhý) rok výstavby 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami 
všetkých meraní zložiek ŽP v termíne do 25 (dvadsaťpäť) mesiacov odo dňa začiatku 
výstavby rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa. 

5.2.4 Ročnú správu z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúcu 3. (tretí) rok výstavby rýchlostnej 
cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami všetkých meraní 
zložiek ŽP v termíne do 37 (tridsaťsedem) mesiacov odo dňa začiatku výstavby 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa. 

5.2.5 Ročnú správu z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúcu 1. (prvý) rok prevádzky 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami 
všetkých meraní zložiek ŽP v termíne do 13 (trinástich) mesiacov odo dňa uvedenia 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa do prevádzky na 
základe rozhodnutia špeciálneho stavebného úradu a/ alebo iného vecne 
príslušného orgánu o povolení prevádzky rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-
Slovenská Ľupča, I. etapa. 

5.2.6 Záverečnú správu s vyhodnotením všetkých meraní zložiek ŽP (ďalej len „záverečná 
správa s vyhodnotením všetkých meraní zložiek ŽP“) v termíne do 15 (pätnástich) 
mesiacov odo dňa uvedenia rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, 
I. etapa do prevádzky na základe rozhodnutia špeciálneho stavebného úradu a/ alebo 
iného vecne príslušného orgánu o povolení prevádzky rýchlostnej cesty R1 Banská 
Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa. 

5.2.7 Ročnú správu z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúcu 2. (druhý) rok prevádzky 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami 
meraní bioty v termíne do 25 (dvadsaťpäť) mesiacov odo dňa uvedenia rýchlostnej 
cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa do prevádzky na základe 
rozhodnutia špeciálneho stavebného úradu a/ alebo iného vecne príslušného 
orgánu o povolení prevádzky rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská 
Ľupča, I. etapa. 

5.2.8 Ročnú správu z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúcu 3. (tretí) rok prevádzky 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami 
meraní bioty v termíne do 37 (tridsaťsedem) mesiacov odo dňa uvedenia rýchlostnej 
cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa do prevádzky na základe 
rozhodnutia špeciálneho stavebného úradu a/ alebo iného vecne príslušného 
orgánu o povolení prevádzky rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská 
Ľupča, I. etapa. 

5.2.9 Ročnú správu z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúcu 4. (štvrtý) rok prevádzky 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami 
meraní bioty v termíne do 49 (štyridsaťdeväť) mesiacov odo dňa uvedenia 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa a do prevádzky na 
základe rozhodnutia špeciálneho stavebného úradu a/ alebo iného vecne 
príslušného orgánu o povolení prevádzky rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-
Slovenská Ľupča, I. etapa. 

5.2.10 Ročnú správu z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúcu 5. (piaty) rok prevádzky 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami 
meraní bioty v termíne do 61 (šesťdesiatjeden) mesiacov odo dňa uvedenia 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa do prevádzky na 
základe rozhodnutia špeciálneho stavebného úradu a/ alebo iného vecne 
príslušného orgánu o povolení prevádzky rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-
Slovenská Ľupča, I. etapa. 

5.2.11 Záverečnú správu s vyhodnotením meraní bioty v termíne do 63 (šesťdesiattri) 
mesiacov odo dňa uvedenia rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, 
I. etapa do prevádzky na základe rozhodnutia špeciálneho stavebného úradu a/ alebo 
iného vecne príslušného orgánu o povolení prevádzky rýchlostnej cesty R1 Banská 
Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa. 
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6 Zdroj finančných prostriedkov   
 
6.1 Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu. 

 
6.2  Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie Zmluvy o dielo „Monitoring 

 zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I.  
etapa“. 

 
7 Typ zmluvy   

 
7.1  Výsledok postupu verejného obstarávania: uzavretie Zmluvy o dielo „Monitoring zložiek 

životného prostredia rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa“ podľa 
§ 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov“) a zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“).   

 
7.2  Vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie predmetu zákazky tvoria časti B.1 Opis predmetu 

zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, ktoré 
sú neoddeliteľnou súčasťou týchto SP. 

  
8 Lehota viazanosti ponuky 

 
8.1  Uchádzač je viazaný svojou ponukou od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia 

lehoty viazanosti ponúk, ktorú verejný obstarávateľ určuje na 10 mesiacov v súlade s § 46 ods. 2 
ZVO od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  
 

8.2  V prípade, ak bude podaná námietka pri postupe verejného obstarávateľa a začaté konanie 
o námietkach pred uzavretím Zmluvy podľa § 170 Zákona, bude to mať podľa Zákona odkladný 
účinok na konanie verejného obstarávateľa, okrem námietok podľa § 170 ods. 3 písm. g) Zákona 
alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím Zmluvy podľa 
Zákona a Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) vydá rozhodnutie o predbežnom 
opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, lehoty verejnému obstarávateľovi 
v súlade s § 173 Zákona neplynú. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predĺženie lehoty 
viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie 
ponúk.  
 

8.3  Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty verejným obstarávateľom oznámenej, 
resp. primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 časti A.1 Pokyny pre 
uchádzačov týchto SP. 

 

Časť II. 
Komunikácia a vysvetľovanie 

 
9 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi  

 
9.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať 

v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov 
uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov 
uvedených v týchto dokumentoch.  

 
9.2 Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 

bude prebiehať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa podmienok uvedených 
v § 20 Zákona.  

 
9.3 Verejný obstarávateľ bude na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi používať elektronický 

prostriedok, ktorým je komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE (ďalej len „JOSEPHINE“). 
Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným 
obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi. 
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9.4 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania 
verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.  

9.5 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných 
internetových prehliadačov: 
- Microsoft Edge,  
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo  
- Google Chrome. 
 

9.6 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej 
adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane 
zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih 
jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému. 

 
9.7 Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude 

predkladanie ponúk, vysvetľovanie SP a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné doplnenie 
SP, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, žiadosť o nápravu, 
námietky a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným 
obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje Zákon. Pokiaľ sa v SP vyskytujú 
požiadavky na predkladanie ponúk, vysvetľovanie SP a požiadaviek uvedených v Oznámení, 
prípadné doplnenie SP, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, 
žiadosť o nápravu, námietky alebo akúkoľvek inú komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a 
záujemcami/uchádzačmi, má sa na mysli vždy použitie komunikácie prostredníctvom 
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj o 
možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania 
JOSEPHINE, tak v SP takúto skutočnosť zreteľne uvedie. Táto komunikácia sa týka i prípadov, 
kedy sa ponuka javí ako mimoriadne nízka ponuka. V takomto prípade komisia prostredníctvom 
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie, týkajúce sa 
predloženej ponuky a uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému 
JOSEPHINE písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka 
uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom 
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, 
v ktorej môže byť doručená námietka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom 
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma. 
Akákoľvek komunikácia verejného obstarávateľa či záujemcu/uchádzača s treťou osobou (treťou 
osobou sa rozumie subjekt odlišný od záujemcu/uchádzača) v súvislosti s týmto verejným 
obstarávaním bude prebiehať spôsobom, ktorý stanoví Zákon a bude realizovaná mimo 
komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE. 

 
9.8 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi/uchádzačovi bude na ním určený 

kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke 
existuje nová zásielka/správa. Záujemca/uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom 
rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca/uchádzač 
si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným 
obstarávateľom.  

 
9.9 Ak je odosielateľom zásielky záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE môže 

k predmetnému obstarávaniu prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a 
potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému 
obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.  

 
9.10 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom, ktorí si vyhľadali obstarávanie 

prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE 
(https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách 
týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom 
obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). 
Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah 
informácií k predmetnej zákazke nebude doručený. 

 

9.11 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami 

k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a 
prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek 
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uvedených v Oznámení, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu 
alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické 
dokumenty v profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-
profilov/detail/9127 
(ďalej len „profil“) a zároveň v systéme JOSEPHINE. 

 
10 Vysvetlenie informácií  
 
10.1  V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na 

preukázanie splnenia podmienok účasti poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote 
na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie informácií 
k predmetnej zákazke prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. 

10.2 Prípadnú žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie 
splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť prostredníctvom 
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE „dostatočne vopred“. 

10.3 Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie 
ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi v tejto 
zákazke, najneskôr však 6 (šesť) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, 
že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.  

10.4 Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté 
v lehote podľa bodu 10.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, aj napriek tomu, že bolo 
vyžiadané dostatočne vopred alebo ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo 
na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu.  

10.5 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia 
podmienok účasti záujemca nevyžiada dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy 
ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. 

 
11 Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky  

 

11.1 Obhliadka miesta plnenia predmetnej zákazky nie je potrebná. 

 
Časť III. 

Príprava ponuky 
 
12 Forma a spôsob predkladania ponuky  

 
12.1 Uchádzač ponuku predkladá elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) Zákona vložením do 

systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com za 
podmienok: 
12.1.1 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných 

dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese 
https://josephine.proebiz.com. 

12.1.2 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené 
požadované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto SP. 

12.1.3 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. 
Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky bude 
uvedená v ponuke uchádzača spôsobom uvedeným v časti B.2 Spôsob určenia ceny 
týchto SP. 

12.1.4 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný 
notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý 
ponuku nahral).  

 
12.2 Dokumenty tvoriace ponuku môže uchádzač predložiť ako originály v elektronickej podobe s 

kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertované listiny v zmysle 
ustanovenia § 35 a nasl. zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127
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neskorších predpisov, alebo len ako skeny originálov alebo úradne osvedčených fotokópií týchto 
dokumentov. Pri predkladaní bankovej záruky a poistenia záruky uchádzač postupuje podľa bodov 
15.4.2 a 15.4.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP. 

 
12.3 Znenie obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou týchto SP v časti B.3 Obchodné podmienky 

dodania predmetu zákazky nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali týmto SP. 
 
13  Jazyk ponuky 

 
13.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku 

Slovenskej republiky. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa 
spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí pre ponuky, 
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je 
úradný preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky. 
 

13.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a doklad alebo 
dokument je vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa takýto dokument spolu s jeho úradným 
prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a 
dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 
preklad v štátnom jazyku Slovenskej republiky. 
 

14 Mena a ceny uvádzané v ponuke 
 

14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (€, alebo EUR).  
 

14.2 Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a 
vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách.  
 

14.3 Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
14.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
14.3.2 sadzba DPH a výška DPH 
14.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
 

14.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť či je, 
alebo nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke v príslušnom Návrhu na plnenie kritéria 
(Príloha č. 1 k časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto SP). 
 

15 Zábezpeka 

 
15.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. 

Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných 
prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky.  

 
15.2 Zábezpeka je stanovená vo výške 44 000,00 EUR (slovom: štyridsaťštyritisíc  eur).   
    
15.3 Spôsoby zloženia zábezpeky: 

15.3.1 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v banke alebo 
v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“), alebo 

15.3.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo 
15.3.3 poskytnutím poistenia záruky za uchádzača. 

 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa nižšie uvedených podmienok zloženia. 
 
15.4 Podmienky zloženia zábezpeky 

15.4.1 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 
15.4.1.1  Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 15.2 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov 

týchto SP musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa určený 
pre zábezpeky vedenom v banke Všeobecná úverová banka, a.s., na číslo účtu:  
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 IBAN:     SK71 0200 0000 0019 7794 5651 
 SWIFT (BIC) kód:  SUBASKBX 
 Variabilný symbol: 022210301   

15.4.1.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa 
najneskôr v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.1 časti A.1 Pokyny pre 
uchádzačov týchto SP. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných 
prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty 
viazanosti ponúk. 

15.4.1.3  Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa 
bodov 15.4.1.1 a 15.4.1.2, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. 

 Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač doložil k svojej ponuke výpis 
z bankového účtu o vklade požadovanej čiastky na daný účet verejného 
obstarávateľa. 

 
15.4.2 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača 

15.4.2.1   V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa 
bodu 15.3.2 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v 
ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) 
bankovej záruky. 
15.4.2.1.1  Originál bankovej záruky vystavený bankou musí uchádzač doručiť 

verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na 
predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného 
obstarávateľa: 

 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Dúbravská cesta 14 
841 04 Bratislava 
Kontaktné miesto: prízemie - podateľňa v čase: pondelok až    
piatok 8:00 –15:00 hod. 
 

15.4.2.1.2 Obálku s originálom bankovej záruky uchádzač označí „Verejná 
súťaž – neotvárať“ a doplní heslom: „Banková záruka – 
Monitoring zložiek ŽP R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. 
etapa“. 

 
15.4.2.2   Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.2.1, bude ponuka 

uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.  
15.4.2.3  V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného 

obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré 
veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača. 

15.4.2.4 Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie bankovej záruky v podobe 
elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým 
podpisom banky, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za banku takýto 
dokument podpisovať. 

 
15.4.3 Poskytnutie poistenia záruky za uchádzača 

15.4.3.1   V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia poistenia záruky podľa 
bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v 
ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) 
poistenia záruky. 
15.4.3.1.1  Originál poistenia záruky musí uchádzač doručiť verejnému 

obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk 
osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 
15.4.2.1.1. 

15.4.3.1.2 Obálku s originálom poistenia záruky uchádzač označí „Verejná 
súťaž – neotvárať“ a doplní heslom: „Poistenie záruky –
Monitoring zložiek ŽP R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. 
etapa“. 

15.4.3.2   Ak poistná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.3.1, bude ponuka 
uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.  
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15.4.3.3  V poistnej listine musí poisťovateľ písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného 
obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré 
veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača. 

15.4.3.4 Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie poistenia záruky v podobe 
elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým 
podpisom poisťovateľa, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za poisťovateľa 
takýto dokument podpisovať. 

 
15.5 Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky:  

15.5.1  Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do (7) siedmich dní odo 
dňa: 
15.5.1.1  uplynutia lehoty viazanosti ponúk, 
15.5.1.2 márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ 

vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý 
postup zadávania zákazky, alebo 

15.5.1.3 uzavretia Zmluvy. 
 

15.6 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk 
odstúpi od svojej ponuky alebo ak neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť Zmluvu podľa 
§ 56 ods. 8 až 12 Zákona. 

 
15.7  Odstúpenie od svojej ponuky uchádzač bezodkladne oznámi prostredníctvom určeného spôsobu 

komunikácie verejnému obstarávateľovi.  
 
15.8 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk uchádzačov, verejný obstarávateľ oznámi 

uchádzačom cez systém JOSEPHINE novú lehotu viazanosti ponúk. 
15.8.1 Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov zložených na bankový účet verejného 

obstarávateľa v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť 
ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk.  

15.8.2 Platnosť zábezpeky vo forme bankovej záruky alebo poistenia záruky v prípade predĺženia 
lehoty viazanosti ponúk je uchádzač povinný predĺžiť a doručiť originál bankovej záruky 
alebo poistenia záruky, prípadne ich dodatok tak, aby bola zabezpečená viazanosť ponuky 
počas celej lehoty viazanosti ponúk. Uchádzač môže nahradiť bankovú záruku alebo 
poistenie záruky zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného 
obstarávateľa v požadovanej výške v tejto lehote. 

15.8.3 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk bude verejný obstarávateľ postupovať 
v zmysle § 46 ods. 2 Zákona.  

 
16 Obsah ponuky 

 
 Ponuka predložená uchádzačom elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE musí 
 obsahovať doklady v nasledovnom poradí:    

 
16.1 Titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet 

zákazky podľa týchto SP. 
 
16.2  Obsah ponuky (index – položkový zoznam) s odkazom na očíslované strany. 

 
16.3  Vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ (Príloha č. 1 k časti A.1 Pokyny pre 

uchádzačov týchto SP). V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento 
formulár každý jej člen. 

 
16.4   V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude 

oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, 
podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za 
každého člena skupiny.  

 
16.5 Návrh Zmluvy s vyplnenými cenami vrátane požadovaných príloh k Zmluve (okrem Prílohy č. 6 

Zmluvy) s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa časti B.3 
Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky a podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto 
SP. Návrh Zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom 
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štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 
uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

 
16.6 V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, v návrhu Zmluvy musia byť uvedení všetci 

členovia skupiny a musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami 
oprávnenou/-ými konať v danej veci za každého člena skupiny. Zároveň v súlade s bodom 18.3.1 
tejto časti týchto SP, v ponuke skupiny dodávateľov musí byť uvedený záväzok, že táto skupina 
dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia 
Zmluvy vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre 
uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň zmluva o budúcej 
zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy. 

 
16.7 Vyplnenú Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritéria k časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá 

ich uplatnenia týchto SP - v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte Microsoft 
Excel ٭.xls/*.xlsx, zároveň aj ako sken podpísaný uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom 
alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať 
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

 
16.8 Vyplnenú Prílohu č. 1 Špecifikácia ceny a automaticky vyplnenú Prílohu č. 2 Špecifikácia ceny 

za predpokladané fakturačné obdobia k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP - 
v  elektronickej  forme  so  zabudovanou  matematikou  vo  formáte  Microsoft Excel ٭.xls/*.xlsx a 
zároveň aj ako sken, podpísaný uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v menej 
uchádzača v záväzkových vzťahoch. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť všetky položky 
uvedené v Špecifikácii ceny prác. 
 

16.9 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, uvedených v Oznámení, prostredníctvom 
ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní požadované 
v Oznámení. Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne 
nahradiť: 
Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“): 
16.5.1 JED tvorí Prílohu č. 1 k časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP. Uchádzač vyplní časti 

I. až III. JED-u, a zároveň mu je umožnené vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE 
VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely 
časti IV JED-u. 

16.5.2 Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť 
prostredníctvom inej osoby, uchádzač je povinný predložiť JED aj pre túto osobu. 

16.5.3 V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, je potrebné predložiť JED pre 
každého člena skupiny osobitne. 

16.5.4 Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v 
elektronických databázach, uchádzač v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup do 
týchto elektronických databáz, najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek 
identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. 

 
16.10 Doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 15 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP.          
 V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 alebo 

poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, je povinný 
predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu bankovej záruky 
alebo poistenia záruky. Originál bankovej záruky vystavený bankou alebo poistenia záruky musí 
uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 15.4.2.1.1 
časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP.  

 
17  Náklady na prípravu ponuky 

 
17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania.  

17.2 Ponuky predložené elektronicky v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti 
ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti uchádzačom 
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nevracajú. Zostávajú uložené v predmetnej zákazke vytvorenej v systéme JOSEPHINE ako súčasť 
dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania. 

 

 
 

Časť IV. 
Predkladanie ponuky 

 
18  Predloženie ponuky 

 
18.1 Uchádzač predloží svoju ponuku v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, 

umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com podľa bodu 12 časti A.1 týchto SP. 
Doručenie ponuky je zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Systém JOSEPHINE považuje za 
čas vloženia ponuky okamih uloženia posledného súboru (dát) – nie čas začatia nahrávania 
ponuky, preto je potrebné predložiť ponuku (začať s nahrávaním) v dostatočnom časovom 
predstihu najmä s ohľadom na veľkosť ukladaných dát. 

 
18.2 Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží 

viac ponúk, verejný obstarávateľ bude prihliadať len na ponuku, ktorá bola predložená ako 
posledná a na ostatné ponuky bude hľadieť ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na 
predkladanie ponúk. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom 
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je 
súčasne členom skupiny dodávateľov.  
 

18.3 Ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov: 
18.3.1 v jej ponuke musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej 

ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Zmluvy vytvorí niektorú 
z právnych foriem uvedených v bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, 
pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň zmluva o budúcej zmluve 
o vytvorení príslušnej právnej formy; 

18.3.2 ponuka musí byť podpísaná všetkými členmi skupiny dodávateľov spôsobom, ktorý ich 
právne zaväzuje. 
 

18.4 Za účelom riadneho plnenia Zmluvy skupina dodávateľov vytvorí v prípade prijatia jej ponuky 
zoskupenie bez právnej subjektivity, napr. združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 
Občianskeho zákonníka alebo niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka 
alebo inú právnu formu vhodnú na riadne plnenie Zmluvy.  
 

18.5 Ak skupina dodávateľov vytvorí v súlade s predchádzajúcim bodom niektorú z právnych foriem tam 
uvedených, pred uzatvorením Zmluvy bude povinná preukázať, že táto právna forma má 
spôsobilosť mať práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony, ak príslušná právna forma 
môže byť nositeľom takejto spôsobilosti. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené 
skutočnosti napr. v prípade zoskupenia bez právnej subjektivity uzatvorením zmluvy o vytvorení 
zoskupenia bez právnej subjektivity (napr. zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka), 
v prípade obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra 
atď. 
 

18.6 V prípade zoskupenia bez právnej subjektivity zmluva o vytvorení tohto zoskupenia musí 
obsahovať: 
18.6.1 plnú moc jedného z účastníkov zoskupenia, ktorý bude mať postavenie hlavného účastníka 

zoskupenia, udelenú ostatnými účastníkmi zoskupenia na všetky právne úkony, ktoré sa 
budú uskutočňovať v mene všetkých účastníkov zoskupenia v súvislosti s predložením 
ponuky, pričom táto plná moc musí byť neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy; 

18.6.2 percentuálny podiel na zákazke, ktorý uskutočnia jednotliví účastníci zoskupenia, 
a uvedenie druhu podielu podľa konkrétnej činnosti;  

18.6.3 prehlásenie, že účastníci zoskupenia ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči 
verejnému obstarávateľovi, vzniknuté v súvislosti s plnením Zmluvy. 
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19  Registrácia a autentifikácia uchádzača 

19.1 Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou 
 občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). 

19.2 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné 
vykonať týmito spôsobmi: 

a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu 
s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je 
autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. 
Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 
8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom; 

b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej 
spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu 
vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase    8.00 – 16.00 hod. 
O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom; 

c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je 
podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. 
Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase    8.00 
– 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom; 

d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým 
podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. 
Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase    8.00 
– 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom; 

19.3 Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname 
obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem 
ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“. 

19.4 Uchádzač svoju ponuku identifikuje uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže „Monitoring zložiek ŽP R1 
Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, I. etapa“. 

 
20  Lehota na predkladanie ponuky 

 
20.1 Lehota na predkladanie ponúk je uvedená v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 

(ďalej len „Oznámenie“); v časti: Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť. 
 
20.2  Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nesprístupní. 
 
21 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

 
21.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty 

na predkladanie ponúk. Doplnenie, zmenu alebo odvolanie ponuky je možné vykonať späť vzatím 
pôvodnej ponuky. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej 
ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky). 
 

21.2 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, 
resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné 
predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej 
komunikácie v systéme JOSEPHINE. 
 

 
 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 
22 Otváranie ponúk (on-line sprístupnenie) 

 
22.1 Dátum a hodina otvárania je uvedená v Oznámení; v časti: Informácie o otváraní ponúk. 
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22.2 Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, a to on-line sprístupnením ponúk v systéme 

JOSEPHINE. 
 
22.3 Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku 

v lehote na predkladanie ponúk, pričom umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich 
sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality v systéme JOSEPHINE všetkým 
uchádzačom, ktorí predložili ponuku spôsobom podľa bodu 18 týchto SP.   

 
22.4 Verejný obstarávateľ najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle 

prostredníctvom elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí 
predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje 
údaje podľa § 52 ods. 2 Zákona. 

 
23 Preskúmanie ponúk 

 
23.1 Verejný obstarávateľ zriadi v súlade s § 51 Zákona za účelom preskúmania a vyhodnotenia ponúk 

najmenej trojčlennú komisiu. 
 

23.2 Preskúmanie a vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. 
 

23.3 Komisia v úvode svojej činnosti posúdi zloženie zábezpeky – ak bola požadovaná. Verejný 
obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok.  
 

23.4 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 
a) boli doručené elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE v lehote predkladania ponúk, 
b) obsahujú náležitosti uvedené v bode 16 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, 
c) zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v Oznámení a v týchto SP. 

 
23.5 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 

v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v Oznámení 
a v týchto SP. 

 
23.6 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky, bude z verejnej súťaže vylúčená. 

Uchádzačovi bude oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v 
ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 4 písm. d) Zákona.   

 
24 Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

 
24.1 Členovia komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky sú povinní zachovávať mlčanlivosť a nesmú 

poskytovať počas vyhodnocovania ponúk informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorí 
vyhodnocujú ponuky, sa vzťahujú ustanovenia podľa § 22 Zákona. 

 
24.2 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, 

ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré 
skutočnosti považuje za dôverné. Za dôverné informácie je na účely Zákona možné označiť 
výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové 
dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, 
ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia 
Zákona, a ani ustanovenia, ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, 
prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie  
týkajúce sa verejného obstarávania a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného 
predpisu.  
 

25 Vyhodnocovanie ponúk 

 
25.1 Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa § 53 Zákona s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. 

b) Zákona:  
„...vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie 
splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria/í na 
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vyhodnotenie ponúk“. V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie 
požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.  
 
 

26 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov 

 
26.1 Komisia  vyhodnotí  splnenie  podmienok  účasti  uchádzačov  podľa  § 40 Zákona s použitím 

ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona:  
 „...vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie 

splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria/í na 
vyhodnotenie ponúk“. V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie 
podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.  

 
26.2 Tohto verejného obstarávania sa nemôžu zúčastniť hospodárske subjekty so sídlom v treťom štáte, 

s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzatvorenú medzinárodnú zmluvu 
zaručujúcu rovnaký a účinný postup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre 
hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. 
 

26.3 Komisia vylúči uchádzača z verejného obstarávania v prípadoch podľa § 40 ods. 6 až 8 
Zákona, a tiež v prípade, že uchádzač má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika 
alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k 
verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej 
republike. 

 

27   Využitie subdodávateľov 

27.1    Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 zákona požaduje, aby:  

27.1.1   uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom,    

navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok; za týmto účelom uchádzač predloží v ponuke 

vyplnenú Prílohu č. 1 k časti  B3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok  (údaje o osobe 

oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia 

budú doplnené úspešným uchádzačom v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti v súlade s bodom 30.10 

časti A1 súťažných podkladov), 

27.1.2   navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a 

neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona,  

27.1.3   navrhovaný subdodávateľ preukázal oprávnenie poskytovať/vykonávať práce/službu vo   

vzťahu   k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. 

           Uvedeným ustanovením nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy. 

27.2   Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 27.1.2, verejný obstarávateľ 

písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do 

piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ neurčil 

dlhšiu lehotu. 

 
 
28  Oprava chýb 
 
28.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v prípade: 

28.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma 
uvedená správne, 

28.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom 
nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude správny súčin 
jednotkovej ceny a množstva, 
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28.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková 
cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto 
opravenej jednotkovej ceny, 

28.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; 
platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod. 

 
 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Uchádzač bude 

v takom prípade požiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 Zákona a o predloženie 
súhlasu s vykonanou opravou. 

 

Časť VI. 
Prijatie ponuky 

 
29      Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 
29.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení 

uchádzača, bezodkladne oznámi všetkým dotknutým uchádzačom, výsledok vyhodnotenia ponúk, 
vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a 
poradie uchádzačov v profile a v systéme JOSEPHINE. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, 
ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie námietok 
proti vylúčeniu a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom úrad o námietkach zatiaľ 
právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku 
alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho 
ponuky. V informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie najmä identifikáciu úspešného 
uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo 
ponúk, výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača a lehotu, v 
ktorej môže byť doručená námietka.  

 
 
 
30      Uzavretie Zmluvy 

 
30.1  Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore s týmito SP a s ponukou predloženou úspešným 

uchádzačom alebo uchádzačmi. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom 
alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1 a 
nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora2 alebo ktorých subdodávatelia alebo 
subdodávatelia podľa osobitného predpisu,1 ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora1 a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.2   
 

30.2  Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr jedenásty 
jedenásty (11) deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 
Zákona, ak nebudú uplatnené revízne postupy, pri dodržaní postupu stanoveného v ustanovení § 
56 Zákona. 

 
30.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu 

súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 (desiatich) pracovných 
dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 8 a 9 Zákona, ak boli na jej uzavretie písomne vyzvaní 
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Úspešný uchádzač alebo 
uchádzači, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „register partnerov verejného sektora“) alebo ich 
subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, sú 
povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie Zmluvy mať v registri 
partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod.  

                                                           

1 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

2 § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439932
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439932
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439933
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30.4   Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť Zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti 

podľa bodu 30.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, verejný obstarávateľ môže uzavrieť 
Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí. 
 

30.5  Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí sú povinní splniť 
povinnosť podľa bodu 30.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP a poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 
desiatich (10) pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní prostredníctvom 
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. 
 

30.6   Verejný obstarávateľ môže v Oznámení určiť, že lehota uvedená v bodoch 30.3 až 30.5 je dlhšia 
ako desať (10) pracovných dní.   

 
30.7   Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa nevzťahuje na toho, komu 

majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,- eur 
alebo na toho, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia, ktorých 
hodnota v úhrne neprevyšuje sumu 250 000,- eur; to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo 
investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra partnerov verejného sektora určiť.   
 

30.8 Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na 
poskytnutie riadnej súčinnosti podpísanú Zmluvu vrátane všetkých jej príloh. Pri predkladaní 
Zmluvy v listinnej podobe je uchádzač povinný predložiť 4 (štyri) rovnopisy Zmluvy. Nesplnenie 
tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti. 
 

30.9  Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v rámci súčinnosti predložil Harmonogram 
prác, pričom platí, že pri jeho vypracovaní je zhotoviteľ povinný spracovať časový priebeh 
spracovania diela so zohľadnením podmienok a termínov určených v Prílohe č. 7 tejto Zmluvy ako 
časti B.1 súťažných podkladov. 
 

30.10 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v Zmluve najneskôr v čase jej uzavretia 
uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať 
za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. (Príloha č. 5 
Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok k Zmluve). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný 
obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti. 
 

30.11 V prípade, že úspešným uchádzačom je skupina dodávateľov, úspešný uchádzač je povinný 
najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti predložiť relevantný 
doklad preukazujúci splnenie podmienky uvedenej v bode 18.5 tejto časti SP. Nesplnenie tejto 
povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti. 

 
30.12  V prípade, že je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov a Zmluva s verejným obstarávateľom 

bude na strane úspešného uchádzača podpísaná splnomocnenou osobou/osobami, úspešný 
uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej 
súčinnosti plnú moc splnomocnenej osoby/osôb, pričom v nej musí byť výslovne uvedené 
oprávnenie splnomocnenej osoby/osôb na podpis Zmluvy (ak takáto plná moc nebola predložená 
uchádzačom v rámci ponuky). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za 
neposkytnutie riadnej súčinnosti. 
 

30.13 Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora sa  
vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov. 
 

30.14 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky uchádzačov, ktoré budú cenovo 
prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky, t. j. ktorých najnižšia cena bude vyššia ako plánované 
finančné prostriedky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 

 
31      Zrušenie verejného obstarávania 

 
31.1    Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak: 
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a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a 
uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa Zákona, 

b) nedostal ani jednu ponuku, 
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 Zákona a 

uchádzač nepodal námietky v lehote podľa Zákona, 
d) jeho zrušenie nariadil úrad. 

 
31.2  Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili 

okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného 
obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného 
obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie 
Zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak 
nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú 
vyššie ako predpokladaná hodnota.  
 

31.3 Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov 
o zrušení verejného obstarávania zákazky alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, 
ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. 

 
31.4   Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie zákazky  

bude predmetom opätovného uverejnenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy k časti A1: 
Príloha č. A.1.1 Všeobecné informácie o uchádzačovi 
Príloha č. A.1.2 Jednotný európsky dokument 
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A.2  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 
1. Určenie kritéria 

 
1.1 Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

1.2 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena za celý predmet zákazky  
v € bez DPH. 

 
2. Definícia kritéria 

 
2.1 Cena za celý predmet zákazky je celková cena za dodanie predmetu zákazky v rozsahu a 

vyhotovení v súlade s opisom predmetu zákazky uvedeným v časti B.1 Opis predmetu zákazky 
týchto súťažných podkladoch (ďalej len „SP“). 

 
2.2 Cena musí byť vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 14 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP. 

Pre potreby vyhodnotenia ponúk sa použije cena v EUR bez DPH. 
 

3. Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk  
 

3.1 Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného poradia podľa posudzovaných 
údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa navrhovanej ceny za dodanie predmetu 
zákazky. 

 
3.2  Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu 

zákazky vyjadrených v eurách, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov podľa určenej 
definície kritéria.  

 
3.3  Úspešný uchádzač bude ten, ktorý sa podľa zostaveného poradia podľa stanoveného kritéria 

umiestni na prvom mieste a zároveň splní požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti 
stanovené verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch. 

 
4. Spôsob uvedenia návrhu na plnenie 

 
4.1 Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritéria vo svojej ponuke v tabuľke Prílohy č. 1 Návrh na 

plnenie kritéria k časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto SP. 
  Uchádzač tabuľku nevypĺňa, jednotlivé hodnoty budú vyplnené automaticky, po vyplnení 

jednotkových cien v Prílohe č. 1 k B.2 Špecifikácia ceny k časti B.2 Spôsob určenia ceny 
týchto SP. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha: 
Príloha č. 1  - Návrh na plnenie kritéria (a zároveň súčasť Príloh časti B.2 týchto SP) 
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A.3 PODMIENKY  ÚČASTI  UCHÁDZAČOV 
 

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

 
1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 
152 ZVO.  

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré 
z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich 
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu.  

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom 
mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť 
vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo 
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu uchádzača alebo záujemcu. 

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za 
každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 
zabezpečiť. 

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa 
zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti 
byrokracii).   

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok     účasti 
Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže 
vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, 
aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u. 

 
 
Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti 
alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO. 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné dokumenty, ktorými preukazuje technickú (ďalej len „tech.“) 
spôsobilosť alebo odbornú (ďalej len „odb.“) spôsobilosť: 
 
1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO v nadväznosti na ods. 2 ZVO: 
Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky za 
predchádzajúcich 5 (päť) rokov od vyhlásenia verejného (ďalej len „ver.“) obstarávania  (ďalej len 
„rozhodné obdobie“) s uvedením cien, lehôt plnenia a odberateľov; dokladom je referencia, ak 
odberateľom bol ver. obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. 
 
 V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny 

na Euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB 
nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku 
skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa 
referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú 
vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v prepočte na menu Euro, s 
uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu. 
 

2. podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO  
Opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom 
alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. 
 

3. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO  
Ak ide o služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na 
plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. 
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Uchádzač predloží zoznam členov pracovnej skupiny uvedenú v Prílohe č. 3 k časti A.1 v zložení:  
 
a) hlavný koordinátor projektu (HKP) 
b) člen prac. skup. pre hluk 
c) člen prac. skup. pre ovzdušie 
d) člen prac. skup. pre povrchové, odpadové a podzemné vody 
e) člen prac. skup. pre pôdu   
f) člen prac. skup. pre biotu 
 
Na každú uvedenú pozíciu požadujeme samostatného odborníka.  
 
Člen pracovnej skupiny,u ktorého sa vyžaduje odb. spôsobilosť, na základe osobitných predpisov, 
môže doklady predložiť ako originály v elektronickej podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom 
alebo ako zaručene konvertované listiny v zmysle ustanovenia § 35 a následne zákona č. 305/2013 
Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, alebo len ako skeny originálov alebo 
úradne overených fotokópií týchto dokumentov. 
 
Ver. obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušným orgánom 
iného členského štátu EÚ, ktorým záujemca preukáže splnenie podmienok účasti. 
 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) predložením 
údajov/dokladov o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie 
zmluvy predložením dokladov o odbornej spôsobilosti, odbornú prax predložením profesijných 
životopisov podľa Prílohy č. 2 k časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov 
a zoznamom projektov HKP. Uchádzač predloží požadované doklady v zmysle bodu 12.2 časti A.1 
Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.   
 

4. Ak uchádzač preukazuje tech. spôsobilosť alebo odb. spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, 
preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej tech. a odb. kapacitami 
mieni preukázať svoju tech. spôsobilosť, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje 
kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky 
uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO. 

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa tech. spôsobilosti 
alebo odb. spôsobilosti spoločne.  

6. Hosp. subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti 
Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže 
vyplniť len oddiel alfa: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez 
toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.  

 
 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
 
1. Tech. spôsobilosť alebo odb. spôsobilosť, bod 1: 
Uchádzač musí preukázať, že v rozhodnom období poskytol služby rovnakého alebo podobného  
charakteru ako je predmet zákazky, t. j. monitoring zložiek život. prostredia pre diaľnice, rýchlostné cesty, 
cesty I. triedy, železnice (ďalej len „líniové stavby“) nasledovne:  
a) monitoring hluku – min. 1 projekt* 

a zároveň 
b) monitoring ovzdušia – min. 1 projekt* 
      a zároveň 

c) monitoring** povrchovej a podzemnej vody – minimálne 2 projekty z nasledovných: 
c 1) hydrogeologický (vyhľadávací, podrobný alebo doplnkový) prieskum   
a/alebo  
c 2) monitoring** povrchovej a/alebo podzemnej vody  
a/alebo  
c 3) inžinierskogeologický a hydrogeologický (orientačný, podrobný alebo doplnkový) prieskum  

d) monitoring pôdy minimálne – 1 projekt* 
 a zároveň 
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e) monitoring bioty minimálne – 1 projekt* 
  
 

Požadovaný zoznam poskytnutých služieb musí byť predložený min. v kombinácii: 
1xa+1xb+1xc+1xd+1xe. 

 
Poznámka: 
Pod pojmom „Projekt“ sa rozumie poskytnutá služba, týkajúca sa monitoringu zložiek životného 
prostredia. 
 **monitoring povrchovej a podzemnej vody – v zmysle TP 050,v ktorom je sledované množstvo, kvalita 
 a režim vôd vo vzťahu k líniovej stavbe, sledovaný v stanovených miestach, v stanovenej frekvencii 

a v stanovených parametroch. Súčasťou musí byť vyhodnotenie predpokladaného vplyvu danej líniovej 
stavby na kvalitu a kvantitu vôd  (nie napríklad iba protokoly o vykonaných analýzach).  

 
Pod službami rovnakého charakteru ako je predmet zákazky sa rozumie: systematické sledovanie 
a  meranie  vplyvov  navrhovanej  činnosti – v  tomto prípade výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, tzn.: 
sledovanie faktorov zložiek životného prostredia (uvedených typov monitoringu podľa bodu 1. pís. a) až 
e) na diaľniciach a rýchlostných cestách. Ide o  opakované sledovanie a meranie parametrov za účelom 
zaznamenania ich zmeny v časovom slede.  
 
Pod službami podobného charakteru ako je predmet zákazky sa rozumie:  výskum a prieskum zložiek 
životného prostredia  na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a  železniciach  (tzn. výlučne 
na líniových stavbách, nie na stavbách bodových). Požadujeme preukázať poskytnuté služby 
prostredníctvom  ucelených štúdií, výskumov alebo prieskumov, z ktorých je jednoznačné, že bol 
vykonaný monitoring zložiek životného prostredia (uvedených typov monitoringu podľa bodu 1. pís. a) až 
e)). Napr. štúdie, v rámci ktorých sa vykonáva monitoring  životného prostredia, podmienkou je 
vyhodnotenie výsledkov voči líniovej stavbe.  
 
V zozname poskytnutých služieb uchádzač uvedie: 
a) názov/obchodné meno zmluvného partnera/odberateľa, 
b) adresu jeho sídla/miesta podnikania, 
c) IČO zmluvného partnera/odberateľa, 
d) názov a stručný opis uskutočnených služieb, 
e) cenu, 
f) údaje na kontaktnú osobu (meno, e-mail, telefónne číslo), u ktorej je možné overiť skutočnosti 
 uvedené v zozname. 
 
2. Tech. spôsobilosť alebo odb. spôsobilosť, bod 2: 
Uchádzač predloží: 

a) osvedčenia o akreditácii laboratórnych pracovísk spolu s rozsahom udelenej akreditácie v zmysle 
Všeobecných požiadaviek na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií ISO/IEC 17025:2017 
(STN EN ISO/IEC 17025:2018) alebo ekvivalent. 
Tam, kde to vyžadujú právne predpisy, sú merania a analýzy zabezpečené prostredníctvom 
akreditovaných pracovísk (merania hluku, merania kvality ovzdušia, laboratórne rozbory vody a pôdy), 
alebo ekvivalent.  
 
b) prílohu k rozhodnutiu a k osvedčeniu o akreditácii, ktorou je udelený rozsah akreditácie 
konkrétneho laboratórneho pracoviska pre merania hluku, merania kvality ovzdušia, laboratórnych 
rozborov vôd a pôdy. Uchádzač predloží položkovitý zoznam rozsahu akreditácie v súlade s 
požadovanými rozsahmi parametrov uvedenými v časti B1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 
 
3. Tech. spôsobilosť alebo odb. spôsobilosť, bod 3: 

Uchádzač predloží k jednotlivým členom pracovnej skupiny (ďalej len „PS“) nasledovné dokumenty: 

 

a) HKP: 

• doklad o min. vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa 

• zoznam projektov, v rámci ktorých vykonával hlavného koordinátora alebo zodpovedného 
riešiteľa     v oblasti životného prostredia minimálne 1 (jeden) na líniových stavbách (diaľnice, 
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rýchlostné cesty, cesty I. triedy, železnice) za uplynulých 5 (päť) rokov, ktoré sa rátajú spätne 
od vyhlásenia verejného obstarávania; 

• ak je HKP aj členom prac. skupiny, preukáže odb. spôsobilosť v zmysle nižšie uvedených 
osobitných predpisov. 

 
b) člen PS pre hluk: 

• doklad o odb. spôsobilosti podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  alebo ekvivalent;  

• odborná prax zodpovedného riešiteľa pre monitoring hluku, z ktorej musí byť zrejmé, že 
zodpovedný riešiteľ je kompetentným zamestnancom** akreditovaného skúšobného 
laboratória min. 5 rokov, preukázaná profesijným životopisom, pričom odborná prax  vyplýva 
z technického predpisu TP 050 Technické podmienky: Monitoring vplyvu cestných komunikácií 
na životné prostredie MD SR (ďalej len „TP 050“); 
 

c) člen PS pre pre ovzdušie: 

• odborná prax zodpovedného riešiteľa pre monitoring ovzdušia, z ktorej musí byť zrejmé, že 
zodpovedný riešiteľ je kompetentným zamestnancom** akreditovaného skúšobného 
laboratória min. 5 rokov, preukázaná profesijným životopisom, pričom odborná prax  vyplýva 
z technického predpisu TP 050; 
 

d) člen PS pre povrchové, odpadové vody a pre podzemné vody  

• doklad geologického oprávnenia podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach 
(geologický zákon) v znení neskorších predpisov – na vykonávanie geologických prác, 
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu a geologického 
prieskumu, špecializácia hydrogeológia a geologický prieskum ŽP, alebo ekvivalent; 

 

e) člen PS pre pôdu  

• doklad o absolvovaní II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia, študijný odbor pedológia  
odbornú prax min. 3 roky preukázanú profesijným životopisom, alebo ekvivalent 

• doklad o odb. spôsobilosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov v oblasti činnosti líniové stavby v odbore 
pedológia, alebo ekvivalent; 
 

f) člen PS pre biotu  

• doklad o absolvovaní II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore biológia, 
akceptovateľné sú tieto biologické zamerania – botanika, zoológia, ekológia, ochrana prírody, 
alebo ekvivalent, 

• odborná prax v odboroch botanika, zoológia, ekológia, ochrana prírody min. 5 rokov, preukázaná 
profesijným životopisom, pričom odborná prax vo vymenovaných odboroch súvisiacich so zložkou 
biota je preukázaná prostredníctvom predloženého profesijného životopisu; 

• doklad o odb. spôsobilosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov v oblasti činnosti líniové stavby v odbore 
biológia, a/alebo  doklad o odb. spôsobilosti podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent. 
 

**Poznámka: 
Pod pojmom „kompetentný zamestnanec“ sa rozumie osoba spôsobilá vyjadrovať názory a 
interpretácie – táto osoba musí byť uvedená v prílohe k osvedčeniu o akreditácie skúšobného 
laboratória. 
 
V zozname projektov HKP – uchádzač uvedie názov/obchodné meno zmluvného partnera, adresu 
jeho sídla/miesta podnikania, názov a stručný opis poskytnutia služieb, cenu a údaje na kontaktnú 
osobu zmluvného partnera (odberateľa), u ktorej je možné overiť skutočnosti uvedené v zozname. 
 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) predložením 
údajov/dokladov o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie 
zmluvy predložením dokladov o odbornej spôsobilosti, odbornú prax predložením profesijných 
životopisov podľa Prílohy č. 4 k časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov a zoznamom  
projektov HKP. Uchádzač predloží požadované doklady v zmysle bodu 12.2 časti A.1 Pokyny pre 
uchádzačov súťažných podkladov.   
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Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad, resp. ekvivalentný doklad 
vydaný príslušnou inštitúciou, alebo orgánom iného štátu, v ktorom má uchádzač sídlo, ktorým 
uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 
Príloha č. 1 k časti A.3 - Zoznam členov pracovnej skupiny 

Príloha č. 2 k časti A.3 - Životopis člena pracovnej skupiny 
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B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 
1.1      Stavba 
1.1.1 Názov: Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa: Monitoring zložiek   

životného prostredia 
1.1.2 Miesto (kraj, okres): Banskobystrický samosprávny kraj, okres Banská Bystrica  
1.1.3 Katastrálne územie: Senica, Slovenská Ľupča, Šalková 
 

1.2  Stavebník 
 
1.2.1 Názov, adresa: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
 
2. ROZSAH A OBSAH MONITORINGU 
 
1.1  Rozsah prác 
 
Predmetom zákazky je výkon monitoringu zložiek životného prostredia, v zmysle TP 050 Technické 
podmienky Monitoring vplyvu cestných komunikácií na životné prostredie (účinnosť od 01.07.2022) 
a v súlade so stanovenými právnymi predpismi na národnej a európskej úrovni, pred výstavbou, počas 
1., 2. a 3. roka výstavby a po uvedení rýchlostnej cesty R1 do prevádzky. 

 
Prvá etapa realizácie rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča zahŕňa úsek skrátenej 
trasy rýchlostnej cesty R1 od km 0,000 (začiatok úseku) po km 2,900 (MÚK Šalková) a k nej prislúchajúce 
stavebné objekty. 
Výsledky monitoringu zahrnuté v ročných správach sú zdrojom informácií pre potreby analýz a porovnaní 
s hodnotami zistenými v nasledujúcich rokoch monitoringu počas plánovanej výstavby a následnej 
prevádzky. Tieto správy zohľadní zhotoviteľ aj pri vyhodnotení výsledkov v Záverečnej správe. 
Monitoring vplyvov pred výstavbou, počas výstavby a po uvedení do prevádzky slúži k posúdeniu, či sa 
zámer svojimi vplyvmi neodchyľuje od hodnôt predikovaných v EIA a štúdiách vypracovaných pre 
nadväzujúce povoľovacie konania, hlavne, či nedochádza k prekračovaniu legislatívne povolených 
hodnôt, tzv. limitných hodnôt, pre jednotlivé zložky životného prostredia. Limitné hodnoty vyplývajú 
z aktuálne platných zákonov a vyhlášok konkrétnej zložky životného prostredia. Hlavný zmysel 
monitoringu spočíva v následnej reakcii, ktorá prípadné zistené neprijateľné efekty obmedzí alebo 
eliminuje (hlavne v období výstavby). 
Monitoring zložiek životného prostredia bude vykonaný v súlade s platnými technickými normami, 
predpismi, vyhláškami a zákonmi. 
Vstupy na pozemky vrátane súhlasov s odbermi si zabezpečuje Zhotoviteľ. 
 
1.2 V zmysle požiadaviek Záverečného stanoviska č. 8644/08-3.4/ml vydané Ministerstvom životného 
prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) dňa 01.03.2010, TP 050 a záverov z vykonaných 
prieskumov a štúdií spracovaných v dokumentácii pre stavebné povolenie a v zmysle Rýchlostná cesta 
R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, (AGROCONS Banská Bystrica s.r.o. – projekt monitoringu vplyvu 
stavby na vybrané zložky životného prostredia (ďalej len „ŽP“) a chránené územia, november 2022), je 
navrhnutý monitoring vplyvu rýchlostnej cesty R1 na životné prostredie v nasledovnom rozsahu: 
 
2.2.1 monitoring hluku, 
2.2.2 monitoring ovzdušia, 
2.2.3 monitoring povrchových a odpadových vôd, 
2.2.4 monitoring podzemných vôd, 
2.2.5 monitoring pôdy, 
2.2.6 monitoring bioty. 
 

1.3 Forma predkladania správ z monitoringu: 
a) Ročné správy (za jeden rok v zmysle etapizácie*). 
b) Záverečná správa (súhrnná správa, sumarizujúca všetky etapy – pred výstavbou, počas 
 jednotlivých rokov výstavby a 5 rokov po uvedení rýchlostnej cesty R1 do prevádzky). 
 
 



Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa 
 Strana 28 z 74 
 

 

 

Etapizácia*: 
a) za 1 rok pred výstavbou, 
b) za 1. 2. rok a 3. rok počas výstavby, 
c) za 1. rok po uvedení do prevádzky, 
d) za 2., 3., 4., 5. rok po uvedení do prevádzky (len monitoring bioty). 
  

1.4 Dielo bude predstavovať rozdelenie ročných a záverečných správ z meraní zložiek ŽP    
členených nasledovne: 

 
2.4.1.  Ročné správy pred výstavbou v rozsahu všetkých zložiek ŽP: 
2.4.1.1. Ročná správa z monitoringu hluku 
2.4.1.2. Ročná správa z monitoringu ovzdušia 
2.4.1.3. Ročná správa z monitoringu povrchových a odpadových vôd 
2.4.1.4. Ročná správa z monitoringu podzemných vôd 
2.4.1.5. Ročná správa z monitoringu pôdy 
2.4.1.6. Ročná správa z monitoringu bioty 
 
2.4.2.  Ročné správy počas 1. roku výstavby v rozsahu všetkých zložiek ŽP: 
2.4.2.1. Ročná správa z monitoringu hluku 
2.4.2.2. Ročná správa z monitoringu ovzdušia 
2.4.2.3. Ročná správa z monitoringu povrchových a odpadových vôd 
2.4.2.4. Ročná správa z monitoringu podzemných vôd 
2.4.2.5. Ročná správa z monitoringu pôdy 
2.4.2.6. Ročná správa z monitoringu bioty 
 
2.4.3.  Ročné správy počas 2. roku výstavby v rozsahu všetkých zložiek ŽP: 
2.4.3.1. Ročná správa z monitoringu hluku 
2.4.3.2. Ročná správa z monitoringu ovzdušia 
2.4.3.3. Ročná správa z monitoringu povrchových a odpadových vôd 
2.4.3.4. Ročná správa z monitoringu podzemných vôd 
2.4.3.5. Ročná správa z monitoringu pôdy 
2.4.3.6. Ročná správa z monitoringu bioty 
 
2.4.4.  Ročné správy počas 3. roka výstavby v rozsahu všetkých zložiek ŽP: 
2.4.4.1. Ročná správa z monitoringu hluku 
2.4.4.2. Ročná správa z monitoringu ovzdušia 
2.4.4.3. Ročná správa z monitoringu povrchových a odpadových vôd 
2.4.4.4. Ročná správa z monitoringu podzemných vôd 
2.4.4.5. Ročná správa z monitoringu pôdy 
2.4.4.6. Ročná správa z monitoringu bioty 
 
2.4.5.  Ročná správa počas 1. roku prevádzky v rozsahu všetkých zložiek ŽP: 
2.4.5.1. Ročná správa z monitoringu hluku 
2.4.5.2. Ročná správa z monitoringu ovzdušia 
2.4.5.3. Ročná správa z monitoringu povrchových a odpadových vôd 
2.4.5.4. Ročná správa z monitoringu podzemných vôd 
2.4.5.5. Ročná správa z monitoringu pôdy 
2.4.5.6. Ročná správa z monitoringu bioty 
 
2.4.6.  Záverečná správa s vyhodnotením všetkých meraní zložiek životného prostredia v rozsahu   

zložiek hluk, ovzdušie, povrchové vody a odpadové vody, podzemné vody, pôda a biota. 
2.4.6.1  Zohľadňuje výsledky z monitoringu pred výstavbou, počas výstavby a prvého roku prevádzky. 

2.4.6.1.   Ročná správa počas 2. roku prevádzky v rozsahu zložky biota 
2.4.6.2.   Ročná správa počas 3. roku prevádzky v rozsahu zložky biota 
2.4.6.3.   Ročná správa počas 4. roku prevádzky v rozsahu zložky biota 
2.4.6.4.   Ročná správa počas 5. roku prevádzky v rozsahu zložky biota 
 



Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa 
 Strana 29 z 74 
 

 

 

2.4.6.5.    Záverečná správa s vyhodnotením v rozsahu zložky biota 
2.4.6.5.1 Zohľadňuje výsledky z monitoringu pred výstavbou, počas výstavby a prvého roku         

prevádzky. 
 

 

3. MONITORING HLUKU 
 

3.1 Lokality monitoringu 

Monitorovaná 
lokalita 

Cestný 
km 

Poloha monitorovacej 
lokality 

Intervaly meraní (rok) 

Pred 
výstavbou             

(1 rok) 

Počas              
výstavby 
(1. rok) 

Počas              
výstavby 
(2. rok) 

Počas              
výstavby  
(3. rok) 

  

Počas 
prevádzky 

(1 rok) 

HL-1 0,874 

Šalková 

Dom v staničení km 94,000 

súčasnej cesty I/66 

GPS (S-JTSK):  

X: 412951,0510 

Y: 1228010,0690 

2x 2x 

 
 
 

2x 

 
 
 

2x 2x 

HL-2 1,276 

Šalková 

Dom na Šalkovskej ceste č. 22 

GPS (S-JTSK):  

X: 412535,3365  

Y: 1228083,3320  

2x 2x 

 
 

2x 

 
 

2x 2x 

HL-3 1,535 

Šalková 

Dom na Fraňa Kráľa č. 13 

GPS (S-JTSK):  

X: 412287,0510  

Y: 1228047,6920  

2x 2x 

 
        

2x 

 
 

2x 2x 

HL-4 

1,350 na 

preložke 

cesty 

III/2420 

Šalková 

Coop Jednota na Hronskej č. 1 

GPS (S-JTSK):  

X: 412424,7670  

Y: 1228491,0820  

2x 2x 

 
 

2x 

 
 

2x 2x 

HL-5 2,350 

Slovenská Ľupča 

ÚEV Príboj (SKUEV0062) 

GPS (S-JTSK):  

X: 411542,1150 

Y: 1227854,4930  

2x 2x 

                                  
 

2x 

 
      

2x        2x 

 
3.2      Čas a frekvencia monitorovania 
      Všetky merania budú realizované ako 24-hodinové kontinuálne merania. 
3.2.1 Pred výstavbou: meranie 2x ročne v trvaní 24 hodín pri odlišných vegetačných podmienkach,    

resp. pri odlišnom stave dopravy. 
3.2.2 Počas 1., 2. a 3. roka výstavby: meranie 2x ročne v trvaní 24 hodín v dňoch  intenzívnych   

stavebných prác. 
3.2.3 Počas 1.roku prevádzky: meranie 2x ročne v trvaní 24 hodín pri odlišných vegetačných   

podmienkach, resp. pri odlišnom stave dopravy. 
 
3.3      Počet meraní 
3.3.1 Počas 1 roku pred výstavbou (5 lokalít 2x ročne).......................................................................10 
3.3.2 Počas 1. roku výstavby (5 lokalít 2x ročne)................................................................................10 
3.3.3 Počas 2. roku výstavby (5 lokalít 2x ročne)................................................................................10 
3.3.4 Počas 3. roku výstavby (5 lokalít 2x ročne)................................................................................10 
3.3.5 Počas prevádzky (5 lokalít 2x ročne x 1 rok)..............................................................................10 

3.3.6 Spolu meraní............................................................................................................................50 
 
3.4      Ukazovatele 
Počas monitoringu sa budú zaznamenávať nasledujúce údaje: 
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3.4.1 Akustické údaje 
 

3.4.1.1 Merané parametre hluku 
3.4.1.1.1 Ekvivalentné hladiny A celkového zvuku LAeq,T v trvaní 24 hodín, graficky dokladované z celého 

časového úseku merania (odporúčané je vo forme časových radov počas jednej minúty alebo 
menej).  

 
3.4.1.2   Deskriptor hluku 

 
3.4.1.2.1 Posudzovaná hodnota ekvivalentnej hladiny A zvuku LRAeq,T počas definovaných 

referenčných časových intervalov deň, večer a noc v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. 
z. (deň – od 06.00 do 18.00 h, večer – od 18.00 do 22.00 h, noc – od 22.00 do 06.00 h). 
 

3.4.2 Neakustické údaje 
 

3.4.2.1 Informácie o intenzite, priemernej rýchlosti a skladbe cestnej dopravy po komunikácii. 
3.4.2.2 Minimálne v kategórii vozidiel: OA – osobné autá, NA – nákladné autá nad 3,5 t. 
3.4.2.3    Meteorologické parametre (pri rešpektovaní STN ISO 1996-2): minimálne rýchlosť a smer       

vetra, relatívna vlhkosť a teplota vzduchu, atmosférický tlak vzduchu. 
 

Určenie polohy meracích stanovíšť situovaním na mapových podkladoch pomocou geografických 
súradníc, s popisom záujmového územia a opatrených fotodokumentáciou. Na každom meracom mieste 
je potrebné zdokumentovať základné meracie podmienky a to uviesť charakteristiku zdroja, 
charakteristiku meracích podmienok (počasie, vegetácia a pod.).  
 

3.5    Metodika a vyhodnocovanie údajov 
 

Meranie je potrebné vykonať v zmysle vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa dopĺňa Vyhláška č. 
549/2007 Z. z. zo 16. augusta 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí 
a podľa TP 050 Príručka monitoringu vplyvu cestných komunikácií na životné prostredie respektíve TP 
066 (pôvodne TP 03/2013) Stanovenie hlukovej záťaže spôsobovanej dopravou po cestných 
komunikáciách. 
Merania hluku pre potreby objektivizácie hluku požadujeme vykonávať zmysle naplnenia zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane a podpore verejného zdravia sa vykonávajú určenými meradlami s typovou 
skúškou s označeným certifikátom o overení od akreditovanej skúšobne podľa § 25 zákona č. 157/2018 
Z. z. Stratégia merania a objektivizácie hluku musí zaistiť získanie správnych a reprodukovateľných 
akustických údajov na odvodenie posudzovaných hodnôt určujúcich veličín hluku určených pre účely 
posúdenia v zmysle zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane a podpore verejného zdravia. 

3.5.1 Umiestnenie mikrofónu  
3.5.1.1 Merací mikrofón sa umiestňuje v miestach na ktoré sa vzťahujú prípustné hodnoty hluku podľa 
   §6 odsek 3 vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z. z. 
 
3.5.2 Vyhodnotenie monitoringu 
3.5.2.1 Výsledkom monitoringu je posúdenie  súladu s prípustnými hodnotami podľa vyhlášky MZ SR 
   č. 549/2007 – príloha k vyhláške Tab. č.1. Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo   
   vonkajšom prostredí. 
3.5.2.2 V prípade prekročenia prípustných hodnôt tieto označiť a odlíšiť kurzívou, alebo farebne od  
   neprekročených hodnôt. 
3.5.2.3 V prípade prekročenia prípustných hodnôt definovať návrh opatrení. 
 
 
4. MONITORING OVZDUŠIA 
 
Lokality pre monitoring ovzdušia sú definované v miestach, v ktorých sa v procese hodnotenia vplyvov 
plánovanej trasy cestnej komunikácie na životné prostredie identifikovali potenciálne riziká ovplyvnenia 
obyvateľstva a významných ekosystémov, tiež sa vychádza z matematických modelov rozptylu 
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znečisťujúcich látok, rozptylových a emisných štúdií a v miestach budúceho možného zaťaženie sídel a 
v miestach križovatiek. 
 
 

4.1 Lokality monitoringu 

Monitorovaná 

lokalita 
km 

Poloha monitorovacej 

lokality a účel 

monitorovania   

Intervaly meraní (rok) 

Pred 
výstavbou 

(1 rok)  

Počas              
výstavby 
(1. rok) 

Počas              
výstavby  
(2. rok) 

Počas              

výstavby  

(3. rok) 

Počas 

prevádzky       

(1 rok)  

OV1 0,868 

Dom v staničení km 

94,000 

súčasnej cesty I/66 

(katastrálne územie 

Šalková).  

GPS (S-JTSK):  

x: 412957,5460 

y: 1228007,9720 

*indikatívne 

meranie  

(rovnomerne 

8 týždňov v 

roku) 

**1x  

2-týždňové 

meranie 

**1x  

2-týždňové 

meranie 

**1x  

2-týždňové 

meranie 

*indikatívne 

meranie  

(rovnomerne 

8 týždňov v 

roku) 

OV2 1,275 

Dom na Šalkovskej ceste 

č. 22 

(katastrálne územie 

Šalková) 

GPS (S-JTSK):  

x: 412537,5460 

y: 1228080,7320 

*indikatívne 

meranie  

(rovnomerne 

8 týždňov v 

roku) 

**1x  

2-týždňové 

meranie 

**1x  

2-týždňové 

meranie 

**1x  

2-týždňové 

meranie 

*indikatívne 

meranie  

(rovnomerne 

8 týždňov v 

roku) 

OV3 

1,350 

na 

preložke 

cesty 

III/2420 

Coop Jednota na 

Hronskej č. 1 

(katastrálne územie 

Šalková)  

GPS (S-JTSK):  

x: 412425,6268 

y: 1228466,9405 

*indikatívne 

meranie  

(rovnomerne 

8 týždňov v 

roku) 

**1x  

2-týždňové 

meranie 

**1x  

2-týždňové 

meranie 

**1x  

2-týždňové 

meranie 

*indikatívne 

meranie  

(rovnomerne 

8 týždňov v 

roku) 

OV4 2,730 

Biotika  

(katastrálne územie Sl. 

Ľupča)  

GPS (S-JTSK):  

x: 411163,5620 

y: 1227699,7320 

*indikatívne 

meranie  

(rovnomerne 

8 týždňov v 

roku) 

**1x  

2-týždňové 

meranie 

**1x  

2-týždňové 

meranie 

**1x  

2-týždňové 

meranie 

*indikatívne 

meranie  

(rovnomerne 

8 týždňov v 

roku) 

* odporúčaný rozsah parametrov: NO2, NOx, PM10 – v čase intenzívnej stavebnej činnosti  

**odporúčaný rozsah parametrov: NO2, NOx, CO, PM10, PM2,5, benzén a benzo(a)pyrén 

 

4.2 Čas a frekvencia monitorovania 

Etapa Časový plán monitoringu a trvanie merania 

pred zahájením 
stavebných prác (1 rok) 

 
1 x ročne 8-týždňové meranie 
 

   počas výstavby  
   (3 roky) 

1x 2-týždňové meranie v kalendárnom roku počas intenzívnych stavebných prác 

   Počas prevádzky  
   (1 rok) 

1x ročne rovnomerne rozdelené 8-týždňové meranie. V prípade, ak sa po prvom 
roku merania počas prevádzky preukáže zvýšená koncentrácia akéhokoľvek 
meraného parametra na úrovni 75 % limitnej hodnoty a viac v zmysle vyhlášky 
MŽP SR č. 244/2016 Z. z., o kvalite ovzdušia, v platnom znení, bude potrebné 
dobu monitoringu počas prevádzky predĺžiť o 1 až 2 roky resp. do odstránenia 
nevyhovujúceho stavu. 

 
 
4.3      Počet meraní 
4.3.1 Pred výstavbou (4 lokality x 1x8 týždňové indikatívne meranie x 1 rok).................................... 4 
4.3.2 Počas 1. roku výstavby (4 lokality x 1x2-týždňové meranie)...................................................... 4 
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4.3.3 Počas 2. roku výstavby (4 lokality x 1x2-týždňové meranie)...................................................... 4 
4.3.4 Počas 3. roku výstavby (4 lokality x 1x2-týždňové meranie)...................................................... 4 
4.3.5 Počas prevádzky (4 lokality x 1x8 týždňové indikatívne meranie x 1 rok).................................. 4 

4.3.6 Spolu meraní (1x 8-týždňové indikatívne meranie)............................................................... 8 
4.3.7 Spolu meraní (1x 2-týždňové meranie v čase intenzívnych stavebných prác).................12 
 
4.4  Merané parametre 
 
a) Indikatívne 8-týždňové meranie  
Prihliadajúc na charakter emisií z automobilovej dopravy sú podľa TP 050 pre monitoring ovzdušia 

odporúčané stanovenia parametrov: 

• oxid dusičitý NO2 a oxidy dusíka NOx, 

• oxid uhoľnatý CO, 

• tuhé častice PM10, 

• tuhé častice PM2,5, 

• benzén, 

• benzo(a)pyrén. 
 

b) 1x 2-týždňové meranie v čase intenzívnych stavebných prác 
Vzhľadom na úrovne znečistenia v dôsledku stavebných prác vrátane zvýšenia intenzity dopravy 
súvisiacej so stavebnou činnosťou sa pri 2 týždňovom meraní odporúča monitorovanie znečisťujúcich 
látok: 

• oxid dusičitý NO2 a oxidy dusíka NOx, 

• tuhé častice PM10 
 

4.5    Ďalšie merané veličiny  
Meteorologické parametre: 

4.5.1 teplota vzduchu, 
4.5.2 rýchlosť vetra, 
4.5.3 smer vetra, 
4.5.4 atmosférické zrážky,  
4.5.5 relatívna vlhkosť vzduchu, atmosférický tlak vzduchu,  
4.5.6 bilancia žiarenia (doplnkové meranie pri indikatívnom 8-týždňovom meraní). 

 

4.6     Iné doplňujúce záznamy  
 
4.6.1 Dátum merania. 
4.6.2 Časový interval merania s uvedením začiatku a ukončenia merania. 
4.6.3 Údaje o kvalifikácii obsluhy vykonávajúcej dané meranie. 
4.6.4 Presná lokalizácia miesta merania s uvedením ovplyvňujúcich údajov na hodnotenie posudzovanej 
         veličiny. 
4.6.5 Intenzita dopravy a zloženie dopravného prúdu na základe skutočného sčítania dopravy počas 
         monitorovania kvality ovzdušia a popis ďalších aktivít v blízkosti meracieho miesta. 
4.6.6 Použitá meracia technika s požadovanými parametrami prístrojov. 
4.6.7 Pri krátkodobých meraniach sledovať a vyhodnotiť meteosituáciu v uvažovanej oblasti 2 týždne pred 
         realizáciou merania (napr. zrážková činnosť). 
4.6.8 Popis lokality s dôrazom na jestvujúce zdroje znečistenia v danom území. 
4.6.9 Popis lokality s dôrazom na hustotu osídlenia daného územia. 

 
4.7     Metodika a vyhodnocovanie údajov 

 
Monitoring ovzdušia počas výstavby je zameraný najmä na sledovanie prašnosti počas intenzívnych 
stavebných prác. Z toho dôvodu je potrebné vhodne merania naplánovať na vybraných monitorovaných 
lokalitách v čase intenzívnych stavebných prác. 
Podľa TP 050 je potrebné počas prevádzky realizovať na vybraných monitorovaných lokalitách pre 
ovzdušie tzv. indikatívne merania, ktoré sú vyhláškou MŽP SR č. 244/2016 Z. z., o kvalite ovzdušia, 
v platnom znení, definované ako jedno periodické denné meranie týždenne rovnomerne rozdelené počas 
roka alebo osem týždňov rovnomerne rozdelených počas roka s najmenším 14% pokrytím ročného času.  
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5. MONITORING VÔD 
 

5.1 Súčasne platný legislatívny a metodický rámec v rámci vyhodnotenia monitoringu vôd 
5.1.1 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z. z 25. mája 2010, ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, v platnom znení. 
5.1.2 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z. z. zo dňa 9. júna, ktorým sa ustanovujú 

prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd. 
5.1.3 Odvetvová technická norma životného prostredia (ďalej len „OTN ŽP“) 3201:2005. Kvantita 

podzemných vôd. Meranie hladín a teplôt podzemných vôd, výdatností a teplôt prameňov. 
5.1.4 STN ISO 5667- 1 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 1: Pokyny na návrh programov odberu vzoriek 

a techniky odberu vzoriek. 
5.1.5 STN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek a 

manipuláciu s nimi. 
5.1.6 STN ISO 5667-6 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 6: Pokyny na odber vzoriek z riek a potokov. 
5.1.7 STN ISO 5667-11 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 11: Pokyny na odber vzoriek podzemných 

vôd. 
5.1.8 Vyhláška MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných 

vodných tokov a vodárenských vodných tokov 
5.1.9 Vyhláška MŽP SR Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon, 

v platnom znení. 
5.1.10 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho  rozvoja 

Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. zo 14. októbra o vykonaní niektorých ustanovení vodného 
zákona, ktorá okrem iného ustanovuje podrobnosti o monitorovaní a hodnotení  množstva, 
kvality a režimu povrchových vôd a podzemných vôd, v platnom znení. 

5.1.11 Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon), v platnom znení. 
5.1.12 Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách, v platnom znení. 
5.1.13 Vyhláška MŽP SR č. 91/2023 Z. z. ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty  kvality 

pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní  pitnej  vody, manažment rizík 
systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík  domových rozvodných  systémov. 

5.1.14 Metodické usmernenie pre odbery vzoriek a dokumentovanie vzoriek z povrchových tokov 
upravujú normy STN ISO 5667-1, STN ISO 5667-4, STN ISO 5667-6, STN ISO 5667-10,  STN 
ISO 5667-11, STN ISO 5667-14. Metódy odberu biologických vzoriek sú stanovené v STN  ISO 
757301 a vykonávajú sa podľa odsúhlasených metodík. 

5.1.15 Pokyny pre prepravu, stabilizáciu a uchovávanie vzoriek upravuje STN ISO 5667-3 a príslušné  
analytické normy. Rozbory vykonáva akreditované pracovisko, pričom porovnávané vlastnosti 
(ukazovatele, parametre, analyty) musia spadať do rozsahu akreditácie a odber vzoriek 
akreditovaný pracovník. 

 

5.2      Údaje zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (ďalej len „SHMÚ“) 
 
5.2.1 34120 – zrážkomerná stanica Slovenská Ľupča 
Denné úhrny zrážok a teploty vzduchu. 

5.2.2 Miesta monitoringu kvality povrchových vôd – R095010D (Hron, Banská Bystrica);    
R064000D (Hron, Šalková); R057010D (Hron, pod Lučatínom) 

Zdroj údajov najaktuálnejšie dostupné ročenky SHMÚ pre dané monitorované obdobie. 

 

6. MONITORING POVRCHOVÝCH VÔD 
 
6.1 Lokality monitoringu povrchových vôd 

Číslo 

lokality 

Názov toku /profilu, 

dôvod monitoringu 

Sledované 

parametre 

Intervaly meraní (rok) 

Pred výstavbou 
(1 rok) 

Počas výstavby 
(1. rok) 

Počas  výstavby 
(2.rok) 

Počas  výstavby 
(3. rok) 

Počas prevádzky 
(1 rok) 

POV1c 

vodný tok Hron, ako 
referenčný bod 

nad stavbou 

• R1 km 3,370 
 

GPS (SJTSK): 

kvalita vody 
 

3x základný 

rozsah+ 3x 

monitoring 

vhodnosti vôd pre 

život pôvodných 

druhov rýb – 

4x základný 

rozsah+ 4x 

monitoring 

vhodnosti vôd pre 

život pôvodných 

druhov rýb – 

4x základný 
rozsah+ 4x 
monitoring 

vhodnosti vôd 
pre život 

pôvodných 
druhov rýb – 

4x základný 
rozsah+ 4x 
monitoring 

vhodnosti vôd pre 
život pôvodných 

druhov rýb – 

4x základný 
rozsah+ 4x 
monitoring 

vhodnosti vôd pre 
život pôvodných 

druhov rýb – 
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6.2 Lokality monitorovacích bodov pre povrchové vody – vody v chránených územiach 

 
  

X: 410584,8035 
Y: 1228163,4989 

 

pásmo kaprové               

a lososové 

 

 

2x biologické 

ukazovatele 

pásmo kaprové           

a lososové 

 

 

2x biologické 

ukazovatele 

pásmo kaprové                
a lososové 

 
 

2x biologické 
ukazovatele 

pásmo kaprové               
a lososové 

 
 
 

2x biologické 
ukazovatele 

pásmo kaprové              
a lososové 

 
 
 

2x biologické 
ukazovatele 

POV1b 

vodný tok Hron, ako 

referenčný bod 

pod stavbou 

• R1 km 0,660 
 

  GPS (SJTSK): 

  X: 413134,950 

  Y: 1228539,270 

kvalita vody 
 
 

3x základný 

rozsah+ 3x 

monitoring 

vhodnosti vôd pre 

život pôvodných 

druhov rýb – 

pásmo kaprové               

a lososové 

 

2x biologické 

ukazovatele 

4x základný 

rozsah+ 4x 

monitoring 

vhodnosti vôd pre 

život pôvodných 

druhov rýb – 

pásmo kaprové              

a lososové 

 

2x biologické 

ukazovatele 

4x základný 
rozsah+ 4x 
monitoring 

vhodnosti vôd 
pre život 

pôvodných 
druhov rýb – 

pásmo kaprové              
a lososové 

 
2x biologické 
ukazovatele 

4x základný 
rozsah+ 4x 
monitoring 

vhodnosti vôd pre 
život pôvodných 

druhov rýb – 
pásmo kaprové             

a lososové 
 
 

2x biologické 
ukazovatele 

4x základný 
rozsah+ 4x 
monitoring 

vhodnosti vôd pre 
život pôvodných 

druhov rýb – 
pásmo kaprové             

a lososové 
 
 

2x biologické 
ukazovatele 

POV9a 

vodný tok Dúbrava 

• R1 km 3,190 
X: 410709,8126 
Y: 1227782,1123 

 

kvalita vody 

3x základný 

rozsah+ 3x 

monitoring 

vhodnosti vôd pre 

život pôvodných 

druhov rýb – 

pásmo kaprové               

a lososové 

 

2x biologické 

ukazovatele 

4x základný 

rozsah+ 4x 

monitoring 

vhodnosti vôd pre 

život pôvodných 

druhov rýb – 

pásmo kaprové              

a lososové 

 

2x biologické 

ukazovatele 

4x základný 
rozsah+ 4x 
monitoring 

vhodnosti vôd 
pre život 

pôvodných 
druhov rýb – 

pásmo kaprové              
a lososové 

 
2x biologické 
ukazovatele 

4x základný 
rozsah+ 4x 
monitoring 

vhodnosti vôd pre 
život pôvodných 

druhov rýb – 
pásmo kaprové              

a lososové 
 
 

2x biologické 
ukazovatele 

4x základný 
rozsah+ 4x 
monitoring 

vhodnosti vôd pre 
život pôvodných 

druhov rýb – 
pásmo kaprové              

a lososové 
 
 

2x biologické 
ukazovatele 

POV9b 

vodný tok Dúbrava 
R1 km 2,950 
X: 410968,7676 
Y: 1227890,3160 
 

kvalita vody 

3x základný 

rozsah+ 3x 

monitoring 

vhodnosti vôd pre 

život pôvodných 

druhov rýb – 

pásmo kaprové               

a lososové 

 

2x biologické 

ukazovatele 

4x základný 

rozsah+ 4x 

monitoring 

vhodnosti vôd pre 

život pôvodných 

druhov rýb – 

pásmo kaprové              

a lososové 

 

2x biologické 

ukazovatele 

4x základný 
rozsah+ 4x 
monitoring 

vhodnosti vôd 
pre život 

pôvodných 
druhov rýb – 

pásmo kaprové              
a lososové 

 
2x biologické 
ukazovatele 

4x základný 
rozsah+ 4x 
monitoring 

vhodnosti vôd pre 
život pôvodných 

druhov rýb – 
pásmo kaprové              

a lososové 
 
 

2x biologické 
ukazovatele 

4x základný 
rozsah+ 4x 
monitoring 

vhodnosti vôd pre 
život pôvodných 

druhov rýb – 
pásmo kaprové              

a lososové 
 
 

2x biologické 
ukazovatele 

Číslo 

lokality 

Názov toku /profilu, 

dôvod monitoringu 

Sledované 

parametre 

Intervaly meraní (rok) 

Pred výstavbou 
(1 rok) 

 
Počas výstavby 

(1. rok) 
 

 
Počas  výstavby 

(2.rok) 
 

 
Počas  výstavby 

(3. rok) 
 

 
Počas 

prevádzky 
(1 rok) 

 

POV3-

CHÚ 

 vodná plocha Plavno 
 (vody NATURA 2000) 

• R1 km 3,050 
 

GPS (SJTSK): 
X: 410936,6210 
Y: 1228203,6980 

 

kvalita vody 

 

3x základný 

rozsah+ 3x 

monitoring 

vhodnosti vôd pre 

život pôvodných 

druhov rýb – 

pásmo kaprové               

a lososové 

 

2x biologické 

ukazovatele 

4x základný 

rozsah+ 4x 

monitoring 

vhodnosti vôd pre 

život pôvodných 

druhov rýb – 

pásmo kaprové           

a lososové 

 

2x biologické 

ukazovatele 

4x základný 

rozsah+ 4x 

monitoring 

vhodnosti vôd pre 

život pôvodných 

druhov rýb – 

pásmo kaprové                

a lososové 

 

2x biologické 

ukazovatele 

4x základný 

rozsah+ 4x 

monitoring 

vhodnosti vôd pre 

život pôvodných 

druhov rýb – 

pásmo kaprové               

a lososové 

 

2x biologické 

ukazovatele 

4x základný 

rozsah+ 4x 

monitoring 

vhodnosti 

vôd pre 

život 

pôvodných 

druhov rýb – 

pásmo 

kaprové              

a lososové 

 

2x 

biologické 

ukazovatele 
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6.3 Lokality monitorovacích bodov pre povrchové vody – vyústenie odpadových vôd 

Monitorovaný  

bod 

Predmet monitoringu/ 

Orientačné súradnice vyústenia ORL 

Sledované 

parametre 

Intervaly meraní (rok) 

Pred výstavbou 

(1 rok) 

Počas 

výstavby 

(3 roky) 

Počas prevádzky 

(1 rok) 

POV5a  

nad vyústením budúceho ORL 502-

02 

R1 km 1,000 

GPS (S-JTSK): 

X: 412828,2700 

Y: 1227982,6000 
kvalita 

vody, 

prietok  

– 

– 

• 4x základný rozsah 

• 2x biologické ukazovatele  

• 4x prietok 

POV5b 

pod vyústením budúceho ORL 502-02 

R1 km 1,000 

GPS (S-JTSK): 

X: 412798,9120 

Y: 1228126,9190 

• 3x základný rozsah 

• 3x prietok 

• 2x biologické  
ukazovatele 

• 4x základný rozsah 

• 2x biologické ukazovatele  

• 4x prietok 

POV8a  

nad vyústením budúceho ORL 505-

01 

na preložke III/2420 

GPS (S-JTSK): 

X: 412463,430 

Y: 1228437,550 

kvalita vody  

               – 

– 

• 4x základný rozsah + 

• 4x monitoring vhodnosti 
vôd pre život pôvodných 
druhov rýb – pásmo 
kaprové a lososové 

• 2x biologické 
ukazovatele 

POV8b 

pod vyústením budúceho ORL 505-

01 

R1 km 1,300 na preložke III/2420 

GPS (S-JTSK): 

X: 412494,283 

Y: 1228442,150 

• 3x základný rozsah 
+ 

• 3x monitoring 
vhodnosti vôd pre 
život pôvodných 
druhov rýb – pásmo 
kaprové a lososové  

• 2x biologické 
ukazovatele 

• 4x základný rozsah +  

• 4x monitoring vhodnosti 
vôd pre život pôvodných 
druhov rýb – pásmo 
kaprové a lososové 

• 2x biologické 
ukazovatele 

 

6.4 Rozsahy stanovení 
 

6.4.1      Základný rozsah stanovení 
6.4.1.1 Terénne merania: elektrická vodivosť, teplota vody, teplota vzduchu, reakcia vody pH  
                percento nasýtenia kyslíkom, rozpustený kyslík 
6.4.1.2     Laboratórne stanovenia: CHSKCr, nerozpustné látky, chloridy, sírany, dusičnanový dusík (N-

NO3
-)*, celkový organický uhlík (TOC),  amoniakálny dusík (N-NH4

+), fosforečnany (PO4
3-), 

uhličitany, rozpustné látky (RL550°C)3, rozpustné látky (RL105°C), sodík, polycyklické aromatické 
uhľovodíky (PAU), aktívny chlór, nepolárne extrahovateľné látky (NELUV), benzén, toluén, 
xylény (BTEX), polychlórované bifenyly (PCB), alifatické uhľovodíky (C10 – C40), kadmium (Cd), 
olovo (Pb)  

6.4.1.3    K laboratórnym stanoveniam mimo základného rozsahu TP 050 sú pridané ukazovatele:BSK5, 
               dusitany, horčík. 

 
6.4.2 Základný rozsah + monitoring vhodnosti vôd pre život pôvodných druhov rýb – pásmo      

kaprové a lososové 

6.4.2.1 Základný rozsah podľa 6.4.1 + BSK5, NH4
+, NO3

-, Cu, fenolový index FN, Zn, CaCO3 (stanovenie 
triedy  tvrdosti). 

6.4.3      Biologické ukazovatele 
 
6.4.3.1 Laboratórne stanovenia: zoobentos, fytobentos 

V prípade, že odbery vzoriek kvality povrchových vôd, nebudú vykonávané v rovnakom čase ako odbery 
pre stanovenie biologických prvkov kvality, žiadame, aby boli zároveň s odbermi pre stanovenie 
biologických parametrov vykonané aj terénne merania (elektrická vodivosť, teplota vody, teplota vzduchu, 
reakcia vody pH, percento nasýtenia kyslíkom, rozpustený kyslík, prietok). 



Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa 
 Strana 36 z 74 
 

 

 

 

Všetky merania a odbery vzoriek povrchových a podzemných vôd realizovať v priebehu 
maximálne 3 dní. 

6.5 Súbor ukazovateľov základného rozsahu podľa TP 050 

Ukazovateľ Symbol  

Mimo chránené 
územia 

Chránené 
územia 

Povrchové vody Povrchové vody 

Vodivosť 1 X •  •  

Teplota1 t •  •  

Reakcia vody1 pH •  •  

Rozpustný kyslík O2 •  •  

Percento nasýtenia kyslíkom O2 •  •  

Oxidačno-redukčný potenciál ORP   

Chemická spotreba 

CHSKCR •  •  

CHSKMn   

Nerozpustné látky NL •  •  

Chloridy  CL- •  •  

Dusičnany NO3
-   

Sírany SO4
2- •  •  

Amónne ióny NH4
+   

Amoniakálny dusík N-NH4
+ •  •  

Fosforečnany PO4
3- •  •  

Uhličitany CO3
2-   

Hydrogénuhličitany HCO3
-   

Uhličitan vápenatý CaCO3 •  •  

Rozpustné látky žíhané RL550 •  •  

Rozpustné látky sušené RL105 •  •  

Celkový organický uhlík TOC •  •  

Zinok Zn •  •  

Nikel  Ni   

Chróm Cr   

Vanád V   

Kadmium Cd •  •  

Meď Cu •  •  

Olovo Pb •  •  

Mangán Mn •  •  

Polycyklické aromatické 
uhľovodíky PAU* •  •  

Nepolárne extrahovateľné látky NELuv** •  •  

Benzén, toluén, xylény BTEX •  •  

Polychlórované bifenily PCB •  •  

Alifatické uhľovodíky C10-C40 •  •  

Bentické bezstavovce Slbios  •  

Fytobentos ABUfy  •  

Makrofyty PEK •  •  

Fytoplanktón (do 200 m n. m) PEK •  •  

Poznámka: 
* spravidla postačuje 5 reprezentantov 
** ukazovatele NEL a uhľovodíky C10 – C40 sú len indikátormi možného znečistenia ropnými 
látkami a na presnejšie určenie znečisťujúcich látok je potrebné použiť kvalitatívnu organickú 
analýzu (GC-MS) 
1 Ukazovatele stanovené na mieste – in situ 
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6.6 Časový plán monitorovania povrchových vôd 

Typ útvaru 
povrchovej vody 

Časový plán (počet meraní/rok) 
Odporúčaný 
čas odberu 

(mesiac) 
Pred výstavbou 

Počas výstavby 
(frekvencia pre 

1., 2., 3. rok 
výstavby) 

Počas prevádzky 

Rieky 2x 4x* 4x* III., V., IX., XI. 

 
6.7 Časový plán monitorovania biologických prvkov kvality   

Charakteristika 

Časový plán (počet meraní/rok) 

Pred 
výstavbou 

Počas výstavby 
(frekvencia pre  

1., 2., 3. rok výstavby) 

Počas 
prevádzky 

Odporúčaný 
odber (mesiac) 

Bentické bezstavovce 2x 2x 2x IV., IX.  

Vodné makrofyty 2x 2x 2x VI., VII. 

Bentické rozsievky 2x 2x 2x IV., IX.  

Fytoplanktón (do 200 m n.m.) 2x 2x 2x IV., IX.  

 
6.8           Počty meraní podľa rozsahu stanovení 
 

6.8.1. Lokality monitoringu povrchových vôd 
6.8.1.1. Pred výstavbou (1 rok) 
6.8.1.1.1. Základný rozsah stanovení – vyústenie odpadových vôd..........................................................2 
6.8.1.1.2. Základný rozsah + monitoring vhodnosti vôd pre život pôvodných druhov rýb – pásmo kaprové 
 a lososové................................................................................................................................18 
6.8.1.1.3. Prietok........................................................................................................................................3 
6.8.1.1.4. Biologické ukazovatele.............................................................................................................14 
6.8.1.2. Počas výstavby (1. rok) 
6.8.1.2.1. Základný rozsah + monitoring vhodnosti vôd pre život pôvodných druhov rýb – pásmo kaprové 
   a lososové.................................................................................................................................20 
6.8.1.2.2. Biologické ukazovatele.............................................................................................................10 
6.8.1.3. Počas výstavby (2. rok) 
6.8.1.3.1. Základný rozsah + monitoring vhodnosti vôd pre život pôvodných druhov rýb – pásmo kaprové 
 a lososové.................................................................................................................................20 
6.8.1.3.2. Biologické ukazovatele..............................................................................................................10 
6.8.1.4. Počas výstavby (3. rok) 
6.8.1.4.1. Základný rozsah + monitoring vhodnosti vôd pre život pôvodných druhov rýb – pásmo kaprové 
 a lososové.................................................................................................................................20 
6.8.1.4.2. Biologické ukazovatele..............................................................................................................10 
6.8.1.5. Počas prevádzky (1 rok) 
6.8.1.5.1. Základný rozsah stanovení – vyústenie odpadových vôd...........................................................8 
6.8.1.5.2. Základný rozsah + monitoring vhodnosti vôd pre život pôvodných druhov rýb – pásmo kaprové 
 a lososové.................................................................................................................................28 
6.8.1.5.3. Prietok.........................................................................................................................................8 
6.8.1.5.4. Biologické ukazovatele..............................................................................................................18 
 

6.8.1.6. Spolu meraní 
6.8.1.7. Základný rozsah stanovení – vyústenie odpadových vôd...................................................10 
6.8.1.8. Základný rozsah + monitoring vhodnosti vôd pre život pôvodných druhov rýb – pásmo 
kaprové a lososové..............................................................................................................................106 
6.8.1.9. Prietok......................................................................................................................................11 
6.8.1.10. Biologické ukazovatele...........................................................................................................62 

 

6.9   Metódy vyhodnocovania výsledkov 

Vyhodnotenie monitoringu vôd obsahuje najmä hodnotenie biologických, chemických a fyzikálno-
chemických prvkov kvality a prietoku resp. zrážok, posúdenie súladu s prípustnými hodnotami alebo inými 
špecifikáciami. Ďalej obsahuje konštatáciu zmien stavu vôd v určených miestach v dôsledku vplyvu 
cestných komunikácií na životné prostredie. 
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Pri vyhodnocovaní výsledkov monitorovania vôd treba akcentovať environmentálne ciele pre útvary 
povrchovej vody vrátane Smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva. 
Úlohou zhotoviteľa je vyhodnotenie vplyvu líniovej stavby na povrchové vody, kde výsledky budú 
porovnávané s výsledkami pred výstavbou a profily nad/pod stavbou. Pri vyhodnocovaní sa vychádza 
z aktuálnych (najnovších) dostupných ročeniek SHMÚ a Plánov manažmentov povodí. Kvalitu 
vyhodnocovať aj vo vzťahu k denným úhrnom zrážok z jednej zrážkomernej stanice. 

Súčasťou hodnotenia povrchových vôd je sledovanie ekologického stavu a chemického stavu vodných 
útvarov v jednotlivých profiloch v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
dosiahnutie dobrého stavu vôd. Hodnotenie sa použije v primeranom rozsahu – k účelu posúdenia vplyvu 
stavby rýchlostnej cesty na zložku životného prostredia – povrchové vody. Pri hodnotení sa vychádza aj 
z dostupných ročeniek SHMÚ a Plánov manažmentov povodí. 

Tzn. zhodnotenie sa vykoná na základe údajov rozsahu meraných parametrov (podľa bodu 4.8 časti B.1 
Opis predmetu zákazky), v sledovanom profile. 

 
6.10 Monitoring kvality a kvantity povrchových vôd je potrebné vyhodnocovať aj vo vzťahu k 
dostupným údajom o  kvalite povrchových vôd, získaných z SHMÚ z odberných miest R095010D (Hron; 
Banská Bystrica), R064000D (Hron; Šalková) a R057010D (Hron; pod Lučatínom) a k údajom o zrážkach 
zo stanice 34120 (Slovenská Ľupča):  
 
6.10.1   Ročné správy z monitoringu počas výstavby – výsledky ročného monitoringu vyhodnocovať 
    vo vzťahu k najnovším referenčným obdobiam (zrážky); kvalitu vody vyhodnocovať porovnaním 
    aktuálnych údajov o kvalite v mesačnom kroku. 
6.10.2   Ročná správa z monitoringu počas prevádzky – výsledky monitoringu vyhodnocovať vo   
    vzťahu k aktuálnym zrážkam v mesačnom kroku. 
6.10.3   Záverečná správa – pre vyhodnotenie celého obdobia okrem roku prevádzky použiť údaje zo  
    všetkých dostupných ročeniek za celé sledované obdobie spolu už s nadobudnutými údajmi   
    o kvalite vody. Pre posledný rok tzn. rok prevádzky použiť údaje ako pre „Ročnú správu    
    z monitoringu počas prevádzky“. 
 
6.11   Metódy a vyhodnocovanie výsledkov: 
 Vyhodnotenie monitoringu vôd obsahuje najmä:  
6.11.1   Hodnotenie biologických, chemických a fyzikálno-chemických prvkov kvality. 
6.11.2   Posúdenie súladu s prípustnými hodnotami, alebo inými špecifikáciami. 
6.11.3  Konštatáciu zmien stavu vôd v určených miestach v dôsledku vplyvu cestných komunikácií na 

životné prostredie. 
 

V prípade zistenia významnej odchýlky od trendu koncentrácií (niekoľkonásobok predchádzajúcich 
hodnôt) alebo náhlemu novému významnému prekročeniu limitných hodnôt bude bezodkladne 
informovaný Objednávateľ s uvedením predpokladaného zdroja znečistenia. 

 
6.12 Súčasne platný legislatívny a metodický rámec v rámci vyhodnotenia monitoringu vôd: 
6.12.1 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. z 28. júla 2021 o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
6.12.2 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 91/2023 Z. z. ktorou sa ustanovujú 

ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní 
pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových 
rozvodných systémov 

6.12.3 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z. z 25. mája 2010, ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, v platnom znení. 

6.12.4  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z. z. zo dňa 9. júna, ktorým sa ustanovujú 
prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd. 

6.12.5 OTN ŽP 3201:2005. Kvantita podzemných vôd. Meranie hladín a teplôt podzemných vôd, 
výdatností a teplôt prameňov. 

6.12.6  STN EN ISO 5667-1 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 1: Pokyny na návrh programov odberu 
vzoriek a techniky odberu vzoriek.  

6.12.7 STN EN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek a 
manipuláciu s nimi. 
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6.12.8 STN EN ISO 5667-6 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 6: Pokyny na odber vzoriek z riek a 
potokov. 

6.12.9 STN ISO 5667-11 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 11: Pokyny na odber vzoriek podzemných 
vôd. 

6.12.10 Vyhláška MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky 
významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov. 

6.12.11 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa 
vykonáva geologický zákon, v platnom znení. 

6.12.12 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. zo 14. Októbra o vykonaní niektorých ustanovení 
vodného zákona, ktorá okrem iného ustanovuje podrobnosti o monitorovaní a hodnotení 
množstva, kvality a režimu povrchových vôd a podzemných vôd, v platnom znení. 

6.12.13  Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon), v platnom znení. 
6.12.14  Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách, v platnom znení.  

 

Súčasťou hodnotenia monitorovania vplyvov pôsobiacich na kvantitu, režim a kvalitu povrchových vôd je 
hodnotenie ekologického stavu a chemického stavu. Hodnotenie ekologického stavu/potenciálu 
vodných útvarov povrchových vôd v riešenom profile sa použije v primeranom rozsahu – k účelu 
posúdenia vplyvu stavby rýchlostnej cesty R4 na zložku životného prostredia – povrchové vody.  

Tzn. zhodnotenie sa vykoná na základe údajov rozsahu meraných parametrov (podľa bodu 6.6. časti B.1 
Opis predmetu zákazky), daných projektom monitoringu v sledovanom profile, zahrňuje hodnotenie 
jednotlivých biologických prvkov kvality, hydromorfologické prvky kvality a chemické a fyzikálno-chemické 
parametre na reprezentatívnych odberových miestach vzhľadom na vplyv stavby na životné prostredie. 

Požadujeme: 

- posúdiť kvalitatívne ukazovatele s hodnotami podľa prílohy č. 12 k NV SR č. 269/2010 Z. z.; 
- zatriediť útvar povrchovej vody do triedy ekologického stavu v zmysle prílohy č. 9 vyhlášky   

MPŽPRR SR č. 418/2010 Z. z., v platnom znení. 
Vyjadrenie zhotoviteľa, či došlo vplyvom výstavby k zmene ekologického a chemického stavu 
v sledovanom profile. Pre lokality, kde dôjde k vypúšťaniu vôd z povrchového odtoku do povrchových 
vôd, sa použije pre stanovenie kvalitatívnych cieľov v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z., v platnom znení 
– príloha č. 1.  
 
Monitoring kvality a kvantity povrchových vôd je potrebné vyhodnocovať vo vzťahu k dostupným 
údajom o prietokoch a kvalite povrchových vôd, získaných z SHMÚ t.j. využitím údajov z 
najaktuálnejších dokumentov „Vodný plán Slovenska“ prislúchajúci danému obdobiu a „Hydrologickej 
ročenky“. Z hľadiska kvantity budú výsledky monitoringu hodnotené vo vzťahu k maximálnym prietokom, 
hodnotám maximálnych mesačných prietokov, minimálnym prietokom, hodnotám minimálnych 
mesačných prietokov, kulminačným prietokom, poprípade iným ukazovateľom v prípade potreby.  
 
6.13 Metodika a vyhodnocovanie údajov 
Metodické usmernenie pre odbery vzoriek a dokumentovanie vzoriek z povrchových tokov upravujú 
normy STN EN ISO 5667-1, STN ISO 5667-4, STN EN ISO 5667-6, STN ISO 5667-10, STN ISO 5667-
11, STN EN ISO 5667-14. Metódy odberu biologických vzoriek sú stanovené v STN ISO 757301 a 
vykonávajú sa podľa odsúhlasených metodík. 
Pokyny pre prepravu, stabilizáciu a uchovávanie vzoriek upravuje STN EN ISO 5667-3 a príslušné 
analytické normy. Rozbory vykonáva akreditované pracovisko pričom porovnávané vlastnosti 
(ukazovatele, parametre, analyty) musia spadať do rozsahu akreditácie a odber vzoriek akreditovaný 
pracovník. 

 
Metodika monitoringu povrchových vôd je založená na rešpektovaní požiadaviek kladených na povrchové 
vody, vrátane environmentálnych cieľov a na špecifické podmienky pre odbery vzoriek, kritéria 
(ukazovatele) a metódy pre stanovanie jednotlivých ukazovateľov, ktorými pre povrchové vody sú: 
6.13.1 Biologické prvky kvality 
6.13.2 Chemické a fyzikálno – chemické prvky (Základný súbor ukazovateľov pre povrchové vody podľa 

technického predpisu MD SR, TP 050) 
6.13.3 Hydromorfologické prvky kvality – v rámci hodnotenia ekologického stavu pri monitorovaní 

biologických prvkov kvality/potenciálu vodných útvarov v riešených profiloch 
 
Odbery vzoriek povrchových vôd z tokov sa budú uskutočňovať pomocou odberáka v prúdnici alebo 
priamo ponorením vzorkovnice pod hladinu vody. Pri odbere sa vykonávajú základné terénne merania.  
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Odber a dokumentovanie vzoriek vôd, odber biologických vzoriek, prepravu, stabilizáciu a uchovávanie 
vzoriek uskutočňovať v súlade s platnými technickými normami, predpismi, vyhláškami a zákonmi. 
V prípade zmeny termínu odberu vzorky pre stanovenie biologických prvkov kvality (tab. 6.6 a 6.7), je 
potrebné vopred takúto zmenu odsúhlasiť s objednávateľom (NDS a. s.).  
Vyhodnocovanie získaných nameraných údajov bude prebiehať priebežne po ich zbere a to v súlade 
s nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z. v platnom znení, konkrétne s prílohou č. 1, ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.  
Zhotoviteľ monitoringu odovzdá objednávateľovi aj protokoly o odbere povrchových vôd 
a fotodokumentáciu z každého miesta a každého odberu.  
Výsledky monitorovania sú vyhodnocované v ročných intervaloch formou ročných správ. Po ukončení 
výstavby rýchlostnej cesty sa vypracuje súhrnný elaborát – záverečná správa. Priebeh monitorovania je 
možné priebežne modifikovať podľa vývoja výsledkov ročných správ. 

 
7. MONITORING PODZEMNÝCH VÔD 

 

7.1 Lokality monitoringu 

Monitor

ovaná 

lokalita 

Cestný 

km 

Názov povrchového 

toku/profil 

Sledované 

parametre 

Intervaly meraní (rok) 

 

Pred 

výstavbou            

 

(1 rok) 

 

 

Počas 

výstavby  

 

(1. rok) 

 

Počas 

výstavby  

 

(2.rok)    

 

 

Počas 

výstavby 

 

(3. rok) 

 

 

Počas 

prevádzky 

 

(1 rok) 

 

 

PODV3  
 

R1 km 
2,000  

 

Vodárensky využívaný 

prameň 

GPS (S-JTSK): 

X: 411712,4790 

Y: 1228445,8700 

kvalita 

+ 

hladina 

+ 

výdatnosť prameňa 

2x 4x 4x 4x 4x 

PODV4  
 

R1 km 
1,850  

 

Minerálny 

hydrogeologický vrt  

GPS (S-JTSK): 

X: 412096,6550 

Y: 1228821,0500 

kvalita 

+ 

hladina 

+ 

celková mineralizácia 

2x 4x 4x 4x 4x 

PODV5  
 

R1 km 
0,320  

 

Monitorovací vrt pre 
monitoring 
environmentálnej záťaže 
(VMC-1, Cementáreň)  
GPS (S-JTSK): 
X: 413485,7200 

Y: 1227992,8140 

kvalita 

+ 

hladina 

2x 4x 4x 4x 4x 

VZŠ-1 
R1 km 

1,325 

Miestny vodný zdroj 
GPS (S-JTSK): 
X: 412459,050 

Y: 1228310,0200 

kvalita 

+ 

hladina 

2x 4x 4x 4x 4x 

VZŠ-24  
 

R1 km 
1,355  

 

Miestny vodný zdroj  
GPS (S-JTSK): 

X: 412457,1600 

Y: 1228081,3000 

kvalita 

+ 

hladina 

2x 4x 4x 4x 4x 

VZŠ-30 
R1 km 

1,617 

Miestny vodný zdroj 

GPS (S-JTSK): 

X: 412209,8200 

Y: 1228039,6300 

kvalita 

+ 

hladina 

2x 4x 4x 4x 4x 
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7.2       Merané parametre 
 
7.2.1 Terénne merania: elektrická vodivosť, teplota vody, teplota vzduchu, reakcia vody pH, rozpustný 
kyslík, percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál, senzorické vlastnosti (farba, zákal), 
výdatnosť, hĺbka vrtu. 
 
7.2.2 Laboratórne stanovenia: CHSKMn, nerozpustné látky, chloridy, sírany, sulfán voľný, dusičnany 
(NO3

-), dusitany (NO2
-), amónne ióny (NH4

+), fosforečnany, uhličitany, hydrogénuhličitany, kremičitany, 
RL - rozpustné látky sušené pri 550°C4, RL – rozpustné látky sušené pri 105°C, celkový organický uhlík, 
zinok, sodík, draslík, vápnik, horčík, mangán, olovo, celková mineralizácia. 
 
7.2.3 Výdatnosť prameňa 
 
7.2.4 Celková mineralizácia 
V prípade monitoringu minerálnych vôd je potrebné sledovať celkovú mineralizáciu v rozsahu: Ca2+, Mg2+, 
Na+, K+, NH4+, HCO3

-, SO4
2-, Cl-, F-, NO3

-, NO2
-. 

 
Súbor ukazovateľov základného rozsahu podľa TP 050 

Ukazovateľ Symbol  

Mimo chránené 
územia 

Chránené 
územia 

Podzemné vody Podzemné vody 

Vodivosť 1 X •  •  

Teplota1 t •  •  

Reakcia vody1 pH •  •  

Rozpustný kyslík O2 •  •  

Percento nasýtenia kyslíkom O2 •  •  

Oxidačno-redukčný potenciál ORP •  •  

Chemická spotreba 

CHSKCR   

CHSKMn •  •  

Nerozpustné látky NL •  •  

Chloridy  CL- •  •  

Dusičnany NO3
- •  •  

Sírany SO4
2- •  •  

Amónne ióny NH4
+ •  •  

Amoniakálny dusík N-NH4
+   

Fosforečnany PO4
3- •  •  

Uhličitany CO3
2- •  •  

Hydrogénuhličitany HCO3
- •  •  

Uhličitan vápenatý CaCO3   

Rozpustné látky žíhané RL550 •  •  

Rozpustné látky sušené RL105 •  •  

Celkový organický uhlík TOC •  •  

Zinok Zn •  •  

Nikel  Ni •  •  

Chróm Cr •  •  

Vanád V •  •  

Kadmium Cd •  •  

Meď Cu •  •  

Olovo Pb •  •  

Mangán Mn •  •  

Polycyklické aromatické 
uhľovodíky PAU* •  •  

Nepolárne extrahovateľné látky NELuv** •  •  

Benzén, toluén, xylény BTEX •  •  

Polychlórované bifenily PCB •  •  

Alifatické uhľovodíky C10-C40 •  •  

Bentické bezstavovce Slbios   

Fytobentos ABUfy   

Makrofyty PEK   
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Fytoplanktón (do 200 m n. m) PEK   

Poznámka: 
* spravidla postačuje 5 reprezentantov 
** ukazovatele NEL a uhľovodíky C10 – C40 sú len indikátormi možného znečistenia 
ropnými látkami a na presnejšie určenie znečisťujúcich látok je potrebné použiť 
kvalitatívnu organickú analýzu (GC-MS) 
1 Ukazovatele stanovené na mieste – in situ 

7.3      Počet meraní 
 
7.3.1      Pred výstavbou 
7.3.1.1 Kvalitatívne parametre* (6 lokalít, 2x ročne)..............................................................................12 
7.3.1.2 Výdatnosť prameňa.................................................................................................................... 2 
7.3.1.3 Celková mineralizácia.................................................................................................................2 

 
7.3.2 Počas 1. roku výstavby 
7.3.2.1 Kvalitatívne parametre* (6 lokalít, 4x ročne)..............................................................................24 
7.3.2.2 Výdatnosť prameňa.................................................................................................................... 4 
7.3.2.3 Celková mineralizácia................................................................................................................. 4 
 
7.3.3 Počas 2. roku výstavby 
7.3.3.1 Kvalitatívne parametre* (6 lokalít, 4x ročne)..............................................................................24 
7.3.3.2 Výdatnosť prameňa.................................................................................................................... 4 
7.3.3.3 Celková mineralizácia................................................................................................................. 4 

 
7.3.4 Počas 3. roku výstavby 
7.3.4.1 Kvalitatívne parametre* (6 lokalít, 2x za polrok).........................................................................24 
7.3.4.2 Výdatnosť prameňa.................................................................................................................... 4 
7.3.4.3 Celková mineralizácia................................................................................................................. 4 
 
7.3.5 Počas prevádzky 
7.3.5.1 Kvalitatívne parametre* (6 lokalít, 4x ročne)..............................................................................24 
7.3.5.2 Výdatnosť prameňa.....................................................................................................................4 
7.3.5.3 Celková mineralizácia................................................................................................................. 4 
 
7.3.6 Spolu meraní 
7.3.6.1 Kvalitatívne parametre*........................................................................................................108 
7.3.6.2 Výdatnosť prameňa................................................................................................................18 
7.3.6.3 Celková mineralizácia.............................................................................................................18 
 

*Kvalitatívne parametre zahŕňajú terénne merania a laboratórne stanovenia. 

7.4      Metodika odberu vzoriek podzemných vôd 

Odbery vzoriek podzemných vôd z monitorovacích miest budú realizované dynamickým spôsobom, t. j. 
po odčerpaní dvoj – až trojnásobku objemu vody z objektu a po ustálení hodnôt základných parametrov 
vody. V prípade intenzívne (denne) využívaných domových studní sa dá akceptovať statický odber, tzn. 
bez odčerpania statickej zásoby podzemnej vody z objektu.  
Odber vzoriek, preprava a uchovanie, dokumentovanie, laboratórne rozbory musia zodpovedať platným 
STN a súvisiacim predpisom. Pre odber vzoriek podzemnej vody platí norma STN ISO 5567-11 Kvalita 
vody, odber vzoriek, časť 11: Pokyny na odber vzoriek podzemných vôd.  
Monitorovacie body polohopisne a výškopisne zameria zhotoviteľ monitoringu. 

Všetky merania a odbery vzoriek povrchových a podzemných vôd realizovať v priebehu 
maximálne 3 dní.                                                                                                                    

7.5  Metódy vyhodnocovania výsledkovV rámci odberu vzoriek podzemnej vody sú rovnako ako pri 
povrchových vodách merané aj terénne a fyzikálno-chemické parametre (viď. kapitola povrchové vody), 
ktoré sú zapísané do protokolu o odbere vzoriek podzemných vôd. Tieto protokoly budú súčasťou ročných 
správ. 
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7.5.1 Priebežné vyhodnocovanie 

     V prípade zistenia významnej odchýlky od trendu koncentrácií  (niekoľkonásobok predchádzajúcich 
hodnôt)  alebo náhlemu novému významnému prekročeniu limitných hodnôt bude bezodkladne 
informovaný Objednávateľ. 
 
7.5.2 Periodické vyhodnocovanie  

Súčasťou hodnotenia monitorovania vplyvov pôsobiacich na stav podzemnej vody je hodnotenie 
kvantitatívneho stavu a chemického stavu dotknutých útvarov podzemných vôd na základe získaných 
údajov z monitoringu a aktuálne dostupných ročeniek SHMÚ a Plánov manažmentov povodí. 

Kvantitatívny stav dotknutých útvarov podzemnej vody sa hodnotí podľa kritérií vyhlášky MPŽPRR SR č. 
418/2010 Z. z. Pri hodnotení chemického stavu podzemnej vody sa posudzuje koncentrácia 
znečisťujúcich látok, vodivosť alebo celková mineralizácia. 

Výsledky analýz pre podzemné vody sa porovnávajú vo vzťahu k ukazovateľom kvality pitnej vody, 
stanovených vo Vyhláške MZ SR č. 91/2023 – Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity, ktorou sa 
ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej pre ľudskú 
spotrebu. 

Kvalitu vyhodnocovať aj vo vzťahu k denným úhrnom zrážok z jednej zrážkomernej stanice – denné úhrny 
zrážok vyhodnocovať aj v intervale minimálne 7 dní pred odberom vzorky kvality vody (7 dní je vrátane 
dňa odberu). 

 

7.5     Monitoring kvality a kvantity podzemných vôd je potrebné vyhodnocovať aj vo vzťahu k 
dostupným údajom o hladinách alebo výdatnostiach a kvalite a vo vzťahu k zrážkam zo stanice 34120 
(Slovenská Ľupča), získaných z SHMÚ. 

7.6.1 Ročné správy z monitoringu počas výstavby – výsledky ročného monitoringu vyhodnocovať aj 
vo vzťahu k najnovším referenčným obdobiam (zrážky); kvalitu vody vyhodnocovať porovnaním 
aktuálnych údajov o kvalite v mesačnom kroku. 

7.6.2 Ročná správa z monitoringu počas prevádzky – výsledky monitoringu vyhodnocovať aj vo 
vzťahu k aktuálnym zrážkam v mesačnom kroku. 

7.6.3 Záverečná správa – pre vyhodnotenie celého obdobia okrem roku prevádzky použiť údaje zo 
všetkých dostupných ročeniek za celé sledované obdobie spolu už  s nadobudnutými údajmi  o  kvalite 
vody.  Pre posledný rok tzn. rok prevádzky použiť údaje ako pre „ Ročnú správu z monitoringu počas 
prevádzky“. 

 

8. MONITORING PÔD 
 
Monitoring pôd v okolí cestných komunikácií zabezpečuje identifikáciu vplyvu stavebných činností pri 
budovaní cestnej siete, ako aj vplyv prevádzky motorových vozidiel po cestnej sieti na kvalitu pôdy. 
V záujme účelného vynaloženia finančných prostriedkov a efektívnosti monitoringu sa monitoring pôdy v 
záujmovom území navrhuje na základe identifikátorov, t.j. parametrov ktoré sú charakteristické pre vplyv 
automobilovej dopravy na pôdu. 
 

8.1 Monitorovacie lokality monitoringu pôdy 

Návrh monitorovacích bodov je spracovaný na podklade pôdnej mapy dotknutého územia so 
zohľadnením: 

8.1.1 pôdnych typov a subtypov, obsahu humusu a pH, 
8.1.2 pôdnych druhov (kategórií zrnitosti pôd), 
8.1.3 pôdotvorného substrátu a podložných hornín, 
8.1.4 technického riešenia cestnej komunikácie a jeho predpokladaného vplyvu na pôdu priamo   
  počas výstavby a prevádzky v dotknutom území. 
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Číslo 
sondy 

Staničenie 
R1 (km) 

BPEJ 
Pôdny 
subtyp 

Druh 
pozemku 

GPS (S-JTSK) 
X  

GPS (S-JTSK) 
Y 

k. ú. 

P1 1,260 0711005 FMG Orná pôda 412523,6152 1228318,2327 Šalková 

P2 1,880 0711005 FMG TTP 411948,7000 1228245,3087 Šalková 

P3 2,350 0711002 FMG Orná pôda 411417,0174 1228121,7921 Šalková 

 
8.2 Čas a frekvencia monitorovania 

Etapa 
 Časový plán monitoringu 

 a trvanie merania 

   pred výstavbou (1 rok)   1x ročne 

   počas výstavby  
   (1., 2., 3. rok)   1x ročne  

   *počas prevádzky (1 rok)   1x ročne 

* v prípade prekročení limitov po 1. roku po uvedení do prevádzky monitorovať 1x ročne po dobu 3 rokov 
 
 

8.3 Počet meraní 
8.3.1 Pred výstavbou (3 lokality, 1x ročne x 1 rok)................................................................................ 3 
8.3.2 Počas 1. roku výstavby (3 lokality, 1x ročne)................................................................................ 3 
8.3.3 Počas 2. roku výstavby (3 lokality, 1x ročne)................................................................................ 3 
8.3.4 Počas 3.roku výstavby (3 lokality, 1x ročne)................................................................................ 3 
8.3.5 Počas 1. roku prevádzky (3 lokality, 1x ročne)............................................................................. 3 

8.3.6 Spolu meraní ................................................................................................................................15 

 

Časovú optimalizáciu je potrebné špecifikovať a prispôsobiť podľa jednotlivých parametrov (pH, Cd, Cu, 
Pb, Zn, NEL, PAU a soli rozpustné vode) a podľa účelu. Parametre – Cu a Zn – treba pred výstavbou 
zistiť rozborom v akej miere sa podieľa na výskyte prirodzený výskyt z horninového prostredia. 

 

8.4 Merané parametre 

Vzhľadom k charakteru potenciálnej kontaminácie z cestnej dopravy a pre zachovanie kontinuity 
monitoringu sa odporúčajú nasledovné laboratórne stanovenia: 
 
8.4.1 Stanovenie fyzikálnych parametrov: 
8.4.1.1 Meranie konduktivity (zastúpenie rozpustných solí – aniónov) – stanovenie špecifickej elektrickej 

vodivosti (25°C) z filtrovaného výluhu podľa STN ISO 11265 
8.4.1.2 Meranie pôdnej reakcie v roztoku chloridu draselného (pH v KCl) s koncentráciou 1mol/l podľa 

STN ISO 10390 
8.4.1.3 Gravimetrické stanovenie hmotnostného podielu sušiny (pri 105°C) a hmotnostného obsahu vody 

– podľa STN ISO 11465  
 

8.4.2 Stanovenie kovov 
Analýza obsahu jednotlivých prvkov (rozklad kovov v zeminách – Cd, Cu, Pb, Zn po rozklade 
lúčavkou kráľovskou). Pre limitné hodnoty ťažkých kovov sa musia zohľadniť hodnoty pôdnej 
reakcie. 
 

8.4.3 Stanovenie nepolárnych extrahovateľných látok 
Koncentrácie extrahovateľných látok (EL) a nepolárnych extrahovateľných látok (NEL) s použitím 
empirických vzorcov. 
 

8.4.4 Stanovenie obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkoch (PAU) 
 Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU): naftalén, acenaftylén, acenaftén, fluorén, fenantrén, 
 antracén, fluorantén, pyrén, benzo(a)antracén, chryzén, benzo(b)fluorantén,  benzo(k)fluorantén, 
benzo(a)pyrén, indeno(1,2,3-c,d)perylén, benzo(g,h,i)perylén,  dibenzo(a,h)antracén, suma 16 PAU. 
 

8.4.5 Zasolenie pôdy (chloridy, RL105, Na a Ca – stanovené vo výluhu) ako dlhodobý účinok aplikácie 
prostriedkov zimnej údržby. 
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8.5 Návrh monitorovacích bodov je spracovaný aj na podklade pôdnej mapy dotknutého 
územia. Tiež pre priame vplyvy na pôdu je rozhodujúci:  

8.5.1 Rozsah zemných prác spojených s trvalým a dočasným záberom pôdy. 
8.5.2 Umiestnenie stavebných dvorov. 
8.5.3 Stavenisková doprava. 
8.5.4 Predpokladaný dosah pôsobenia prachových častíc, exhalátov a ich koncentrácie. 

 
8.6     Metodika a vyhodnocovanie údajov 

Vzorky pôdy sa odoberajú z jednej strany komunikácie, prednostne v smere dole svahom v profile kolmo 
na cestné teleso. Prvá vzorka sa odoberie z násypu telesa, ďalšia v 5 m, 10 m, 20 m a posledná v 60 m 
od okraja komunikácie. Počas prevádzky sa odber vzoriek realizuje hneď po roztopení snehu, pred a 
počas výstavby odber vzoriek nie je daný na presnú časť roka. Miesto odberu je potrebné zaznamenať 
prostredníctvom GPS so submetrickou presnosťou a zaznačením aj do topografickej mierky 1:10 000, 
odber sa uskutočňuje z hĺbky do 20 cm pri ornej pôde, na trvalých trávnych porastoch, alebo pri lesných 
pôdach sa odoberá vzorka z vrchných 10 cm. Zmiešanú odobranú vzorku zeminy je potrebné usušiť a 
následné poslať na laboratórne stanovenia.  
Pôdne vzorky sú vyhodnocované v zmysle Vyhlášky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona 
č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z.  
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania  ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Pred vybudovaním násypu 1 meranie = 4 vzorky, po vybudovaní násypu počas výstavby/prevádzky = 5 

vzoriek. 

 

9. MONITORING BIOTY  
 

Predmetom monitoringu sú 3 samostatné oblasti:  

• zoologická časť (monitoring fauny vrátane migračných koridorov), 

• botanická časť (monitoring flóry vrátane monitoringu inváznych druhov), 

• maloplošné chránené územia a Natura 2000. 
 

Hlavným cieľom pri sledovaní fauny je sledovanie zmien štruktúry a distribúcie živočíšnych populácií v 
čase a priestore, a sledovanie ich reakcií a odpovedí na stresory a disturbancie, ako aj sledovanie 
adaptačných procesov na nich a prognózovanie dynamiky vývoja predmetu monitoringu na základe 
analýzy v teréne získaných dát. 
Hlavným cieľom pri sledovaní a monitoringu flóry je zabezpečiť minimálne odchýlky v zložení 
prirodzených biotopov a v početnosti a druhovom zložení rastlín ako takých. Dôvodom sledovania výskytu 
jednotlivých druhov v jednotlivých etapách výstavby je snaha zamedziť zmenám prírodného prostredia a 
teda aj zmene druhového zloženia dotknutých biotopov, keďže zmeny v druhovej skladbe sledovaných 
rastlín a biotopov všeobecne môžu indikovať zmeny prírodného prostredia. 
 

9.1 Zoologická časť (Monitoring fauny vrátane migračných koridorov) 
Monitoring fauny na TMP s označením "FA" je zameraný na druhy a lokality mimo maloplošných 
chránených území a území Natura 2000. Jedná sa o územia cenné z hľadiska biotopov s výskytom 
chránených druhov, biodiverzity a ekologickej stability územia ako aj prvkov ÚSES. 
 
9.2 Monitorovacie lokality pre monitoring fauny a transekty pre monitorovanie migračných 
 objektov 

IDČ 
Migračný 

koridor 

Príslušné 

stavebné 

objekty 

Lokalita 
Parameter 

transektu/ TMP 

Súradnice stredu transektu/ 

monitorovacej lokality 

GPS (S-JTSK) 

x y 

FA1_T 

1. koridor v 

km 1,300 - 

2,700 R1 

SO 205-00 

SO 215-00 

hydricko – terestrický 

biokoridor, 

prepájajúcim RBc 

Príboj s NRBk Hron a 

RBc Plavno – Šupín 

transekt s 

dĺžkou 1,300 km 
411851,3760 1228011,0400 

FA4 - 

Most IDČ 

M5500 v km 

96,284 na I/66 

 

potok Dúbrava 

monitorovaná 

lokalita s 

polomerom 

50 m 

410729,7610 1227817,3870 
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FA7_T - 

R1 km 2,200 - 

2,300 R1  

(a 

preložka 

I/66) 

potenciálne liahnisko 

obojživelníkov s 

rizikom ťahu cez 

komunikáciu 

transekt s 

dĺžkou 0,200 km 
411607,0300 1227997,3000 

 

 

9.3 Navrhované sledované druhy v jednotlivých monitorovacích lokalitách a transektoch 

IDČ Kategória fauny 

(podľaTP067) 

Príslušný 

migračný 

objekt 

Navrhovaný sledovaný druh 

FA1_T 

A, B, C 
most 205-00 

v km 2,317 R1 

jeleň lesný (Cervus elaphus), vlk dravý (Canis lupus), srnec 

lesný (Capreolus capreolus), diviak lesný (Sus scrofa), líška 

hrdzavá (Vulpes vulpes), kuna (Martes sp.) a jazvec lesný 

(Meles meles) 

B 

most 215-00 v km 

2,414 

preložky I/66 

Šalková 

jeleň lesný (Cervus elaphus), vlk dravý (Canis lupus), srnec 

lesný, 

(Capreolus capreolus), diviak lesný (Sus scrofa) a líška 

hrdzavá (Vulpes vulpes) 

FA4 A 

Most IDČ  

M5500 v km 

v km 96,284 na I/66 

- aviofauna, 

- zisťovanie pobytových znakov fauny pre analyzovanie   

  využívania objektu pre migráciu 

FA7_T - - obojživelníky (najmä migrácia v čase reprodukcie) 

 
9.4   Časové intervaly pre sledovanie fauny 

Monitorovaná 

fauna 
Časový plán monitoringu 

   obojživelníky  
(potenciálne liahniská) 

3x ročne 

   1. návšteva v čase rozmnožovania 

   (od marca do mája záleží od druhu) 

   2. a 3. návšteva v letnom období (jún - august) 

   vtáky 2x ročne 
   1. návšteva: 10. – 20. máj (4:00 – 9:00 SEČ) 

   2. návšteva: 10. – 20. jún (4:00 – 9:00 SEČ) 

   vydra 2x ročne 
   1. návšteva: v lete (júl – august) 

   2. návšteva: v zime (počas snehovej pokrývky 

ostatné druhy  
(podľa kategórie A, B, C) 

2x ročne - 

 
9.5   Čas a frekvencia monitorovania 

 

 

 

 

Etapa 
Časový plán monitoringu a trvanie 

merania 

pred výstavbou 1 rok 

počas výstavby 3 roky 

           počas prevádzky 
       monitoring po uvedení do prevádzky bude 

realizovaný po dobu 5 rokov 
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9.6      Metodika sledovania a vyhodnotenie zistených údajov monitoringu fauny 

9.6.1 Monitorovanie fauny mimo lokalít maloplošných chránených území a území Natura 2000 bude 
realizované na: 

9.6.1.1 Transektoch (ozn. "FAx_T"), ktoré sú zadefinované stredom a dĺžkou, pričom monitoring 
v rámci transektu zahŕňa aj monitoring na príslušnom stavebnom objekte. 

9.6.1.2 Monitorovacích lokalitách (ozn. "FAx"), ktoré sú dané stredom a polomerom, a zahŕňajú 
monitoring na príslušnom stavebnom objekte. 

 

9.6.2 Obojživelníky (potenciálne liahniská) 

Monitoring obojživelníkov bude realizovaný na vytypovanom transekte FA7_T  o dĺžke 200 m a to vo 
vzťahu k obom komunikáciám (R1, I/66). Pre monitoring obojživelníkov v čase migrácie a rozmnožovania, 
nakoľko migrácia obojživelníkov závisí od druhu a značne ju ovplyvňuje aktuálne počasie, nie je možné 
zadefinovať presný termín. Párenie kunky žltobruchej prebieha od apríla do augusta (kladenie vajíčok aj 
2 - 3 krát ročne), mlok karpatský kladie vajíčka od apríla do júna. Navrhujeme zachytiť jednu reprodukciu 
ročne. Tiež je potrebné sledovať aj sprievodné druhy a monitorovať prípadnú migráciu viazanú na 
rozmnožovanie, kedy je potrebné každodenné sledovanie. V čase migrácie je potrebný vizuálny a 
akustický prieskum aktívnych migrujúcich jedincov.Po zaznamenaní začiatku migrácie prieskum spočíva 
v terénnych pochôdzkach, pričom sa pomaly prechádza určený transekt, sleduje sa výskyt migrujúcich 
jedincov, determinuje druhy a zaznamenáva ich počet, pri akustickom prieskume zaznamenáva počuté 
jedince do 100 m na obidve strany línie. V prípade potreby a nejednoznačnej determinácie môže byť 
jedinec odchytený a na základe  morfologických znakov bližšie determinovaný, následne je potrebné ho 
v mieste odchytu vrátiť späť do voľnej prírody. Okrem obdobia rozmnožovania navrhujeme sledovať 
chránené druhy aj mimo neho a to pozorovaním kombinovaným so zisťovaním pomocou akustických 
prejavov a prehľadávaním biotopov v okolí definovanej TMP najmä v blízkosti vodných biotopov a tokov. 
Podstata spočíva terénnej pochôdzke, počas ktorej pozorovateľ sleduje akustické a iné prejavy 
živočíchov v danej lokalite a snaží sa ich vizuálne identifikovať, spočítať a zapísať. Takto získané údaje 
je možné navzájom porovnávať, pri približne rovnakých klimatických a hydrologických podmienkach, 
počas jednotlivých sezón. Početnosť populácie v reprodukčnom období zisťujeme zároveň aj spočítaním 
jednotlivých akustických prejavov samcov, na plochu lokality za stanovený časový interval, pokiaľ to 
charakter               a rozloha lokality umožňuje. Táto metóda môže byť kombinovaná aj s prehľadávaním 
studničiek a malých lesných potokov, najmä ich kľudných úsekov a tiež vlhkých biotopov, skruží, priekop, 
úkrytov a pod. najmä v blízkosti vhodných reprodukčných lokalít. 

 

9.6.3 Vtáky 
Monitoring vtákov bude prebiehať bodovou metódou (FA4), kedy pozorovateľ vykonáva sčítanie na pevne 
stanovenom počte kruhových sčítacích bodov (v prípade tejto stavby bol polomer definovaný na 50 m). 
Sčítanie prebieha počas určitej doby (navrhovaný je 10 minútový interval). Navrhujeme použiť metódu 
I.P.A, kedy by boli v rámci sčítacích bodov registrované všetky pozorované jedince. Táto metóda je dobre 
využiteľná najmä v hniezdnom období, v mimohniezdnom období ju odporúčame modifikovať na tzv. 
bodový transekt, kedy bude aviofauna sledovaná na transekte o dĺžke 500 m                           s definovaným 
stredom transektu súradnicami v tabuľke č. 8. Vzhľadom na charakter biotopov, navrhujeme zamerať sa 
najmä na vodné vtáctvo. 

 

9.6.4 Vydra riečna 
Navrhujeme aby monitoring prebiehal minimálne 2x ročne s jednou letnou a jednou zimnou návštevou. 
Monitoring vydry riečnej je založený na rekognoskácii monitorovacej jednotky, kedy sa zisťujú pobytové 
znaky. Zisťuje sa početnosť jedincov na základe stôp. Táto nepriama metóda na určenie početnosti sa 
pri vydre používa najčastejšie a najlepšie sa v praxi aplikuje na čerstvo napadnutom snehu. Túto metódu 
sa odporúča kombinovať s priamym pozorovaním na vybraných lokalitách a tiež pomocou fotopascí. 
Ďalšou metódou zisťovania početnosti je podľa trusu alebo pachovej značky. Výhodou trusu je, že zväčša 
býva dobre rozlíšiteľný pre konkrétne druhy a je tiež v porovnaní so stopami trvanlivejší. Nevýhodou je, 
že množstvo trusu je závislé na sezónnom kolísaní, veku a pohlaví a u rôznych populácií je jeho množstvo 
rozdielne vďaka rôznej telesnej veľkosti a fyziologickému stavu, ale závisí aj od aktuálneho dostatku 
potravy. Negatívom tiež je jeho koncentrácia na určitých miestach, ktoré nemusí byť jednoduché 
lokalizovať. Pri vyhodnotení sa porovnáva relatívna početnosť medzi rôznymi lokalitami a tiež sa hodnotí 
miera defekácie, čiže priemerná početnosť čerstvého trusu na jeden kus živočícha za posledných 24 
hodín. 

 



Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa 
 Strana 48 z 74 
 

 

 

9.6.5 Ostatné druhy kategórie A, B, C  
V prípade monitoringu ostatných druhov kategórie A, B, C je problém najmä z hľadiska veľkého areálu 
rozšírenia ako aj problém z hľadiska veľkého rádiusu pohybu jedincov. Pre konkrétne druhy je z pohľadu 
vyššie uvedeného dôležité, aby vplyvom budovania cestnej siete nedošlo k fragmentácii areálov 
prirodzeného rozšírenia. 

 

9.7      Botanická časť (Monitoring flóry vrátane inváznych druhov rastlín) 
9.7.1 Monitorovacie lokality monitoringu flóry 
Monitorovanie flóry bude zabezpečené sledovaním na založených trvalých monitorovacích plochách 
(TMP), ktoré budú v tvaroch štvorcov o rozmeroch 5 x 5 m mimo les a 25 x 25 m v lesnom poraste resp. 
krovitom poraste. Lokality s trvalými monitorovacími plochami sú vytypované v miestach so špecifickými                
a reprezentatívnymi biotopmi (mimo biotopov v lokalitách maloplošných chránených území a území 
Natura 2000) v blízkosti realizovanej výstavby rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča. 
Trvalé monitorovacie plochy pre monitoring flóry sú označené ako "FLx". Vytypované sú 2 takéto trvalé 
monitorovacie plochy. 

Lokalita 

Súradnice TMP v (S-JTSK) 

k.ú./staničenie Cieľ monitoringu 

x y 

FL1 413067,6316 1228183,7471 Senica/(R1 km 0,780) 
Biotop Lk1 – Nížinné a 

podhorské kosné lúky 

FL2 411211,9223 1227881,6020 Slov. Ľupča/(R1 km 2,650) 
Biotop Ls1.3 – Jaseňovo-

jelšové podhor. lužné lesy 

 

Plocha (FL1) určená pre monitoring, ktorá sa nachádza v dočasnom resp. ročnom zábere stavby je 
dôležitá z hľadiska monitorovania revitalizačných opatrení biotopov (konkrétny biotop, ktorý je cieľom 
monitoringu ako aj cieľom revitalizácie je uvedený v tabuľke vyššie). 

 

9.7.2 Monitoring inváznych druhov 
V rámci monitoringu flóry je nutné realizovať aj monitoring inváznych druhov rastlín, ktoré sú zaradené 
v prílohe č. 2a vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ako aj podľa zákona č. 150/2019 
Z. z. o inváznych druhoch v znení neskorších predpisov. Monitoring inváznych   a expanzívnych druhov 
rastlín bude realizovaný pre zadefinovanie ich prítomnosti resp. neprítomnosti na plochách záberov 
rýchlostnej cesty R1 bude realizovaný počas výstavby na celom zábere stavby. Počas prvých 5 rokov od 
skončenia výstavby bude monitoring vykonaný na rekultivovaných plochách resp. plochách dočasných 
záberov, prvý krát hneď po realizácii rekultivácie s cieľom predísť rozšíreniu inváznych druhov. Monitoring 
bude vykonávaný formou terénnej pochôdzky, s cieľom prípadnej identifikácie inváznych druhov  v teréne.  

 

9.8  Čas a frekvencia monitorovania 

 

 

 
 
 

9.9  Časová optimalizácia monitoringu flóry mimo maloplošných chránených území a území 
 Natura 2000 

Časový plán 
monitoringu 

Flóra FL2  
(mimo záber stavby) 

Flóra FL1 
(v dočasnom resp. 

ročnom zábere  stavby) 

Invázne druhy rastlín  
(v dočas. resp. ročnom 

zábere stavby) 

Pred výstavbou 
min. 3x/rok počas 

vegetačného obdobia 
– – 

Počas výstavby 
(3 roky) 

min. 3x/rok počas 
vegetačného obdobia 

– 

aspoň 1x pre potvrdenie 
resp.vylúčenie prítomnosti 
inváznych druhov v zábere 

stavby 

Etapa Trvanie monitoringu 

   pred výstavbou             1 rok 

   počas výstavby              3 roky 

   počas prevádzky             5 rokov 
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Počas prevádzky  
(1. rok) 

min. 3x/rok počas 
vegetačného obdobia 

min. 3x /rok počas 
vegetačného obdobia 

min. 1x/rok počas 
vegetačného 

obdobia 

Počas prevádzky 
(2. rok – 5. rok) 

min. 1x/rok počas 
vegetačného obdobia 

min. 3x /rok počas 
vegetačného obdobia 

min. 1x /rok počas 
vegetačného 

obdobia 

 
9.10 Metodika sledovania a vyhodnotenie zistených údajov monitoringu flóry 
Metodika použitá pre monitorovanie flóry je metóda trvalých monitorovacích plôch. Predmetné plochy 
budú mať štvorcový pôdorys o rozmeroch 5 x 5 m mimo lesa a 25 x 25 m v lesnom poraste. Trvalé 
monitorovacie plochy musia byť pevne fixované a počas monitorovacieho obdoba budú zaznamenávané 
ich prípadné zmeny jednak prostredníctvom fotodokumentácie a jednak detailným popisom stavu 
vegetácie, ktorý sa bude realizovať takzvaným fytocenologickým snímkovaním. Čo sa týka 
vyhodnocovania zistených údajov, po ich získaní bude dochádzať k pravidelnému a priebežnému sčítaniu 
pre možnosť porovnania populačných stavov jednotlivých druhov monitorovaných rastlín a ich početnosti 
v rámci trvalých monitorovacích plôch. 

 

9.11 Monitoring na lokalitách maloplošných chránených území, území Natura 2000 a území 
evidovaných v rámci medzinárodných dohovorov 
Pri monitoringu druhov a biotopov európskeho významu v územiach Natura 2000 je potrebné postupovať 
podľa metodiky monitoringu druhov a biotopov európskeho významu (dostupné na stránke 
www.biomonitoring.sk). 

 

9.12 Monitorovacie lokality 
Monitorovacie lokality pre monitoring v maloplošných chránených územiach, územiach Natura 2000 a 
územiach podľa medzinárodných dohovorov boli determinované v dotknutom území v areáloch resp. 
hraniciach území európskeho významu (Natura 2000), ktoré v tomto prípade okrem SKUEV1303 Alúvium 
Hrona korešpondujú s rovnomennými maloplošnými chránenými územiami (viď tabuľka nižšie). 
Vytypovaných bolo celkovo 5 lokalít, pričom lokality CHÚ1 až CHÚ6 predstavujú lokality v územiach 
Natura 2000 (resp. maloplošných chránených územiach). CHÚ7 a CHÚ8 predstavujú lokality na plochách 
mokradí. 

 

9.13 Súradnice trvalých monitorovacích plôch pre chránené územia 

Označenie 
monitorovacej 

lokality 
k. ú. Lokalita 

Súradnice TMP (S-JTSK) 

x y 

CHÚ1 Šalková 
SKUEV1303  

Alúvium Hrona 411676,476 1227924,097 

CHÚ4 Slovenská Ľupča 
SKUEV0149 Mackov bok 

= PR Mackov bok 411302,165 1227968,193 

CHÚ6 
Šalková 

(R1 km 2,185) 
SKUEV1303  

Alúvium Hrona 411618,9985 1228034,1599 

CHÚ7 Šalková Mokraď 411708,091 1228194,369 

CHÚ8 Slovenská Ľupča Mokraď 411001,499 1227890,457 

Pre jednotlivé chránené územia sú špecifické druhy a biotopy, ktoré sú predmetom ochrany a práve tieto 
sú aj predmetom monitoringu v jednotlivých monitorovacích lokalitách (viď tabuľka nižšie). 
 

9.14 Predmet monitoringu v jednotlivých monitorovaných lokalitách 

Monitorovaná 

lokalita 

Lokalita Chránené biotopy Chránené druhy 

CHÚ1 
SKUEV1303 Alúvium 

Hrona 
91E0* – Lužné vŕbovo-
topoľové a jelšové lesy 

Hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), 
Hlavátka podunajská (Hucho hucho), 
Netopier obyčajný (Myotis myotis), 
Netopier veľký (Myotis myotis), 
Plocháč červený (Cucujus 
cinnaberinus), Podkovár malý 
(Rhinolophus hipposideros),  
Vydra riečna (Lutra lutra) 

http://www.biomonitoring.sk/
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CHÚ4 

SKUEV0149 Mackov 
bok 

= PR Mackov bok 

6210 – Suchomilné 
trávinnobylinné a krovité 

porasty na vápnitom podloží 
(*dôležité stanovištia 

Orchideaceae) 

Ohniváčik veľký (Lycaena dispar), 
Poniklec prostredný (Pulsatilla 
subslavica), Priadkovec trnkový 
(Eriogaster catax) 

CHÚ6 
SKUEV1303 Alúvium 

Hrona 
91E0* – Lužné vŕbovo-
topoľové a jelšové lesy 

Hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), 
Hlavátka podunajská (Hucho hucho), 
Netopier obyčajný (Myotis myotis), 
Netopier veľký (Myotis myotis), 
Plocháč červený (Cucujus 
cinnaberinus), Podkovár malý 
(Rhinolophus hipposideros),  
Vydra riečna (Lutra lutra), kosatec žltý 
(Iris pseudacorus) 

CHÚ7, CHÚ8 
mokraď revitalizácia – 

 
9.15 Čas a frekvencia monitorovania 

 

 

 

 

 

V každej z týchto etáp navrhujeme pre jednotlivé kategórie monitorovaných živočíchov nasledovné 
intervaly podľa tabuľky nižšie 

 
9.16 Časové intervaly pre sledovanie druhov a biotopov chránených území 

Predmet monitoringu Časový plán monitoringu 

chrobáky 2x ročne 2 – 3 týždňový odstup v lete 

ryby 2x ročne – 

netopiere 2x ročne – 

biotopy +  
chránené druhy rastlín 3x ročne vždy vo vegetačnom období 

zmierňujúce opatrenia 3x ročne v prípade mokradí – po ukončení stavby  

 
9.17 Metodika sledovania a vyhodnotenie zistených údajov monitoringu 
Pre monitorovanie chránených druhov fauny bude použitá metóda trvalých monitorovacích plôch je daná 
vytypovaním rôzne veľkých plôch zväčša štvorcového tvaru, ktorá je v prípade chrobákov, trvalo fixovaná 
v teréne. V pevne fixovaných plochách bude počas monitoringu vykonávaná fotodokumentácia, ktorá 
bude dokladovať prípadné zmeny v druhovom zložení. Vo všetkých plochách bude podľa predpísaného 
časového harmonogramu dochádzať aj k pravidelnému sčítaniu pre možnosť porovnania populačných 
stavov jednotlivých druhov monitorovaných živočíchov. Pri zistení odchýlok v druhovej skladbe prípadne 
pri zistení absencie niektorého z druhu je nevyhnutné zdokumentovať aj zmeny okolitého prostredia, ktoré 
by mohli byť toho príčinou. Vzhľadom k rôznorodosti jednotlivých kategórií pozorovaných živočíchov je 
nevyhnutné realizovať pre každú z nich monitoring osobitým spôsobom. 

 

9.17.1   Chrobáky 
Monitoring chrobákov bude prebiehať na TMP o rozmeroch 50 x 50 m a to 2x ročne. Vzhľadom na 
konkrétny monitorovaný druh je potrebné použiť metodiku monitorovania dostupnú na 
www.biomonitoring.sk/monitoring/monitoringmethodology/index, kde pre každý druh je definovaný 
spôsob monitorovania ako aj unifikovaný formulár pre realizáciu monitoringu v teréne. 

 

9.17.2   Ryby 
Monitoring rýb bude prebiehať na rieke Hron a to medzi riečnym kilometrom 181,500 - 190,500. Bude 
realizovaný metódou odlovu prostredníctvom elektrických agregátov a to za dodržania presnej metodiky 
a bezpečnostných opatrení vyplývajúcich z platných legislatívnych noriem týkajúcich sa obsluhy 
príslušnej elektrotechniky a to 2x ročne, pričom odlovy budú realizované opakovane, minimálne 2x za 
sebou. Tretí odlov bude v prípade, že úlovok záujmového druhu v druhom love bude vyšší než 50% 

Etapa 
Časový plán 

monitoringu  

   pred výstavbou 1 rok 

   počas výstavby   3 roky 

   počas prevádzky   5 rokov 

http://www.biomonitoring.sk/monitoring/monitoringmethodology/index
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početnosti zistenej pri prvom odlove. Odlovy by mali byť realizované v období od 15. 8. do 15. 11. 
(optimálne od 1. 9. do 31. 10.), kedy maximálne denné teploty nepresahujú 25 °C (hrozí zvýšená miera 
úhynu rýb následkom nízkeho obsahu kyslíku vo vode. Vylúčené je realizovať monitoring za extrémne 
vysokých prietokov, pri nadmerne zvýšenom zákale vody a z dôvodov bezpečnosti práce s elektrickým 
agregátom tiež v daždi. Úlovok všetkých rýb je do doby uskutočnenia všetkých odlovov, nutné ponechať 
v nádržkách s prietokom vody umiestnených v toku mimo dosah lovných elektród, alebo v nádobách 
s dostatočne prekysličenou vodou. Použitá metóda je neselektívna, a v uvedenom období je možné 
zaznamenať aj tohoročné jedince, ktoré indikujú schopnosť autoreprodukcie. Sledované budú najmä 
parametre ako relatívna abundancia, populačná hustota, zmeny druhovej diverzity, obsah znečisťujúcich 
látok vo vodnom prostredí a populačná dynamika. 

 

9.17.3  Netopiere 

Monitoring netopierov bude prebiehať v okolí trasy rýchlostnej cesty R1 na cca 1 km dlhých úsekoch, 
ktorých stred je daný príslušným monitorovacím bodom podľa tabuľky „Predmet monitoringu v 
jednotlivých monitorovacích lokalitách“ a to 2x ročne. Monitoring netopierov sa týka monitorovacích lokalít 
č. CHÚ1 a CHÚ6. Sledované budú najmä parametre ako relatívna abundancia, populačná hustota, 
biomasa, priestorová, veková a pohlavná štruktúra, disperzia, habitatová selekcia a populačná dynamika. 
Z metód je možné využiť ako záznamy ultrazvukových signálov netopierov pomocou ultrasonického 
detektora, tak aj opakované odchyty netopierov do rôznych typov nárazových sietí a monitoring v 
priľahlých zimoviskách. 

 
9.17.4   Biotopy a chránené druhy flóry 
Metodika použitá pre monitorovanie biotopov a chránených druhov flóry je metóda trvalých 
monitorovacích plôch. Predmetné plochy budú mať štvorcový pôdorys o rozmeroch 5 x 5 m mimo lesa a 
25 x 25 m v lesnom poraste. Trvalé monitorovacie plochy musia byť pevne fixované a počas 
monitorovacieho obdoba budú zaznamenávané ich prípadné zmeny jednak prostredníctvom 
fotodokumentácie a jednak detailným popisom stavu vegetácie, ktoré sa bude realizovať takzvaným 
fytocenologickým snímkovaním. Fytocenologické snímkovanie spočíva vo vymedzení trvalých 
monitorovacích plôch, v ktorých sa rastliny rozdelia do niekoľkých výškových úrovní - etáží (machy a 
lišajníky, byliny a semenáčiky stromov, kry a stromy, liany a epifyty). A v rámci každej etáže je podrobne 
zaznamenávané druhové zloženie aj s odhadom plošného zastúpenia v rámci trvalej monitorovacej 
plochy najčastejšie v percentách. Okrem druhového a plošného zastúpenia sa zaznamenáva aj dátum 
zápisu, približný sklon svahu a jeho orientácia vzhľadom k svetovým stranám, nadmorská výška, 
pokryvnosť jednotlivých etáží s fotodokumentáciou. Čo sa týka vyhodnocovania zistených údajov, po ich 
získaní bude dochádzať k pravidelnému a priebežnému sčítaniu pre možnosť porovnania populačných 
stavov jednotlivých druhov monitorovaných rastlín a ich početnosti v rámci trvalých monitorovacích plôch. 
Pri zistení odchýlok v druhovej skladbe prípadne pri zistení absencie niektorého z druhu je nevyhnutné 
zdokumentovať aj zmeny okolitého prostredia, ktoré by mohli byť toho príčinou. 
9.17.5 V rámci lokality CHÚ6 realizovať monitoring výskytu kosatca žltého (Iris pseudacorus L.). Výskyt 
Kosatca žltého bol identifikovaný v blízkosti mŕtveho ramena Hrona v staničení km 2,250 rýchlostnej 
cesty. 
 

9.18 Čas a frekvencia merania 
9.18.1 Fauna 

 

Monitorovací 

bod 

Staničenie (S-JTSK) 

Dĺžka 

transektu 

Kategória 

sledovaných 

živočíchov 

Intervaly odberov (rok) 

X Y Pred 

výstavbou 

(1 rok) 

Počas 

výstavby 

(1. rok) 

Počas 

výstavby 

(2.rok) 

Počas 

výstavby 

 (3. rok) 

 

Počas 

prevádzky 

(5 rokov) 

FA1_T 

(1300 m) 
411851,376 1228011,040 1300 m A, B, C 6 6 6 6 30 (1x6x5) 

FA7_T 

(200 m) 
411607,030 1227997,300 200 m obojživelníky 3 3 3 3 15 (1x3x5) 

Spolu 
 9 9 9 9 45 

 81 
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9.18.2         Počet meraní pre zložku životného prostredia – biota (fauna na transektoch) 
9.18.2.1 Pred výstavbou: 9 meraní (kategória A, B, C – 6 meraní, obojživelníky – 3 merania) 

9.18.2.2 Počas výstavby: 27 meraní (kategória A, B, C – 18 meraní, obojživelníky – 9 meraní) 

9.18.2.3 Počas prevádzky: 45 meraní (kategória A, B, C – 30 meraní, obojživelníky – 15 meraní) 

9.18.2.4 Spolu: 81 meraní (kategória A, B, C – 51 meraní, obojživelníky – 26 meraní) 

 

Monitorovací 
bod 

Staničenie (S-JTSK) 
Kategória 

sledovaných 
živočíchov 

Intervaly odberov (rok) 

X Y 
Pred 

výstavbou 
(1 rok) 

Počas 
výstavby 
(1. rok) 

Počas 
výstavby 

(2.rok) 

Počas 
výstavby 
(3. rok) 

Počas 
prevádzky 
(5 rokov) 

FA4 410729,761 1227817,387 A 2 +2 2 + 2  2 + 2 2 + 2   10 +10 

Spolu 
   4 4 4 4    20 

 36 

9.18.3         Počet meraní pre zložku životného prostredia – biota (fauna na TMP): 
9.18.3.1 Pred výstavbou: 4 merania (kategória A – 2 merania, aviofauna – 2 merania) 

9.18.3.2 Počas výstavby: 12 meraní (kategória A – 6 meraní, aviofauna – 6 meraní) 

9.18.3.3 Počas prevádzky: 20 meraní (kategória A – 10 meraní, aviofauna 10 meraní) 

9.18.3.4 Spolu: 36 meraní (kategória A – 17 meraní, aviofauna 17 meraní) 

 

9.18.4 Flóra 

Monitorovací 
bod 

Staničenie 

Chránený 
biotop 

Intervaly odberov (rok) 

X Y 
Pred 

výstavbou 
(1. rok) 

Počas 
výstavby 
(1. rok) 

Počas 
výstavby 
(2. rok) 

Počas 
výstavby 
(3. rok) 

Počas 
prevádzky 
(5 rokov) 

FL1 413067,6316 1228183,7471 

Biotop Lk1 – 
Nížinné a 

podhorské kosné 
lúky 

0 0 0 0 15 (3x5) 

FL2 411211,9223 1227881,6020 

Biotop Ls1.3 – 
Jaseňovo – 

Jelšové 
podhorské lužné 

lesy 

3 3 3 3  
7 

(3x1+1x4) 

Invázne druhy – 0 1 1 1 5 (1x5) 

Spolu 

 3 4 4 4  27 

                                                                                                                                                                        42 

 

9.18.4.1 Počet meraní pre zložku životného prostredia – biota (flóra na TMP): 
9.18.4.1.1 Pred výstavbou......................................................................................................3 merania  

 (biotop Lk1 – 0 meraní, biotop Ls1.3 – 3 merania, invázne druhy – 0 meraní) 

9.18.4.1.2 Počas výstavby......................................................................................................12 meraní  

 (biotop Lk1 – 0 meraní, biotop Ls1.3 – 9 meraní, invázne druhy – 3 merania) 

9.18.4.1.3 Počas prevádzky...................................................................................................27 meraní   

 (biotop Lk1 – 15 meraní, biotop Ls1.3 – 7 meraní, invázne druhy – 5 meraní) 

9.18.4.1.4 Spolu: 42 meraní 

 (biotop Lk1 – 15 meraní, biotop Ls1.3 – 19 meraní, invázne druhy – 8 meraní) 

 

9.18.5    Maloplošné chránené územia, územia NATURA 2000 a územia evidované v rámci     
medzinárodných dohovorov 
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Monito
rovací 

bod 

GPS (S-JTSK) 

Predmet monitoring 

Intervaly odberov (rok) 

X Y 
Pred 

výstavbou 
(1 rok) 

Počas 
výstavby 
(1. rok) 

Počas 
výstavby 
(2. rok) 

Počas 
výstavby  
 (3. rok) 

Počas 
prevádzky 
(5 rokov) 

CHÚ1 
411676,476

0 
1227924,097

0 

chrobáky 
netopiere  

2x2 2x2 2x2 2x2 2x10 

biotopy +  
chránené druhy rastlín 

3 3 3 3 15 

CHÚ4 
411302,165

0 
1227968,193

0 

chrobáky+ 
ryby+ 
netopiere+ 
vydra 

4x2 4x2 4x2 4x2 4x10 

biotopy +  
chránené druhy rastlín 

3 3 3 3 15 

CHÚ6 
411606,949

7 
1228019,159

9 

chrobáky, ryby, 
netopiere + vydra 

4x2 4x2 4x2 4x2 4x10 

biotopy  
+ chránené druhy 
rastlín 

3 3 3 3 15 

 
Spolu 
 

 29 29 29 29 145 

                                                                                                                                                                                      261                                                                                                   

 
Počet meraní pre zložku životného prostredia – biota (chránené územia a chránené druhy) 
 
9.18.5.1 Pred výstavbou......................................................................................................29 meraní  

(chrobáky – 6 meraní, ryby – 4 merania, netopiere – 6 meraní, vydra – 4 merania, biotopy a chránené 
druhy rastlín – 9 meraní) 

9.18.5.2 Počas výstavby......................................................................................................87 meraní  

(chrobáky – 18 meraní, ryby – 12 meraní, netopiere – 18 meraní, vydra – 12 meraní, biotopy a chránené 
druhy rastlín – 27 meraní) 

9.18.5.3 Počas prevádzky.................................................................................................145 meraní  

(chrobáky – 30 meraní, ryby – 20 meraní, netopiere – 30 meraní, vydra – 20 meraní, biotopy a chránené 
druhy rastlín – 45 meraní) 

 

9.18.5.4 Spolu: 261 meraní (chrobáky – 54 meraní, ryby – 36 meraní, netopiere – 54 meraní, vydra – 
36 meraní, biotopy a chránené druhy rastlín – 81 meraní) 

 

9.18.6      Zmierňujúce opatrenia v maloplošných chránených územiach, územiach NATURA 2000 
a územiach evidovaných v rámci medzinárodných dohovorov 

 

Monitorovací 
bod 

GPS (S-JTSK) Intervaly odberov (rok) 

X Y 
Pred 

výstavbou 
(1 rok) 

Počas 
výstavby 
(3. rok) 

Počas 
prevádzky 
(5 rokov) 

CHÚ7 
mokraď 

411708,0910 1228194,3690 0 0 
15 

(3x5) 

CHÚ8 
mokraď 

411001,4990 1227890,4570 0 0 
15 

(3x5) 

Spolu 
 

 0 0 30 

                                                                                                                               30 

 

Počet meraní pre zložku životného prostredia – biota (zmierňujúce opatrenia): 

9.18.6.1 Pred výstavbou........................................................................................................0 meraní 

9.18.6.2 Počas výstavby........................................................................................................0 meraní 

9.18.6.3 Počas prevádzky....................................................................................................30 meraní 

9.18.6.4 Spolu.......................................................................................................................30 meraní 
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9.19      Počet meraní (zoologická časť + botanická časť) 

9.19.1. Predvýstavbou........................................................................................................................45 

(z toho fauna na transektoch – 9 meraní, fauna na TMP – 4 merania; flóra na TMP – 3 merania;   
invázne druhy rastlín – 0 meraní; chránené územia a chránené druhy – 29 meraní; zmierňujúce 
opatrenia – 0 meraní) 

9.19.2. Počas 1. roku výstavby...........................................................................................................46 

(z toho fauna na transektoch – 9 meraní, fauna na TMP – 4 merania; flóra na TMP – 3 merania; 
invázne druhy rastlín 1 meranie; chránené územia a chránené druhy 29 meraní; zmierňujúce      
opatrenia 0 meraní) 

9.19.3. Počas 2. roku výstavby...........................................................................................................46 

(z toho fauna na transektoch – 9 meraní, fauna na TMP – 4 merania; flóra na TMP – 3 merania; 
 invázne druhy rastlín 1 meranie; chránené územia a chránené druhy 29 meraní; zmierňujúce 
 opatrenia 0 meraní) 

 

9.19.4. Počas 3. roku výstavby...........................................................................................................46 

 (z toho fauna na transektoch 9 meraní, fauna na TMP – 4 merania; flóra na TMP – 3 merania; 
 invázne druhy rastlín – 1 meranie; chránené územia a chránené druhy – 29 meraní; 
 zmierňujúce opatrenia – 0 meraní) 

9.19.5. Počas 1. roku prevádzky.........................................................................................................55 

 (z toho fauna na transektoch – 9 meraní, fauna na TMP – 4 merania; flóra na TMP – 6 meraní; 
 invázne druhy rastlín – 1 meranie; chránené územia a chránené druhy – 29 meraní; 
 zmierňujúce opatrenia – 6 meraní) 

9.19.6. Počas 2. roku prevádzky.........................................................................................................53 

(z toho fauna na transektoch – 9 meraní, fauna na TMP – 4 merania; flóra na TMP 4 merania; 
invázne druhy rastlín – 1 meranie; chránené územia a chránené druhy – 29 meraní; zmierňujúce 
opatrenia – 6 meraní) 

9.19.7. Počas 3. roku prevádzky.........................................................................................................53 

(z toho fauna na transektoch – 9 meraní, fauna na TMP – 4 merania; flóra na TMP – 4 merania; 
invázne druhy rastlín – 1 meranie; chránené územia a chránené druhy – 29 meraní; zmierňujúce 
opatrenia – 6 meraní) 

9.19.8. Počas 4. roku prevádzky.........................................................................................................53 

 (z toho fauna na transektoch – 9 meraní, fauna na TMP – 4 merania; flóra na TMP – 4 merania; 
 invázne druhy rastlín – 1 meranie; chránené územia a chránené druhy – 29 meraní; zmierňujúce 
 opatrenia – 6 meraní)  

9.19.9. Počas 5. roku prevádzky.........................................................................................................53 

z toho fauna na transektoch – 9 meraní, fauna na TMP – 4 merania; flóra na TMP – 4 merania; 
   invázne druhy rastlín – 1 meranie; chránené územia a chránené druhy – 29 meraní; zmierňujúce 
   opatrenia – 6 meraní) 

 

9.19.10. Spolu meraní.........................................................................................................................450 

 (z toho fauna na transektoch 81 meraní, fauna na TMP 36 meraní; flóra na TMP 34 meraní; 
 invázne druhy rastlín 8 meraní; chránené územia a chránené druhy 261 meraní; zmierňujúce 
 opatrenia 30 meraní) 

 
9.20 Zhrnutie počtu meraní  

FAUNA 
Počet 
meraní FLÓRA  

Počet 
meraní 

INVÁZNE DRUHY 
RASTLÍN 

Počet 
meraní 

fauna na transektoch                       81 flóra na TMP                                   34 flóra na TMP  8 

fauna na TMP  36 zmierňujúce opatrenia  30 
  

chránené územia a druhy    180 chránené územia a druhy  81 

SPOLU 297 SPOLU 145 SPOLU 8 
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10. ZÁKLADNÉ NÁLEŽITOSTI SPRÁVY 
 

10.1  Ročná správa za monitorovacie obdobie bude obsahovať v textovej, tabuľkovej a grafickej      
časti: 

− opis lokality monitoringu, 

− farebná situácia vhodnej mierky s presnou identifikáciou meracích miest (GPS systém), 

− fotodokumentácia, 

− časové obdobie monitoringu, 

− metodika merania, 

− použité prístroje, 

− podklady, 

− existujúce prieskumy v danom území (v príslušnej oblasti ŽP, ak sa realizovali), 

− výsledky monitoringu v prehľadnej tabuľkovej a grafickej forme so zvýraznením  prekročených 
 hygienických limitov a komentárom zhotoviteľa, 

− posúdenie výsledkov monitoringu a súladu výsledkov merania s limitami a hodnotami zistenými 
 počas monitoringu počas výstavby a po uvedení do prevádzky, 

− záverečné zhodnotenie výsledkov monitoringu s uvedením možných príčin, v prípade 
 prekročenia limitov aj s návrhom opatrení 

− vyplnená príloha č. 32 k vyhláške MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
 

10.2   Záverečná správa za celé monitorovacie obdobie bude obsahovať v textovej, tabuľkovej   
  a grafickej časti: 

− opis lokality monitoringu, 

− farebná situácia vhodnej mierky s presnou identifikáciou meracích miest (GPS systém), 

− fotodokumentácia, 

− časové obdobie monitoringu, 

− metodika merania, 

− použité prístroje, 

− podklady, 

− existujúce prieskumy v danom území (v príslušnej oblasti ŽP, ak sa realizovali), 

− výsledky monitoringu v prehľadnej tabuľkovej a grafickej forme so zvýraznením prekročených 
 hygienických limitov a komentárom zhotoviteľa, 

− návrhy opatrení, 

− posúdenie výsledkov monitoringu a súladu výsledkov merania s limitami a hodnotami zistenými 
 počas celej doby trvania monitoringu, počas výstavby a po uvedení do prevádzky, 

− záverečné zhodnotenie výsledkov monitoringu s uvedením možných príčin, v prípade 
 prekročenia limitov aj s návrhom opatrení. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: 

Príloha č. 1  - Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia a chránené 

územia „Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa“ 

Príloha č. 2 -   Prehľadná situácia monitorovacích bodov a lokalít 
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B.2   SPÔSOB URČENIA CENY 
 
1. Cena za vykonanie predmetu zákazky bude stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o cenách.  

      

2. Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác  ako súčet súčinov jednotkových cien a počtu merných 

jednotiek podľa náročnosti poskytovaných služieb. Ceny za jednotlivé merania je potrebné uviesť 

v Prílohe č. 1 k časti B.2 Spôsob určenia ceny v ponuke. 

      

3.   Uchádzač vyplní jednotkovú cenu v eurách maximálne na dve desatinné miesta pre všetky  

činnosti uvedené v špecifikácii prác. Uchádzač vyplňuje len vyžltené bunky. Do ostatných buniek 

nesmie zasahovať, budú vyplnené automaticky. Cena sa vyplňuje bez medzier pri tisícoch 

a miliónoch. Ceny predloží podpísané uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom 

štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 

uchádzača v záväzkových vzťahoch vo  formáte pdf. a vo formáte Microsoft Excel *xls./*xlsx. 

a zodpovedá za to, že ceny v elektronickej a pdf. forme sa zhodujú. 

 

4.  Uchádzač je povinný do ceny zahrnúť všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby 

nevyhnutné za účelom riadneho vykonania predmetu zákazky, ako aj náklady na opravy, úpravy 

a korekcie predmetu zákazky. 

 

5.       V cene za mernú jednotku sú zahrnuté všetky súvisiace náklady, najmä na: spracovanie výsledkov, 

reprografické práce, odbery, laboratórne práce, dopravu, terénne práce, sčítanie dopravy, činnosť 

koordinátora prác, vypracovanie všetkých správ, vyhodnotenie, mzdy, zisk, vybavenie prístupov na 

monitorované lokality, obstaranie výsledkov iných prieskumov, materiál a pod. V cene za mernú 

jednotku povrchových a odpadových vôd je zahrnuté aj meranie prietoku. Analýzy povrchových a 

podzemných vôd požadujeme v akreditovanom laboratóriu. Kvalita vody (chemická analýza) je v 

rozsahu stanovenom v časti Opis predmetu zákazky. Pri monitorovaných zložkách, kde sa to 

vyžaduje, je v cene za mernú jednotku zahrnuté zabezpečenie údajov z orgnanizácií ako napr. 

SHMÚ v súlade s časťou B.1 Opis predmetu zákazky. 

 

6..  Ceny uvedené v ponuke je možné meniť iba v lehote na predkladanie ponúk, potom sú nemenné 

a záväzné pre uzatvorenie Zmluvy. 

 

7.  Prijaté jednotkové ceny sú záväzné pre uzatvorenie Zmluvy stanovené v súlade s ponukou 

uchádzača. Pokrývajú všetky zmluvné záväzky, sú pevné a nemenné počas trvania Zmluvy. 

 

8.  Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky 

sa na podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať. 

 

9.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na predloženie kalkulácií, rozborov, rozpisov jednotkových 
cien z ponuky uchádzača. 

 
10.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať cenovú ponuku uchádzača, ktorej celková cena za 

realizáciu predmetu zákazky bude prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky určenú verejným 
obstarávateľom na predmet zákazky. 

 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 k časti B.2 - Špecifikácia ceny 
Príloha č. 2 k časti B.2 - Špecifikácia ceny za predpokladané fakturačné obdobia  
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Zmluva na  
„Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská 

Ľupča, I. etapa“ 
  

uzatvorená podľa §  269 ods. 2  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 
 

(ďalej len „zmluva“) 
 

Číslo objednávateľa: Číslo zhotoviteľa:  
 

medzi zmluvnými stranami 
 

Objednávateľ 
Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Sídlo:  Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
 Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B 
Štatutárny orgán:  predstavenstvo, zastúpené: 
 Ing. Filip Macháček 
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
 Ing. Stanislav Beňo, člen predstavenstva  
Osoby oprávnené na rokovanie: 
- vo veciach zmluvných: Mgr. Pavol Macko, vedúci odboru právneho 
- vo veciach environment.: JUDr. Ingrida Pavelková LL.M, vedúca odboru podporných činností 

investičného procesu  
 Mgr. Marcel Lofaj, vedúci oddelenia environmentálnych činností 

Mgr. Milota Kralčáková, špecialista environmentálnych činností 
Mgr. Daniela Andrejková PhD., špecialista geológ 
každý samostatne v rozsahu svojich právomocí 

- vo veciach cenových: Ing. Karolína Bálintová, vedúca odboru cien a finančného kontrolingu 
stavieb 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka 
zahraničnej banky 

Číslo účtu (IBAN): SK30 1111 0000 0066 2485 9013 
SWIFT kód: UNCRSKBX 
IČO: 35 919 001 
DIČ: 2021937775 
IČ DPH: SK2021937775 
Tel.: 02/5831 1111 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
Zhotoviteľ 
 
Obchodné meno: [doplniť] 
Sídlo: [doplniť] 
Právna forma: [doplniť] 
Štatutárny orgán: [doplniť] 
Osoby oprávnené na rokovanie: 
- vo veciach zmluvných: [doplniť] 
- vo veciach technických: [doplniť], hlavný koordinátor projektu 
- vo veciach cenových: [doplniť] 
Bankové spojenie: [doplniť]  
Číslo účtu (IBAN): [doplniť] 
SWIFT kód: [doplniť]  
IČO: [doplniť]  
DIČ: [doplniť]  
IČ DPH: [doplniť]  
Tel.: [doplniť]  
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(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „zmluvné stany“ a jednotlivo len „zmluvná strana“) 
 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať v rozsahu a za podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve a v súťažných podkladoch pre objednávateľa dielo, ktorým je: 
Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská 
Ľupča, I. etapa (ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“) a záväzok objednávateľa dielo, resp. 
jeho časť dokončené riadne a včas prevziať a zaplatiť za vykonanie diela dohodnutú cenu v súlade 
s čl. 5 tejto zmluvy. 

1.2 Bližšia špecifikácia diela je uvedená v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, ktorý 
ako Príloha č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

1.3 Za účelom vylúčenia pochybností, zmluvné strany týmto deklarujú, že pojem „dielo“ používaný 
v tejto zmluve predstavuje ktorúkoľvek časť diela v zmysle bodu 1.1 tohto článku zmluvy. 

1.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené dielo 
zhotoviteľom prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi 
dohodnuté spolupôsobenie. 

1.5 Dielo zhotoviteľ pre objednávateľa vykoná za účelom a z dôvodu  výstavby rýchlostnej cesty R1 
Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa (ďalej len „výstavba“) vychádzajúc aj z povinnosti 
ustanovenej pre objednávateľa v súlade s § 39 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. Zákona o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
Čl. 2 

Rozsah a spôsob plnenia 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve a v súťažných podkladoch vyhotoví a doručí objednávateľovi dielo v čase, mieste, 
frekvencii a spôsobom zohľadňujúc požadované parametre a metodiky meraní v súlade s časťou 
B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v súlade s predloženým Harmonogramom 
prác, ktorý ako neoddeliteľná časť tvorí Prílohu č. 7 k tejto zmluve.  Harmonogram prác sa 
zhotoviteľ ako úspešný uchádzač vo verejnej súťaži zaväzuje predložiť objednávateľovi v rámci 
súčinnosti pred podpísaním tejto zmluvy, pričom platí, že pri jeho vypracovaní je zhotoviteľ povinný 
spracovať časový priebeh spracovania diela so zohľadnením podmienok  a termínov určených 
v Prílohe č. 4 Opis predmetu zákazky tejto zmluvy ako časti B.1 súťažných podkladov.  Uvedený 
Harmonogram prác pre plnenie diela je zhotoviteľ povinný vypracovať tak, aby jednotlivé termíny v 
ňom obsiahnuté neboli neprimerane rozvrhnuté v krátkom časovom slede pred uplynutím 
celkového termínu odovzdania každého jednotlivého diela. 

2.2 Na účely preukázania riadneho a včasného vykonania časti diela spočívajúcej v monitorovaní 
a vyhodnocovaní jednotlivých zložiek životného prostredia: (i) hluk, (ii) ovzdušie, (iii) povrchová a 
odpadová voda, (iv) podzemná voda, (v) pôda, (vi) biota (ďalej len „zložky ŽP“) zhotoviteľ vypracuje 
v súlade s Prílohou č. 4 tejto zmluvy, časťou B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a 
objednávateľovi dodá nasledujúce časti diela v uvedenom rozsahu, forme a frekvencii: 
2.2.1 Ročnú správu monitoringu zložiek ŽP za 1 (jeden) rok pred výstavbou rýchlostnej cesty 
  R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa: 

2.2.1.1 v tlačenej forme 3x (trikrát) a 
2.2.1.2 v digitálnej forme 2x (dvakrát), z toho 

2.2.1.2.1  na CD 1x (jedenkrát) a 
2.2.1.2.2  na USB kľúči 1x (jedenkrát).   

 
2.2.2 Ročnú správu monitoringu zložiek ŽP za 1. (prvý) rok výstavby rýchlostnej cesty  

R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa 
2.2.2.1 v tlačenej forme 3x (trikrát) a 
2.2.2.2 v digitálnej forme 2x (dvakrát), z toho 

2.2.2.2.1  na CD 1x (jedenkrát) a 
2.2.2.2.2  na USB kľúči 1x (jedenkrát). 

 
2.2.3 Ročnú správu monitoringu zložiek ŽP za 2. (druhý) rok výstavby rýchlostnej cesty  

R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa: 
2.2.3.1 v tlačenej forme 3x (trikrát) a 
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2.2.3.2 v digitálnej forme 2x (dvakrát), z toho 
2.2.3.2.1  na CD 1x (jedenkrát) a 
2.2.3.2.2  na USB kľúči 1x (jedenkrát). 

 
2.2.4 Ročnú správu monitoringu zložiek ŽP za 3. (tretí) rok výstavby rýchlostnej cesty  

R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa: 
2.2.4.1 v tlačenej forme 3x (trikrát) a 
2.2.4.2 v digitálnej forme 2x (dvakrát), z toho 

2.2.4.2.1  na CD 1x (jedenkrát) a 
2.2.4.2.2  na USB kľúči 1x (jedenkrát). 

 
2.2.5 Ročnú správu monitoringu zložiek ŽP za 1. (prvý) rok od uvedenia rýchlostnej cesty  

R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa do prevádzky: 
2.2.7.1 v tlačenej forme 3x (trikrát) a 
2.2.7.2 v digitálnej forme 2x (dvakrát), z toho 

2.2.7.2.1  na CD 1x (jedenkrát) a 
2.2.7.2.2  na USB kľúči 1x (jedenkrát).  

 
2.2.6 Záverečnú správu s vyhodnotením všetkých meraní zložiek ŽP rýchlostnej cesty  
 R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa: 

2.2.12.1 v tlačenej forme 3x (trikrát) a 
2.2.12.2 v digitálnej forme 2x (dvakrát), z toho 

2.2.12.2.1  na CD 1x (jedenkrát) a 
2.2.12.2.2  na USB kľúči 1x (jedenkrát). 

 
2.2.7 Ročnú správu monitoringu zložiek ŽP za 2. (druhý) rok od uvedenia rýchlostnej cesty R1 

Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa do prevádzky: 
2.2.8.1 v tlačenej forme 3x (trikrát) a 
2.2.8.2 v digitálnej forme 2x (dvakrát), z toho 

2.2.8.2.1  na CD 1x (jedenkrát) a 
2.2.8.2.2  na USB kľúči 1x (jedenkrát). 

 
2.2.8 Ročnú správu monitoringu zložiek ŽP za 3. (tretí) rok od uvedenia rýchlostnej cesty  

R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa do prevádzky: 
2.2.9.1 v tlačenej forme 3x (trikrát) a 
2.2.9.2 v digitálnej forme 2x (dvakrát), z toho 

2.2.9.2.1  na CD 1x (jedenkrát) a 
2.2.9.2.2  na USB kľúči 1x (jedenkrát). 

 
2.2.9 Ročnú správu monitoringu zložiek ŽP za 4. (štvrtý) rok od uvedenia rýchlostnej cesty R1 

Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa do prevádzky: 
2.2.9.1 v tlačenej forme 3x (trikrát) a 
2.2.9.2 v digitálnej forme 2x (dvakrát), z toho 

2.2.9.2.3  na CD 1x (jedenkrát) a 
2.2.9.2.4  na USB kľúči 1x (jedenkrát). 

 
2.2.10 Ročnú správu monitoringu zložiek ŽP za 5. (piaty) rok od uvedenia rýchlostnej cesty  

R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa do prevádzky: 
2.2.11.1 v tlačenej forme 3x (trikrát) a 
2.2.11.2 v digitálnej forme 2x (dvakrát), z toho 

2.2.11.2.1  na CD 1x (jedenkrát) a 
2.2.11.2.2  na USB kľúči 1x (jedenkrát). 

 
2.2.11 Záverečnú správu s vyhodnotením meraní zložky biota rýchlostnej cesty  

 R1 Banská  Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa: 
2.2.13.1 v  tlačenej forme 3x (trikrát) a 
2.2.13.2 v digitálnej forme 2x (dvakrát), z toho 

2.2.13.2.1  na CD 1x (jedenkrát) a 
2.2.13.2.2  na USB kľúči 1x (jedenkrát). 
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2.3 Pre všetky vyššie uvedené jednotlivé časti diela- ročné správy a záverečné správy súčasne platí, 
že:  
(i)  digitálna forma bude spracovaná nasledovne: 

a)  na USB kľúči vyhotovenie vo formátoch .docx, .xlsx, .dwg a/alebo .dgn, .pdf a v 
súradnicovom systéme S-JTSK, alebo WGS 84, fotodokumentácia a obrázky vo 
formáte .jpg, nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu a  

b)  na CD  vyhotovenie vo formáte .pdf, zabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu. 
(ii)  tlačená forma bude spracovaná na formátoch A4 a jeho násobkoch.  

 
Vyššie uvedený počet vyhotovení ročných a záverečných správ je zhotoviteľ povinný dodať 
objednávateľovi  v súlade termínmi  a za podmienok dodania, spoločne uvedenými v čl. 4 bod 4.6 
až 4.11 tejto zmluvy ku dňu podpísania Odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 
  

2.4 Hodnoty a výsledky z  ročnej správy v zložke biota zhotoviteľ použije na vyplnenie Vzor(u) správy 
o výsledku prieskumu a výskumu osobitne chránenej časti prírody a krajiny ako prílohy č. 32 
vyhlášky č. 170/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou 
sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „vyhláška“), ktorý je zhotoviteľ povinný vyplniť a odovzdať spolu s každou ročnou správou 
v súlade s čl. 4, podbodmi 4.1.1 až 4.1.11 tejto zmluvy a v súlade s § 32 uvedenej vyhlášky 
objednávateľovi tak, aby objednávateľ tento vyplnený vzor ďalej poskytol orgánu (organizácii) na 
ochranu prírody a krajiny v zmysle uvedenej vyhlášky. 
 

 
Čl. 3 

Podklady a spolupôsobenie objednávateľa a spôsob plnenia zhotoviteľa 
  
3.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne 

potrebnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich a/alebo doplňujúcich 
údajov a/alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie predmetu zmluvy v súlade 
s touto zmluvou. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi údaje z existujúcich automatických sčítačov 
dopravy v predmetnom úseku, pričom uvedené objednávateľ zhotoviteľovi poskytne až na základe 
písomnej žiadosti zhotoviteľa, a to v primeranom rozsahu a termíne.  

3.2. V priebehu vykonávania diela sa budú uskutočňovať rokovania medzi zhotoviteľom a 
objednávateľom, a to na základe potreby a podľa dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom. 
Zhotoviteľ je povinný objednávateľa informovať o rozpracovanosti diela v  súlade s Prílohou č. 7 
tejto zmluvy, a to najmä, avšak nie len na pravidelných rokovaniach, ktoré je povinný zhotoviteľ 
zorganizovať podľa podbodov 3.2.1 až 3.2.3 tohto článku zmluvy, ako aj, avšak nie len na základe 
aktuálnej potreby riešenia čiastkových problémov a/ alebo vzniknutých situácií, ktoré si takéto 
rokovanie vyžadujú, minimálne však 2x (dvakrát) v priebehu 1 (jedného) kalendárneho roka. 
Objednávateľ je oprávnený zvolať rokovanie kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy, o čom je 
povinný zhotoviteľa včas písomne informovať. 
3.2.1   Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi pozvánku na pracovné rokovanie vrátane 

podrobného programu pracovného rokovania a zúčastnených osôb za zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť na pracovnom rokovaní účasť osôb podľa bodu 
3.6 tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pozvánku podľa predchádzajúcej vety doručiť 
objednávateľovi minimálne 5 (päť) pracovných dní vopred, pričom berie na vedomie, že 
objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín pracovného rokovania posunúť najviac o 5 
(päť) pracovných dní.                                                                                                                                                                                                                                                      

3.2.2  Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní informovať objednávateľa o stave 
rozpracovanosti predmetu zmluvy. 

3.2.3   Z každého pracovného rokovania je zhotoviteľ povinný vyhotoviť zápis (ďalej len „zápis z 
pracovného rokovania“). Zhotoviteľ je povinný zápis z pracovného rokovania doručiť 
objednávateľovi do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uskutočnenia pracovného rokovania 
na odsúhlasenie. Objednávateľ je následne oprávnený do 5 (piatich) pracovných dní odo 
dňa doručenia zápisu z pracovného rokovania uviesť a doručiť zhotoviteľovi svoje písomné 
pripomienky k zápisu z pracovného rokovania. V prípade, ak objednávateľ k uvedenému 
zápisu z pracovného rokovaniu zhotoviteľovi nedoručí svoje pripomienky v stanovenej lehote 
podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že objednávateľ pripomienky nemá. Zhotoviteľ je 
povinný do 3 (troch) pracovných dní po doručení písomných pripomienok objednávateľa k 
zápisu z pracovného rokovania zapracovať pripomienky objednávateľa a doručiť 
objednávateľovi opravený zápis z pracovného rokovania. 
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3.3. Zhotoviteľ je povinný upovedomiť objednávateľa písomne e-mailom najneskôr 5 (päť) pracovných 
dní pred plánovaným výkonom monitoringu jednotlivých zložiek ŽP o zámere vykonať tieto merania 
jednotlivých zložiek ŽP v rozsahu uvedenia dátumu a času začatia, miestom merania v rámci 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa. Kontaktnú osobu pre účely tohto 
ustanovenia za objednávateľa určí objednávateľ na prvom- úvodnom pracovnom rokovaní so 
zhotoviteľom v súlade s čl. 3 bod 3.6 tejto zmluvy. 

3.4. Zhotoviteľ je povinný štvrťročne písomne formou e-mailovej správy na adresu: [doplniť]@ndsas.sk 
oboznamovať objednávateľa o výsledkoch monitorovacích prác za jednotlivé zložky životného 
prostredia v súlade s Prílohou č. 7 tejto zmluvy Harmonogram prác. Uvedený email bude mať 
informatívny charakter a bude obsahovať stručné vyhodnotenie výsledkov s informáciou, či sú 
výsledky monitoringu jednotlivých zložiek ŽP ovplyvnené  výstavbou rýchlostnej cesty R1 Banská 
Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa, a to najmä, avšak nie len v rozsahu a obsahu platnej právnej 
úpravy, prípadne aj súvisiaich technických noriem Slovenskej republiky. Kontaktnú osobu za 
objednávateľa určí objednávateľ na prvom (úvodnom) pracovnom rokovaní so zhotoviteľom. 

3.5. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávateľa, a to najmä, avšak nie len 
pripomienkami z pracovných rokovaní ako aj ďalšími písomnými pripomienkami a pokynmi 
objednávateľa. 

3.6. Zhotoviteľ zvolá úvodné pracovné rokovanie najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonávanie činnosti hlavného koordinátora projektu (ďalej aj 
len „HKP“) osobou, ktorú uviedol vo svojej ponuke. HKP je povinný najmä, avšak nie len: 
koordinovať a riadiť proces vyhotovenia diela podľa ustanovení tejto zmluvy v mene zhotoviteľa; 
zastupovať zhotoviteľa a zúčastňovať sa na všetkých pracovných rokovaniach s objednávateľom. 
Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že v prípade dočasnej neprítomnosti HKP najmä, avšak nie len 
pri činnostiach uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu zmluvy, objednávateľovi písomne 
najneskôr 1 (jeden) pracovný deň vopred oznámi jeho neprítomnosť súčasne s určením, ktorý z 
ostatných členov pracovnej skupiny bude zastupovať HKP. 

3.8. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že akákoľvek komunikácia 
(ústna a písomná) medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude realizovaná v slovenskom jazyku 
a zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy komunikovať v slovenskom jazyku. 

 
Čl. 4  

Čas plnenia, priebeh a spôsob odovzdania a preberania diela 
 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo (časti diela), a to všetko , riadne, včas a v súlade s touto 

zmluvou a súťažnými podkladmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo na adresu sídla objednávateľa 
nasledovne: 

 
4.1.1 Ročnú správu z monitoringu zložiek ŽP 1 (jeden) rok pred výstavbou rýchlostnej cesty 

R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami všetkých meraní zložiek 
ŽP v termíne najneskôr do 13 (trinástich) mesiacov odo dňa doporučeného doručenia 
písomnej výzvy zo strany objednávateľa zhotoviteľovi na začatie vykonávania diela. 
4.1.1.1 V prípade, ak nebude možné vykonať ročnú správu monitoringu zložiek ŽP počas 
celého 1 (jedného) roku pred výstavbou (úseku) rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – 
Slovenská Ľupča, I. etapa, zhotoviteľ bude povinný dodať ročnú správu uvedenú v tomto 
podbode 4.1.1 zmluvy v náhradnom termíne a v rozsahu podľa písomných pokynov 
objednávateľa. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že uvedené zmeny budú zmluvnými 
stranami potvrdené písomne, vo forme v dodatku k tejto zmluve. 

4.1.2 Ročnú správu z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúcu 1. (prvý) rok výstavby rýchlostnej 
cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami všetkých meraní 
zložiek ŽP v termíne do 13 (trinástich) mesiacov odo dňa začiatku výstavby rýchlostnej 
cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa. 

4.1.3 Ročnú správu z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúcu 2. (druhý) rok výstavby 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami 
všetkých meraní zložiek ŽP v termíne do 25 (dvadsaťpäť) mesiacov odo dňa začiatku 
výstavby rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa . 

4.1.4 Ročnú správu z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúcu 3. (tretí) rok výstavby rýchlostnej 
cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami všetkých meraní 
zložiek ŽP v termíne do 37 (tridsaťsedem) mesiacov odo dňa začiatku výstavby 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa . 
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4.1.5 Ročnú správu z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúcu 1. (prvý) rok prevádzky 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami 
všetkých meraní zložiek ŽP v termíne do 13 (trinástich) mesiacov odo dňa uvedenia 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa do prevádzky na 
základe rozhodnutia špeciálneho stavebného úradu a/ alebo iného vecne príslušného 
orgánu o povolení prevádzky rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská 
Ľupča, I. etapa . 

4.1.6 Záverečnú správu s vyhodnotením všetkých meraní zložiek ŽP (ďalej len „záverečná 
správa s vyhodnotením všetkých meraní zložiek ŽP“) v termíne do 15 (pätnástich) 
mesiacov odo dňa uvedenia rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, 
I. etapa do prevádzky na základe rozhodnutia špeciálneho stavebného úradu a/ alebo 
iného vecne príslušného orgánu o povolení prevádzky rýchlostnej cesty R1 Banská 
Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa . 

4.1.7 Ročnú správu z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúcu 2. (druhý) rok prevádzky 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami meraní 
bioty v termíne do 25 (dvadsaťpäť) mesiacov odo dňa uvedenia rýchlostnej cesty R1 
Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa do prevádzky na základe rozhodnutia 
špeciálneho stavebného úradu a/ alebo iného vecne príslušného orgánu o povolení 
prevádzky rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa . 

4.1.8 Ročnú správu z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúcu 3. (tretí) rok prevádzky rýchlostnej 
cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami meraní bioty 
v termíne do 37 (tridsaťsedem) mesiacov odo dňa uvedenia rýchlostnej cesty R1 
Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa do prevádzky na základe rozhodnutia 
špeciálneho stavebného úradu a/ alebo iného vecne príslušného orgánu o povolení 
prevádzky rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa . 

4.1.9 Ročnú správu z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúcu 4. (štvrtý) rok prevádzky 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami meraní 
bioty v termíne do 49 (štyridsaťdeväť) mesiacov odo dňa uvedenia rýchlostnej cesty 
R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa do prevádzky na základe rozhodnutia 
špeciálneho stavebného úradu a/ alebo iného vecne príslušného orgánu o povolení 
prevádzky rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa . 

4.1.10 Ročnú správu z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúcu 5. (piaty) rok prevádzky 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami meraní 
bioty v termíne do 61 (šesťdesiatjeden) mesiacov odo dňa uvedenia rýchlostnej cesty 
R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa do prevádzky na základe rozhodnutia 
špeciálneho stavebného úradu a/ alebo iného vecne príslušného orgánu o povolení 
prevádzky rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa . 

4.1.11 Záverečnú správu s vyhodnotením meraní bioty v termíne do 63 (šesťdesiattri) mesiacov 
odo dňa uvedenia rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa 
do prevádzky na základe rozhodnutia špeciálneho stavebného úradu a/ alebo iného 
vecne príslušného orgánu o povolení prevádzky rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica 
– Slovenská Ľupča, I. etapa . 

 
Na účely plnenia predmetu zmluvy zmluvnými stranami v súlade s týmto bodom zmluvy sa 
objednávateľ zaväzuje písomne dostatočne včas a riadne upovedomiť zhotoviteľa o termíne 
začatia výstavby rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa tak, aby 
zhotoviteľ následne bez vyzvania objednávateľa vykonával dielo v súlade s podbodom 4.1.2 až 
4.1.4 tohto článku zmluvy.  
 
Na účely plnenia predmetu zmluvy zmluvnými stranami v súlade s týmto bodom zmluvy sa 
objednávateľ zaväzuje písomne dostatočne včas a riadne upovedomiť zhotoviteľa o termíne 
uvedenia rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa do prevádzky na 
základe rozhodnutia špeciálneho stavebného úradu  a/ alebo iného vecne príslušného orgánu 
o povolení prevádzky rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa tak, aby 
zhotoviteľ následne bez vyzvania objednávateľa vykonával dielo v súlade s podbodom 4.1.5 až 
4.1.11 tohto článku zmluvy. 
 
Zhotoviteľ je povinný doručiť v termínoch uvedených v tomto bode 4.1 zmluvy objednávateľovi dielo 
bez vád a to v počte vyhotovení 1x (jedenkrát) v tlačenej forme a 1x (jedenkrát) v digitálnej forme 
vo formátoch uvedených v bode 2.3 čl. 2 tejto zmluvy. Pojem „dielo bez vád“ pre účely tejto zmluvy 
znamená dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v 
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súťažných podkladoch a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými na území Slovenskej republiky ako aj technickými normami a predpismi, a sú v ňom 
zapracované pripomienky objednávateľa z pracovných rokovaní, uvedené v zápise z pracovných 
rokovaní v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy. 

 
4.2  Dňom doručenia diela na adresu sídla objednávateľa poštovou prepravou sa začína preberacie 

konanie. V prípade osobného doručenia diela do sídla objednávateľa, sa obe zmluvné strany 
zaväzujú podpísať protokol o začatí preberacieho konania. Protokol o začatí preberacieho konania 
sú oprávnené podpísať osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických za zhotoviteľa, 
pričom každá zmluvná strana obdrží a prevezme 1 (jedno) vyhotovenie tohto protokolu o začatí 
preberacieho konania. 

4.3  Počas preberacieho konania je objednávateľ povinný skontrolovať dielo a oznámiť zhotoviteľovi 
skutočnosť, že dielo má zjavné vady.  

4.4 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi 
písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej na adresu 
sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 3.8 tohto článku zmluvy (ďalej len „oznámenie o 
zjavných vadách“). Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť v lehote, ktorú určí objednávateľ v 
písomnom oznámení o zjavných vadách. 

4.5 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách podľa bodu 4.4 tohto článku zmluvy, lehota 
uvedená v bode 4.8 tohto článku zmluvy neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s 
písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli 
odstránené, na adresu sídla objednávateľa, plynie lehota uvedená v bode 4.8 tohto článku zmluvy 
ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 10 (desať) kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené 
preberacie konanie“). V prípade, ak doručené opravené dielo v zmysle predchádzajúceho bodu 
bude obsahovať zjavné vady, objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle bodu 4.4 a 4.5 prvej 
vety tohto článku zmluvy a to aj opakovane, až pokiaľ nenastane skutočnosť, že dielo nebude mať 
zjavné vady. Opakované odstraňovanie zjavných vád zhotoviteľom bude prebiehať 
prostredníctvom využitia interného úložiska objednávateľa a formou e-mailovej komunikácie medzi 
oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v rámci predĺženého preberacieho 
konania zjavné vady ani po 4 (štvrtom) vrátení diela objednávateľom, má objednávateľ nárok na 
zmluvnú pokutu uvedenú v čl. 6 tejto zmluvy a na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy, pričom 
nárok na náhradu škody objednávateľa voči zhotoviteľovi tým nie je dotknutý.  

4.6 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v 
oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené a dielo už nemá iné zjavné vady, 
objednávateľ vyzve písomne a/alebo e-mailom  zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne 
dohodnutých počtov vyhotovení predmetu diela, a to ku dňu podpísania Odovzdávacieho a 
preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Predĺžené preberacie konanie je skončené 
podpísaním Odovzdávacieho a preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami v súlade s 
bodom 4.7 tohto článku zmluvy.  

4.7  Preberacie konanie je skončené dňom podpísania Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, 
ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami, za objednávateľa sú oprávnené tento podpísať 
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických/ environmentálnych a za zhotoviteľa sú 
tento oprávnené podpísať osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických. Zhotoviteľ je 
povinný predložiť k preberaciemu protokolu kompletný zmluvne dohodnutý počet vyhotovení 
predmetu diela uvedený v čl. 2 bod 2.2 tejto zmluvy a zároveň je povinný predložiť súpis skutočne 
vykonaných prác na diele, ktorý bude podpísaný za zhotoviteľa osobou oprávnenou konať vo 
veciach technických. Podpísaním Odovzdávacieho a preberacieho protokolu deklaruje 
objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady, 
alebo skutočnosť uvedenú v prvej časti vety bodu 4.6 tohto článku. 

4.8  Objednávateľ sa zaväzuje podpísať Odovzdávací a preberací protokol v lehote do 2 (dvoch) 
mesiacov odo dňa doručenia diela na adresu objednávateľa, ak nenastanú skutočnosti uvedené v 
bode 4.4. tohto článku zmluvy. Odovzdávací a preberací protokol sa vyhotoví v 2 (dvoch) 
vyhotoveniach, z ktorých 1 (jedno) vyhotovenie obdrží objednávateľ a 1 (jedno) vyhotovenie obdrží 
zhotoviteľ. Odovzdávací a preberací protokol sa vyhotoví pre každú správu uvedenú 
v podbodoch 4.1.1 až 4.1.11 v bode 4.1 tohto článku zvlášť.  

4.9  Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania Odovzdávacieho a preberacieho protokolu obidvoma 
zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj 
za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa. 

4.10 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne 
zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ vyzve písomne a/ alebo 
e-mailom zhotoviteľa, na základe vzájomnej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom, k 
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dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela uvedených v čl. 2 ods. 2.2, a 
to ku dňu podpísania Odovzdávacieho a preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. 

4.11 Na základe dohody zmluvných strán za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa sa 
nepovažuje omeškanie zhotoviteľa s vyhotovením diela podľa ustanovení tejto zmluvy spôsobené 
orgánmi verejnej moci, resp. orgánmi územnej samosprávy a inými dotknutými subjektmi 
s výnimkou, ak omeškanie nebolo spôsobené konaním a/ alebo opomenutím konania zhotoviteľa. 
 

Čl. 5 
Cena diela, platobné a fakturačné podmienky 

 
5.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v tejto zmluve, vrátane všetkých 

nákladov na riadne vykonanie diela, je určená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky 
Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté 
všetky náklady (napríklad, najmä, avšak nie len mzdové náklady, náklady na správne poplatky a 
iné nevyhnutné finančné plnenia voči vlastníkom pozemkov, náklady spojené so zabezpečením 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, náklady na údržbu monitorovacej siete, náklady na 
zabezpečenie technického vybavenia), činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom 
riadneho vykonania diela, ako aj náklady na opravy, úpravy a korekcie diela. Cena podľa prijatej 
ponuky zhotoviteľa predstavuje: 
 
5.1.1 Ročná správa z monitoringu zložiek ŽP 1 (jeden) rok pred výstavbou rýchlostnej cesty 

R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami všetkých meraní zložiek 
ŽP 
Cena bez DPH:  [doplniť] 
Sadzba DPH 20%: [doplniť] 
Cena s DPH: [doplniť] 
Slovom: [doplniť] 
 

5.1.2 Ročná správa z monitoringu zložiek ŽP 1. (prvý) rok výstavby rýchlostnej cesty R1 
Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami všetkých meraní zložiek ŽP 
Cena bez DPH:  [doplniť] 
Sadzba DPH 20%: [doplniť] 
Cena s DPH: [doplniť] 
Slovom: [doplniť] 

 
5.1.3 Ročná správa z monitoringu zložiek ŽP 2. (druhý) rok výstavby rýchlostnej cesty R1 

Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami všetkých meraní zložiek ŽP 
Cena bez DPH:  [doplniť] 
Sadzba DPH 20%: [doplniť] 
Cena s DPH: [doplniť] 
Slovom: [doplniť] 

 
5.1.4 Ročná správa z monitoringu zložiek ŽP 3. (tretí) rok výstavby rýchlostnej cesty R1 

Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami všetkých meraní zložiek ŽP 
Cena bez DPH:  [doplniť] 
Sadzba DPH 20%: [doplniť] 
Cena s DPH: [doplniť] 
Slovom: [doplniť] 
 

5.1.5 Ročná správa z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúca 1. (prvý) rok prevádzky 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami 
všetkých meraní zložiek ŽP 
Cena bez DPH:  [doplniť] 
Sadzba DPH 20%: [doplniť] 
Cena s DPH: [doplniť] 
Slovom: [doplniť] 

 
5.1.6 Záverečná správa s vyhodnotením všetkých meraní zložiek ŽP  

Cena bez DPH:  [doplniť] 
Sadzba DPH 20%: [doplniť] 



Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa 
 Strana 65 z 74 
 

 

 

Cena s DPH: [doplniť] 
Slovom: [doplniť] 
 

5.1.7 Ročná správa z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúca 2. (druhý) rok prevádzky 
rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami meraní 
bioty  
Cena bez DPH:  [doplniť] 
Sadzba DPH 20%: [doplniť] 
Cena s DPH: [doplniť] 
Slovom: [doplniť] 

 
5.1.8 Ročná správa z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúca 3. (tretí) rok prevádzky 

rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami meraní 
bioty  
Cena bez DPH:  [doplniť] 
Sadzba DPH 20%: [doplniť] 
Cena s DPH: [doplniť] 
Slovom: [doplniť] 

: 
5.1.9 Ročná správa z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúca 4. (štvrtý) rok prevádzky 

rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami meraní 
bioty  
Cena bez DPH:  [doplniť] 
Sadzba DPH 20%: [doplniť] 
Cena s DPH: [doplniť] 
Slovom: [doplniť] 

 
5.1.10  Ročná správa z monitoringu zložiek ŽP zachytávajúca 5. (piaty) rok prevádzky     

rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa s výsledkami meraní    
bioty  
 Cena bez DPH:  [doplniť] 
 Sadzba DPH 20%: [doplniť] 
 Cena s DPH: [doplniť] 
 Slovom: [doplniť] 

 
5.1.11  Záverečná správa s vyhodnotením meraní bioty 

 Cena bez DPH:  [doplniť] 
 Sadzba DPH 20%: [doplniť] 
 Cena s DPH: [doplniť] 
 Slovom: [doplniť] 

 
Celková cena za vykonanie diela  

 Cena bez DPH: [doplniť] 
Sadzba DPH 20%: [doplniť] 
Celková cena s DPH: [doplniť] 
Slovom: [doplniť] 
 
Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet súčinov jednotkových cien a počtu merných 
jednotiek. Špecifikácia ceny prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1 – 
Špecifikácia ceny prác a Príloha č. 2 Špecifikácia ceny za predpokladané fakturačné obdobia 
(spôsob určenia ceny). 
Prijaté jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 zmluvy sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou 
zhotoviteľa a pevné a nemenné počas celého trvania tejto zmluvy. 

5.2 Fakturácia sa uskutoční pre každú správu uvedenú v podbodoch 5.1.1 až 5.1.11 samostatne. 
Zhotoviteľ vyhotoví čiastkovú faktúru za každú správu uvedenú v podbodoch 5.1.1 až 5.1.11 
samostatne v súlade s čl. 5, bodom 5.1, čl. 4, bodom 4.1 a čl. 2 bodom 2.2 tejto zmluvy na základe 
Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, prílohou ktorého bude súpis skutočne vykonaných 
prác, podpísaného oboma zmluvnými stranami v súlade s čl. 4 tejto zmluvy, pričom každá 
jednotlivá uvedená faktúra bude zhotoviteľom vystavená najneskôr do 15 (pätnástich) 
kalendárnych dní odo dňa podpísania Odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 

5.3 Na účely fakturácie podľa bodu 5.2 tohto článku  sa za deň dodania považuje deň podpísania 
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Odovzdávacieho a preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. 
5.4 Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia na adresu 

sídla objednávateľa. 
5.5 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na faktúre musí byť uvedené číslo zmluvy, 
dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, číslo stavby 
1888. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne 
údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením 
nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa 
prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného 
doručenia opravenej, alebo doplnenej faktúry na adresu sídla objednávateľa. 

5.6 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy 
(ďalej len „naviac práce“ alebo „menej práce“) je možné vykonať výlučne uzatvorením dodatku 
k tejto zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky v súlade so ZVO. V 
prípade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa 
s naviac a/alebo menej prácami a/alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac a/alebo 
menej práce. Cenu príslušného diela podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak 
naviac práce alebo menej práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. 

5.7 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 5.6 tohto článku zmluvy budú tieto práce ocenené podľa 
jednotkových cien uvedených v  Prílohe č. 1 – Špecifikácia ceny tejto zmluvy. 
V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 5.6 tohto článku zmluvy a nemožnosti ocenenia naviac 
prác podľa bodu 5.7 tohto článku zmluvy, budú pri ich ocenení zmluvné strany postupovať podľa 
časti B.2 súťažných podkladov, ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy    

5.8 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa. 
5.9 Ak sa pri vykonávaní diela, na základe relevantných skutočností preukáže, že rozsah prác 

dohodnutý v tejto zmluve je potrebné upraviť, zmluvné strany si túto zmenu vzájomne odsúhlasia 
dodatkom k zmluve, a to výlučne v rámci ustanovení ZVO pripúšťajúcich uvedenú zmenu.. 

5.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 (siedmych) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy doporučene doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo 
zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu zhotoviteľa zhodnú s 
údajmi uvedenými v tejto zmluve, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, 
krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a 
SWIFT kód). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech 
ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa zmluvy a/alebo v súvislosti s 
jej plnením povinný hradiť zhotoviteľovi, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne 
primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu všetky príslušné 
informácie. 

5.11 V prípade poštového doručovania platí, že obálka, v ktorej bude faktúra odosielaná, musí byť 
označená „FAKTÚRA“. Faktúry musia byť odoslané doporučene. U faktúry odoslanej ako obyčajná 
poštová zásielka nie je možné účtovať úrok z omeškania z fakturovanej ceny. 

5.12 V prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti uvedené v bodoch 5.1 až 5.3 tohto článku 
zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi postupom podľa bodu 5.5 tohto 
článku. 

 
Čl. 6 

Sankcie 
 

6.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. 5 tejto zmluvy, zaväzuje sa 
objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z dlžnej 
čiastky za každý, aj začatý deň omeškania. 

6.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením ktorejkoľvek jednotlivej správy uvedenej 
v podbodoch 4.1.1 až 4.1.9 v bode 4.1 čl. 4 tejto zmluvy v súlade s čl. 3 tejto zmluvy a/alebo 
ktorejkoľvek jednotlivej časti každej jednotlivej správy a/alebo celej správy uvedenej v podbodoch 
4.1.10 a 4.1.11 v bode 4.1 čl. 4 tejto zmluvy v súlade s čl. 3 tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % (dve desatiny percenta) z Celkovej ceny 
za vykonanie diela  uvedenej v čl. 5  bod 5.1 tejto zmluvy na konci, a to za každý, aj začatý deň 
omeškania, a to až do odovzdania príslušnej správy objednávateľovi bez vád. 

6.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší opakovane svoju povinnosť uvedenú v bode 4.5 čl. 4 tejto zmluvy 
posledná veta, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom: 
tristo eur) za každé jedno vrátenie diela objednávateľom v rámci predĺženého preberacieho 
konania. 
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6.4 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť 
uvedenú v bode 9.1 čl. 9 tejto zmluvy a v bode 7.5 čl. 7 tejto zmluvy, alebo ak poruší zmluvu inak 
ako je to uvedené v ostatných bodoch tohto článku, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za každý deň, aj začatý deň, pokiaľ toto porušenie 
povinnosti trvá, a to za každé takéto porušenie samostatne, a to aj za opakované porušenie 
povinnosti. 

6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu aj za: 
 
a) porušenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 9.11 čl. 9 tejto zmluvy zabezpečiť vykonať 

dielo prostredníctvom členov pracovnej skupiny a nemeniť členov pracovnej skupiny bez 
písomného súhlasu objednávateľa, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto 
eur), a to za každé porušenie povinnosti, 

b) za porušenie akejkoľvek povinnosti uvedenej v bode 3.3 čl. 3 tejto zmluvy, a to zmluvnú pokutu 
vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur), a to za každé porušenie povinnosti. 

 
6.6 Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvné pokuty uhradiť objednávateľovi v lehote najneskôr do 30 

(tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zmluvné pokuty v 
zmysle tohto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený uložiť zhotoviteľovi aj opakovane. 
Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti, ktorá bola zabezpečená 
zmluvnou pokutou. Objednávateľ má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške 
spôsobenej porušením povinnosti zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom 
zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody. 

6.7 Pre výlučenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené objednávateľom 
voči zhotoviteľovi je možné kumulovať, t.j. že uplatnením jednej zmluvnej pokuty objednávateľom 
nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa tejto 
zmluvy voči zhotoviteľovi. 

6.8 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade s ustanoveniami 
§358 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 
Čl. 6A 

Banková záruka 
 
6A.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy predložiť objednávateľovi bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok 
objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky 
vyplývajúce mu z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k dielu. 
Banková záruka v zmysle tohto bodu musí byť vo výške 10 % (desať percent) z celkovej ceny za 
vykonanie diela bez DPH a musí byť platná, účinná a vymáhateľná až do dňa podpísania 
posledného Odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 

 V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto bode, vzniká 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) bez 
DPH za každý, aj začatý deň, pokiaľ toto porušenie povinnosti trvá. 

6A.2 Pre bankové záruky uvedené v čl. 6A tejto časti zmluvy platia nasledovné spoločné ustanovenia: 
6A.2.1 Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo 

pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. 
6A.2.2 V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek 

námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo 
peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, 
ktorú objednávateľ požaduje ako zábezpeku – bankovú záruku na zabezpečenie 
všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak 
zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných 
právnych predpisov vzťahujúcich sa k dielu. 

6A.2.3 Platnosť bankovej záruky končí: 
(i) dňom kedy bude banke, ktorá vystavila bankovú záruku vrátený jej originál; alebo 
(ii) dňom zníženia zaručenej sumy uvedenej na bankovej záruke na nulu v dôsledku 

zníženia zaručenej sumy uvedenej na bankovej záruke plnením podľa tejto bankovej 
záruky v prospech objednávateľa; alebo 

(iii) dňom kedy banka, ktorá vystavila bankovú záruku obdržala písomné prehlásenie 
objednávateľa, v ktorom bude uvedené, že túto bankovú záruku považuje 
objednávateľ za ukončenú a vzdáva sa akéhokoľvek nároku na plnenie z bankovej 
záruky; alebo 
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(iv) uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená; 
a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. 

 
Čl. 7  

Zodpovednosť za vady diela 
 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude 
dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných 
v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných 
podkladoch a zaväzuje sa, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch 
a že bude bez vád. 

7.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu 
jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich 
riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa a zápismi z pracovných stretnutí 
(bod 3.3, 3.4 čl. 3 tejto zmluvy). 

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína 
plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol Odovzdávací a preberací protokol podpísaný 
zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy, a končí uplynutím troch rokov odo dňa podpísania 
Odovzdávacieho a preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa čl. 4 tejto zmluvy. 

7.5 Objednávateľ sa zaväzuje doručiť zhotoviteľovi písomné oznámenie o vade diela bezodkladne po 
jej zistení (ďalej len „oznámenie o vade“). Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela na svoje 
náklady v lehote 10 (desať) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o vade alebo v inej 
lehote určenej objednávateľom v písomnom oznámení o vade (ďalej len „lehota na odstránenie 
vady“). V prípade, ak zhotoviteľ v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu diela na svoje 
náklady, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % (päť desatín 
percenta) z celkovej ceny diela bez DPH za každý, aj začatý deň nedodania diela s odstránenými 
vadami. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť v lehote do 30 
(tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zaplatením zmluvnej 
pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť vady diela. Objednávateľ sa zaväzuje 
zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom 
odstránení. 

 
Čl. 8 

Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele, autorské práva 
 

8.1 Nebezpečenstvo škody na diele, resp. jeho časti a vlastnícke právo k dielu, resp. jeho časti 
a k zabudovaným zariadeniam, prechádza na objednávateľa dňom podpísania Odovzdávacieho a 
preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy a/alebo podľa bodu 
10.12 čl. 10 tejto zmluvy. V prípade, že pred prevzatím diela podľa predchádzajúcej vety 
objednávateľ prevzal časť diela alebo inú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, 
nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k nim prechádza na objednávateľa dňom podpísania 
príslušného Odovzdávacieho a preberacieho protokolu k časti diela alebo k inej dokumentácii 
oboma zmluvnými stranami. 

8.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa 
náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje bezodplatne objednávateľovi dňom 
prevzatia diela v zmysle čl. 4 tejto zmluvy alebo v zmysle bodu 10.12 čl. 10 tejto zmluvy licenciu 
podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho 
obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona (vrátane použitia diela alebo 
jeho časti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho časti s iným dielom), tak, aby 
objednávateľ dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím 
osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby 
pozemných komunikácií, resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objednávateľ je tiež oprávnený 
tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej 
samosprávy prípadne iným subjektom pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. 
Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 4 tejto zmluvy alebo v zmysle bodu 
10.12 čl.10 tejto zmluvy objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ 
udelil tretej osobe súhlas na použite diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie. 

8.3 V prípade, že pred prevzatím diela podľa čl. 4 tejto zmluvy alebo podľa bodu 10.12 čl. 10 tejto 
zmluvy objednávateľ odsúhlasil časť diela alebo inú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami tejto 
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zmluvy, ustanovenie bodu 8.2 tohto článku sa použije primerane, pričom zhotoviteľ udeľuje 
objednávateľovi vyššie uvedené práva dňom podpísania príslušného zápisu o odsúhlasení časti 
diela alebo inej dokumentácie oboma zmluvnými stranami. 

8.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas preberacieho konania 
podľa článku 4 tejto zmluvy poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu alebo jej časť doručenú mu 
zhotoviteľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy tretím osobám, avšak výlučne za účelom 
skontrolovania doručenej dokumentácie alebo jej časti, a to na čas potrebný na jej skontrolovanie 
bez možnosti jej ďalšieho použitia a šírenia tretími osobami, s čím zhotoviteľ podpísaním tejto 
zmluvy súhlasí. Postupom podľa predchádzajúcej vety nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa 
za prípadné vady dokumentácie alebo jej časti podľa zmluvy. 

 
Čl. 9 

Ostatné ustanovenia 
 

9.1 Zhotoviteľ ku dňu podpísania tejto zmluvy ako úspešný uchádzač predloží osvedčenú fotokópiu 
poistnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Prílohou č. 6 tejto zmluvy je uvedená osvedčená 
fotokópia poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za 
škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním všetkých jeho činnosti na diele a v rozsahu 
uvedenom v zmluve (profesijná zodpovednosť) na poistnú sumu 89 666,- EUR (slovom: 
deväťdesiattisíc eur) (ďalej len „poistná zmluva“), pričom okrem zhotoviteľa (s výnimkou člena 
skupiny dodávateľov v prípade ak je zhotoviteľom skupina dodávateľov) nesmie byť v poistnej 
zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt.  
V prípade, ak je zhotoviteľom skupina dodávateľov, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi 
poistnú zmluvu uzavretú medzi poistiteľom a všetkými členmi skupiny dodávateľov ako 
poistenými/spolupoistenými alebo predložiť samostatné poistné zmluvy, uzavreté každým 
jednotlivým členom skupiny dodávateľov zvlášť. V prípade poistných zmlúv uzatváraných 
jednotlivými členmi skupiny dodávateľov samostatne, musia byť uvedené poistné zmluvy 
dojednané na poistnú sumu zodpovedajúcu výške percentuálneho podielu z poistnej sumy podľa 
prvej vety tohto bodu, rovnajúceho sa výške percentuálneho podielu, akým sa uvedený člen 
skupiny dodávateľov podieľa na plnení predmetu zmluvy podľa zmluvy upravujúcej vzťahy medzi 
jednotlivými členmi skupiny dodávateľov.  V prípade ak sa preukáže, že poistná zmluva nebude 
spĺňať podmienky dojednané v predošlých vetách tohto bodu vzniká objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý, aj začatý deň, pokiaľ 
porušenie povinnosti trvá. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
náhradu škody v plnej výške. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bola zachovaná platnosť a účinnosť poistnej zmluvy po 
celú dobu trvania zmluvy a to až do skončenia záručnej doby v zmysle tejto zmluvy. V tejto 
súvislosti sa zhotoviteľ zaväzuje v prípade poistnej zmluvy dojednanej na kratšiu poistnú dobu, 
predložiť objednávateľovi novú poistnú zmluvu, v lehote najneskôr ku dňu ukončenia platnosti 
predchádzajúcej poistnej zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa tohto článku 
zmluvy zabezpečiť platnosť a účinnosť poistnej zmluvy po celú dobu trvania tejto zmluvy (t.j. do 
skončenia záručnej doby v zmysle tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý, aj začatý deň, pokiaľ porušenie 
tejto  povinnosti trvá. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu 
škody v plnej výške. 

9.3 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, 
zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov 
a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky tretích osôb s týmto 
súvisiace znáša zhotoviteľ. 

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo a/alebo niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na 
iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté. 

9.5 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na referencie. Musí však pritom chrániť 
oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté. 

9.6 Zhotoviteľ nesmie vykonanie diela podľa tejto zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému 
subjektu. Časť diela podľa tejto zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi 
uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa 
s vykonaním diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti 
a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa. 
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9.7 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), potom 
je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto 
zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany 
subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety je 
objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení dozvedel. Ak v 
súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi akúkoľvek 
sankciu, poskytovateľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť. 

9.8 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe zmluvy 
výlučne na základe dodatku k tejto zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky v zmysle § 

41 ods. 1 písm. b) ZVO, ak to verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch, ako aj 
povinnosť povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri 

partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov 
verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať 
zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový 
subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri 
partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov 
verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na 
predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď). Zhotoviteľ je 
povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť 
iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov 
verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto 
povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. 

9.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 5  k tejto zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle 
ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do 
príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek 
aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, 
pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok 
k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má 
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom: sto eur) za každý neoznámený 
zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku 
k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné 
Údaje nového subdodávateľa. 

9.10 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 ZVO inou osobou, je 
povinný pri plnení zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil  
na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval 
splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne 
používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti. 

9.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet plnenia podľa tejto zmluvy prostredníctvom osôb uvedených 
v Prílohe č. 3 tejto zmluvy (ďalej len „člen alebo členovia pracovnej skupiny“). Zmeniť člena 
pracovnej skupiny počas trvania zmluvy je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
objednávateľa vo forme dodatku, pričom platí, že nový člen pracovnej skupiny musí spĺňať totožné 
podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení ZVO a v 
prípade: 
a) ak nový člen pracovnej skupiny nesplní totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej 

praxe za podmienky dodržania ustanovení ZVO, objednávateľ si vyhradzuje právo 
nesúhlasiť s výmenou člena pracovnej skupiny, a to aj bez udania dôvodu; 

b) ak nový člen pracovnej skupiny splní totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej 
praxe za podmienky dodržania ustanovení ZVO, nie je objednávateľ oprávnený bez udania 
dôvodu nesúhlasiť s touto zmenou. 

9.12 V prípade vzniku udalosti, že zhotoviteľ nebude môcť vykonať dielo niektorým z členov pracovnej 
skupiny zhotoviteľa, a to z náhlych objektívnych dôvodov (napr. smrť, úraz člena pracovnej 
skupiny, ukončenie pracovného pomeru), je zhotoviteľ povinný v lehote do 7 (siedmych) 
pracovných dní zabezpečiť na danú konkrétnu pozíciu absentujúceho člena pracovnej skupiny 
náhradníka, ktorý musí spĺňať totožné podmienky účasti ako pôvodný člen pracovnej 
skupiny. V lehote uvedenej v predchádzajúcej vete je zhotoviteľ zároveň povinný doručiť 
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objednávateľovi písomný návrh dodatku k zmluve s uvedením mena náhradníka ako nového člena 
pracovnej skupiny a pripojením dokladov preukazujúcich, že nový člen pracovnej skupiny spĺňa 
totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení 
ZVO. 

9.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom zmluvy v súvislosti s vykonávaním 
činnosti, ktorá je predmetom zmluvy zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi 
Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi 
predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom 
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči 
zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území 
členských štátov. 

9.14 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 
zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, ak táto zmluva 
neustanovuje inak. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát 
odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. 
V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa 
považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s 
označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou 
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

9.15 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí 
porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, 
ktorú objednávateľovi na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ 
služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude 
objednávateľovi uložená pokuta, ktorú  objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu 
u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu  objednávateľovi nahradiť. 

9.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na 
vykonanie diela, v lehote 2 (dvoch) týždňov odo dňa, v ktorom bolo dielo odovzdané a prevzaté, 
resp. odo dňa predčasného ukončenia zmluvy podľa článku 10 tejto zmluvy. 

9.17 Na účely tejto zmluvy v prípade, ak pri lehote uvedenej v dňoch nie je uvedené, že lehota je 
uvedená v dňoch pracovných, platí, že lehota tu uvedená je v dňoch kalendárnych. 
 

Čl. 10 
Zánik zmluvy 

 
10.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 

písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou 
stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. 

10.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 
(ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou 
stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

10.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá 
svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju 
povinnosť porušila. 

10.4 Zmluvné  strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa je 
objednávateľ oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy. Na účely tejto zmluvy sa za 
podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä: 
10.4.1 ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady diela uvedené v oznámení o zjavných vadách 

v lehote uvedenej v čl. 4, bod 4.6, druhá veta tejto zmluvy, 
10.4.2 porušenie čl. 11, bod 11.3 tejto zmluvy, 
10.4.3 ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je 

uzatvorenie tejto zmluvy, predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné 
alebo skreslené údaje, 



Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa 
 Strana 72 z 74 
 

 

 

10.4.4 ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela a/alebo časti diela z iných 
dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov iných skutočností, ktoré 
zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej 
starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, 

10.4.5 nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v čl. 9, bod 9.1 tejto zmluvy, 
10.4.6 ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo, resp. jeho časť nebude vykonané 

včas a/alebo riadne, 
10.4.7 ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek z povinností podľa bodov 9.7 až 9.14 čl. 9 tejto zmluvy, 
10.4.8 v ďalších prípadoch upravených v tejto zmluve, 
10.4.9 v ďalších prípadoch upravených v ZVO. 

10.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený 
odstúpiť od tejto zmluvy, a to po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve 
objednávateľa adresovanej zhotoviteľovi na dodatočné splnenie zmluvnej povinnosti alebo na  
odstránenia konania, ktoré je v rozpore so zmluvou a/alebo právnymi predpismi ako aj následkov 
takéhoto konania. Primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) pracovných dní, 
ak objednávateľ neurčil zhotoviteľovi vo výzve dlhšiu lehotu.  

10.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho 
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

10.7 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do 
likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na 
jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto 
zmluvy je vážne ohrozené ako aj v prípade, že na miesto zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom 
právneho nástupníctva. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch 
uvedených v ZVO alebo v prípadoch ustanovených touto zmluvou. 

10.8 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 
zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena 
v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na 
plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi 
najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak 
neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti 
a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena 
bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky. 

10.9 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú 
formu. Výpovedná lehota je 1 (jeden) kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
do sídla zhotoviteľa. Od účinnosti výpovede je zhotoviteľ povinný nepokračovať v plnení predmetu 
tejto zmluvy. Po doručení výpovede je zhotoviteľ povinný objednávateľa obratom upozorniť na 
opatrenia, ktoré je potrebné vykonať za účelom, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne 
hroziacej objednávateľovi v dôsledku nepokračovania v činnosti zhotoviteľom, ktorej výkon 
predstavuje predmet plnenia zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy. 

10.10 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 10.9 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu 
objednávateľ zaplatil alikvotnú časť ceny diela uvedenú v článku 5 tejto zmluvy, zodpovedajúcu 
riadne a včas vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné 
a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 5 tejto zmluvy. 

10.11 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, je objednávateľ oprávnený zvoliť si jeden 
z nasledovných postupov: 
10.11.1 zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od 

zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení 
poskytnutých pred odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto prípade 
budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 10.12 tohto článku, 

10.11.2 požadovať vrátenie už dodaných plnení. 
10.12 V prípade ukončenia zmluvy v zmysle tohto článku, pokiaľ z jeho ustanovení nevyplýva niečo iné, 

má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote 2 (dvoch) týždňov odo dňa ukončenia zmluvy 
odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob 
dodania, týmto iným spôsobom dodania, a to v stave zodpovedajúcemu rozpracovaniu diela ku 
dňu ukončenia zmluvy, čo zmluvné strany potvrdia podpísaním preberacieho protokolu. Nárok 
zhotoviteľa na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho časti nie je odstúpením od zmluvy dotknutý. 
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Čl. 11 
Záverečné ustanovenia 

 
11.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a 
účinných v Slovenskej republike. 

11.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Návrh dodatku k zmluve, ktorý predkladá 
zhotoviteľ, musí obsahovať dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj 
zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že 
k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný 
pri uzatváraní dodatkov k zmluve postupovať v súlade s ustanovením § 18 ZVO. Zhotoviteľ je 
oprávnený predložiť objednávateľovi návrh dodatku k zmluve najneskôr 3 (tri) týždne pred dňom 
doručenia diela podľa čl. 4 tejto zmluvy. V opačnom prípade sa má za to, že dodatok nebol 
predložený okrem prípadu, ak objednávateľ písomne odsúhlasí predloženie tohto dodatku aj po 
lehote uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu a článku tejto zmluvy. 

11.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na 
tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) 
vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

11.4 V prípade, že zhotoviteľom je zoskupenie bez právnej subjektivity, účastníci na strane zhotoviteľa 
sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie 
povinností podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy 
a oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody 
tým nie je dotknutý. 

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy 
a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je 
zahraničný subjekt, je daná právomoc všeobecných súdov Slovenskej republiky. 

11.6 Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) rovnopisy obdrží objednávateľ 
a 2 (dva) rovnopisy obdrží zhotoviteľ. 

11.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. 

11.8 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, 
že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným 
podpisom. 

11.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Špecifikácia ceny 
Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny za predpokladané fakturačné obdobia 
Príloha č. 3 – Zoznam členov pracovnej skupiny 
Príloha č. 4 – Časť B.1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 
Príloha č. 6 – Poistná zmluva 
Príloha č. 7 – Harmonogram prác 

11.10 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa a ich prílohy, ponuka zhotoviteľa 
a vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo 
dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť 
a platia vysvetlenia súťažných podkladov. 
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V [doplniť]  dňa [doplniť] 2023  V Bratislave dňa [doplniť] 2023 

   

Zhotoviteľ 
 

 
Objednávateľ 

 

 

 

 
 

[doplniť] 

[doplniť] 

[doplniť] 

 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Ing. Filip Macháček  

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
 

 

 

 

 
 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Ing. Stanislav Beňo 

člen predstavenstva 

 

 
 
 
 


