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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE str od 3 do 30
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GRUPA CPV 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

ST —-00.00.

WYMAGANIA OGOLNE
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1. Wstep .
1.1. Przedmiot Specvfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Rob6t

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych specyfikacjami

technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robét zwigzanych z budowa kanal izacji sanitarnej w

miejscowosci :

—  Paprotnia, Dziatki nr ew. 166, 167, 168/3, 168/7, 169/6, 169/9,172/3, 172/11, 173, 196/29, 196/36, 201/1,
20172, 201/8, 204/10, 204/12, 204/22 w obrebie ew. Paprotnia w jednostce ewidencyjnej gmina Teresin

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZWSKI

WOIJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznyvch

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamGwienia, nalezy odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w
podpunkeie 1.1.Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi ( ST)

ST-01.00. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej , tocznej i przepompowni $ciekow.
 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbirkowe

ST- 02.00. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej , tlocznej i przepompowni $ciekdw
(roboty montazowe) -

ST 02.01.  Rurociagi kanalizacji sanit_arnej grawitacyjnej i ciSnieniowej
ST- 02.02. _:_Roboty t_)etogoweﬁtog korgsirukcyjny i beton nie konstrukcyjny
| ST-02.04. Obiekty sicciowe )
ST- 0_2.05.. _E)tloty c_ir(_)gowe (nawierzchniowe)

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacis Techniczna .

W zakresie przedmiotowego Kontraktu — ETAP | przewidywana jest budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Paprotnia , gmina Teresin.
Realizacja projektu polega¢ bedzie na budowie sieci kanatéw grawitacyjnych i ciénieniowych wraz z obiektami
sieciowymi ( studzienki , pompownia) wg nizej podanego zestawienia wraz z ewentualna przebudowa
istniejacego uzbrojenia tj. sieci wodociggowych ,przytaczy wody kanatéw deszczowych i kabli kolidujacych z
budowga kanal.sanitarne; :
Zasadniczy zakres rob6t przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego opracowania przedstawiono j.n.:
Zakres rob6t obeimuje wykonie rob6t w dziatkach gminnvch

Projektowane diugosci sieci kanalizacii sanitarnej -

Kanalizacia crawitacvina:

1. $r.200mm—-L =781,0m
2. 4r. 160 mm—L =139,0 m/ 36 szt.
YLacznie : L =920.0m

Kanalizacia ttoczna;

1.1 ér. 110mm—~L=184,0 m
Podsumowanie dlugosdci : L =1104.0 m

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét obictvch przedmiotem zaméwienia

KOD CPV NAZWA ~ NRST

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE _
45100000-8 A PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE -
45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlany ch. roboty ziemne ' 8§T-01
45111000-8 ' Roboty w zakresie burzenia. robotv ziemne | ST-01
45 111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne | ST-01
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45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ

45221250-9  Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybéw i kolei podziemnych | ST-02.01
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i ST-02
energoenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu ST-02.01
ST-02.02
5T-02.03
| - - - | 8T-02.04
45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i §T-02
linii energetycznych ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
. | §T-02.04
45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli ST-02
8T-02.01
S$T-02.02
§T-02.03
, . - B | §T-02.04
| 45232 152-2  Roboty budowlane w zakresie pompowni ST-02
| - | 8T-02.04
45 232 440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia ciekéw  ST-02
ST-02.01
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania | §T-02.05

| nawierzchni autostrad. dréog.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania w

budownictwie.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, przebudowa, rozbudowa
obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem ani obiektem matej architektury, jak np. sieci
uzbrojenia terenu, drogi, wolno stojace trwale zwigzane z grantem urzgdzenia techniczne, zbiorniki.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzgcy
do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecefi i innej korespondencji technicznej pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
Kontraktem.

Instrukeja obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okresla rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obshugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie, a takze wykaz punktéw
serwisowych dla urzadzen zastosowanych przy realizacji Zamowienia. Instrukcja jest sktadnikiem dokumentacji
przekazywanej przy odbiorze koficowym obiektu budowlanego.

Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociggow i obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
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odprowadzania sciek6w i/lub wéd opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor — kanat grawitacyjny lub rurociag ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciek6w i ich transportu
do oczyszczalni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzgcy do wpisywania
przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdw.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia
wszelkich badaih i prob zwiazanych z oceng jakosci materiatléw oraz robét.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Obiekt budowlany ~ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca caloéé
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, a takze obiekt malej architektury.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancii nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowg — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar Rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie specyfikacji
technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja calosci zadan dla wykonania przedmiotu Zaméwienia.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
kanal, rurociag, droga, ciag pieszy lub rowerowy, kolej itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren Budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgsé Terenu Budowy.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng catos$é konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego pemienia funkcji techniczno-uzytkowych, Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robét zwigzanych z budows, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona obiektu, np.
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét i informacia o Terenie Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Warunkami Kontraktu, Ustawg — Prawo
Budowlane i innymi obowigzujagcymi odnosnymi przepisami.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za organizacje rob6t, jako$é robot i materiatow, bezpieczeristwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (ST), dokumentacjg projektowa Zamawiajacego,
dokumentacja Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera, poleceniami Inzyniera a takze zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca zapewni, Ze robotami budowlanymi beda kierowaty osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Poniewaz projektowane kanalizacja sytuowana bedzie w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych
(wysoki poziom wody o znacznym cisnieniu) wystepujacych na projektowanym terenie nalezy stosowa¢
materialy o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci.Stosowane materiaty
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winny by¢ catkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej klasie w zakresie zapewnienia
szczelnodcei ,a konstrukcje monolityczne .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru korficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Liczba kluczowego personelu.

14 dni przed rozpoczeciem Robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera liste kluczowego personelu
do zatrudnienia na budowie. Wszyscy czlonkowie kluczowego personelu musza posiadaé uprawnienia
wymagane przez Polskie Prawo Budowlane odpowiedni do pelnionej funkeji oraz aktualne zaswiadezenie o
przynaleznosci do wlasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

1.5.3. Dokumentacia Budowy
Dokumentacj¢ budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia;

- Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego

- Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wtaczone
do kontraktu wraz ze wszystkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez Zamawiajgcego
zgodnie z Kontraktem

- Dokumenty Wykonawcy stanowiace: opisy, rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe, dokumenty oraz projekty czeéci robét i opracowania techniczno organizacyjne przewidziane
Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

- Dokumentacje Wykonawcy, ktéra Wykonawca sporzadzi (a jesli jest to wymagane przepisami to takze
uzgodni z wiasciwymi jednostkami) w ramach Ceny Kontraktowej tj.:

- Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

- Geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza dla calosci wykonywanych robét w wersji drukowanej i
elektronicznej

- Projekt organizacji ruchu (i zabezpieczenia robot), w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwoleti na
zajgcie pasa drogowego

- Dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie Rob6t

- Geodezyjng dokumentacje odtworzenia granic nieruchomosci

- Nazakoriczenie prac o$wiadczenie wlascicieli posesji o przywrécenie stanu pierwotnego na posesji

- Ekspertyzy stanéw technicznych budynkow w poblizu prowadzonych robét (w odleglosci, w ktorej moze
wystepowaé negatywne oddzialywanie robét )

- Dokumenty do pozwolenia na usuniecie drzew

- Projekt organizacji robét

- Harmonogram tj. Program Robét,

- Program zapewnienia jakosci,

- Uzupelniajgce lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze technicznym, je$li
Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia robét.

1.5.3.1. Dokumentacja powvkonawcza,
Wykonawca bedzie na biezaco prowadzit ewidencj¢ wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzef,

lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te beda rejestrowane na komplecie dokumentacji projektowej/rysunkow,
przeznaczonym wylacznie na ten cel. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniana Inzynierowi na kazde
Jego wezwanie i bgdzie wymagana (obok innych dokumentéw wymienionych ponizej w pkt. 8.3.2) do odbioru
koncowego.

1.5.4. Zgodno$¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegbinych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Akcie Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
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poprawek.W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okredlonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacjg projektowa i ST.Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreglonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoé¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to
na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5, Réwnowainosé norm i zbioréw przepiséw prawnvch

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywacé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w Warunkach Kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg patistwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia, co najmniej na 28
dni przed data, w ktérej Wykonawca oczekuje ich akceptacji przez Inzyniera. Jezeli Inzynier stwierdzi, ze
proponowane zmiany nie zapewnig istotnie réwnorz¢dnego wykonania, to Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do
norm podanych w dokumentacji Zamawiajacego .

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z

Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostepem oséb trzecich.

1.5.6.1. Roboty wykonywane w istniejacym pasie drogowym

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoiczenia i odbioru koficowego robét.
Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z Zarzadeg Drogi i stosowng Sekcja Ruchu Drogowego przy Komendzie Policji, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizagji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo pon ownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzief i w nocy tych
zapor i znakoéw, dla kt6rych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera.

1.5.6.2. Roboty wvkonywane poza istnieiacym pasem drogowym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koficowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren
Budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i
maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy, zaréwno dla rob6t prowadzonych w istniejacym pasie drogowym jak i
poza nim, nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktows.

1.5.7._Ochrona $§rodowiska w czasie wvkonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i zapewni¢ przestrzeganie w czasie prowadzenia rob6t wszelkich przepiséw
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dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- Utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm datyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoé! Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagah Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
~  Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

—  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
® zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
® zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
® mozliwoscig powstania pozaru
® mozliwoscig uszkodzen drzew.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpoZzarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bgda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniona
Jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na érodowisko.
Materialy, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow
od wiasciwych organéw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca przez wejsciem w teren jest zobowiazany uzyskaé na to zgode wlascicieli nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw prowadzenia robét okreslonych przez jednostki
uzgadniajace oraz wiascicieli terenéw, na ktérych beda prowadzone roboty. Wykonawca odpowiada za ochrong
istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych instalacji i urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaéciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych kolidujacych z
ukladang kanalizacjg na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowanych wiascicieli lub uzytkownikéw instalacji lub urzadzen oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawcea bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzes podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego oraz wszelkich instalac i i urzadzen
naziemnych i nadziemnych.Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudows mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.Koszt zabezpieczenia intereséw os6b trzecich
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nie podlega odre¢bnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cene Kontraktows.

1.5.11, Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sig do ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie gruntu,
materialow i wyposaZenia na i z terenu robét, zgodnie z odno$nymi przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie
niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic, aby
pojazdy nie spehiajace tych warunkéw zostaly usunigte z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposab
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Bezpieczeiistwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Szczecdlna uwage nalezy zwrdei€ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zveia wynikaiace z prowadzenia

robét liniowych i montazowych na terenie prowadzonyvch prac budowlanych:

- Zagrozenie przy robotach prowadzonych pod liniami wysokiego napiecia (110 i 15 kV) oraz w strefie
ustalonego dziatania linii energetycznych

- Wiasciwy rozladunek cigzkich materialow

- Skladowanie materialéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach, do ktérych
bedzie ograniczony dostep 0s6b niezatrudnionych

- Zagrozenia przy transporcie wewnetrznym cigzkich materiatéw i urzadzen z miejsca skladowania do
miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefa niebezpieczng wykopu oraz
przestrzeganie zasad bezpieczeristwa przy transporcie)

- Zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwo$ci wyeliminowania obecnosci osob trzecich tj.
przechodniéw, wlascicieli posesji, itp. (stwarza to koniecznosé wlasciwego przygotowania Terenu Budowy
m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie
mostkéw pozwalajacych na dojécie do budynkéw i posesii)

-  Zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych w gtebokich wykopach, przy montazu cigzkich
elementéw prefabrykowanych oraz przy wycinaniu duzych drzew.

Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczgeiem robét sporzadzié plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w
taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koricowego.Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci,
ktérych teren jest przeznaczony pod budowe, za wszystkie szkody powstale przez Wykonawee. Wykonawca
zobowigzany jest roéwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkaficow i wszystkich
whadcicieli i dzierzawcéw terenu przekazanego czgciowo pod budowe w zwiazku z powstatymi szkodami.

Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie poZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest zobowiazany
do przestrzegania warunk6éw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wlascicieli terenéw oraz
drég, na ktérych prowadzone beda prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace w Polsce przepisy aktéw prawnych wydanych
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy, regulaminy, normy i wytyczne, ktdre
w jakikolwiek spos6b s3 zwigzane z wykonywanymi robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow, regulaminéw, norm i wytycznych podczas prowadzenia robét, réwniez przez
podwykonawcow. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagari prawnych odno¢nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw

w odniesieniu do sprzgtu, materiatéw lub metod uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposéb
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ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
Jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15. Dzialania zwiszane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest Zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczgcia prac i o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi,
zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i
instytucje oraz whascicieli i dzierzawcéw terenu objetego budowa. Z chwila przejecia Terenu Budowy,
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego
czgsciowo pod budowe, Wykonawca opisze udostgpniony teren facznie z dokumentacja fotograficzng, sposéb
zabezpieczenia wykopéw, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszystkie
uzgodnienia dla przedmiotowego terenu. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace zwigzane
z budows sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan opisanych powyzej
beda uwzglednione w cenie kontraktowej i nie beda podlegaé odrebnej zaplacie.

1.5.16._Nadz6r archeologiczny oraz informacja archeologiczna.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania rob6t i ma niezwlocznie powiadomié o nich Inzyniera i postgpowaé zgodnie z Jjego poleceniami,
Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankeji nie wolno Wykonawcy
wznowic robét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢
prowadzone pod nadzorem archeologicznym i konserwatora zabytkow. Jezeli w wyniku tych poleceni
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opéznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym
i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$é kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ Cene
Kontraktowa na zasadach okre$lonych w Warunkach Kontraktu.

1.5.17. Wycinka drzew i krzew6w oraz przesadzanie drzew.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie drzew i krzewéw w sposéb zgodny z obowiazujgcymi
przepisami.Decyzja administracyjna — zgoda na usunigcie drzew uzyskat Inwestor . Inzynier powiadomi
Wykonawcg o dokonaniu oplat przez Zamawiajacego i o mozliwosci przystapienia przez Wykonawce do
usuwania drzew i krzew6w zgodnie z uzyskana decyzja. Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki
drzew sg wlasno$ciag Zamawiajacego. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi ponosi
Wykonawca. W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaplaci kary za zniszczenie zieleni.

1.5.18. Ogrodzenia

Nalezy bezwzglednie zabezpieczyé (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowa, zgodnie z obowiazujacymi
w tym zakresie przepisami oraz planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, Wykonawca powinien takze
ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place skladowe i magazynowe.Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji ogrodzen
i zabezpieczen nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze s3 wlaczone w Cene Kontraktows.
Przepompownie i tlocznie zlokalizowane poza pasem drogowym nalezy ogrodzié.

1.5.19. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié bezpieczne warunki ruchu uzytkownikom jezdni i chodnikéw oraz
dojscia do budynkéw. Jesli bedzie to konieczne to ustawi kladki dla pieszych nad wykopami. W miarg
mozliwosci nalezy réwniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robét. Koszty zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni nie podlegajs odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w Ceng Kontraktows.

1.5.20 . Przekraczanie rowéw

Wykonawca jest zobowigzany do powiadamiania administratora rowow o terminie rozpoczgcia i zakoficzenia
robot zwiazanych z przekraczaniem rowéw z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.Roboty nalezy prowadzié
w taki sposéb, aby nie powodowaly uszkodzen, zmniejszenia droznosci lub zasypania rowéw. W przypadku
naruszenia koryta rowu nalezy je odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zapewniajac droznos¢, ktéra umozliwi
swobodne odprowadzanie wéd ze zlewni cigzacej do tego rown. Teren w rejonie wykonywanych robét, po ich
zakoficzeniu w poblizu rowéw, nalezy przywrécié do stanu nalezytego. W przypadku odprowadzania wéd z
wykopéw do rowéw melioracyjnych Wykonawca uzgodni i zastosuje odpowiednie urzadzenia usuwajace
zanieczyszczenia state z wody przed jej wprowadzeniem do rowéw. Po wykonaniu robét Wykonawca jest
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zobowigzany wykona¢ operaty geodezyjne przejsé pod rowami i zalgezy¢ je w dokumentacji powykonawczej.
Koszty zwiazane z uzgadnianiem i przekraczaniem rowdw, a takze z odprowadzaniem woéd z wykopéw do
rowdw nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze sa whaczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.21. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowe]j zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Zamawiajacego oraz wszystkich whascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym
odcinku odbiorowym.

1.5.22. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy, bedzie utrzymywat a po zakoficzeniu rob6t zlikwiduje zaplecze dla
potrzeb wlasnych i spotkai z Zamawiajacym. Zaplecze.Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie
koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza, w tym m.in. oplaty za odbierane media, koszty
ochrony mienia, utrzymania czystosci i wywozu odpadéw, a takze optaty za dzierzawe terenu, wynajem
pomieszcze. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich tymczasowych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow, zabezpieczef, a takze oczyszczenie terenu

i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.Powyzsze jest objete zakresem Zamowienia i bedzie uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

1.6. Informacija na terenie budowy
1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawieraiace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia, Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej.

1.6.4. Informacja o ubezpieczeniu budowy
Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w zakresie:
—__ Organizacji robét budowlanych

—__Zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich

—__Ochrony $rodowiska

~_ Warunkéw bezpieczeristwa pracy

= Warunkéw bezpieczefistwa ruchu drogowego

~__ Zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich

= Zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwiazanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem

znajdujgcym si¢ na Terenie Budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowaé:

- Roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy Wykonawcy, maszyny budowlane,
materialy i narzedzia budowlane, uprzatnigcie pozostalosci po szkodzie

-  Odpowiedzialnos¢ cywilng zwiazang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd
osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na Terenie Budowy Iub w jego sgsiedztwie w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim

- Odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szk6d osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy

- Ryzyko zawodowe, ktdre obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robot.

Ubezpieczenie musi obejmowa¢ wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub

zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegélnosci: powodzi, pozaru, uderzen

pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, huraganu, gradu, osunigcia sie ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia

ziemi,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny odpowiadad wymaganiom ST i dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego lub zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy.

Przytoczone w T. I1I - Opis przedmiotu zam6wienia nazwy wlasne materiatéw sa przykladowe; Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne - spehniajace wymagania okreslone w ST.

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatéw kierowano sie koniecznoscia zaprojektowania
ukladu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci..
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2.1. Wymagania formalne,

Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby budowlane, ktére zostaly

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z

16.04.2004r. - Dz. U. Nr 92 poz. 881), i ktére posiadaja wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidiowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spemienie podstawowych wymagat.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowad :

- Wyroby budowlane, dla ktérych:

® wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, Ze zapewniono Zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych

® dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub
z aprobaty techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacja

® Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrob6w nie majacych istotnego wplywu na spelnienie
wymagafi podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sziuki budowlanej.

~  Wyroby budowlane:

® oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
z norma europejska wprowadzong do zbjoru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczng pafistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi

® wyroby znajdujace si¢ w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgeych niewielki
znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regulami sztuki budowlanej.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta, lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydal o$§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami.

Dopuszczalne stgzenia i natezenia czynnik6w szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty

budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe

informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia InZzynierowi.

2.2. Zr6dta uzyskania materiatow .

Wszystkie materialy i urzadzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do wykonania przedmiotu
Zamowienia, musza by¢ nowe, nieuzywane i stanowi¢ najnowsze lub aktualne osiaggnigcia techniki,

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych
do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii
materialéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrédta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robét.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.Zatwierdzenie partii materialéw z danego #rodta oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania. ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédta w sposob ciagly spemiajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i administratoréw na pozyskanie materialow z

wszelkich Zrédet i zt6z miejscowych wiaczajac w to Zrédla i zloza wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédla i zloza.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o

str 13776



eksploatacji, organéw administracji paistwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych,
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okaza sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegbélowe
Warunkéw Kontraktu stanowig inaczej.Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc
pozyskania materiatéw miejscowych bgdg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukoriczeniu rob6t.Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Kontraktu beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w dokumentach Kontraktu,
chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.Eksploatacja Zrédef materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekeja wytwérni materialéw
Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié podstawe do akceptacji okreslonej partii materialéw pod

wzgledem jakosci.W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢é spelione

nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie mial zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot

- Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania Wytworcy w trakcie montazu elementow thoczni w

warunkach fabrycznych i uczestniczenia w prébach i sprawdzeniach jakosci wykonania i niezawodnosci

dzialania,

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy, ktore nie beds odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym podanym w ST zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jedli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$é i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw sktadowania materiatéw podanych
przez ich producentéw, Na Zadanie Inzyniera Wykonawca jest zobowiazany do przedstawiania Inzynierowi
instrukcji skladowania materiatéw opracowanych przez producentéw lub poswiadczonych przez upowaznionych
przedstawicieli producentéw, w terminie okreslonym przez Inzyniera.Miejsca czasowego skladowania
materialow bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez InZyniera.

2.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé zastosowania wariantowego rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo wezesniej, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badafi wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8. Akceptacja materialéw i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla Rob6t muszg zostaé zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na materiatach, urzgdzeniach przed ich
dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on polecié przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to za
whasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do
jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio weze$nie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.
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Wykonawca przedstawi na Zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed ich przedstawieniem
Wykonawca upewni sig, Ze sa one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci materiatu, z ktérego takie
probki zostajg pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Materialy i urzadzenia muszg posiadaé wymagane dla nich prawem
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeristwa, aprobaty, $wiadectwa i
atesty. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia polskich tlumaczen dokumentéw zwiazanych z
materiatami, a istniejacych w innych jezykach. Akceptacje otrzymajg réwniez urzadzenia skonstruowane wg
innych standardéw miedzynarodowych i spelniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowiazani do dostarczenia dowodéw
potwierdzajgcych powyzsza zgodnosé. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z tego kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez InZyniera, a w przypadku braku ustaleri w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$é sprzgtu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokument6w potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
réwniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.Jezeli dokumentacja projektowa tub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania Warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca ma uzywa¢ odpowiedni sprzet, ktorego uzycie nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
Oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleri w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.Liczba i wydajnosé
sprz¢tu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzgt bedacy whasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak
réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemiaé
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych
parametrow technicznych. Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca
uzyska zezwolenia od wiasciwych wiadz, na wiasny koszt.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania Warunk6w Kontraktu, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania Ogdlne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robét, zgodnie z Warunkami Kontraktu

1 obowigzujacymi odnoénymi przepisami, za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektows, z dokumentacja Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera tj. PZJ,
planem BIOZ, projektem organizacji robét, projektem organizacji ruchu, harmonogramem/programem realizacji
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robét oraz z poleceniami Inzyniera.Decyzje Inzyniera dotyczace akeeptacji lub odrzuceni materiatéw, czy tez
elementéw wykonanych robét powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji
projektowej, a takze na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inzynier powinien uwzgledniaé
wyniki badan materialow i robot oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkcji i bada, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten temat. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich
dziatafi do placu budowy i do wszystkich obszaréw dodatkowych, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw polozonych w odleglosci mniejszej niz 8m od trasy kanalizacji, a w przypadku
stosowania miota pneumatycznego w odleglosci do 20m, a w przypadku intensywnego odwadniania gruntu w
odlegto$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.. Wykonawca wykona zabezpieczenia tymczasowe
i sporzadzi odpowiednie protokoly. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie
poZniej niz w czasie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
takiego wstrzymania robot poniesic Wykonawca.

Poniewaz roboty prowadzone bedg w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cisnieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatéw kierowano sie
koniecznoscia zaprojektowania ukladu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szezelnosci..Dlatego tez nalezy stosowaé materiaty calkowicie wodoszezelne , uszczelnienia o podwyZszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

5.2. Prace geodezyino ~ kartograficzne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robét, w tym za doktadne

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich zasadniczych elementow konstrukcji robét, zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej hub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. W
przypadku rozbieznosci migdzy wspdirzednymi pobranymi z ofrodka z czgécia graficzna dokumentacji nalezy wystapi¢
do projektanta o uécislenie lokalizacji. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w
wytyczeniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny
koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robét, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢
skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera. Skutki finansowe
powstale z tego powodu ponosi Wykonawca. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnoé. Wytyczenie winno byé prowadzone
na aktualnych pobranych z ofrodka podkiadach z naniesieniem wszystkich zaewidencjonowanych na dzien
rozpoczgcia robdt urzadzen .

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obicktéw w terenie.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé system zabezpieczajacy wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez
caly czas trwania robé6t. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opierac¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do odpowiedniego
Punktu Zasobow Geodezyjnych. Wytyczenie w terenie i utrwalenie w gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowlanych obiektow, a w szczeg6lnosci gléwne osie rurociggéw i obiektéw nadziemnych i
podziemnych oraz stale punkty wysoko$ciowe — repery.

5.2.2, CzynnoSci geodezyjne w toku budowy
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- Geodezyjna obstugg budowy i montazu obiektéw budowlanych

- Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczych obiektéw budowlanych

-  Wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robét.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementdw obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych nalezy potwierdzié¢ wpisem do dziennika budowy. Geodeta przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkic6w tyczenia i kontroli potozenia poszczegdinych elementéw obiektu
budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.3. Geodezyina dokumentacia powykonaweza.
Operat geodezyjny wechodzacy w sklad dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjna

sporzadzona na poszczeg6lnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli polozZenia
poszczegdlnych elementdw obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna sporzgdzona w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawieraé dane umozliwiajace wniesienie zmian na
map¢ zasadnicza oraz do ewidencji gruntow.
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Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginal dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrgbnymi przepisami do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, kicrownikowi budowy kopie
mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.(2 egz w formie papierowej i | egz na
plycie CD).

5.3. Zgodno$¢ robét z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektu budowlanego w spos6b okreslony w przepisach oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane i postanowieniami
Kontraktu. Wykonawca ma zapewnié:
-  Spehienie wymagan podstawowych dotyczacych:
® bezpieczefistwa konstrukcji
bezpieczefistwa pozarowego
bezpieczefistwa uzytkownika
odpowiednich warunk6w higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przewodow
- Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:
® Zzaopatrzenia w wodg i energig elektryczng oraz w energie cieplna i paliwa (wg  potrzeb), przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw
® usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadéw.
- Mozliwoé¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego
- Niezbgdne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne
- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
- Ochrong ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej
- Ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska
~  Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej
- Poszanowanie uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu.
- Warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedlozenia Inzynierowi szczegdlowego Programu Robét
tj. harmonogramu robét calej budowy oraz harmonogramu rozruch6w i tymczasowych eksploatacji, i jego
uaktualnionej wersji, (jesli tylko poprzedni przestanie byé spéjny z faktycznym postepem robét) zgodnie z
Programem na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraltu.

5.5. Prowadzenie rob6t rozbiérkowych

Materialy z rozbiérki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.Pozostale materiaty Wykonawca usunie na wlasny koszt
z Terenu Budowy oraz podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.6. Wycinka zieleni

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew wymagajacych zezwolenia zgodnie z inwentaryzacja zieleni i
drzew owocowych niewymagajacych zezwolenia oraz krzew6w wymagajacych pozwolenia na terenie
przeznaczonym pod budowe kanalizacji. Wykonawca posegreguje wycieta zielen i odwiezie material z wycinki
na odpowiednie skladowisko wraz z utylizacja wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem.

5.7. Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.
Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje si¢ ponizej linii wystepowania wody gruntowej. Woda
gruntowa w zaleznosci od miejsca i okresu realizacji rob6t moze sie wahaé od 0,5-2,0 m p-p.t.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdiuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glebokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wodg wypompowa¢ za pomoca pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszcza¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robét ziemnych zalozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglebne za pomoca igtofiltréw W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltréw @50 mm wphukiwanych bez i z obsypka W skrajnie niekorzystnych warunkach
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przewidziano stosowanie filtréw z obsypka i §cianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakoticzeniu
robot ziemnych nalezy zdemontowa¢ instalacje odwadniajace wglebne oraz umocnienia wykopow, Iglofiltry
rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glebokosci wyplukiwania nalezy ustali¢
na budowie wg lokalnych warunk6w. Przy gruntach pylastych nalezy stosowaé pompy pulsacyjne.

5.8. Ogélny opis przewidywanych robét.

Projektowana sie¢ z przylaczami zostata zlokalizowana w Paprotni , gm. Teresin. Miejscowosé ta polozona jest
na terenie plaskim. Zaglebienia terenu oraz minimalne spadki wymusily zaprojektowanie lokalnych
przepompowni.Zakres robét przewidzianych do wykonania obejmuje budowe lokalnego systemu kanalizacji
grawitacyjno-tlocznej .

Zakres projektowanych robét przewiduje wykonanie robot ziemnych i budowlano montazowych dla budowy
sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160,0200 PVC , sieci ttocznych @90, PE oraz budowe
pompowni §ciekéw wraz z infrastruktura towarzyszacg jak wykonanie instalacji elektrycznych dla pompowni .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakosci (PZ.J)

Wykonawca przedstawi do Akceptacji Inzyniera system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazaé stosowanie si¢
do wymagan Kontraktu.Przed rozpoczgciem kazdego etapu realizacji robét, beda przedkladane do wiadomosci
Inzyniera szczegblowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentow stwierdzajacych stosowanie sig
do nich.Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz robot w spos6b zapewniajacy
wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, Ze wszystkie
stosowane urzadzenia oraz sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawié do
akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢ zamierzony spos6b wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowsa oraz ST.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
- Czg¢$¢ ogbina opisujaca:
® organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia
wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw robot
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi
- Czgs¢ szezegblowa, opisujaca dla kazdego odcinka robét i kazdego asortymentu robét:
® wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaZeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
® rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp
® sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu
® spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét
® sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong jako$é

robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badaf materialéw oraz rob6t.Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
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ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoéé sg okreslone w
ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badat.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materialéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialoéw ponosi Wykonawca,

6.4. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
Wwytypowane do badaf. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiar
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.6. Inspekcje telewizyjne
Wykonawca bedzie przekazywal Inzynierowi raporty z przeprowadzonych przez siebie w ramach ceny

kontraktowej inspekcji telewizyjnych ulozonej sieci grawitacyjne;j.

6.7. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
Jednak niz w terminie okreslonym w zatwierdzonym programie zapewnienia Jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera :

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w migjscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$c materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badat kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt,
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawey sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych tub dodatkowych badas, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z dokumentacja projektows i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce,

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zaméwienia musza spelnia¢ warunki
okreslone w art. 5 ust, 1 ustawy o wyrobach budowlanych [3], to znaczy, ze w zaleznosci od rodzajy, muszg
by¢é:

- Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska
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aprobatg techniczna badz krajows specyfikacja techniczng patistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi
- Albo umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uzmanymi
regutami sztuki budowlanej
- Albo oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegaja obowigzkowi znakowania CE.
Niezaleznie od powyZzszego materialy, dla ktérych okre§lono takie wymagania w ST, muszg posiada¢
odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny. W przypadku materiatéw, dla kt6rych certyfikaty, deklaracje, atesty,
aprobaty lub oceny s3 wymagane przez ST, Wykonawca dostarczy dla kazdej partii materiatéw dokumenty
okreslajgce w sposob jednoznaczny ich cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone przez Inzyniera.

6.9. Dokumenty budow?

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu zglaszania wad. Odpowiedzialnoéé za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i spoczywa na Wykonawcy.Zapisy w

Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz spraw technicznych i zarzadzania Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego

dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

~  Datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- Datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

- Datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Programu Rob6t (harmonogramu rob6t)

- Terminy rozpoczegcia i zakoficzenia poszczegéinych elementéw robot

- Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

-~ Uwagi i polecenia Inzyniera

~  Daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- Zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czgsciowych i koncowych

- Wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- Stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
rob6t

- Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- Dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat

- Wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

~  Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy

kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do

Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru i kierownika budowy do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

Jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh Wykonawcy robét.

6.9.2. Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét i wpisy do ksiazki obmiaréw prowadzi sie stopniowo, stosownie do pozycji i
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét lub ST,

Ksiazka obmiaréw jest podstawg do ustalania rzeczywistego postgpu robét.

6.9.3. Pozostale dokumenty budow)

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w punktach 6.10.1.- 6.10.3., zalicza sie nastepujace
dokumenty:

- Pozwolenie na budowe
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- Inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie wiadze

- Protokoly przekazania Terenu Budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- Protokoly z badan, prob i inspekeji

- Protokoty odbioru robot

- Protokoly z narad i ustaleft

- Operaty geodezyjne

- Dokumentacja projektowa

- Rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa), stuzgce realizacji robét

- Raporty o postepie prac

- Polecenia Inzyniera i komunikaty przewidziane w Warunkach Kontraktu (zatwierdzenia, $wiadectwa,
zgody, okre$lenia, powiadomienia i prosby).

6.9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.,
Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
Jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestocia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre$lania iloci robét i materialéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane s3 w odpowiednich ST. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne
obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni tub
obj¢tosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inzynierem.Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej.Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m’ jako dlugo$é pomnozona przez éredni przekréj.llosci, ktdre majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera.Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koficowym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych zakryciu przed
ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbiorowi instalacji i urzadzen: technicznych

- Odbiorowi czesciowemu

-~ Odbiorowi koficowemu

- Odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

- Odbiorowi po uplywie Okresu Zglaszania Wad
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8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

robét, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.Gotowosé danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2, Odbiér czesciowy robdt

Odbidr cz¢sciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych odcinkéw lub czeéci rob6t. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koficowym robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier.

8.2.1. Inspekeje TV
W ramach odbioréw rurociggéw podziemnych przewidziana jest inspekcja telewizyjna, z zapisem na tasmie

video lub CD. Inspekcje te bgdg wykonywane przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.

8.2.2. Proby Koncowe

Przed przystapieniem do odbioru koficowego etapowego lub catosci robét nalezy przeprowadzié Préby
Konicowe pompowni i rurociggéw ttocznych wedlug ponizej opisanych zasad. Préby koficowe nalezy
przeprowadzi¢ w obecno$ci Wykonawey, InZyniera i przedstawicieli Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwigzane
z przeprowadzeniem Pr6b Koficowych i rozruchu opisanego w pkt. 8.4.2., w tym takze koszty zapewnienia i
zuzycia energii elektrycznej, wody i éciekéw nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.
Warunki przystapienia do Préb Konicowych
~  Zakonczenie robot budowlano-montazowych, zgodnie z ST, dokumentacja projektowa oraz DTR urzadzen.
Zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych ukladéw elektrycznych, w tym:

® kontroli poprawnosci wykonania i dziatania obwodéw zasilania, sterowania, sygnalizaciji
i pomiarowych
badan odbiorczych urzadzen rozdzielczych, kontroli i regulacji aparatury
kontroli dziatania zabezpieczen
pomiaréw uziemienia i sprawdzenie ciaglosci polacze wyréwnawczych
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
pomiaréw rezystancji izolacji i zachowania ciagtosci zyt kabli i przewodow
pomiaréw instalacji odgromowej.
- Kontrola i wstepna regulacja pomp, armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym:

® kontrola i uruchomienie czlondow wykonawczych automatyki
® cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen w zakresie umozliwiajacym mierzenie wielkosci
przewidzianych w dokumentacji projektowej
-  Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzef w niezbedne media
-  Sprawdzenie protokotéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czgsciowych, protokotow z
prac regulacyjno-pomiarowych, atestéw i $wiadectw technicznych itp.; w szczegélnosci dotyczy to
rurociggdw tlocznych

- Opracowanie przez Wykonawcg i akceptacja przez Inzyniera programu rozruchu pompowni
- Zapoznanie si¢ 0sob uczestniczacych w Prébach koncowych z:

® przeznaczeniem i dzialaniem urzadzen elektrycznych i mechanicznych

® schematami polgczen elektrycznych i sterowania

® instrukcjami eksploatacji i DTR urzadzen

® programem rozruchu.
Zabezpieczenie przez Wykonawce 0s6b uczestniczacych w Prébach koncowych i rozruchu w sprzet bhp,
ratowniczy i ppoz.

1

8.2.2.2, Zasady prowadzenia Pr6b Koficowych i rozruchu pompowni,

Wykonawca w ramach Préb Koricowych przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny
pompowni i thoczni zgodnie z programem rozruchu zaakceptowanym przez Inzyniera. Rozruch mechaniczny i
hydrauliczny moze by¢ przeprowadzony przed odbiorem koficowym etapowym Iub calosci robét, a rozruch
technologiczny zostanie przeprowadzony przed odbiorem koncowym calosci robét.
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Rozruch mechaniczny polega na przeprowadzeniu czynnosci sprawdzajacych i prob pracy bez obcigzenia, w
zakresie przewidzianym dla tego etapu rozruchu w DTR urzadzes i dotyczy co najmniej:
~ Pomp
- Zasuw, zastawek i ich napedow
- Weiagnikéw i ich naped6w (najpierw bez obciazen, a nastepnie z obcigzeniem przewidzianym
w dokumentacji projektowej)
- Ukladéw elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych.
Zakorczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno byé poswiadczone protokotem,
sporzadzonym przez Wykonawcg i podpisanym przez uczestnikéw Prob Koricowych, przekazujacym obiekty i
urzadzenia wymienione w protokole do rozruchu hydraulicznego.
Rozruch hvdrauliczny polega na przeprowadzeniu czynnosci sprawdzajacych i préb pracy pod obcigzeniem
czysta woda, w zakresie przewidzianym dla tego etapu rozruchu w DTR urzadzen i dotyczy, co najmniej:
- Pomp
- Zasuw, zastawek i ich napedow
~  Zaworbw zwrotnych
Rurociggéw tlocznych
- Ukladéw elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych.
Celem rozruchu hydraulicznego jest:
- Sprawdzenie szczelnoSci urzadzen i armatury w pompowni oraz rurociagéw tlocznych,
-  Sprawdzenie dziatania poszczegélnych elementéw pompowni i rurociagéw tlocznych przy obciazeniu
czysta woda, regulacja urzadzen i armatury oraz ustawienie nastaw dla pracy automatycznej,
- Wskazanie Wykonawcy ewentualnych usterek do usuniecia przed rozruchem technologicznym.
Zakoriczenie rozruchu hydraulicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ po$wiadczone protokotem,
sporzadzonym przez Wykonawce i podpisanym przez wszystkich uczestnikéw Préb Koncowych,
przekazujacym obiekty i urzadzenia wymienione w protokole do rozruchu technologiczmego.
Rozruch technologiczny polega na przeprowadzeniu czynnosci sprawdzajacych i préb pracy pod obcigzeniem
$ciekami i dotyczy tych samych urzadzen i uktad6w, co rozruch hydrauliczny.
Celem rozruchu technologicznego jest:
- Sprawdzenie dziatania poszczeg6lnych elementéw pompowni i rurociggéw ttocznych przy obcigzeniu
Sciekami oraz koricowa regulacja nastaw dla pracy automatycznej,
- Wskazanie Wykonawcy ewentualnych usterek do usunigcia przed zakoniczeniem Prob Koncowych i
odbiorem koficowym.
Rozruch technologiczny bgdzie zakoficzony testem 72 godzinnym, ktéry bedzie trwat bez przerwy. W trakcie
testu kolejnos¢ zatgczania pomp bedzie zmieniana w cyklu 18 godzinnym tak, aby kazda z pomp byla
automatycznie zatgczana jako pierwsza, druga, trzecia i pozostawala w rezerwie przez 18 godzin w sposéb
ciagly. W przypadku wystapienia awarii urzadzen w pompowni, rurociagow tlocznych lub ukladu elektrycznego
zasilania lub sterowania test zostanie powt6rzony od poczatku.Zakoficzenie rozruchu technologicznego i testu
72 godzinnego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ po§wiadczone protokotem, sporzadzonym przez
Wykonawcg i podpisanym przez wszystkich uczestnikéw Préb Koncowych.Raport z Prob Konficowych -
zakonczenie Préb Koncowych z wynikiem pozytywnym powinno byé poswiadczone raportem, sporzadzonym
przez Wykonawceg i podpisanym przez wszystkich uczestnikéw Prob Koncowych. Raport ten zostanie zalaczony
do dokumentacji rozruchu pompowni.

8.3. Odbioér kornicowy robdt

8.3.1. Zasady odbioru koficowego robét

Odbiér keficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilodci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru konicowego beda stwierdzone przez
Wykonawce wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inzyniera .Odbi6r koficowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.3.2.
Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokument6w, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija
projektowg i ST. W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupehiajacych i
robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegblnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potraces, oceniajac pomniejszona
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wartos$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.3.2, Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robot

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacjg powykonawczg tj. dokumentacjg projektows podstawows z naniesionymi zmjanami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu

~  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t z dokument6w kontraktowych oraz uzupetniajace i
zamienne, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji Kontraktu

-~ Recepty i ustalenia technologiczne

~  Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ)

- Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i PZJ

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przefozenie linii gazowej,
energetycznej, telefonicznej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen

- Protokoly z odbioru odtworzonych nawierzchni drogowych przez zarzadzaj acego

-  Protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

~  Protokoty odbioréw czgsciowych

- Protokoly z inspekcji telewizyjnych rurociagéw wraz zapisem inspekcji na tasmie video lub CD

- Raport z Préb koricowych wraz z protokotami z rozruchu pompowni

- Instrukcje obstugi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) urzadzen

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu

- Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- Wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do

odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego

robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupehiajacych

wyznaczy komisja.

8.3.3. Przebieg odbioru koncowego.

Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami Kontraktu, ST i
Prawa Budowlanego

—  Inspekcja trasy lub jej fragmentéw wyonanego uzbrojenia, sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci
wykonania robét przez weryfikacje ich zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, Projektem i wymaganiami
ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Polskimi Normami
oraz sztuk budowlana

- Protokolarne przejecie robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

8.4. Odbidr po uplvwie okresu rekoimi i Okresu Zzlaszania Wad
Odbior po uptywie okresu rekojmi lub Okresu Zgiaszania Wad ( dhuzszego z okreséw ) polega na ocenie

wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w
okresie rekojmi i Okresie Zglaszania Wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i Okresu Zglaszania Wad bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obicktu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér koficowy robét”.

8.5. Wystawienie Swiadectwa Wykonania
Po zakonczeniu okresu rekojmi lub Okresu Zglaszania Wad (dtuzszego z okreséw) i usunigciu ewentualnych
wad Zamawiajacy wyda Swiadectwo Wykonania, potwierdzajace wykonanie zobowigzan Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania Ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.Dla pozycji robét wycenionych ryczattowo podstawa platnoscei jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w danej pozycji Przedmiaru Robét w
dokumentach kontraktowych (Ofercie).Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiaru Robot
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bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla

tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

~  Wartod¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Teren Budowy

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty i oplaty zwigzane z wywiezieniem i koficowym unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem
odpadéw z budowy

- Koszty uzyskania Zabezpieczenia Wykonania

—  Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszty robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych, nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sa

wiaczone w Cene Kontraktows.

Platnoéci beda dokonywane na warunkach okre§lonych w Warunkach Kontraktu.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sig do wymagan Warunkow Kontraktu i wymagan ogélnych zawartych

w ST-00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w Przedmiarze Robobt.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczefi na roboty kontraktowe,

Podstawa platnosci za ubezpieczenie budowy jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego w danej pozycji Przedmiaru Robét w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia Inzynierowi polisy ubezpieczeniowej budowy i dowodu
oplacenia skladek.

9.4, Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszvstkich wy maganych gwarancji.
Koszty pozyskania zabezpieczenia i wszystkich wymaganych Gwarancji wymienionych w Warunkach
Ogoinych i Szczegétowych Kontraktu ponosi Wykonawea.

9.5. Dokumentacja Wykonawcy
Podstawg platnosci za wszelkie prace zwigzane z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji Wykonawcy, a

takze z uzyskaniem wymaganych aktualnych pozwoleri jest warto$¢ kwoty ryczaltowej, podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robét w dokumentach kontraktowych
(Ofercie).

9.6. Koszty zwiszane z informacja na terenie budow

Koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacjg tablic czasowych i pamigtkowych, informujacych
o pomocy Wspélnoty Europejskiej w realizacji przedsigwzigcia wehodzg w zakres przedmiotu Zaméwienia.
Wykonawca uwzgledni w cenie ryczaltowej podanej w Przedmiarze Robét.

9.7. Koszt organizacji ruchu i zabezpieczen

Podstawa platnosci za roboty zwigzane z objazdami, przejazdami i organizacja ruchu Jjest wartos¢ kwoty

ryczaltowej, podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robét w

dokumentach kontraktowych (Ofercie).

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robét

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

~  Opflaty/dzierzawy terenu

- Przygotowanie terenu

- Konstrukeje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu

- Tymczasowa przebudows urzadzeii obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymeczasowych ozakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet

~  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
-~  Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.8. Koszt zajecie pasa drogowego
Podstawg platnosci za zajecie pasa drogowego jest wartoé€ kwoty ryczaltowe], podana przez Wykonawee i

przyj¢ta przez Zamawiajgcego w danej pozycji Przedmiaru Robét w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia waznego pozwolenia na zajecie pasa drogowego oraz
dowodu wniesienia oplat.

9.9. Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budow

Podstawg platnosci za wszelkie roboty zwigzane z organizacja Terenu Budowy (w tym tymczasowych drég
montazowych i placéw manewrowych) oraz z zabezpieczeniem Terenu Budowy jest wartogé kwoty ryczatiowe;j,
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robét w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).

9.10. Odwodnienie wykop6w na czas budowy

Podstawg platnosci za wszelkie roboty zwigzane z odwodnieniem wykopow na czas budowy (wykonanie
systemu odwadniajacego — element6éw statych i tymczasowych, pompowanie, demontaz elementéw
tymczasowych itp.) jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego
w danej pozycji Przedmiaru Robét w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.11. Koszt préb koicowych

Podstawg platnosci za wszelkie roboty zwigzane z prébami koficowymi, w tym takze rozruchem mechanicznym,
hydraulicznym i technologicznym pompowni, a takze z przeszkoleniem personelu Zamawiajgcego, jest wartos¢
kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru
Rob6t w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.12. Prace geodezyine
Podstawg platosci za wszelkie roboty zwigzane z pracami geodezyjnymi jest wartosé kwoty ryczaltowej,

podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robét w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).
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GRUPA CPV 45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWE

ST —01.00.

PRZYGOTOWANIE
I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych specyfikacjami

technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci :

—  Paprotnia, Dziatki nr ew. 166, 167, 168/3, 168/7, 169/6, 169/9,172/3, 172/11, 173, 196/29, 196/36, 201/1,
201/2, 201/8, 204/10, 204/12, 204/22 w obrebie ew. Paprotnia w jednostce ewidencyjnej gmina Teresin

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZWSKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu w celu wykonanie
nastgpujacych obiektow:
kanalizacji sanitarnej z rur: PVC
przydomowych pompowni $ciekow
Zabezpieczenie drzew w poblizu wykopéw
Zabezpieczenie ogrodzen ,budynkéw i innych obiektow w poblizu wykopow
Zabezpieczenie punktéw geodezyjnych w poblizu wykopéw
Odbudowa punktéw geodezyjnych w przypadku ich uszkodzenia
Roboty rozbiorkowe nawierzchni drogowych
Robaoty ziemne:
® zdjecie humusu - warstwa 20cm na odkiad lub rozebranie nawierzchni,
® wykopy z ziemig na odklad i z odwozem nadmiaru ziemi,. w tym przekopy prébne w celu
potwierdzenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia
® podsypki, obsypki, zasypki, ew. wymiany gruntu pod nawierzchniami utwardzonymi, wzmocnienie
podioza,
® zasyp piaskiem
® rozplanowanie ziemi i humusu/plantowanie terenu

VVVVVVYY

1.3. Zakres robét objetych ST

Zasadniczy zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego opracowania
przedstawiono j.n.:
Zakres rob6t obejmuje wykonie robot w dziatkach gminnych

Projektowane dhugosci sieci kanalizacii sanitarnej ;

Kanalizacja grawitacyjna:

5. ér.200mm-L =781,0m

6. $r. 160 mm— L =139,0 m/ 36 szt.
Lacznie : L, =9200m

Kanalizacia tloczna;

12.4r. 110 mm-L =184,0 m
Podsumowanie dhlucosci : L=1104.0 m

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetveh przedmiotem zaméwienia

Przedmiot zaméwienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materiatom budowlanym
opisanym kodem Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej
Nr 2151/2003 z dnia 06.12.2003r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérek obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

VVVYVvY

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST-00
»Wymagania Ogolne”
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Okreslenia w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i postanowieniami Kontraktu. Ponadto poniisze
okreslenia oznaczajg:

wykopy —doly szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla fundamentéw
oraz miejsca rozbiérki nasypéw, waléw lub hatd ziemnych

zasyp — wypelnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem

przekopy — wykopy podfuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych

ukopy — pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasyp6éw lub wykonania zasypéw
lub wywiezienia na sktadowisko

wykopy obiektowe ~ wykopy oddzielone ze skarpami, giebsze niz 1 m

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo
Zageszczony

odklad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu

plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez Scigcie wypuklosci i zasypanie
wglebien do 30cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odleglo$é do 50m

Wskainik zageszezenia Is - jest to stosunek gestoéci objetosciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie
zgeszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds

Wilgotnos¢ optymalna gruntu - Wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktérej grunt ubijany w
sposéb znormalizowany uzyskuje maksymalna gesto$é objetosciowa pds

Pal szalunkowy - element plytowy lub shupowy $cianki szczelnej z wyprofilowaniem bocznym zamkiem
aczacym (grodzica, brus)

Scianka szczelna - $ciana ziozona z podiuznych elementéw ( drewno, stal , beton ), zaglebionych w grunt scisle
jeden obok drugiego

Stabilizacja gruntéw - stosowanie odpowiednich metod wzmacniania gruntéw dla celow budowlanych
Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z
optymalng iloscig cementu i wody oraz zaggszczeniu wytworzonej mieszanki o odpowiedniej wytrzymatosci
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanina ustalona w optymalnych ilosciach gruntu, cementu i wody, a w
razie potrzeby réwniez innych dodatkéw, jak np. popiotéw lotnych, chlorku wapniowego itp

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w wyniku procesu
wigzania cementu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania Ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 »Wymagania Ogolne”.
Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cisnieniu) wystgpujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatéw kierowano sig
koniecznoscia zaprojektowania ukladu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci.. Dlatego tez nalezy stosowaé materialy catkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwiazan oraz konstrukcje monolityczne .

Zaprojektowana ttocznia jest najwazniejszym elementem ukladu ,gdyz transportuje $cieki z calego osiedla
Karwowo ,Rozlaziéw i niezawodno$¢ jej dziatania jest elementem strategicznym, dlatego nalezy wykona¢ ja z
materialow o najwyzszej jakosci i z zachowaniem szczegélnej starannosci, z rozwigzanjami umozljwiajacymi
ciaglod¢ pracy nawet jezeli poszczegbine elementy musialy by byépoddane pracom konserwacyjnym ,czy
naprawczym .Z tego tez wzgledu Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontrolowania Wytworey w
trakcie montazu elementéw tloczni w warunkach fabrycznych i uczestniczenia w prébach i
sprawdzeniach jakos$ci wykonania i niezawodnosci dziatania.

2.2. Wymagania szczegblowe,
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacej przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

—grunt z wykopu

—grunt z dokopu (piasek i posp6tka)(PN-91/B-06716)

~cement wg PN-EN 197-1:2002

—piasek wg PN-EN 13043:2004

—~zwir wg PN-EN 13043:2004

-kamien famany wg PN-EN 13043:2004

—kruszywa mineralne wg PN-EN 13139:2003

~humus — ziemia ro$linna bez zanieczyszczen

Do umocnienia §cian wykopu dla komér pompowni nalezy stosowaé:
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- grodzice stalowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN
12048-2:1999, PN-EN 10249-1:2000 i PN-EN 10249-2:2000

- pale szalunkowe oraz elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztaltownikéw stalowych

- elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztaltownikéw stalowych

- $cianki Larsena

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami inZyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe

informacje dotyczace Zrodta wytwarzania i wydobywania materialow dostarczonych na plac budowy oraz ich

wlasciwe skfadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE
Roboty mogg by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu nizej
wymienionego sprz¢tu sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera:
* koparki samobieZzne : podsigbierne, przedsigbierne i chwytakowe 0,25-1,2m?
spycharka gasienicowa 75 - 100 KM
réwniarka samobiezna 10 — 16m®
Zuraw samojezdny (minimum 5 ton)
glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80 — 1,20m’
zestaw do odwadniania wglgbnego i powierzchniowego wykop6w : pompy spalinowe, iglofiltry
walec samojezdny wibracyjny 9-13 T
plyta wibracyjna samobiezna
kafar gasienicowy (minimum 2 tony)
sprz¢t pomiarowy: teodolity Jub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.
Uwaga: parametry sprzgtu podane s orientacyjne.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materialéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochéd cigzarowy, samowyladowawczy 5 — 10t

- samochdd cigzarowy skrzyniowy 5-10t

~  samochéd dostawczy, skrzyniowy.

Uwaga: parametry sprz¢tu podane sa orientacyjne.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OgélIne warunki wykonania reb6t budowlanych

Ogolne warunki wykonania robét sa zawarte w punkcie 5 ST-00 ,, Wymagania Ogolne”.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji rob6t i Program
(harmonogram) robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cisnieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatéw kierowano sie
koniecznoscia zaprojektowania ukiadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelno$ci..Dlatego tez nalezy stosowaé materiaty catkowicie wodoszczelne , uszezelnienia o podwyZzszonej
klasie w zakresie rozwiazaf oraz konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczegdlowe warunki wykonania robét budowlanvch

Wykonanie rob6t powinno si¢ odbywaé zgodnie z wytycznymi ,,Roboty ziemne , Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a takze z normami przywotanymi w punkcie 10 ST.

W szczegblnodei nalezy stosowaé wytyczne zamieszczone ponize;j.

5.2.1. Prace pomiarowe.
5.2.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia oraz powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ z zasobu geodezyjnego dane zawierajace lokalizacje i
wspdlrzedne punktéw gléwnych oraz reperéw. W oparciu o uzyskane materiaty, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenie robét Przed
przystapieniem do wykonania wykop6w nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych terenu z danymi w dokumentacji
projektowej. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny byé wpisywane w Dzienniku
Budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. W przypadku rozbieznosci nalezy wyjasni¢ je z Projektantem
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Ktory okresli prawidtowa lokalizacj¢. Wszystkie roboty dodatkowe , wynikajace z réznic rzgdnych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzgdnych rzeczywistych obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty , ktére
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inzyniera. Wszystkie punkty : wierzchotkowe, gléwne i posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczanie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za doktadnosé pomiaru i
wyznaczenia. Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robét zostana Jjeshi
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wiasny koszt, w wypaczonym terminie,
pod rygorem zatrzymania robét. Skutki finansowe powstate z tego powodu ponosi Wykonawca. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowiazkéw
Wykonawcy.Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty powinny by¢ oznaczone w spos6b trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych z gwozdziem lub pretem stalowym, stupkéw betonowych albo rur metalowych o dtugodci
okolo 0,50 m.

$.2.1.2. Sprawdzenie wyznaczania punkt6éw gléwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny byé zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza
terenem budowy. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odeinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m. Wykonawca powinien zalozyé punkty robocze wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy gléwnej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Rzgdne reperéw roboczych nalezy okreglaé z
odpowiednig doktadnoscia , tak aby blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac
niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw roboczych, ktére powinny by¢ oznaczone w nazwe reperu i jego
rzedna.

5.2.1.3. Odtworzenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne uzyskane

przez Wykonawce.O§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i punktach posrednich w odlegtosci
nie mniejszej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie wytyczonej osi trasy w odniesieniu do dokumentacji nie
moze przekracza¢ 5em, a rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w
stosunku do rz¢dnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.2.1.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykop6w na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektows oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.Do wyznaczenia
krawedzi wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku
wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie wyKopow o
ksztalcie zgodny z dokumentacja projektowa.Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem
trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzié¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

5.2.2. Roboty przygotowawcze
5.2.2.1. Wvtvczenie tras i obiektéw

Tras¢ projektowanych kanal6w i rurociaggéw ttocznych i obiektéw sieciowych nalezy wytyczy¢ na podstawie
planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodéw podziemnych na podstawie
wykonanych przekopéw kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatéw i rurociagéw tlocznych w terenie, gdzie brak
Jest statych punktéw dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratow.

5.2.3. Roboty ziemne

5.2.3.1. Wymagania Ogélne

Wymagania Ogélne dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00,

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmuja wykonanie i zasypanie wykopow pod rurociagi sieci
kanalizacyjnych oraz pod obiekty sieciowe: studzienki i przepompownie.

Wymagania te dotyczg nastepujacego zakresu rob6t ziemnych:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno -wysokosciowymi,

wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot

ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych)
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- Zdjgcie warstwy humusu i sktadowanie

- Odspojenie i odklad urobku, wywéz nadmiaru

- Przygotowanie podloza

- Obsypka, zasypka i zageszczenie gruntu

-~ Wykonanie podsypki i obsypki rurociagéw

- Odspojenie humusu oraz rozécielenie

- Rozicielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajna

- Obsianie mieszanka traw.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne badania zgodnosci stanu rzeczywistego z
projektem. Przed przystapieniem do robé6t ziemnych nalezy wykonaé system zabezpieczajacy wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowa¢ i
konserwowa¢ przez caly czas trwania robot. Roboty ziemne o charakterze inzynieryjnym wymagaja statego
nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego (laboratorium geotechniczne). Wykonane roboty ziemne i obiekty
budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczyé przez destrukcyjnym dzialaniem wody gruntowej | deszczowej
przez ich ujecie i odprowadzenie. Po zakoiniczeniu rob6t ziemnych nalezy zdemontowaé instalacje
odwadniajace oraz umocnienia wykopéw.Na terenach, gdzie wystepuje humus/ziemia urodzajna nalezy go zdjaé
i, po zasypaniu wykopu utozy¢ ponownie. Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w nalezytym
porzadku i sprawnosci, Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spehié wymagania formalne i
rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakoficzeniu robét zasadniczych, teren nalezy
uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia drogowe, ogrodzenie i zielef.

58.2.3.2, Odklad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca jest zobowiazany we wlasnym zakresie zorganizowaé i utrzymaé skladowiska przeznaczone na
odklad tymczasowy gruntu pochodzacego z robét ziemnych w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy o
odpadach, a na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilo$¢ mas ziemnych bedzie nalezato
wywiez¢ na odkiad tymezasowy, a jakg na state usungé z Placu Budowy.Miejsce odwozu i sktadowania
nadmiaru gruntu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i zatwierdzi¢ przez Inzyniera. Nalezy przyja¢ wywoz nadmiaru
gruntu na odleglos¢ do 10 km. Wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem gruntu nie podlegaja odrebnej
zaplacie i nalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robét wymienionych w
Przedmiarze Robét. Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonaé oceny, jaka ilo$¢ mas
ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jak na stale usungé z Placu Budowy i podda¢
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach., Wykonawea powinien takze ustalié lokalizacje
skladowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odleglosci tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio
uwzglednic te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robét ziemnych.

5.2.3.3. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie objgtym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.
Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje sie¢ ponizej linii wystepowania wody gruntowej. Woda
gruntowa w zaleznosci od miejsca i okresu realizacji robét moze si¢ wahaé od 0,5 —2,0 m p.pt.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosei 20cm
wykonany wzdhuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glebokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wodg wypompowa¢ za pomoca pompy spalinowej, W odpowiednich
warunkach mozna wpuszcza¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia rob6t ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wi¢kszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykonaé nalezy odwodnienie wglgbne za pomocy igtofiltréw W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie igtofiltréw @50 mm wphukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtréw z obsypka i scianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakoniczeniu
robét ziemnych nalezy zdemontowaé instalacje odwadniajace wglebne oraz umocnienia wykopodw. Iglofiltry
rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glebokosci wyplukiwania nalezy ustali¢
na budowie wg lokalnych warunkow. Przy gruntach pylastych nalezy stosowaé pompy pulsacyjne,

Nalezy zwréci¢ uwage na fakt , iz zataczone do dokumentacji projektowej badania wykonywane byly w lipcu
2008 r, kiedy wystgpowat stan sredni wéd gruntowych. Podano tam $rednie wartosci glebokosci wod
gruntowych 1,9-3,0 m .Obecnie w zwigzku z sytuacja meteorologiczma nalezy przyjmowacé stan bardzo wysoki .
Na podstawie badan wykonanych przy realizacji rob6t kontraktu 2A stwierdzono , iz poziom wody ulegl
podwyzszeniu o 1-1,3 m do $rednich glgbokosci 0,5 — 3,0 m i takie warto$ci nalezy przyjmowa¢ Nalezy
rowniez zwréci¢ uwagg iz w opisie do badan zaznaczono iz w badanych gruntach lokalnie beda wystepowac
wkiadki pyléw (tzw.kurzawka) i glin. Przy przygotowaniu oferty nalezy to uwzgledni¢. Podezas wykonywania
projektowanej kanalizacji zaleca sie :
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— wykonanie geotechnicznego odbioru wykopéw , w celu stwierdzenia , czy w bezposrednim podiozu pod
projektowang infrastruktura nie wystepuja grunty stabonosne . Odbiory dna wykopéw powinny by¢
dokonywane wpisami do dziennika budowy ;

~  wprzypadku stwierdzenia w dnie wykopow soczewek gruntéw stabych nalezy, je usuna¢ i zaglebienia
wypelni¢ odpowiednio zaggszczonym materialem niespoistym o wlasciwym skladzie granulometrycznym ,
a w ostatecznodci piaskiem z dodatkiem cementu lub betonu.

- po wykonaniu wykopu natychmiast przystgpié¢ do robé6t montazowych tak , aby nie dopuscié do
przedostania sie tam wéd opadowych i do uplastycznienia gérnych warstw podloza.

5.2.3.4. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacia projektows

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Wykonawce i Inzyniera. Odbior
powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow gruntowych w poziomie posadowienia z przyjetymi w
dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w
Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw,
mogacych mie¢ wplyw na przyjete rozwiazania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokonac
powtérnego odbioru z udzialem projektanta i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji
geologicznej bedgcej podstawa opracowania projektowego).

5.2.3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw

Szczegblowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych okrela
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r Przez ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych rozumie sie zespét czynnosei zmierzajacych
do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczeg6inosci w terenie i w
laboratorium.Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej
obiektow budowlanych, kategori¢ geotechniczng ustala si¢ w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz
czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwo$é przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia
ztozonosci oddziatywania, stopnia zagrozenia zycia i mienia awaria konstrukcji, jak réwniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia $rodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
budowlanych opracowuje si¢ w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej

5.2.3.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbroienia terenu

Przed przystapieniem do rob6t konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dia dokladnego zlokalizowania
przewodow podziemnych znajdujgcych sig na trasie kanatéw. W miejscach wystgpowania urzadzeti uzbrojenia
podziemnego, nalezy rgcznie wykona¢ przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli Uzytkownika
wystepujacych urzadzen, w celu dokfadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialnoéé prawna i materialng za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzes ponosi
Wykonawca. Wszystkie roboty w poblizu urzadzeri i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzié¢ pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowigzujgcymi normami parstwowymi i branzowymi. Uzbrojenie
podziemne na czas robot oraz docelowo nalezy zabezpieczyé. W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu
przewodoéw w stosunku do zatozonych w projekcie, moze zajé¢ koniecznoéé korekty niwelety projektowanego
kanatu lub przebudowy istniejgcego uzbrojenia. Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne nalezy traktowac jako czynne i nalezy o tym fakcie powiadomi¢ stosowne instytucje.

W przypadku wystapienia kolizji z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w dokumentagji rozwiazaé na
budowie przy udziale uzytkownika i inspektora nadzoru. Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié
zainteresowane instytucje o terminie prowadzonych robét. Przed zasypaniem zrealizowanego uzbrojenia
wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza urzadzen podziemnych.

5.2.3.7. Zdjccie warstwy humusu

Humus nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, i ukfada¢ w sposéb gwarantujacy jego ponowne uZzycie, lub
ewentualnie fadowa¢ koparkg na $rodki transportu (bez zanieczyszczen) na odkiad tymczasowy.

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku
plandekami na skiadowisko.

5.2.3.8. Wykopy
Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznosé scian wykopu przez odpowiednie umocnienie lub nadanie

odpowiedniego ksztaltu skarp wykopu. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny by¢
wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne o pionowych Scianach zabezpieczonych i rozpartych z
wywozem gruntu na sktadowisko tymczasowe. Szeroko$é dna wykopu 1,1m-1,4m. Odwodnienie wykopu
gléwnie poprzez iglofiltry z obsypka i bez obsypki oraz przez odpompowanie powierzchniowe , drenaz zwirowy
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lub z sgczkéw ceramicznych ze studniamia zbiorczymi poza Teren budowy do istniejgcych rowdw lub
kanalizacji deszczowej lub innych odbiomnikéw.

a) Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. Wytyczenie
robot powinno by¢ wykonane przez geodetg z uprawnieniami. Projektowana o$ kanah (przewodu) nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zalozeniem ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kolkéw osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy
wbic na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych od 30 do

50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty, Kolki swiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot, W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperdéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reper6w sieci pafistwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru.Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnodcia do +/-5¢m dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej
nie powinno by¢ wigksze niz +/~10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
moze przekroczy¢ +lcm i - 3cm.Szerokoéé wykopu nie moze réznié sie od szerokoéei projektowanej o wiecej
niz -+/-10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mieé¢ wyraznych zalaman w planie.Pochylenie skarp nie
powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata, Maksymalna
gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczad 10cm przy pomiarze tatg 3-metrowg.

b) Wykonanie wykopdw

Rodzaj wykopu tj. nachylenia skarp oraz rzgdne dna okresla projekt. Wykopy liniowe nalezy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne, o §cianach pionowych, umocnionych, recznie lub mechanicznie, zgodnie z norma PN-B-
06050-1999.Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé grawitacyjnego odplywu wéd z
wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢
przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu, potowy szerokosci wykopu i whbicie w tym
migjscu kotkéw krawedziowych, naciagniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie lopatg.
Wydobywang ziemi¢ na odkiad nalezy sktadowaé wzdhuz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejécie to powinno byé stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie wykonywaé
recznie.Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanahi oraz sposobem prowadzenia
odwodnien. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego poglebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ odlozony na odktad lub odwieziony. Wejécie po drabinie do wykopu winno byé wykonane z chwilg
osiggniecia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegloci nie przekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji Projektowej, przy czym
dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogi¢bienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza ostrozmoscia niekiedy nawet recznie. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usungé na krétko przed
przystapieniem do robét fundamentowych. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawicé
tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstepach co 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

¢) Zabezpieczenie skarp wykopdw

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glgbokosci 4,0 m powinno wynosié przy braku wody gruntowej i
usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1

- w gruntach niespoistych zaggszczonych przyjeto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6

- W pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad teren.

Dla grunt6éw o glgbokosci powyzej 4m nalezy prowadzi¢ pelne umocnienie grodzicami lub przy akceptacii
InZyniera wypraskami lub szalunkiem rozporowym.
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W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny byé stosowane nastgpujgce zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gdrnej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialéw oraz mie¢ edpowiednie spadki
umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych od krawedzi wykopu;

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;

- stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw niekorzystnych (silne
opady deszczu)

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ tub biegnace

réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w

sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjécie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1

m od poziomu terenu, w odleglo$ciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3 cm dla gruntow zwigzlych, +5 c¢m dla gruntéw

wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

d) Inne zabezpieczenia

—Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na glebokosci réwnej lub

wigkszej niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i odksztatceniem

~W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopdéw pomostami z

barierkami dla przejécia pieszych

-W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny byé zachowane co

najmniej nastgpujace warunki: - gérne krawedzie bali przysciennych ( wyprasek, $cian szalunkow

rozporowych ) powinny wystawac co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren

—Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza teren

przylegajacy do wykopu

-W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy nie dopuszczaé¢ do uplastycznienia Ilub roztuznienia podioza.

Grunty naruszone lub rozluznione wybraé i zastapi¢ podsypka.

5.2.3.9. Wykopy w oslonie §cianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami

PN-EN 12063:2001,

W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrzec:
-0g0Ing charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne,

-szKic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,

—-dane odnosnie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

5.2.3.10. Postepowanie w okolicznos$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié hydraulicznych
(kurzawka, Zrédlo) nalezy:

~wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledéw
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

~zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

5.2.3.11. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doplywem wéd

Odwadnianie wykop6w polega na usunigciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak
najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntéw w poziomie posadowienia
budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbgdne badania i sporzadzi projekt odwodnienia terenu robot,
uwzgledniajac hydrogeologiczne wlasciwosci podioza, przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli,
warunki posadowienia budowli sasiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wlasciwe
organa administracji pafstwowej oraz Inzyniera.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdhuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glebokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wode wypompowa¢ za pomoca pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszcza¢ pompy bezposrednio do wykopu, Do prowadzenia robot ziemnych zalozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglebne za pomoca iglofiltréw W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
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zastosowanie iglofiliréw @50 mm wplukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtréw z obsypka i $cianek szczelnych do obudowy wykopu ( grodzic lub $cianek
Larsena). Po zakoficzeniu robét ziemnych nalezy zdemontowa¢ instalacje odwadniajace wgtebne oraz
umocnienia wykopéw. Igtofiltry rozmieszczaé nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz
glebokosci wyplukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkéw.

5.2.3.12. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowaé grunty odpowiadajace

nastgpujacym wymaganiom;

~ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 50 mm - wagowo 100%

~ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 25 mm - wagowo * 85%

—ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 5 mm - wagowo 50%

—zawarto$¢ czastek mniejszych od 0,002 mm - wagowo < 20%

Ponadto grunty przydatne do stabilizacji cementem powinny posiadaé nastgpujgce wiasciwosci:

—  granica plynnosci Wy < 40%

- wskaznik plastycznosci Ip do 15%

- odczyn pH 5,0,8,0

—  zawarto$¢ czgsci organicznych < 2%

~  zawartos$¢ siarczanu SO:< 1%

Grunty niewykazujace w/w wiasnoéci mogg by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem

wapniowym, wapnem, popiotem lotnym itp.

Do stabilizacji nalezy stosowa¢ cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutniczy 25.

Woda stosowana do mieszanki powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Przewiduje si¢ czerpanie wody z wodociagu miejskiego, woda ta nie wymaga badania.

Przy stabilizacji gruntéw cementem stosuje si¢ nastgpujace dodatki:

— 'wapno niegaszone lub suchogaszone

—  popioly lotne,

—  chlorek wapniowy.

a) Podstawowe operacje technologiczne zwigzane ze stabilizacjq gruntu cementem

= Spulchnianie i rozdrabnianie gruntu (jest to szczeg6lnie wazne przy gruntach majacych znamiona
spoistosci, rozdrobnienie prowadzone wszelkim dostepnym sprzetem powinno byé takie, aby grunt spelniat
warunki podane w p. 2.1,

= Doziarnianie gruntu (jesli zachodzi potrzeba) lub uzupemhienie go dodatkami ulepszajacymi (wapno,
popioly) i wymieszanie az do uzyskania jednolitej barwy i struktury.

—  Konieczno$¢ dowozu gruntu o odpowiednich parametrach wyniknie w momencie wykonania wykopu i
stwierdzenia faktycznej jako$ci gruntu rodzimego.

~  Dowobz cementu i przemieszanie cementu z gruntem na sucho, az do otrzymania jednolitej barwy.

-~ Dowéz wody i polewanie mieszanki.

— Mieszanie skladnikéw na mokro.

~  Profilowanie i zageszczanie.

b) Wymagania techniczne dotyczqce wykonania stabilizacji gruntu

—  Stabilizacj¢ wykonywaé na dobrze zageszczonym podtozu

- Dodatki ulepszajace grunt np. wapno lub popioty lotne, powinny by¢ roztozone réwnomiernie na calej
powierzchni odcinka i wstepnie przemieszane z gruntem przed dozowaniem cementu

~  Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu $cisle w ilosciach
okre§lonych a czas od momentu rozlozenia cementu do momentu zakonczenia mieszania nie powinien byé
duzszy niz 1 godz

- Dozowanie wody powinno by¢ ustalone na podstawie wilgotnosci optymalnej i kontrolnych pomiaréw
wilgotnosci rzeczywistych gruntu. Po réwnomiernym dodaniu wody mieszanke (grunt, cement i woda)
nalezy ponownie przemieszaé

— Mieszanka cementowo-gruntowa powinna by¢ przed zageszczeniem wyprofilowana do wymaganych
projektem rzednych

—  Zaggszczenie mieszanki powinno by¢ zakoriczone nie pézniej niz w ciagu 5 godzin liczac od rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem

—  Stabilizacje gruntu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 10,20 cm

—  Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej

-~ dla podbudowy pomocniczej - 6%

~  dla ulepszonego podloza — 8%
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5.2.3.13. Podloze

a) Podloie naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwié wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

— rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosei 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w spos6b zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody

-  dostepem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie Jjej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podloza naturalnego wykonag.

b) Podioze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych grunt6w, niz te ktére wymieniono w pkt 5.2.3.12.a., nalezy wykonaé

podioze wzmocnione.

Podioze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

—  podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily), mikroporowatych i kamienistych

- podioze zwirowo-piaskowe lub thiczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
Scisliwych (muly, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunigciu, przy gruntach wodonoénych
(nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowié miat
podloze naturaine dla przewodéw

— jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

- wrazie konieczno$ci obetonowania rur,

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosié co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur powinno byé wykona¢ po probie szczelnodci odcinka

kanalu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatk6éw drewna,

kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwartg swojej
powierzchni. Dopuszezalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:

— dla przewodéw PVC 10 cm,

— dla pozostalych 5 cm.

Dopuszczalne zmnigjszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno byé

wigksze niz 10%.Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podioza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1610:2002.

5.2.3.14. Posadowienie rurociagéw

Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie iflub
recznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podhuznych poszczeg6inych kanaléw.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podloza zalezy od rodzaju gruntu w
wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy kamieni o $rednicy zastepezej ziarna 2>
d>0,05 mm.W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonaé z warstwy
tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. W gruntach
gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podioze z piasku, zwiru lub thucznia gruboséci od 15 cm.
W torfach nalezy dodatkowo stosowaé wozenie podsypki - tawy na warstwie geowldkniny.

Materiat na podsypki powinien spelnia¢ nastepujgce wymagania;

nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

material nie moze by¢ zmrozony, nawodniony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Zageszczenie podioza powinno byé¢
wykonane do Is nie mnigj niz 0,95.

Rury nalezy ukiada¢ na wykonanej podsypce z piasku o grubosci co najmniej 15 cm.

Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podloze skalne, wysoko$¢ obsypki
powinna wzrosnaé o 5 cm. Jezeli wykop zostanie przeglebiony, to jego dno nalezy wypetni¢ przez wykonanie
lawy zwirowej.

5.2.3.15. Zasvpywanie wykopow

Zasypka i zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
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przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu (osypka)
powinna wynosic¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
— etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylgczeniem odcinkéw na ztaczach
= etap Il - po probie szczelno$ci rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen
— etap 111 - zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkosé czastek nie przekracza 20 mm, warstwami z
Jjednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowat i rozpér §cian wykopu zasypywanie rur w wykopie
nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20cm.
Materiat zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.
Zaggszczanie prowadzi¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia - Is 21,0 do gtebokosei 1,2 m .Od 1,2mdo
poziomu kanatu do Is = 0,97. Po zakoriczeniu prac sieciowych nalezy przywr6cié nawierzchnie do stanu
pierwotnego na calej dtugosci tras przewodéw. Przy wykonywaniu zasypek w pasie drog i chodnikéw o
nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych nie nalezy uzywa¢ do zasypek gleby. Gorna warstw (- 1 m)
wystepujaca bezposrednio pod konstrukeja jezdni i chodnikami wykonywaé z gruntow sypkich i zaggscic¢ do
1s>0.97.Zasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Nastepna, wyze]j potozona warstwa
moze by¢ ukladana po osiagnigciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubo$¢ warstw w
zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla sig na podstawie probnego zageszczenia. Grunt
whbudowany i roziozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadaé wilgotnoéé
naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedlug normalnej metody Proctora.
Zaleca sig, aby:
dla grunt6w spoistych, z wyjatkiem pospélek, zwir6w i rumoszy gliniastych, wilgotnosé gruntu byla w
granicach Wn = Wopt +2 %,
dla pospétlek, Zwiréw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotnosci zalezy od
rodzaju maszyn zageszczajacych,
dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé mozliwie duza iloscig
wody.
Grunt spoisty w warstwie do zaggszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach wigkszych od ok.
15 em, nieprzekraczajacych jednakze polowy grubosci warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych,
wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekracza¢ polowy grubosci warstwy. W przypadku braku danych
dotyczacych sposobu zaggszczania gruntu przed przystapieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone
zaggszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie wlasciwego procesu
zaggszczania ulozona warstwa powinna by¢ zageszczona na calej szerokosci nasypu, przy czym ilos¢
przejazdéw maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie. Slady przejazdu maszyny
zageszczajacej powinny pokrywaé na szeroko$¢ ok. 25 cm §lady poprzednie. W przypadku gruntéw spoistych,
gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢ gladka powierzchnig warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gladkich)
nalezy jg przed polozeniem warstwy nastepnej spulchnic (np. kultywatorem) na glebokosé okolo 5 cm oraz
pola¢ wodg. Nasypy w wodzie powinny byé wykonywane w zasadzie z gruntéw niespoistych metoda czolows,
polegajgca na sypaniu gruntu warstwa siggajaca od dna na wysokosci w granicach 0,5 - 1,0 m powyzej poziomu
zwierciadla wody. Wysoko$¢ nasypéw w wodzie wykonywanych bez zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m
w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieé
nachylenia wickszego niz 1:3 - 1:5, w zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntéw spoistych moga, by¢
wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktére powinien
okreslac¢ projekt. Czgé¢ podwodna nasypow z gruntéw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze byé zaggszczana
cigzkimi walcami wibracyjnymi, a takze cigzkimi ubijakami.

5.2.4. Roboty rozbiérkowe

5.2.4.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzei drogowych. chodnikéw. ogrodzen. sieci i uzbrojenia

Do robét rozbiérkowych mozna przystapi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym przez Zarzadcg Drogi projektem organizacji na czas budowy.Roboty rozbiérkowe musza by¢
zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez whasciwy Zarzad Drog i zgodnie z Ustawg o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz.60 z pézniejszymi zmianami), tekst jednolity (Dz. U.
2007 Nr 19 poz.115) w trybie Decyzji.Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbiéree, a
zlokalizowane w rejonie robé6t rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.Rozpoczecie robot
rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na
czas robét. Niezbgdne oznakowanie nalezy zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego.Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwacé z
rejonu robét na biezgco, wywozac na wskazane wysypisko odpadéw lub skladowisko materialéw z odzysku.
Roboty nalezy wykonywa¢ w sposéb gwarantujacy najwiekszy odzysk materialéw kwalifikujgcych sie do
ponownego wbudowania.Przed przystapieniem do robét nalezy zidentyfikowaé istnigjace uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczyé przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny,
woda, scieki).

str 38z 76



5.2.5. Zagospodarowanie terenu

5.2.5.1. Humusowanie i wysianie trawy

W ramach zagospodarowania terenu nalezy dany obszar uprzaingé, utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu) i
wysia¢ trawe.Uzdatnienie nalezy rozumie¢ jako doprowadzenie ziemi z hald do odpowiedniego odczynu i
wzbogacenie jej w sktadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.Odkwaszenie ziemi mozna wykona¢ przez
dodanie odpowiednie;j ilo$ci wegla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu potréjnego z odpowiednim
nawozem.Ziemig roslinng (humus) nalezy uktadaé warstwa grubosci 30 cm. Nasiona traw powinny by¢ wysiane
po kilku dniach od ulozenia humusu. Wysiew mozna przeprowadzi¢ w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzegnia.
Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy wysiaé recznie ,na krzyz". Wysiane
nasiona nalezy uwatowac i lekko przykry¢ ziemig. Nalezy stosowaé zraszanie oraz systematyczne nawozenie

5.3. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I ZIEMNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

Roboty ziemne
Dla dzielnicy Rozlaziéw , Karwowo, obreb ewidencyjny Karwowo , Rozlazkéw w miescie Sochaczew nalezy
wykona¢ nastgpujace roboty ziemne zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnych oraz obiektéw sieciowych :
> Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie ¥lub recznie
na odkiad, instalacje odwadniajace, szczelne umocnienia cian wykopéw, zabezpieczenie istniejacych
instalacji, wykonanie kiadek dla pieszych
Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnien z wykorzystaniem geowléknin (w przypadku natrafienia na
grunty nienosne np.torty),
Dostawa kruszywa réznoziarnistego (pospétka z dokopu) do wbudowania,
Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstepnych rurociggéw/obiektéw w gotowym wykopie,
zageszczenie warstwami, roboty reczne
Zasyp wykopéw gruntem rodzimym z odkfadu lub gruntem z dokopu, zageszczenie warstwami, likwidacja
instalacji odwadniajacych i zabezpieczen
Wywoz nadmiaru gruntu z odktadu na skladowisko wskazane przez Zamawiajacego.
b) zwigzane z odbudows i odtworzeniem drog, wjazdéw i chodnikéw
wykonanie podtoza gruntowego pod odtworzenie nawierzchni drogowych, chodnikéw i podjazdow
Zaggszczanie podfoza pod podbudowe drég i placow
Roboty prowadzone w pasie drég krajowych wymagaja zezwolenia od Zarzadu Drég Krajowych w Warszawie.
W celu uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robét Wykonawca wystapi w imienin Zamawiajacego do Zarzadey
drég. Szczegdly techniczne dotyczace robét w pasie drogowym oraz nadzér administracyjny beda zawarte w
przedmiotowym zezwoleniu.
Roboty prowadzone w pasie drég gminnych lub w pasie drog bedacych whasnoscia innych podmiotéw Ilub 0s6b
fizycznych nalezy przed przystapieniem do robét uzgodnié z wiascicielami lub zarzadcami drég.
Wszelkie roboty w pasach drogowych, nalezy realizowaé¢ w terminie od 01 kwietnia do 30 pazdziernika tj. poza
okresem zimowym. Przed przystapieniem do rob6t w sgsiedztwie linii telekomunikacyjnych TP S.A. nalezy je
zglosi¢ , co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem do Pionu Sieci OT w Plocku, w celu zabezpieczenia nadzoru
ze strony uZytkownika. W miejscach kolizji z siecia telekomunikacyjna prace nalezy prowadzi¢ systemem
recznym. Nalezy zachowa¢ wymagane normami odleglo$ci w pionie i poziomie, oraz zabezpieczy¢ je rurami
ostonowymi dwudzielnymi. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowang sie¢ telekomunikacyjng TP SA,
powiadomi¢ niezwlocznie Pion Sieci OT Plock w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia i usunigcia kolizji.Co
najmniej 5 dni przed terminem rozpoczgcia rob6t Wykonawca zgtosi sie do Rejonu Energetycznego w Lowiczu
w celu weryfikacji posiadanego uzgodnienia oraz ustalenia blizszych szczegtow wystepujacych kolizji z
Urzadzeniami energetycznymi. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane; rurociagdw z urzgdzeniami
elektroenergetycznymi nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-75/E-05100-1 i PN-E-05100-1. Wszelkie prace
ziemne w promieniu Sm od naniesionej trasy nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegélowe przebiegi tras urzadzeri
elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekop6w kontrolnych, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy. Miejsce kolizji i zblizenia do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i
przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia technicznego. W przypadku przystapienia do prac przy uzyciu sprzetu
mechanicznego pod czynnymi urzadzeniami napowietrznymi elektroenergetycznymi, prace wykonywaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych (Dz.U.Nr13/72 poz.93 z
dn.2803.72r.z poz.zm.) Kolizje z sieciag wodociaggowa. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem Gminnego Zakladu
Komunalnego w Teresinie. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy uzgodnié z wiascicielami sieci
szczegotowe ich usytuowanie.Roboty w obrgbie posesji 0sob fizycznych lub podmiotéw gospodarczych nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu z wlascicielami lub uzytkownikami tych poses;i.

VVVY ¥V VYV V¥
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania Ogélne
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne".,

6.2. Wymagania szczegdlne
6.2.1. Materialy

Badanie materialéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
odpowiednich norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanvch robét
Sprawdzenie wykonania robét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

ninigjszej ST oraz dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczeg6lng uwagg nalezy zwrécié na:
~ rodzaj i stan gruntu w podiozu
~ odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci
—  zapewnienie statecznosci skarp
~ prawidlowe odwodnienie wykop6éw w czasie wykonywania robét
—  dokladnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie, wymiary i rzedne dna).
Tolerancje wymiaréw wykopow, w planie:
- *15 cm dla wykopéw o szerokoéci dna wigkszej niz 1,5 m
— 5 cm dla wykopow o szeroko$ci dna mniejszej niz 1,5 m
Tolerancja rzgdnych dna wykopéw: +2 cm.
Kontrola w czasie robét powinna obejmowaé sprawdzenie:
—  jakosci materialéw uzywanych do budowy (nalezy przeprowadza¢ wg norm przedmiotowych Iub
badawczych)
— wskaznika lub stopnia zaggszczenia podloza gruntowego (co najmniej jedna prébka z dziennej dziatki
roboczej)
- wilgotnosci geuntu
— wskaznika lub stopnia zageszczenia gruntu stabilizowanego
- grubodci warstwy stabilizowanej
—  Wwytrzymalosci na Sciskanie gruntu stabilizowanego (na trzech prébkach z kazdej dzialki roboczej,
pobranych natychmiast po przemieszaniu gruntu, cementu i wody)
—  grubosei kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zaggszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m* warstwy
~  przestrzegania nastgpujacych ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw:
® wykonywanie zasypki nalezy przerwad, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartosé dopuszczalng tzn.
Jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci,
® jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢
Jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to mozne on nakazaé wykonawcy usunigcie
wadliwej warstwy,
® niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagniecie w
wymaganego wskaznika zaggszczenia lub stopnia zageszczenia,
® wykonywanie zasypki nalezy przerwaé w czasie duzych opadéw éniegu; przed wznowieniem prac
nalezy usunaé $nieg z powierzchni juz wykonane;j.
Sprawdzenie zaggszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stopnia
zageszezenia. Prawidlowos¢ zaggszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem
do Dziennika Budowy.Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czgstotliwoscia okre$long w niniejszej specyfikaciji i zaakceptowang przez Inzyniera, Do
Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowiacych podstawe odbioréw Robét. Inzynier
moze pobiera¢ probki materialow i przeprowadzi¢ badania kontrolne niezalezne od Wykonawcy. Jesli okaze sig
ze wyniki badar sa niewiarygodne, dodatkowe badania zostana zlecone niezaleznemu laboratorium na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogéine".

Obmiar robét okresla iloé¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w Jjednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Rob6t. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét
podlegajg akceptacii Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.llosé robét oblicza si¢ wedlug
sporzadzonych przez Uprawnione stuzby geodezyjne pomiar6w z natury, udokumentowanych operatem
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powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.
Jednostkami obmiaru wykonanych rob6t sg:

m’ dla wykop6w, przekopéw, podktad6w, nasypéw, zasypow,

m’ zebranie humusu, usuniecie humusu, rozécielenie humusu, wysianie trawy,

m ogrodzenia i bramy

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wszystkie roboty objgte niniejsza ST - jako roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - podlegaja zasadom odbioru

robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wedhug zasad ujetych w ST-00.00. »Wymagania ogdine”

i w niniejszej ST.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét zanikajacych sa nastgpujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

- dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty
Dziennik Budowy

— badania jakoSciowe materiatléw uzytych na zasypki konstrukcyjne.

Odbi6r robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonywanych wykopéw z projektem

- rzgdnych dna wykopu

- grubosci poszezeg6inych warstw zasypki

~ wskazZnika lub stopnia zaggszczenia zasypki.

Przy odbiorze koficowym (wraz z innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z ST-00.00. ,,Wymagania
Ogolne”) powinny by¢ przedlozone nastepujace dokumenty:

~  wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badaf,

- protokoly wszystkich odbioréw robét zanikajacych.

8.2. Odbiory czeiciowe
Sposéb wykonania i zakres czynnosci jest identyczny jak dla punktu 8.1.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,, Wymagania ogé6lne".

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p. 1.2 ninigjszej ST. Platnosé nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1. Roboty przygotowawcze
9.1.1. Wytvczenie tras i obiektdw.

Zgodnie z zapisami w ST-00.00 obshuga geodezyjna objeta jest kwota ryczattowa.

9.2. Roboty ziemne
Podstawe rozliczenia i platnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é tych robdt obliczona
na podstawie cen jednostkowych — za m* gruntu rodzimego — okreslonych w dokumentach kontraktowych
(ofercie) oraz ilosci robdt potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez Inzyniera. Cena jednostkowa obejmuje:
dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkéw,
dostarczenie sprzgtu i materiatow,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonane i rozebranie drog tymczasowych,
wykonania zabezpieczeii od obcigzer ruchu kotowego

oznakowanie robot,
wyznaczenie zarysu wykopu,
wykonanie umocnienia $cian wykopu $ciankami szczelnymi wraz z wykonaniem elementéw
rozpierajgcych, oraz ich obcigciem lub wyciagnigciem,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
migjsce odwozenia mas ziemnych; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

zabezpieczenia wykopow (zapory, pomosty, ktadki, Swiata ostrzegawcze, itp.)
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia kolidujacego z robotami,

wykonania niezb¢dnych badan gruntu, badan laboratoryjnych materialow,
odwodnienie wykopu,
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utrzymanie wykopu,

przygotowanie materialéw i utrzymanie ich w odpowiedniej wilgotnosci,
profilowania dna wykopu i skarp,
transportu gruntu ze sktadowisk,

dowozem piasku na wymiane gruntu

uformowanie ksztaltu zewnetrznego zasypki, zgodnie z dokumentacja projektowg ,
profilowania dna wykopu i skarp,
pomiary i badania laboratoryjne,
koszt odwiezienia gruzu oraz koszty jego zdeponowania i utylizacji,
uporzadkowanie terenu.

9.3. Roboty rozbiérkowe.

Cena jednostkowa robét zwiazanych z robotami rozbiérkowymi uwzglednia *
~ demontaze i rozbiorki

~  segregacja materialéw

—  zaladunku, transportu i wyladunku materiatéw

- usunigcie, zagospodarowanie badz odwéz materiatéw do utylizacji

- uporzadkowanie terenu budowy

9.4, Rozplantowanie humusu

przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan wymaganych w ST lub zleconych przez Inzyniera.

zasypanie wykop6w warstwami z zaggszczeniem gruntu w stanie optymalnej wilgotnoéci wraz z

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu — rozplantowaniem humusu nie podlegajg osobnemu rozliczeniu.

Koszty zagospodarowania terenu nalezy uja¢ w pozycjach przedmiarowych, przy ktérych zgodnie z

odpowiednimi ST, roboty te wystepuja. Zawarte w cenach jednostkowych robét podstawowych koszty
wykonania robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmuja wszelkie koszty niezbedne do ich

wykonania, m.in.:
-~ dowoz i rozécielenie warstwy humusu
- zalozenie, nawozenie i pielegnacje trawnikéw.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

1.2PINeB-06050:1999 Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania ogélne
1.2Ph286/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis grunt6w

1.2PNZEN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

1.2PN4S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
1.2PINs88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
1.280%-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
1.2PNtB-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
1.2PBEN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

1.2PMBEN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy

1.2PINHEN 12048-2:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu i

wymiaréw

1.2PINEEN 10249-1:2000  Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy
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GRUPA CPV 45200000-9

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I
WODNE]

ST —-02.01

RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNE]
GRAWITACYJNE] I CISNIENIOWE]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogélne, wspéine dla robét objetych specyfikacjami

technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robét zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci :

—  Paprotnia, Dziatki nr ew. 166, 167, 168/3, 168/7, 169/6, 169/9,172/3, 172/11, 173, 196/29, 196/36, 201/1,
201/2, 201/8, 204/10, 204/12, 204/22 w obrebie ew. Paprotnia w jednostce ewidencyjnej gmina Teresin

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZWSKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna cz¢$é Kontraktu przy
zamawianiu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetvch ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie i odbi6r:

- Kanalizacji grawitacyjnej

— Odgalezieni sanitarnych

— Kanalizacji ci$nieniowej

—  Przepompowni przydomowych

Zgodnie z rozwiazaniami przyj¢tymi w Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie

zobowigzany do zastosowania nastepujacych metod:

—  Wykonanie rurociggéw grawitacyjnych , tlocznych i odgalezien kanalizacyjnych w wykopach otwartych

~  Wykonanie odcink6éw grawitacyjnych i ttocznych kolektora pod nawierzchniami utwardzonymi i w
miejscach kolizji metoda bezrozkopows.

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetveh przedmiotem zaméwienia.

Przedmiot zam6wienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastepujacym materiatom budowlanym

opisanym kodem Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej

Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

~  45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I
WODNEJ

- 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych

— 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

- 45232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia Sciekow

1.5. Okre§lenia podstawowe
Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociggéw i obiektéw pomocniczych, ktére shuza do
odprowadzania $ciekéw i/lub wéd opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kanal grawitacyjny — przew6d, w ktérym przeplyw odbywa sie dzieki sile ciezkodci, projektowany do pracy
w normalnych warunkach przy czg¢éciowym napemieniu sciekami.

Kanal (kolektor) sanitarny — przewéd, shuzacy do odprowadzania $ciekéw bytowych i przemystowych.

Kolektor - kanat grawitacyjny lub rurociag tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciek6w i ich transportu
do oczyszczalni.

Rurociagi tloczne — przewody, przez ktére ttoczone sa $cieki.

Przylacze kanalizacyjne ~ odcinek przewodu (wraz ze studzienka rewizyjna) taczacego wewngtrzna instalacje
kanalizacyjng w budynku, z kolektorem sieci kanalizacyjne;j.

Przewierty - bezkolizyjne uktadanie rurociagéw pod przeszkodami terenowymi

Rura ochronna. Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
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zewngtrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.
Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie proj ektowanej kanalizacji,

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem kanal izacyjnym.

Scieki bytowe — $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o
zblizonym skladzie pochodzace z tych budynkéw.

Scieki komunalne - $cieki bytowe lub mieszanina Sciek6w bytowych ze §ciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami shuzacymi do realizacji zadan wlasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekéw komunalnych.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z polskimi normami i specyfikacia
ST-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne
Ogoélne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i

skladowania oraz postgpowania z materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania Ogélne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materialéw kierowano sie koniecznocia zaprojektowania
ukladu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci..

2.2. Wymagania dotyczace materialéw .

Wykonawca zobowiazany jest:

- Dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materialy muszg byé nowe i
nieuzywane

- Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztatki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nastepujacych
parametrow:;

sztywno$¢ obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m?
rury PVC lite
dla rur i ksztaktek - chropowatoé¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k <0,2 mm),
najwyzsza szczelnosc i trwalos¢ (dwupierscieniowa uszczelka montowana fabrycznie na
£013C0)
posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeri do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy.
® stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
® powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow przed rozpoczgciem
dostawy i uzyska¢ jego akceptacje.
Wymagane jest trwale fabryczne oznakowanie wyrob6éw (réwniez wewnatrz rur) dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

2.3.Rury.
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowa¢ rury zgodne z punktem 2.2.12.3.1. ninigjszej specyfikacji i

dokumentacjg projektows.

2.3.1. Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyinej

Rurociagi w otwartych wykopach

Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w wykopach otwartych nalezy stosowac z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu PVC:

— klasy S (SDR 34 SN8) typu cigzkiego o litej $ciance z uszczelka dwupie$cieniows trwale montoowang na
gorgco wg PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1401-1:1999

- Ksztaktki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1329-1:2001

- tuleje ochronne z uszczelks, krétkie (dla przejécia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek).z PVC o
S$rednicy, 160mm, 200 mm,

—  Wspdlczynnik chropowatosci dla rur nowych wg Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.
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—  sztywno$¢ nominalna SN = 8000 [N/m?]
—  Ciénienie robocze - PN 10
— posiadajg Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng

Rurocisgi montowane w rurach oslonowych
Rury montowane w rurach ostonowych — przewiertowych zaleca sie stosowaé z polietylenu PEHD o
parametrach :

— Rury o duzej gestosei (0,93 - 0,96 g/cm3), produkowane metoda niskocisnieniowa.
— Material- PE100

— Rodzaje polaczent - zgrzewane doczotowo

— Najwyzsza szczelnos¢ i trwalo$¢ oraz odporno$é chemiczna polaczen

— Cisnienie robocze - PN 10

— Posiadanie odpowiednich Aprobat Technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosci) na
caly asortyment rur, Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobdw dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

2.3.1.3.Zestawienie rurociagéw kanalizacji sapitarnej grawitacvinej

Rury do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy stosowa¢ z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, SN 8 ze
$cinkg lita o wlasciwosciach jak w pkt. 2.3.1.
Zakres robét obejmuje wykonie robét w dziatkach gminnych

Projektowane diucoscei sieci kanalizacii sanitarnej :

Kanalizacja grawitacyina:

7. 4.200mm-L=781,0m

8. 4r. 160 mm — L =139,0 m/ 36 szt.
Lacznie : L =920.0m

Kanalizacia tloczna:

1.3.4r. 110 mm —-L = 184,0 m

Podsumowanie diugosei ;: L =1104.0 m

2.3.2 . Rury de kanalizacji tlocznej
Rury do kanalizacji sanitarnej tlocznej montowanej w wykopach otwartych nalezy stosowa¢ rury do kanalizacji

ci$nieniowej z PE 100, SDR 17, PN 10

—  Rury do kanalizacji ci$nieniowej PE 100 ,SDR 17

— Laczenie poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztaltki elektrooporowe
- Cisnienie robocze - PN 10

~ posiadaja Aprobate Techniczng

—  Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczna

2.3.2.2, Rurociagi montowane w rurach oslonowych
Rury nalezy stosowa¢ PE 100, SDR 11, PN16 o parametrach jak w pkt. 2.3.2.i rury ze stali nierdzewnej A2 .

2.3.3. Rury ochronne (ostonowe)
Nalezy stosowac¢ rury o parametrach jak z PE100, PN16, SDR 11:
» PE 100, SDR11, PN16

2.3.4. Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepna przewodéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sg:
~  Grunt z wykopu
= Grunt z dokopu (piasek i pospélka wg PN-91 /B-06716)
—  Sypki materiat gruntowy, z kt6rego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna przewodéw
powinien spelnia¢ przede wszystkim nastgpujace wymagania:
® nie powinien zawieraé czastek wickszych niz 2mm
® nie powinien byé zmrozony
® nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego
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materiatu

2.4._Skladowanie
O ile producent nie okreglit innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowaé si¢ do ponizszych
instrukcji.

2.4.1._Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznvch

~  Rury skladowaé na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sig wod
opadowych

- Rury skiadowa¢ w prostych odcinkach, w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokoSci skladowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych érednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach

- Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przeladunku

- Rury oréznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowa¢ sie na spodzie. To samo dotyczy
ukladania rur na srodkach transportowych

- Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem

- Szczegblnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami

- Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym moglyby wystapié odksztalcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowaé w opakowaniach fabrycznych

- Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow

- Niedopuszczalne jest ciagnigcie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu

- Zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach Zewngtrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta

~  Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych érodkdw ostroznosci

- Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszona temperature i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalezy chronié je przed:

® dhlugotrwaty ekspozycja stoneczna
® nadmiernym nagrzewaniem od Zrodel ciepla.

2.5, Magazynowatie rur.
Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych

(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skladowanie rur powinno odbywac sie
W pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywacé uniemozliwiajgc przewietrzanie,
Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu na
podkiadach i przekladkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m. Sposéb sktadowania
nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacjg. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w
czasie transportu i magazynowania nalezy cze$ci uszkodzone odciaé, a konce rur sfrezowac.Ksztaltki, ztgczki i
inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w spos6b uporzadkowany z
zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych $rodkéw ostroznosci.

2.6. Odbiér materialéw na budowie .

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.Dostarczone materialy na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robét

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez InZyniera, sprzet:

~  Zuraw samochodowy (dzwig) do 4 T

-~  Zgrzewarka do muf elektrooporowych

str 47776



~  Zgrzewarka do zgrzewania doczolowego rur PE

- Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego
-~ Ubijak spalinowy 200kg.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne warunki dotyczace transportu materialéw podano w ST-00.00. ,, Wymagania ogolne”, Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ robét i
wiasciwosci przewozonych towarow.

4.1. Rury i ksztaltki .

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC i PE nalezy przy transporcie zachowaé nastgpujace dodatkowe
wymagania:

—  Przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi

—  Przew6z powinno si¢ wykonywac¢ przy temperaturze powietrz od +5° do +30°C

— Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

—  Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m

—  Wyladunek rur w wiazkach za pomoca podnoénika widlowego z plaskimi widlami lub dzwigu z belka

—  Przy transportowaniu rur luzem rury majg spoczywaé na calej dlugosci na podiodze pojazdu, pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m, rury sztywniejsze winny znajdowaé si¢ na spodzie

—  Przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.

Podczas zaladunku i roztadunku materialow nalezy przestrzegaé przepiséw bhp i zachowaé ostrozno$é, aby nie
uszkodzi¢ materialéw, Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym.Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.Materialy, powinny
by¢ pakowane przez dostawce w formie fadunku paletowego, umozliwiajacego rozladunek ze érodkow
transportu za pomocy dzwigu lub wézka widtowego. Materiaty nalezy skladowaé zgodnie z instrukcjami
producenta, posegregowane wedlug asortymentu i partii dostawy.

4.2. Kruszywo na podsypke i do zasypu
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.Kruszywo nalezy skfadowaé na utwardzonym i odwodnionym
podlozu w spos6b zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

4.3. Beton .
Gotowe mieszanki betonowe nalezy transportowaé mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), zgodnie z
zasadami podanymi w ST-02.01,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanvch

Obowigzujg ustalenia odnosnie warunkéw wykonania zewngtrznych sieci kanalizacyjnych zawarte w punkcie 5,
ST-00.00. ,,Wymagania ogéine".

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cisnieniu) wystgpujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatéw kierowano sie
koniecznoscig zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci.

5.2. Wykonanie rurociagéw kanalizacji grawitacvinej i tloczneij

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami producenta rur oraz wymaganiami szczeg6étowymi.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét zasadniczych, Wykonawca zrealizuje nastgpujace prace towarzyszace:
- Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu

- Przejecie i odprowadzenie wod opadowych z Terenu Budowy

—  Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym
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- Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzgtu budowlanego.

- Wykonawca powiadomi pisemnie o zamiarze rozpoczecia robét wszystkich wiascicieli lub uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego, istniejacego w rejonie robdt, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

~  Prace pomiarowe Wykonawca wykona zgodnie z punktem 5.2.1. ST 01.00 »Przygotowanie i
zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe”.

5.2.2. Przygotowanie podioia

Roboty ziemne Wykonawca wykona zgodnie z punktem ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty
ziemne i rozbidrkowe”.Przed przystapieniem do wykonanie podtoza nalezy ocenié, czy wykop zostat wykonany
zgodnie 2 wymaganiami opisanymi w punkcie 5.2.3. ST 01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu.
Roboty ziemne i rozbiérkowe". Nalezy dazyé do ukladania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszona jego
strukturg. Odnosi si¢ to do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i
niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przew6d moma ulozyé na wyréwnanym dnie wykopu i
odpowiedniej warstwie podsypki o grubo$ci min.15 cm. Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokosé warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci
wykopu. Podsypka powinna by¢ zaggszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszezanie nalezy
wykonywa¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zaggszczenia. W przypadku
wystgpienia gruntéw nienosnych jak: namuly gliniaste, torfy przyjeto posadowienie na podlozu wzmocnionym z
czgsciowa wymiang gruntu stabono$nego. Na tych odcinkach nalezy wymieni¢ grunt i wykonaé stabilizacje
podioza cementem, ktérg nalezy wykona¢ na srednia gleboko$é 0,40 m z piasku. Podtoze powinno byé¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwarta swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami wg normy PN-EN 1610.0dchytki gruboéci podioza wzmocnionego i podsypki do
Dokumentacji projektowej nie mogg przekracza¢ 10mm.Réznica rzednych wykonywanego podtoza do rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci + 5 cm.
Wystepujace réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenie do zera. Wilgotnos¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosié co
najmniej 80% jej wielkosci wg PN-86/B-02480.

5.2.3. Ukladanie przewod6éw na dnie wykopow

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu lub skladowania. Uszkodzone rury powinny byé usuwane i przechowywane poza obszarem
dokonywania montazu. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegOlnym zwracaniem uwagi na korice rur.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu. Odpowiednie
odcinki rur powinny by¢é opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane podloze o odpowiednim
nachyleniu.Rury powinny by¢ tak utozone na podsypce, aby opieraly si¢ na niej wzdhuz calej dhugosci, co
najmniej na 1/4 swego obwodu. Rury nalezy uktada¢ na rzednych i ze spadkami wg dokumentacji projektowe;j.
Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp.Do wykonywania zmian kierunkéw rurociagoéw tlocznych nalezy stosowagé
tuki i kolana. W miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej w punktach zalamania trasy nalezy
zastosowa¢ bloki oporowe betonowe, wedlug instrukeji producenta. Przed zakoniczeniem dnia roboczego badZ
przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczyé korice utozonego kanatu przed zamuleniem.Réznice rzgdnych
ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym punkcie przewodu
przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekraczaé 10 cm.
Zaglebienie przewod6w sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla okreslonego
rejonu kraju wg PN-81/B-03020. Glgboko$¢ utozenia przewod6éw powinna by taka, aby przykrycie h mierzone
od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna gleboko$¢ przemarzania gruntu h 0 0,20 m.

W przypadku ulozenia przewod6éw na mnigjszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem
$ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetiajacego zadang glebokos¢ przykrycia,
przy czym warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rura z tworzywa sztucznego. Rurociag przed
dociepleniem zuzlem owinaé dwukrotnie folig poliwinylowa.

5.2.4. Laczenie elementéw przewodéw

5.2.4.1. Rury i ksztaltki PCV

Przewody kanalizacyjne z rur PVC nalezy taczy¢ na uszczelke. Nalezy stosowa¢ uszczelki dwupierécieniowe
montowane fabrycznie w procesie formowania kielicha.

Polgczenia powinny byé tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnosé. Szczegbtowe warunki montazu sg
podane przez producentéw wyrobow. Przy wykonywaniu polaczer nalezy przestrzegaé zalecanych przez nich
wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

~ Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0oC.,
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—  Wewngtrzne powierzchnie tacznika oraz zewngtrzna powierzchnia bosego korica rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane §rodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar
silikonowy lub inne $rodki zalecane przez producenta).

- Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowos¢ ulozenia pierscienia i doktadnosci Jjego przylegania w kielichu.

— Nalezy réwniez sprawdzi€, czy bosy koniec rury PVC (ksztaltki) jest sfrezowany, jesli nie nalezy
sfrezowac. Sfrezowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugosé réwng 2 - krotnej grubosci
$cianki rury. Rury powinny mie¢ takie sfrezowanie, a w specjalnym wglebieniu facznika lub ksztaltki
umieszczong uszczelke.

— Do weisnigcia bosego korica rury w kielich mozna uzyé weiskarek réznego typu, ulatwiajacych te czynnosé,
zwlaszcza przy wigkszych Srednicach. Laczenie przewodéw moze byé réwniez wykonane recznie Przy
polaczeniu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie, za$ przy
taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

— Nalezy zwréci¢ uwagg, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.

~ W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposob, aby plaszczyzna cigcia byla prostopadia
do osi rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejagcym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzié w rurach
ostonowych.

— Po zakonczeniu dnia roboczego koricowki nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub deklami)

—  Trojniki stosowa¢ zgodnie z PN-EN 1329-1:2001. Montaz i wymagania jak dla rur.

5.2.4.2. Rury PEHD

Przy zgrzewaniu rur i ksztaltek z PE nalezy przyja¢ zasadg, ze obowigzuja procedury podane przez ich

producentéw. Niemnie nalezy stosowac zasadg, ze laczenie rur o Srednicy do 90mm nalezy wykonywaé metoda

zgrzewania elektrooporowego, a od $rednicy 90mm za pomoca zgrzewania doczolowego.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowaé w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed

bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Polaczone odcinki 3 przenoszone z miejsca

taczenia do miejsca ulozenia - na przygotowanym podiozu,

Zgrzewanie doczotowe — polifuzyjne przeprowadza sig dla rur i ksztaltek wiekszych od 90mm.

Parametry zgrzewania podane przez producenta rur w instrukcji producenta musza by¢ $cisle przestrzegane

podczas montazu, jak np.:

- Sila docisku przy rozgrzewaniu i wlaéciwym zgrzewaniu powierzchni

- Czas rozgrzewania

~  Czas dogrzewania

- Czas zgrzewania i chlodzenia.

Ponadto dla uzyskania poprawnie wykonanego zlgcza, nalezy zwrécié podczas zgrzewania uwage na :

- Prostopadle do osi obcigcie koficowek rur i ich oczyszczenie ze strzepéw obrzynek

- Zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach $cianek

- Dokiadne wyr6wnanie korficowek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem

—  Temperaturg w trakcie zgrzewania koricow rur w granicach 210°C - 220°C

- Bezwzgledne przestrzeganie czystosci faczonych powierzchni (czola rur)

- Utrzymanie w czysto$ci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca drewnianego
skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem

- Wspdlosiowos¢ (owalizacje nalezy usungé stosujac naktadki mocujace w Zgrzewarce)

- Czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koticéwek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na duzg
wrazliwo$¢ na utlenianie

- Sike docisku w trakcie zgrzewania, aby byta réwna zeru

~  Silg docisku w fazie chtodzenia zlacza po jego zgrzaniu, aby byla utrzymywana na staltym poziomie, a w
szczegblnosci w temperaturze powyzej 100°C, kiedy zachodzi krystalizacja materiahy, zwiazku z tym
chiodzenie powinno odbywaé si¢ w spos6b naturalny bez przyspieszania.

Po zakoficzeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowacé

miejsce zgrzewania: szerokosci i grubosci wymiaréw nadlewu oraz oszacowaé wartosci odchylen. Warto$ci te

nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylefi podanych przez producenta rut.

5.2.5. Obsypka i zasypka przewodéw.

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstepna przewodéw
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.Materiat na obsypke i zasypke
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wstepng przewodéw powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.Grubos$ci warstwy zasypki wstgpnej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi€, co najmniej 0,3 m. Pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykonaé catodciowg
wymiane gruntu. Zasypke wstgpna nad przewodem zaleca si¢ zageszczaé recznie, Zaggszczanie prowadzi¢
warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekraczaé 20cm. Podczas zageszezania nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie spowodowaé ich przesunigcia lub
uszkodzenia.Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potgezer przewodow
powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstgpna pozostatych czgéci przewodéw wykonaé do wysokosei okolo 10
cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakoficzeniu prob
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalajg na
pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodéw do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci, przewody, po
uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna zasypaé, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer
uzna¢ za rownowazny prébie szczelnosci.Obsypka i zasypka wstepna powinny byé zageszczone do wskaznika
zaggszczenia réwnego, co najmniej 0,98.Po przeprowadzeniu préby szczelnosei nalezy obsypa¢ rurociag
warstwa gruntu 30 cm, zaggsci¢ grunt.Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonaé zasypke zasadniczg zgodnie
wymaganiami okre$lonymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu, Roboty ziemne i
rozbidérkowe",

5.3. Wykonanie rurociagéw metoda bezwykopowsa
Zgodnie z dokumentacja Projektowa Wykonawca zainstaluje rury uzywajac metod bezwykopowych, takich jak

np przewiert sterowany dla rur PEHD. Przy wykonywaniu rob6t wg. ponizszych wytycznych nalezy bra¢ pod
uwage wymagania normy PN-EN 12889:2003, warunki uzgodnieti oraz przepisy BHP.
Przed rozpoczgciem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla wybranej metody.

5.3.1. Przewierty sterowane.

Technologie przewiertéw sterowanych stosuje sie do bezwykopowego instalowania rurociagéw oraz rur
ostonowych. Trasa przewiertu ma byé prostoliniowa, a kierunek wiercenia glowica sterujacg mozna regulowaé w
dowolnym etapie wykonywania przewiertu pilotowego.Ulozenie rury przewodowej lub ostonowej stanowi
zwykle operacj¢ dwustopniowa. Najpierw wzdtuz wymaganej trasy wykonywany jest otwér pilotowy, a
nastepnie podczas ruchu powrotnego odwiert poszerzany jest do wigkszej $rednicy potrzebnej do wprowadzenia
odpowiedniej rury. W drugim etapie, podczas ruchu powrotnego, wczesniej przygotowany rurocigg zostaje
zamocowany do poszerzacza za pomocg specjalnego tacznika obrotowego (kretlika) i jest wceiggany do
rozwierconego otworu réwnoczesnie z wycofywaniem zerdzi wiertniczych.Glowica pilotowa posiada plyte
sterujaca ustawiona skosénie tak, ze obrotowy ruch zerdzi powoduje przewiert prostoliniowy, podczas gdy
utrzymywanie glowicy w jednym potozeniu i jej powolne wpychanie powoduje odchylanie sig glowicy od osi
zerdzi. Zwykle w glowicy zamontowana jest sonda lub sygnalizator kierunkowy emitujacy sygnaty odbierane i
monitorowane przez odbiornik - lokalizator na powierzchni. W ten spos6b kontroluje si¢: kierunek, glebokosé,
pochylenie i inne parametry przewiertu.

5.3.2. Instalacja rurociagu przewodowego przy zastosowaniu rury ochronnej,

Na rurociggu przewodowym nalezy zalozy¢ co 1,0m §lizgi (plozy) w celu centrycznego ustawienia rury
przewodowej w rurze. Po zakoficzeniu przeciggania nalezy wykona¢ probe szczelnosci rurociagu
przewodowego na cisnienie 6bar. Koficowki rur ochronnych zalezy zakoficzy¢ manszetami.

Nalezy unika¢ umieszczania ztacz w rurze ostonowej, ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugo$¢ przejécia,
nalezy przed ulozeniem przewodu przeprowadzié prébe szczelnosci.

5.3.3. Kolizje terenowe
5.3.3.1. Przejécia pod drogami i przeszkodami terenowvm

Przejscia pod rowami melioracyjnymi.

Przejscia poprzeczne pod rowami melioracyjnymi nalezy wykonaé pod dnem na glebokosei 1,0m.

5.3.3.2. Kolizje z uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacii Projektowej okreslone
zostaly warunki dotyczace zblizefi projektowanych przewodéw do istniejacego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.W projekcie uwzglgdniono podane warunki przez zachowanie odlegto$ci poziomej od istnigjace]
obiektéw. W przypadkach skrzyzowan kanaléw z istniejacymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano
w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury
ochronnej przed zasypaniem wykopu. W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje
zabezpieczenia chroniace istniejaca infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o
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wykonywanych pracach zabezpieczajacych.Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni spos6b wykonania zabezpieczenia.

§.3.3.3. Skrzyzowania z kablami energetvcznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z kanatami sanitarnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami

potéwkowymi D =110 mm z PCV. Dlugo$é ostony ~ 2,00 m (koficowki wystajace ok. 0,50 m poza krawedzie

wykopu).Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowaé przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o

$rednicy D 110 koloru niebieskiego)

Warunki wykonania skrzyzowania z kablami elektrycznymi:

- Skrzyzowania i zblizenia przewodéw kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami PN-EN 50341-1:2005, PN-EN 50423-1:2007 oraz z uzgodnieniami branzowymi

- Przystapienie do prac zwigzanych z zalozeniem przepustow moze si¢ odby¢ po uprzednim odtgczeniu kabli
spod napigcia przez RE

- Przepusty winna zaklada¢ firma elektryczna posiadajaca pracownikéw z uprawnieniami branzowymi w
zakresie wystgpujacych rodzajow kabli i napigé.

- Prace w obrebie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) nalezy prowadzi¢ recznie

- Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w
trybie pilnym zglosi¢ w Wydziale Eksploatacyjnym RE.

5.3.3.4. Skrzyzowania z przewodami gazowvm .

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomié stuzby zakladu gazowniczego o terminie rozpoczecia robot i
dokladnie ustali¢ przebieg sieci gazowej.Przy skrzyzowaniu z sieciami gazowymi nalezy zalozy¢ rure ochronng
z polietylenu. Korice rur nalezy uszczelni¢ opaskami termokurczliwymi lub gumowymi manszetami. Rury
ochronne o diugos$ci ponad 15m powinny byé wentylowane. Pozostate uzbrojenie w miejscach duzych zblizen w
pionie zabezpieczy¢ poprzez nakladanie rur ochronnych na rurze istniejacej — dwudzielnych, faczonych na
$ruby. Rury ochronne nalezy wyposazyé w saczki wechowe wykonane z rury Dy 50 PES doprowadzong do
skrzynki ulicznej do zasuw. Przestrzeri pomigdzy rurg ochronng a rura przewodows gazows nalezy wypehié
piankg poliuretanows na glgboko$¢ co najmniej 15cm. Wszystkie prace zwiazane z zabezpieczeniem sieci
gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z normami, przepisami i zarzadzeniami obowigzujacymi przy wykonywaniu
tego rodzaju robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami

rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST, Ogoélne wymagania
dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00. ,, Wymagania ogolne”. Przedmiotem kontroli jakosciowej
bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych Materialéw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i Poleceniami Inzyniera. Kontrola jakosci robét zwiazanych z wykonaniem kanalizacji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
potwierdzajace, Ze stosowane materialy spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

6.2. Wymagania szczegélowe.

6.2.1. Zakres kontroli

Kontrola jako$ci robét bedzie dokonywana poprzez poréwnanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacija

projektowa i ST. Do kontroli winien byé zgtaszany odcinek migdzy studniami.

W szczegblnosei kontrola powinna obejmowaé:

- Zgodnos¢ materiatéw z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce

- Wykonanie wykopow

- Zapewnienie bezpieczefistwa pracy: umocnienie wykop6w, zejécia do wykopéw w postaci drabin rozstawionych co
ok 20m

- Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie

- Podloze: nienaruszenie podtoza naturalnego, wilgotnosé, uziarnienie, a takze szerokosé, grubos¢ i zageszezenie
podsypki

- Ulozenie przewodu na podlozu

- Glgbokos$¢ ulozenia przewodu
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- Odlegloci od innych rurociggéw

- Wykonanie blokéw oporowych

- Odchylenie osi przewodu i jego spadku

- Zmiany kienunkéw przewodu

- Polgczenia rur

- Szczelnosé rurociagéw (tocznych i grawitacyjnych) oraz przejsé szczelnych

- Prawidiowos$¢ wykonania obsypki rurocigg6w i zasypu wykopow, poprzez badanie wskamikéw zageszczenia.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—  Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz +
Sem

—  Odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10cm

= Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze (podsypki) nie powinno przekroczy¢ +3 cm

—  Romice rzednych wykonanego podioza dla rurociagu lub kanahy w zadnym jego punkcie nie powinny przekroczy¢ +
Scm

—  dopuszczalne odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi nie powinny przekracza¢ +2 cm

= dopuszczalne odchylenia rzgdnych rurociagu od przewidzianych w dokumentacji projektowej w zadnym jego
punkcie nie powinny przekroczyé + 1 cm i nie moga powodowaé na odcinku przewodu spadku przeciwnego od
zatozonego w dokumentacji projektowej ani zmniejszenia spadku do zera

- dopuszczaine odchylenie wskaZnika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

- szczelno$é przewodow tlocznych, grawitacyjnych, studzienek i zbiornika pompowni - wedlug pkt. 6.3 niniejszej ST.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét

zostaly spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagari nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za

niezgodng z wymaganiami ST i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.4. Préby szczelno$ci

6.4.1. Préby szczelnosci kanalizacji grawitacvinej

Badanie szczelnoéci przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-EN
1610:2002. Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizaciji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymywanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypeknieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Ci§nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doplywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30
min nie wystapi spadek ci$nienia. Wymagania dotyczace szczelosci przewodow sg spetione jesli uzupetnienie
wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-~ 0,15 /m? dla przewod6w,

- 0,2 Vm® dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

- 0,4 /m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Po wykonaniu préby szczelnosci kanalu nalezy wykonaé inspekcje poszczeg6lnych odcinkéw przewodu za
pomocy zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne
potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalaja na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodéw do czasu
przeprowadzenia préby szczelnosci,przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera Kontraktu mozna zasypa¢, a
pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uznaé za réwnowazny prébie szczelnoscei.

6.4.2, Préby szczelnos$ci kanalizacii ciSnieniowei

Badanie szczelno$ci przewod6w nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN1671:2001 dla kanalizacji ci$nieniowe;.
Szczelno$¢ rurociggéw tlocznych powinna zapewniaé utrzymanie ciénienia prébnego przez okres 30 minut
podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cignienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie
mniej niz 1 MPa (10 baréw).

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

- m - kanaly z rur PVC,

— m—kanaly z rur PE

=~ m-zrur przewiertowych PEHD (metoda bezwykopowa).

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Rob6t.Ilogé robét oblicza sie wedlug sporzadzonych przez shuzby
geodezyjne pomiar6w z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
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wymagan technicznych zawartych w ST i ujetych w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru rob6t musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki Ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.00 »Wymagania og6lne" Celem odbioru jest

protokolarne dokonanie koficowej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakoscei i
wartosci.Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie przekazuje
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza budowy. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacja budowy i zasadami
wiedzy technicznej.

8.2. Warunki szczegélowe odbioru Robot
8.2.1. Odbiér technicznyv czesciowy
Odbior techniczny czesciowy obejmuje odbidr poszczegéinych odcinkéw kanatéw oraz roboty podlegajace
zakryciu w czasie budowy odcinka kanatu w nizej podanym zakresie:
»  Uzycia wlasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materialéw, prawidlowosé
zamontowania i dziatania armatury
»  Zgodno$ci wykonanego odcinka z Dokumentacja Projektows i zapisami w Dzienniku Budowy w tym :
- Sprawdzenie prawidiowego montazu, zachowania whasciwego kierunku, spadkow, potaczen i
zmian kierunkéw
- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek i innych elementéw
- Sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przy przejéciu przez przeszkody
- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania kanalizacji metoda przewiertéw
»  Wykonanie prob szczelnoci catego przewodu na eksfiltracje lub infiltracje
»  Dokonanie inspekcji telewizyjnej kanatu.

8.2.2, Odbibr techniczny kohcowy

Po zakoficzeniu odbioréw czgsciowych nalezy dokona¢ odbioru technicznego koficowego, ktéry polega na:

- Sprawdzeniu protokoléw odbioru czedciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowieh
usuniecia usterek, w szczegélno$ci sprawdzenia protokotéw z préb szczehoscei,

- Sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupehienia,

- Sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementow.

- Przedlozenia wynikéw pomiar6éw i badan

—  Dokonania szczegétowych ogledzin robét.

Odbiory czgsciowe i koricowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli wykonawcy,

Inzyniera i uzytkownika) oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru ujawniono

usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub odmoéwié dokonania

odbioru,

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. »Wymagania ogélne".Zgodnie z Dokumentacja

nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST. Platnosé nalezy przyjmowaé zgodnie z

obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje m.in. koszty:

—  Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich materiatéw w tym
materialéw pomocniczych,

—  Prac przygotowawczych,

— Wszelkich robot tymczasowych i zabezpieczajgcych niezbednych do wykonania Robét zgodnie
z Kontraktem, w tym m.in.;
® montaz i demontaz konstrukcji podwieszes i podparé rurociagow,
® dostawg i montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodéw gazowych,
® wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z ulozeniem i podiaczeniem
przewoddw obejmujacych m.in.:

wykonaniu podsypki pod rurociagi
kontrole podioza
dostawe i montaz rur i ksztattek
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wykonanie obsypki i zasypki wstepnej

Wykonanie wszelkich prac zwiazanych z wykonaniem przewiertow sterowanych

Wykonanie wszelkich niezbgdnych kontroli, badan, préb i pomiar6w zgodnie z niniejszg specyfikacja oraz
wymaganiami Inzyniera Kontraktu

Uporzadkowanie placu budowy po zakoficzeniu robét

Wykonanie badar i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

Ponadto w cenie jednostkowej nalezy uwzglednié ksztattki PVC, PE, Zeliwne

Uporzadkowanie terenu

Odtworzenie znakéw granicznych

Wszelkie inne niezbedne prace w celu wykonania robét
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ST —02.02
OBIEKTY SIECIOWE
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1. Wstep ..

1.1. Przedmiot Specyfikacii
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych specyfikacjami

technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robét zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci :

~  Paprotnia, Dzialki nr ew. 166, 167, 168/3, 168/7, 169/6, 169/9,172/3, 172/11, 173, 196/29, 196/36, 201/1,
201/2, 201/8, 204/10, 204/12, 204/22 w obrebie ew. Paprotnia w jednostce ewidencyjnej gmina Teresin

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZWSKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2.Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia na terenie w miasta Sochaczew rob6t
zwigzanych ze wznoszeniem obiektow sieciowych dla budowanych rurociggéw sieci kanalizacji grawitacyjnej i
tloczne;j.
Obiektami sieciowymi sa:
® Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjne;j:
Studzienki rewizyjno - potaczeniowe i kaskadowe z krggéw betonowych ér 1200 mm
—  studzienki nieprzetazowe z tworzyw sztucznych
® Obiekty na przewodach kanalizacji tlocznej:
- studnie rozprezne
—~  przepompownie przydomowe

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnogci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie rob6t montazowych w celu wykonania obiektéw sieciowych dla budowanych rurociggéw
sieci kanalizacji grawitacyjnej i tloczne;.

Obiektami sieciowymi sa:

Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjnej:

1. Studzienki rewizyjno - potaczeniowe i kaskadowe z kregow zelbetowych $r 1200 mm

2. studzienki nieprzetazowe z tworzyw sztucznych

Obiekty na przewodach kanalizacji ttocznej:

»  studnie rozprezne

»  przepompownie przydomowe

> studnie pluczne

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zaméwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastgpujgcym robotom budowlanym opisanym

kodem Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspéinoty Europejskiej Nr

2151/2003 z dnia 16 grudnia 20031

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

- 45230000-8Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i linii

energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45 232 152-2 Roboty budowlane w zakresie pompowni

1.5. OkreSlenia podstawowe

Armatura — rémego rodzaju zastawki, zasuwy, zawory zaporowe i zwrotne, ktérych zadaniem jest sterowanie
przeptywem $ciekéw oraz opréznianie poszczegélnych odcinkéw przewodow.

Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociagu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow

Obiekty sieciowe - wszelkie obiekty nalezgce do sieci kanalizacyjnej lub wodociggowej, a nie bedgce
rurociggami - studnie wiazowe, studnie niewtazowe, pompownie ,zbiorniki itp.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
skiadowania oraz postgpowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania ogélne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody 0 znacznym ci$nieniu)
wystepujgce na projektowanym terenie przy doborze materiatéw kierowano si¢ koniecznoscig zaprojektowania
ukladu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci.Dlatego tez nalezy stosowaé
material catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

2.2. Materialy
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.2.1. Studzienki
Stosowac¢ studnie z kregéw zelbetowych ,wodoszczelne , ér 1200 z pokrywami zelbetowymi i pier§cieniami
odcigzajacymi z wiazami zeliwnymi z zeliwa sferoidalnego typu cigzkiego (D400) z amortyzatorami i zamkami
zatrzaskowymi .Stosowa¢ studnie prefabrykowane z tworzyw sztucznych o $rednicy DN400, spetniajace
wymagania normy PN-B-10729:1999. Studzienki przytaczeniowe winny by¢ w wykonaniu z kinetg rozdzielcza
z regulowanymi kielichami. Studzienka sklada si¢ z:

® Kinety z plaskim dnem i zebrowang powierzchnia boczna z kréécami przystosowanymi do rur

gtadko$ciennych z nastawnymi kielichami

® Karbowanej rury trzonowej

® Zwieficzenia z wlazem zeliwnym D400
W przypadku zastosowania studzienki kaskadowe;j , kaskade nalezy wykona¢ na zewnatrz studni. Kaskada
sklada si¢ z:
> Tréjnik
> Rura spadowa
> Zlaczka do kielicha PVC
> Uszczelka ,,Jn-situ”.

2.2.2. Zbiorniki i wyposazenia pompowni

Studzienki pompowe ~ wykonanie.

W projekcie przewidziano komory przepompowni $rednicy 800 — 1000 mm » glebokosc ok. 2,5 m

('w zaleznosci od dtugosci przylacza) o parametrach :

a ) Konstrukcja zbiornika

> zbiornik powinien by¢ wykonany z PEHD jako monolityczny bez uzywania procesu Zgrzewania elementow
zapewnia calkowitg szczelno$¢ i odporno$é na agresywne écieki.

» zbiornik powinien by¢ wykonany z pétkolitym dnem co zapobiega zarastaniu zbiornika i minimalizuje
retencje martwa

»  zbiornik powinien posiada¢ gladkie $cianki wewnetrzne na calej powierzchni zapobiegace zarastaniu
zbiornika

» zbiornik powienien posiada¢ szczelny doptyw DN 160 z uszczelkg aby zapewnié szczelno$é polaczenia z
rurg doptywowa,

» frednica zbiornika powinna by¢ szerokosci min. 800 mm , aby umozliwi¢ wejécie konserwatora do
zbiornika oraz wysterowanie pompy przy wynurzonym silniku bez niebezpieczenstwa podwieszania sie
czujnika poziomu co znacznie wyplyca zbiorik

»  catkowita retencja zbiomika powinna umozliwi¢ korzystanie z kanalizacji przez 2 dni bez wigczania
pompy

> retencja czynna zbiornika (migdzy poziomem zataczenia i wylgczenia pompy) powinna zapewnié
czterokrotng wymiane $ciekéw w zbiorniku , co zapobiega sedymentacii i przykrym zapachom.

Wyposazenie zbiornika

orurowanie ze stali nierdzewnej odporne na korozje i §cieranie

armatura zwrotna zabezpieczona proszkowo przed korozja

zasuwa odcinajaca (odpoma na korozjg) z wolnym przelotem |

zawdr pluczacy,

sprz¢glo nadwodne do zawieszenia pompy nad dnem zbiornika zabezpieczone proszkowo lub przez

cynkowanie ogniowe przed korozja

rurociag cisnieniowy wychodzacy z pompowni zakoriczony gwintem

8. wentylacja,

ok wn

~
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¢ ) Sterowanie
1) sterowanie poziomem $ciekéw w zbiorniku powinno byé wykonywane za pomoca sady lub plywaka ze
zwioka czasowg zabezpieczacg czujnik przed zarastaniem ,
2) ustawienia poziomu zatgczeh pompy i innych parametréw powinno by¢ wykonywane z poziomu szafy
sterujacej
3) sterowanie powinno posadac regulowalng zwioke czasowa wylaczenia pompy umozliwiajacg podzielenie
retencji czynnej na podstawowa i pomocnicza co wspomaga uklad ci$nieniowy w przypadku wzajemnego
dlawienia si¢ pomp
4) sterowanie powinno posiada¢ zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetria faz
5) sterowanie powinno posiadaé zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przeciazeniem
6) sterowanie powinno posiada¢ wyswietlacz umozliwiajacy odczyt:
1. czasu pracy pompy
2. ilo$c whaczen pompy
3. poboru pradu,
4. nastawionego poziomu zalaczen
5. komunikatu awarii
sterowanie powinno posiada¢ alarmowy sygnat akustyczny
sterowaniepowinno posiada¢ mozliwo$¢ pracy testowej pompy co 48 h ,
¢ sterowanie powinno posiada¢ regulowalng zwloke czasowa wlaczenia pompy zabezpiecza ukiad przed
Jjednoczesnym wiaczeniem si¢ wigkszej ilosci pomp po ponownym wiaczeniu pradu.
¢ sterowanie powinno posiadaé stopieti ochrony IP65 i transformator w wewnatrz sterowania zabezpieczajgcy
sterowanie przed wykraplaniem si¢ wody
1. sterowanie powinno realizowa¢ samoczynne wylaczenie pompowni w przypadku pracy pompy dtuzszej niz
15 minut.
d ) Pompa wirowa z nozem o parametrach:
noz tngcy wykonany z wysokostopowej stali nierdzewnej o duzej twardosci i odpornosci na korozje,
obudowa silnika wykonana ze stali nierdzewnej zwigksza odpornosé na korozje,
kabel zasilajgcy demontawalny przy pompie,
pompa powinno posiadaé zabezpieczenie termiczne
pompa powinna by¢ w wykonaniu antywybuchowym

VVYVYVYY

2.2.4. Orurowanie i armatura w studniach.

2.2.4.1. Przewody

Przewody ze stali kwasoodpornej (k.0.) nalezy wykona¢ z rur ze stali odpornej na korozje .kwasoodpornej A4
( z dodatkiem molibdenu) fub z tworzyw sztucznych

2.2.4.2. Zawory odcinajace PN10

Wymagania dla zaworéw odcinajgcych:
® Zawor ze stali nierdzewnej z przylaczami komierzowymi
® Medium: scieki sanitarne
® Samoczynnie dzialajacy.

2.2.4.3. Zawory zwrotne kulowe. PN10

Wymagania dla zaworéw zwrotnych:

Korpus i pokrywa - Zeliwo sferoidalne pokryte farba epoksydowa odporna na dziatanie éciekéw
Kula powleczona gumg NBR

Uszczelka NBR

Sruby i nakretki stal odporna na korozj¢

Polgczenia koinierzowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999

Dlugosé zabudowy wg PN-EN 558-1,

2.2.5. Armatura na sieci kanalizacyinej.
2.2.5.1. Zasuwy odcinajace z nozem tnacym.

Zasuwy odcinajace z nozem tnagcym sg przeznaczone do odcinania i regulacji przeptywu Sciekéw.
Wymagania:

® Przylacze: PN 10, miedzykohierzowe

® Korpus: GG2S epoxy

@ Uszczelnienie: NBR, wymienne

® Plyta nozowa: stal kwasoodporna
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Wrzeciono: niewznoszace, stal nierdzewna
Ostony: przeciwzabrudzeniowe
Szczelnosé: obustronna

Medium: $cieki sanitarne

Samoczynnie dzialajacy.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

® Zuraw samochodowy do4 T

® Diwig samojezdny 60T

® Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

® Ubijak spalinowy 200 kg.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robat,
ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

® Samochéd skrzyniowy 5-20T

® Samochéd dostawezy 0,9 T

® Ciagnik kotowy 29-37 T

® Przyczepa samochodowa 4,5 T.

® Samochdd do transportu kompletnie zmontowanej tloczni
Uwaga: parametry sprzgtu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Betonowe oraz inne elementy prefabrykowane winny byé przewozone
W pozycji poziome;j i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy
za i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepis6éw aktualnie
obowiazujgcych w transporcie drogowym.

4.1. Studzienki . pompownie .

Materialy na pojazdach nalezy umiescié¢ w pozycji poziomej, réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed utrata statecznosci, przemieszczaniem i uderzeniami.

Przy rozladunku materialéw dZwigiem nalezy stosowaé zawiesia pasowe. Podwieszanie materiatéw za pomocg
hakow, tancuchow i lin stalowych jest zabronione. Do roztadunku studzienek zaleca sie stosowanie zawiesi
studziennych. Pojedyncze elementy studzienek mozna roztadowaé recznie.

4.2._Armatura. pompv, urzadzenia transportowe

Transport armatury i pomp powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu. Urzadzenia w czasie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie, utrata statecznosci i uszkodzeniami, takze powlok
antykorozyjnych.

Armatura i pompy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

4.3. Akcesoria

Akcesoria moga by¢ przewozone dowolnymi krytymi rodkami transportu i przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

Transport wtazéw kanatowych moze by¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogé6lne warunki wyKkonania robét budowlanych
Ogolne warunki wykonania robot sg zawarte w punkcie 5 ST-00.00. »Wymagania og6lne".

Biorge pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym cignieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materialéw kierowano si¢ koniecznoscia zaprojektowania
ukladu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szezelnodci.Dlatego tez nalezy stosowaé
materiaf catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczeg6lowe warunki wykonania rob6t budowlanych

Obiekty sieciowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, , Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych".

Montaz studzienek nieztazowych z tworzyw sztucznych wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.1. Prace przygotowawecze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01.00.
»Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe".Przed zaméwieniem studni
wykonawca zaktualizuje rz¢dne terenu podane w projekcie budowlanym oraz katy wlotéw i wylotu kanatéw w
stosunku do osi studzienek.

5.2.2, Posadowienie i wznoszenie obiektéw sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektow nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm
PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999, PN-B-10736:1999, wytycznymi producentéw i wytycznymi niniejszej
ST. Obiekty sieciowe nalezy montowaé w przygotowanym, suchym wykopie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe",

Dla obiektéw wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywaé obnizony poziom
wody gruntowej do momentu pelnego obsypania gruntem. Przed posadowieniem obiektu sieciowego nalezy
dokona¢ odbioru przygotowanego podtoza.

5.2.3. Studzienki

5.2.3.1. Studzienki przelotowe. polaczeniowe. rozpreine i kaskadowe

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podioze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru
wraz z drenazem. Podloze nalezy zagescié. Na terenach, gdzie wystepuja warstwy wodonogne nalezy wzmocni¢
posadowienie studni podbudowa betonowa, wykonana z betonu B10, grubosci 10 cm .

Studzienki zaprojektowane zostaly jako wiazowe i inspekcyjne. Polgczenie rur ze studzienka jest analogiczne do
polaczenia rur kielichowych.Nalezy stosowac¢ typowe szczelne przejscia. Nalezy stosowaé typowe szczelne
przejscia . Polgczenie poszczeg6lnych element6éw pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami
producenta studzienek. Wtaz studzienki nalezy zamontowa¢ na plycie zelbetowej nakrywkowej i odciazajacej
lub nadstawce albo pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementéw oraz podigczeniu rur, nalezy wykop zasypa¢ warstwami
grubosci 20 em piaskiem z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby wypehienie wokot
gornej czesci studzienki bylo réwnomierne. Materiat wypelniajacy powinien byé bardzo dobrze zageszczony,
aby umozliwi¢ przenoszenie zakladanych obciazefi ruchu drogowego.

Nalezy wykona¢ studnie zgodnie z dokumentacja techniczng. Studnie wyposazy¢ w kinete z kréécami
przystosowanymi do rur gladko$ciennych, rury wznoszacej karbowanej oraz teleskopu z uszczelka manszetowa
zwieniczonego wiazem zeliwnym D400. Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

W przypadku studzienek usytuowanych w jezdniach, na wjazdach do posesji zastosowaé plyty odcigzajace o
wyprofilowanym ksztalcie — pierscien odcigzajacy klasy B30 o wysokogci min20cm.

Na koficéwkach rurociggéw tocznych montowaé prefabrykowane studnie rozprezne .

Dla studni kaskadowych kaskady moga by¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie - w kazdym przypadku
jako zewnetrzne,

5.2.4. Pompownie $ciekéw

5.2.4.1. Zbiorniki pompowni
Zgodnie z dokumentacja projektowa oraz p.2.2.2 . S.T.

5.2.4.2. Pompy
Zgodnie z dokumentacja projektowa oraz p.2.2.2 . S.T.

5.2.4.5. Doplvw §ciekéw do przepompowni,
Krécéce wlotowe osadzane szczelnie w plaszczu zbiornika na glebokosci okreslonej przez zamawiajacego
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wyposazone bedg w mufy i uszczelki .

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania Ogéine
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne”,

6.2. Wymagania szczegdlne.
6.2.1. Materialy
Badanie materialéw uzytych do wykonania robét nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami

rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w ST.

6.2.2. Kontrola jako$ci wykonanych robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czgstotliwoscig okreslona w niniejszej specyfikacii i zaakceptowana przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997
Badania, te powinny obejmowa¢ w szczegdinosci:

® Zgodnos¢ materialéw z cechami podanymi w dokumentaci projektowe;j, ST, polskich normach i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce
Wykonanie wykopow
Zapewnienie bezpieczenistwa pracy: umocnienie wykopéw, zejécia do wykopdw w postaci drabin
Sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzer: ruchu kolowego
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie,
Podloze: nienaruszenie podloza naturalnego, wilgotno$é, uziarnienie, a takze szeroko$¢, grubo$c i
zageszezenie podsypki,
Sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych:
» prawidlowo$¢ posadowienia studzienek i zbiornikéw pompowni w pionie, oraz sprawdzenie
zgodnosci wlotéw i wylotéw z rzednymi wg dokumentacii projektowej
prawidlowo$¢ montazu armatury, pomp i urzadzef transportowych
prawidlowo$¢ osadzenia wlazéw
badanie szczelnosci studni-préba zgodna z PN-B-10729:1999,
badanie szczelno$ci zbiornikéw - préba zgodna z PN-B-10702:1999
badanie rentgenem spaw6w elementéw przepompowni
zabezpieczenia przed korozjg.

VVVVYVY

7. PRZEDMIAR [ OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w ST-00.00.,,Wymagania ogélne". Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

® Studnie niewlazowe - kpl.

® Studnie wlazowe - kpl

® Pompownie i thocznie - kpl.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary,
ustalonych w Przedmiarze Robét. Hosé robét oblicza sig wediug sporzadzonych przez shizby geodezyjne
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagar technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksiazce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru
robét podlegajg akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST- 00.00. »Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koricowej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakodci i wartosci.Gotowosé do odbiotu zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacja budowy i zasadami wiedzy technicznej.

8.2. Zasadyv szczegblowe:
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koficowe.
Odbiory czgsciowe odnosza sig do poszczegéinych etapéw robét, a w szczeg6lnosci robét podlegajacych
zakryciu, obejmuja:
® Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, w tym w szczeg6lnoci zastosowanych materialow
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Sprawdzenie prawidlowosci montazu

Sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia przewodu

Sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania urzadzen i armatury w pompowni $ciek6w i w studniach
Przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggow

Wykonanie rozruchu przepompowni sciek6éw.

Do odbioru koficowego powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét, jak réwniez schemat wezléw z domiarem do punktéw stalych

Dziennik Budowy z ewentualnymi zapisami dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcédw materiatéw i upowaznione jednostki)

Protokoly wszystkich odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Protokdt przeprowadzenia préb szczelnoscei,

Protokoét z rozruchu pompowni

Protokoly badan zwigzanych z zasilaniem elektroenergetycznym

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego
geodete.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos¢é wykonania z ST, dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

Sprawdzeniu protokoléw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowiefi usunigcia usterek i innych niedomagali, protokoléw z préb szczelnoéei oraz protokoléw z
uruchomienia przepompowni

Protokoty z odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i realizacji postanowien dotyczacych
usuni¢cia usterek

Protokoly z badan szczelnosci

Protokét z rozruchu pompowni

Sprawdzenie prawidiowego wykonania zasilania elektrycznego pompowni i AKP i wszystkich
wymaganych protokotéw zgodnie z ST 03.00

Odbiory, czgéciowy i koficowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokofami. Jezeli w trakcie odbioru, jakies
wymagania nie zostaly spelnione lub tez ujawnily sie jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich zakonczenia.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne".

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p-1.2 niniejszej ST. Platnos¢ nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiar6éw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in. koszty:

Zakupu, zatadunku, transportu, rozladunku na Terenie Budowy i skladowania wszystkich materiatléw w
tym materialéw pomocniczych

Prac pomiarowych i przygotowawczych

Koszt wykonania wszelkich rob6t ziemnych (w szczeg6lnosci: zdjecie humusu, wykonanie wykopu,
zasypanie wykopu z zaggszczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami okreslonymi w
ST-01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie Terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe."

Wszelkich robét tymczasowych i zabezpieczajacych niezbednych do wykonania Rob6t zgodnie z
Kontraktem, w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykonania wszelkich prac montazowych zwiazanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
obiektéw sieciowych:

wykonanie podtoza

wykonanie fundamentéw

montaz/wznoszenie obiektéw zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST

i Dokumentacji Projektowej

wykonanie obsypki i zasypki

dostarczenie i montaz armatury i wyposazenia,

wykonanie instalacji elektrycznych i AKP zgodnie z whasciwa ST(pompownie)

ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokot obiektow zgodnie z wytycznymi ST i Dokumentacji
Projektowe;j.

wykonanie wszelkich kontroli, badaf, pomiaréw i préb zgodnie z niniejsza specyfikacja ,

YV VYVVVVVVVYVY
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wymaganiami InZzyniera i zawartym Kontraktem.
» uporzadkowanie placu budowy po zakoniczeniu robét,
> wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
» wszystkie inne roboty potrzebne do wykonania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 | PN-EN206-1:2003
"2 | PN-EN10216-
| 5:2006
3 PN-EN 10312:2006

4 | PN-EN 1610:2002
5 PN-EN10088-

. | 1:2007 _
6 PN-EN 1917:2004

7 | PN-B-10729:1999
'8 | PN-EN 124:2000
9 | PN-85/H-74242
11 | PN-B-10702:1999
12 PN-EN 752-6:2000
13 | PN-B-10736:1999

14 | PN-B-6050:1999
15 | PN-EN 12063:2001

| Beton Cze$é 1| Wymagania whasciwosci produkgia i zeodnodé

__plynéw wodnych— Warunki techniczne dostawy

Ruty stalowe bez szwu do zastosowan ciénieniowych — warunki
techniczne dostawy — Czg$¢5: Rury ze stali odpornych na korozje
Rury ze szwem ze stali odpornych na korozje do transportu wody i innych

Budowa i badania przewodéw kanalizacyinych.

 Stale odporne na korozje — Czeséé 1. Gatunki stali odpornych na korozje.

 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego wibknem |

_ Kanalizacja. Studzienki kanalizacyne.

stalowymi i zelbetowe -
Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakodcia.

| Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i

zaroodpornej.

| Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

|_»Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uklady pompowe”.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

| kanalizacyinych. Warunki techniczne wykonania

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
Wykonawstwo specialnych robét geotechnicznych, Scianki szczelne

. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL, 2003
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ST - 02.03
ROBOTY DROGOWE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specvfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne, wspéine dla rob6t objetych specyfikacjami

technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robét zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci :

—  Paprotnia, Dziatki nr ew. 166, 167, 168/3, 168/7, 169/6, 169/9,172/3, 172/11, 173, 196/29, 196/36, 201/1,
201/2, 201/8, 204/10, 204/12, 204/22 w obrebie ew. Paprotnia w jednostce ewidencyjnej gmina Teresin

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZWSKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2, Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z odtworzeniem istniejacych nawierzchni drogowych po robotach ziemnych zwigzanych z budows
kanalizacji sanitarnej

1.3.Zakres rob6t objetyvch ST

Zkres robot dotyczy wykonania i odbioru Robot wg pkt 1.1.ST zwigzanych z odtworzeniem istniejacych
nawierzchni drogowych po robotach ziemnych zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie
nawierzchni chodnikéw i placu manewrowego na terenie przepompowni $ciekéw .

Ustalenia zawatte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych w zakresie
odtworzenia nizej wymienionych nawierzchni drogowych:

~  Nawierzchnia asfaltowa

- Nawierzchnia z plyt zelbetowych

—~ Nawierzchnia z plyt YOMB

-~ Nawierzchnia z trylinki

— Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (Polbruk)

- Nawierzchnia z brukowa kamiennego

- Nawierzchnia chodnikow

Nawierzchnig jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x 30 na tawie z betonu

B -10 z oporem, a nawierzchni¢ chodnik6w obrzezem betonowym 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej.

1.4. Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w ST-00.00. Wymagania Ogélne.

1.5.Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ST-00.00. Wymagania Ogélne.

1.6. Nazwy i kodv CPV dla przewidzianych robét budowlanyvch
Przedmiot zaméwienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastepujacym materiatorn budowlanym
opisanym kodem Wspélnego Stownika Zaméwieni (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej
Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
*  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czgséei oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.
*  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog,

1.7. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 Wymagania Ogélne, ponadto

okreslenia stosowane w niniejszej Specyfikacji obejmuja:

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedlug wzoru:
Is =Pd / Pi;gdzie: pa - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m'],Pd; - maksymalna gesto$é
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona w normalnej prébie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z norma
BN-77/893 1-12 [Mg/m'].

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osiagnigciu wladciwej wytrzymatoéci na $ciskanie, stanowi fragment nosnej czesei
nawierzchni drogowej.
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Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych

Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym w (normie) sktadzie i
uziarnieniu

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna (1.6.5.) z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreélony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy - mieszanka mineraino-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona i
Zageszczona.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezeti w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnaweza — warstwa kruszywa kamiennego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci
zgodnej z dokumentacjg projektowa, Wozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowiaca
podioze dla podsypki.

Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej uktadana na

warstwie wyréwnawczej lub na podlozu gruntowym, shizaca do ulozenia na niej

prefabrykatéw.

Kamienna kostka brukowa — maly element brukowy z kamienia naturalnego, o wymiarach nominalnych
migdzy 50mm a 300m, ktérego zaden wymiar powierzchni na ogél nie przekracza podwéjnej grubosci.
Najmniejsza grubo$é nominalna wynosi 50mm.

Betonowa kostka brukowa — prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktory spelnia
hastepujace warunki:

- w odlegtosci 50mm od kazdej krawedzi, zaden przekréj poprzeczny nie powinien wykazywaé wymiaru
poziomego mniejszego niz 50mm

- catkowita dhugo$¢ kostki, podzielona przez jej grubos¢ powinna by¢ mniejsza lub réwna cztery

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni

Ww postaci linii ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwéjnych, strzalek, napiséw,

symboli oraz innych linii zwiazanych z oznaczeniem okrelonych miejsc na tej nawierzchni.

Tymeczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie 26ttej,

ktérego czas uzytkowania wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakoriczenia robot.

Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotvczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00. ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2, Materialy stosowane przy wykonaniu robét
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
® Tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”, spetniajacy
wymagania PN-EN 13043:2004
® Cement - cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutniczy 25, spetniajacy wymagania PN-B-197-
1:2002
® Woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu, spetniajaca
wymagania PN-EN-1008:2004
® Piasek i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spehiajace nastgpujace
wymagania:
- zawarto$¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %,
- zawarto$¢ frakcji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %,
~  zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 1 %,
- wskaZnik piaskowy od 20 - 50 (WP)
® Chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatoéci na $ciskanie 6+9 MPa,
zgodny z PN-EN 206-1:2003,
@ Kostka brukowa kamienna grubosci 12cm
® Elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
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drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50", gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z wiaciwa
Aprobata Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢ ponizej 5% wg wykazu:

- kostka brukowa gruboéci 8 cm
- kostka brukowa grubosci 6 cm
~ trylinka grubogci 15 cm
- phyty typu YOMB 100x 75x 12,5 cm
- krawgznik drogowy 15 x 30 cm,
- obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
- plyty chodnikowe gr. 7 cm,

® Prefabrykaty betonowe: plyty drogowe typu MON z betonu B - 25, zbrojone 34GS @310 8, oraz @81 6,
odpowiadajace PN-80/B-12021, PN-89/H-84023/06
Beton asfaltowy o stabilno$ci 11 kN, do wykonania warstwy wiazacej, zgodnie z PN-8-96025:2002
Beton asfaltowy o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy écieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2002
Wielkopiecowy zuzel granulowany

® Emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe
informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania wyrob6w oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

3.SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszym ST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

Réwniarka samobiezna 120kM

Spycharka gasienicowa 100 kM

Koparka samobiezna 0,25 - 0,6 m*

Zuraw samojezdny 6-12 T

Walec wibracyjny, samojezdny 7,5-1 3,0 T.

Betonomieszarki samochodowe 10-15 m?

Zageszczarka plytowa, lekka,

Mechaniczna ukfadarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, szerokogé 4,5m
Walec ogumiony, drogowy, sredni — 4-6t

Kultywator do stabilizacji gruntu,

Walec stalowy wibracyjny 2°3Mg,

Zageszczarka plytowa,

Walec wibracyjny 1-2Mg (matogabarytowy),

Ubijaki mechaniczne.

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy wytwarzaé na goraco w otaczarce (zespo6t maszyn i urzadzen do
dozowania, podgrzewania i wymieszania sktadnikéw oraz do przechowywania mieszanki). Mieszanke asfaltu
lanego do uktadania rgcznego mozna réwniez wytwarzaé w kotle produkcyjno-transportowym. Dozowanie
skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno byé
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikoéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo legalizowane i laboratoryjnie sprawdzane. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe
asfaltu, uwzgledniajac zmiang jego gestoéci w zaleznosci od temperatury. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ 1 srodowisko
wykonywanych robét.Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
aktualnych dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

L] * @ e & o & 9 ¢ @ o @ L] L

4. TRANSPORT

Do transportu materialéw, sprzgtu budowlanego, urzadzef i urobku z robét ziemnych stosowaé nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera §rodki transportu:

Samochdd samowyladowczy, cigzarowy 10 - 20 Mg

Samochdéd skrzyniowy, cigzarowy 5 - 10 Mg

Betonomieszarki samochodowe 10 - 15m’

Cementow6z samojezdny 10 - 15 Mg
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Samochéd cigzarowy, skrzyniowy 10-15 Mg

Samochdéd dostawezy 3 + 5 Mg

Samochéd cigzarowy, samowyladowczy 10+15 Mg, wyposazony w plandeke i ogrzewang skrzynie.
Dopuszcza si¢ przechowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej, z wyjatkiem mieszanki asfaltu lanego, w
zbiornikach z termoizolacjg pod warunkiem, ze zachowa swy jako$é i jednorodno$¢, a jej temperatura bedzie nie
nizsza od wymaganej do transportu i wbudowania (tablica 6). Mieszanka asfalty lanego wytwarzana w kotle w
czasie postoju powinna by¢ mieszana, a jej temperatura powinna by¢ nizsza o okolo 30°C od maksymalnej
temperatury wg PN-S-96025.

Mieszanki mineralno-asfaltowe, z wyjatkiem asfaltu lanego, powinny by¢ przewozone pojazdami samo-
wyladowczymi pod przykryciem. Czas transportu mieszanek zaggszezanych (od zaladunku do roztadunku) nie
powinien przekracza 2 h, a mieszanek asfaltu lanego - 12 h, pod warunkiem zachowania wymaganych
wihasciwo$ci i wymaganej temperatury przy wbudowywaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacj¢ Inzyniera. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza speiniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego (kolowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i Dokumentacji
Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia
na budowg, wytycznych zapisanych przez Zarzadcéw drogi w uzgodnieniach do projektu, przepiséw
bezpieczetistwa oraz postanowien Kontraktu.
Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych nastgpujace prace towarzyszace:

@ Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnoéei warunkow istniejacych z Projektem
Zabezpieczenie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu
Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem
Przejgcie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych
Wykonanie niezbgdnych drég tymezasowych, zasilania w energie elektryczna i wode oraz
odprowadzenia $ciekow

® Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

® Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materialéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Wykonawca przed przystgpieniem do Robot na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze, dokumentacj¢ fotograficzng obiektéw w pasie Robét, z adresem obiektu i krétkim opisem
stanu technicznego ze szczegblnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzet i pekniec.

5.2. Szczegblowe wymagania dotyczace robét drogowych

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe zostaty opisane w ST 01.00 "Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbirkowe”. Rozpoczgcie rob6t rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw
organizacji ruchu drogowego na czas rob6t. Niezbgdne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzgtem mechanicznym
z zachowaniem ostroznoéci. Rozbiorke nawierzchni i innych elementow ulicy (plyty zelbetowe pelne MON 300
X 130 x 15cm, plyty YOMB, trylinka, kostka brukowa betonowa, bruk kamienny, piyty chodnikowe,
krawgzniki, obrzeza) nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy jak najwiekszy odzysk materiatow kwalifikujacych
si¢ do ponownego wbudowania. Materiat nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania robot uzbrojeniowych. Elementy
zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbiéree a zlokalizowane w rejonie rob6t rozbiérkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robét na biezaco, wywozac na
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera skiadowisko. Odtworzenie nawierzchni nalezy
rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych parametrow zaggszczenia zasypow, co nalezy kontrolowaé przez oceng wartosci
wskaznika zageszczenia - [s>1,0 wg PN-S-02205:1998 ,,Roboty ziemne. Wymagania i badania."

Przed przystgpieniem do robét nalezy zidentyfikowaé istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odlaczy¢ przeplyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, écieki).Nie
dopuszcza si¢ zakrywania podczas rob6t odtworzeniowych skrzynek i wiazéw istniejacego uzbrojenia.

Kolejnosé¢ rozbieranych odcinkow drogowych nalezy uzgodnié w harmonogramie z Inzynierem,

5.2.2. Wykonanie prac pomiarowvch
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca
zobowiazany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gléwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe
(repery boczne) w obecnosci Inzyniera, w oparciu o materiaty uzyskane przez Wykonawce z zasobow
geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegdlowego
wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3. Robotyv odtworzeniowe.

Roboty odtworzeniowe istniejacych nawierzchni wykonywaé generalnie zgodnie z zaleceniami wiascicieli tych
terenéw. Jesli nie zostaly one okreslone , wowczas stosowaé ponizsze zasady.

Wykopy w drogach nalezy zasypa¢ piaskiem/gruntem sypkim z warstwowym zageszczeniem, co 20cm do
uzyskania wskaznika zaggszczenia Is>1,0. Materiat uzyskany z rozbi6rek nalezy wykorzysta¢ do odtworzenia
nawierzchni. Uszkodzone materialy, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, nalezy wymieni¢ na nowe.

5.2.3.1. Nawierzchnia asfaltowa

® Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr. 6 cm

® Wykonanie podbudowy z thicznia kamiennego wraz z jej zaklinowaniem

® Przycigcie pilg istniejacej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, najlepiej o katach

prostych minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop

® Spryskanie bitumem krawedzi przycigtej nawierzchni asfaltowej

® Wykonanie warstwy wiazacej z masy mineralno-bitumicznej lub betonu asfaltowego gr.6ecm

® Wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno-bitumicznej lub betonu asfaltowego gr.6¢cm
W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na calej szerokosci Jjezdni, nalezy przewidzieé
rozbiérke podbudowy z kostki brukowe; i jej ponowne ulozenie, rozbibrke nawierzchni asfaltowej lub
frezowanie czgsci jezdni nie objetej wykopem i nalezy uzyskaé prawidlowy przeswit kraweznika
Nawierzchnig jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x3 0 na fawie z betonu
B-10 z oporem, a nawierzchnig chodnikéw obrzezem betonowym 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowe;.

5.2.4. Profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza po zakoficzeniu
1 odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zageszezonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany i samochodowy. Przed przystapieniem do
profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i rozluZnionego nadmiernie
gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byé profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza, Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem
byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza. Jezeli rzgdne podloza przed profilowaniem
nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podtoza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami $redniego walca stalowego,
gladkiego lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Bezpoérednio po profilowaniu podloza nalezy
przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu
powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczenie poditoza
Is>1,0 nalezy kontrolowa¢ wg proby Proctora, przy wilgotnosci naturalnej gruntu wynoszacej + 20 %
wilgotnosci optymalnej. Jezeli po wykonaniu robSt zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem
podioza nastapi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem,

5.2.5. Podbudowa piaskowa (Zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowa¢ piasek $rednio
lub gruboziarnisty wg PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawieraé gliny w ilosciach ponad 5 %.
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Grubo$¢ rozlozonej warstwy piasku powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu osiggnigto grubosé projektowana.Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy
odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub usunigcie materiaty, az
do otrzymania réwnej powierzchni.W miejscach niedostepnych dla walc6w warstwa odcinajaca powinna by¢
zaggszezana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.Zageszczanie nalezy kontynuowaé do
osiagniecia wskaznika zaggszczenia Is>1,0 wedhug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-
04481.Wskaznik zaggszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 Wilgotno$é piasku podczas
zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W
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przypadku, gdy wilgotnos¢ piasku jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, nalezy go osuszyé przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ piasku jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okredlong iloscia wody i rownomiernie wymieszac.

5.2.6. Podbudowa piaskowo-cementowa
Maksymalna zawarto$é cementu w suchej mieszance piaskowo-cementowej nie powinna przekracza¢ 8%.

Mieszanka powinna byé produkowane w terminie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze
otoczenia powyzej +5°C.

5.2.7. Podbudowa z tlucznia kamiennego

Podbudowa z thucznia kamiennego ,,niesort 0/63” powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 13043:2002.
Zrédlo pozyskania/zakupu materiatu na podbudowg powinno byé zaakceptowane przez Inzyniera. Transport
materiatu odbywa¢ si¢ moze samochodem samowyladowawczym. Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu
zapewniajacym nie przenikanie czastek podioza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy thiczniowe beds
wykonywane w dwoch warstwach: dolna o gr. 20 cm i géma o gr. 15 cm (jezdnie) lub 8 cm (chodniki), zgodnie
z PN-84/5-96023. Zaggszczenie nalezy wykonaé plyta wibracyjna. Szeroko$é wykonanej podbudowy powinna
by¢ o 10 cm szersza od szerokosci wykopu z kazdej strony. Podczas watowania podbudowe nalezy polewaé
woda.

5.2.8.0dtworzenie nawierzchnia mineralno-bitumicznej

5.2.8.1. Oczyszczenie i skropienie warstw noénvch

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna zostaé
oczyszczona z luznego kruszywa i pylu. Operacje t¢ nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Podtoze pod warstwe asfaltowa, w tym takze naprawione, powinno byé: czyste i suche, wyprofilowane i réwne,
bez kolein, ustabilizowane i nosne. Powierzchnia podioza powinna by¢ chropowata (na sczepienie si¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej z podtozem). Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzes usytuowanych w nawierzchni
lub ja ograniczajgcych powinny byé zgodne z dokumentacja projektows. Z podtoza, powinien by¢ zapewniony
odptyw wody. Stan podtoza w zakresie wyzej wymienionym powinien by¢ sprawdzony na catej powierzchni.
Podioze przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno by¢ skropione emulsja asfaltowa lub asfaltem
uptynnionym. Do skropienia nalezy zastosowaé emulsje, dla ktérej zalecana ilog¢ asfaltu w kg/m? po
odparowaniu wody z emulsji wynosi dla podbudowy z brukowca kamiennego od 0,5-0,7.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltows z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosi¢, co najmniej 2 godziny.

5.2.8.2. Warstwa wigigca betonu asfaltowego
Za przygotowanie receptur mieszanki mineralno-asfaltowej odpowiada Wykonaweca, ktéry przedstawia je
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny byé opracowane dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych wezeéniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych materialéw.
Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastgpujace zrodta:

® Zalozenia materiatowe ujete w PZJ

® Wytyczne niniejszej specyfikacji

® Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odporno$ci na odksztalkcenia trwale

® Wyniki badan materialéw,

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje si¢ kruszywo
tamane klasa I, gatunek 1, z wypetniaczem mineralnym wg PN-EN 13043:2002. Do produkcji betonu
asfaltowego nalezy zastosowaé jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktéry powinien spelnia¢ wymagania
zgodnie z PN-EN 12591:2004.
Badania podstawowych cech dostarczonych materialéw prowadzi Wykonawca z nastgpujaca czestotliwoscia:

® Kruszywa - 1 badanie na 500 Mg

® Wypetniacz - 1 badanie na 50 Mg

® Lepiszcze - 1 badanie na 50 Mg
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzaca i podbudowe zgodnie z PN-S-96025.
Wykonawca przed przystapieniem do produkeji wykona w obecnogci Inzyniera, kontrolng produkcje w postaci
zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie préby bedzie potwierdzone
przez Inzyniera i upowaini Wykonawcg do podjecia robét zasadniczych.
Ukladanie mieszanki moze odbywac si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci skorelowanej
z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej nastepujace wyposazenie:

® Automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zalozona niweletg oraz
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gruboscia,
® Elementy wibrujace (n6z i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacja czestotliwosci i

amplitudy drgan,
® Urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych ukladarki.
Ukladanie mieszanki na warstwe wiazaca powinno odbywat sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
tj. przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie
deszczu i opad6éw éniegu. Przed przystapieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta
zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikow automatyki
ukfadarki. Przed przystapieniem do ukladania, urzadzenia robocze ukladarki nalezy podgrza¢. Ukladanie
mieszanki powinno odbywac si¢ w sposéb ciagly, bez przestoju z Jjednostajng predkoscia 2 - 4 m na minute. W
zasobniku ukladarki powinna zawsze znajdowa¢ si¢ mieszanka. Zlacza poprzeczne, wynikajace z korca
dziennej dziatki, nalezy wykona¢ przez réwne obciecie, a nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie
listwa przed uszkodzeniem.
Ztgcze poprzeczne ze stara nawierzchnig, nalezy wykona¢ poprzez wcigcie na dhugosé okreélong w
Dokumentacji Budowy. Ziacza podiuzne powinny byé wykonane po obcieciu krawedzi i posmarowaniu
lepiszczem. Zlgcza poszczeg6lnych warstw, powinny byé przesunigte o okoto 20 cm wzgledem siebie. Nalezy
stosowa¢ sposb zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym w dostosowaniu do konkretnego
zestawu sprzgtu. Poczagtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz
135°C. Warstwe nalezy zageécié do uzyskania wskaznika zageszczenia 98 %. Przy zageszczaniu mieszanki,
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
® Zaggszczanie powinno odbywaé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejéé walca, w zaleznosci od
szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci ukladanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z
wynikami osiggnigtymi na odcinku prébnym
® Zageszczenie nalezy prowadzié poczawszy od krawedzi ku $rodkowi
® Najezdza¢ na walowana warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem
® Rozpoczyna¢ walowanie walcem gladkim, a nastgpnie ogumionym przy niskim cisnieniu w oponach,
podwyzszajac je w miar¢ walowania
® Manewry walca nalezy przeprowadza¢ plynnie, na odcinku juz zageszczonym
® Zabrania si¢ postoju walca na cieplej nawierzchni
® Predkos¢ przejazdu walca powinna byé jednostajna w granicach 2 -4 km/h na poczatku i w granicach 4-
6 km/h w dalszej fazie walowania
® Walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi ku gorze
® Zabrania si¢ uzywania walcéw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajacych mozliwoéci zmiany ci$nienia,
® Walce wibracyjne powinny posiadaé zakres czestotliwo§ci drgan w przedziale 33-35 Hz,
Ulozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowaé sie nastepujacymi cechami:
Jjednorodnoécig powierzchni
® Nasiakliwo$é (max. 4 %)
® ROwno$¢ (tolerancja + 6 mm)
® Grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 mm)
® Szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 cm)
® Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5-9 %).
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kopie
raportéw dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwoécia gwarantujaca
zachowanie wymagan jako$ci robét.

5.2.8.3. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Materialy stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wiazgcej.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0-H28 mm o strukturze
zamknigtej z dodatkiem érodka adhezyjnego.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe Scieratna:
® Cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN
- odksztalcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm
— modul sztywnosci wg metody pelzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1h, +40°C nie mniej niz-
14 MPa.
® Cechy fizyczne:
- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %,
- stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
- nasigkliwos$é, nie wigcej niz: 2 % objetoscei.
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Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzacej i podbudowy z nastgpujacymi zmianami:

® Poczatkowa temperatura zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),

® Temperatura w trakcie zaggszczania powinna zawiera¢ sie w przedziale 140 do 11 5°C,

® Zageszczanie nalezy ukoficzy¢ w ciagu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia - 98 %.
Wymagania koficowe jak dla warstwy wigzacej z nastepujacymi zmianami:

#® Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 4 mm,

® Nasigkliwo$¢ nie moze przekraczaé 2 %,

® Wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %,

5.2.9. Odtworzenie nawierzchni z prefabrvkatéw betonowvch.,

Nawierzchnig z ptyt drogowych betonowych zbrojonych 300 cm x 130 cm x 15 ¢cm nalezy wykona¢ na
podsypce piaskowej gr.10 cm. Plyty nalezy uklada¢ w taki sposéb, aby stykaly sie ze soba dluzszymi brzegami,
co tworzy jeden pas ruchu.

5.2.10. Odtworzenie nawierzchni z trylinki

Trylinka - plyty szesciokatne na odcinkach prostych powinny by¢ ulozone tak, aby dwa boki kazdej z nich byly
prostopadle do osi drogi . Na krawgdziach bocznych nawierzchni powinny by¢ utozone infuty do phyt
sze$ciokgtnych, a na poczatku i zakoriczeniu nawierzchni powinny by¢ utozone plyty pétszesciokatne. W
przypadku, gdy w szerokosci jezdni nie miesci sie catkowita liczba piyt, réznice nalezy wypenié badz infutami
o dostosowanej diugosci bokéw réwnolegtych, badz betonem lub materiatami brukowymi. Piyty sze$ciokatne na
tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposéb jak na odcinkach prostych, tak jednak aby kierunki spoin
poprzecznych pokrywaly si¢ z promieniami tuku. Szerokosé spoin po zewnetrznej stronie luku nie powinna byé
wigksza niz 15mm.W przypadku lukéw o matym promieniu lub w przypadku szerokich jezdni, nalezy stosowaé
prefabrykowane wkladki lub nietypowe plyty o dostosowanym ksztalcie itp.Na skrzyzowaniu drég i ulic pod
katem oraz na powierzchniach o zarysie nieregularnym plyty powinny by¢ utozone w spos6b analogiczny jak na
odcinkach prostych z tym zastrzezeniem, aby spoiny plyt utozonych w gtéwnym kierunku ruchu byly
prostopadte do tego kierunku. Szczeliny migdzy plytami powstale przy takim uktadzie powinny by¢ wypelnione
na calg wysokos¢ ptyt betonem B30.Na prostych odcinkach nawierzchni szeroko$é spoin pomiedzy plytami nie
powinna przekracza¢ 8 mm. Na zewnetrznych partiach tuku szerokosci spoin nie powinny przekraczaé 15 mm.
W przypadku wypetnienia spoin zaprawa cementows nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne, kiére powinny byé
wypelnione bitumiczng masa zalewowa. Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych na drogach i ulicach powinno
by¢ co 10 do 15m ukosnie do osi jezdni.Na placach szczeliny dylatacyjne powinny by¢ utozone w ksztalcie
sze$ciokatéw, o odleglosciach réwnoleglych bokéw 4 do 7m. Szczeliny dylatacyjne powinny byé zatozone
réwniez migdzy nawierzchnig i kraweznikami.Spadki poprzeczne i profil podtuzny wykonanej nawierzchni z
trylinki nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego. Otwarcie drogi z trylinki dla ruchu moze nastapi¢ przy
wypelnieniu spoin piaskiem, niezwlocznie po jej utozeniu.

$.2.11. Odtworzenie nawierzchni z betonowe;j kostki brukowej

Nawierzchnig z betonowej kostki brukowej nalezy wykona¢ na przygotowanej podbudowie na warstwie
wyréwnawczej z piasku grubosci 3-5c¢m.

Kostke uklada si¢ na podsypce lub podiozu piaszezystym w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostkg nalezy ukfadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.Po utozZeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢
piaskiem, a nastgpnie zamie$é powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych
stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek, Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie wolno uzywa¢ walca.Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypemieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.2.13. Odtworzenie nawierzchni chodnikéw

5.2.13.1. Korvto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z istniejacymi spadkami podhuznymi i
poprzecznymi chodnika oraz zaggszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od
0,98.Dopuszczalne tolerancje dla glebokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynosza +
lem przy szerokosci chodnika powyzej 3m wynosza + 2 em. Dla szerokogci koryta dopuszczalne tolerancje
wynoszg + Scm.

5.2.13.2. Podsvpka

Podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziamistego piasku o wskazniku réznoziarnistosci U > 5 a
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Jej grubo$é powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie byto widocznych $ladéw
poruszajgcego sig urzadzenia zaggszczajacego,

5.2.13.3.0bramowanie chodnikéw
Do obramowania chodnikow powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

5.2.13.4.Ukladanie plvt chodnikowych

Plyty chodnikowe przy krawgimikach nalezy uktadaé w ten sposéb, aby ich gérna krawedZ znajdowala sie do
2cm powyzej gomej krawedzi krawezmika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
prefabrykaty odpowiednio docigte nalezy uktadaé w jednym poziomie: regulujgc wysokos$é urzadzen
naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzgdzen naziemnych
uzbrojenia podziemnego nalezy zalaé zaprawa cementowo-piaskows. Prefabrykaty na lukach powinny by¢
ukladane w odcinkach prostych, taczacych sie przy uzyciu tréjkatéw lub trapezéw wykonanych z prefabrykatow
odpowiednio docinanych lub zanikowych, Wielko$é trojkatéw dostosowaé nalezy do szerokosci chodnika i
promieni tuku.

Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczaé 0,5cm. Spoiny pomigdzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny
by¢ zamulone piaskiem na pelna grubo$¢. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek
odpowiadajacy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypelionych piaskiem mozna oddaé do uzytku
bezposrednio po wykonaniu.

5.2.14. Odtworzenie kraweiznikéw drogowych i obrzeiy chodnikowyvch

Elementy betonowe winny spetniaé wymagania techniczne okreslone we wlasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnié dostawe materiatow spetniajacych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji, wydanymi przez Producenta. Krawezniki i obrzeza nalezy uklada¢ na
uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci
3 om, stanowigcej warstwe wyrownawcza. Elementy nalezy uklada¢ w projektowanej osi, stosujac na tukach
drogowych prefabrykaty fukowe o odpowiednim promieniu zagigcia. Zasady wykonania robét ziemnych opisano
w ST-01.01. Do wykonania faw fundamentowych nalezy stosowa¢ beton zwykly klasy B-10. Elementy betonowe
nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypeieniem, co ok.
25-30 m. Roboty zwigzane z budows krawgznikéw i obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do
30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz
przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza: = 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla
usytuowania osi w rzucie poziomym.

5.2.15. Znaki drogowe pionowe
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu, organizacji ruchu oraz

oznakowania odcinka drogi, na ktérym bgda prowadzone roboty zgodne z ,.Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym". Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane beda: znaki i tablice
drogowe wykonane na podkfadzie z blachy aluminiowej, wyposazonej w element usztywniajgey, lica znakéw
wykonane z folii odblaskowej I generacji - symbole znakéw typowych nanoszone technika

sitodruku. Powyzsze znaki muszg posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym. Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej
ST. Wymiary znakéw drogowych (grupa wielkosci znakéw) érednie wedlug ,,Instrukcji o znakach drogowych
pionowych" - Monitor Polski - nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, symbole i kolorystyka musza byé
zgodne z powyzszg instrukcja. Wykonanie elementéw konstrukeji wsporczych znakéw i tablic drogowych -
zgodnie z , Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” karta 03.67 Konstrukcje wsporcze znakow i
tablic drogowych majg zastosowanie w 1 i II strefie wiatrowej. Powyzsze konstrukcje wykonaé z elementow
rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawéw stosowaé elektrody EB-146, zachowujac warunek grubosci
spoin < 0,7 grubosci ciefiszego z faczonych element6w. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych
znakoéw i tablic drogowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami normowymi.Wykonanie fundamentu konstrukcji
wsporczych znakéw drogowych z betonu klasy B15. Zwréci¢ uwage na odpowiednie zageszczenie betonu w
fundamencie i na wymagana gleboko$é posadowienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét:
® Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy wyrobéw, sprzgtu i Srodkow transportu
podano w ST ,,Wymagania ogéine"
® Wykonawca jest odpowiedzialny za peng kontrole jakosci robot i wyrobow budowlanych zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej
® Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli Jjakosci robot (zgodnie z PZJ)
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na terenie i poza placem budowy
® Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wlasciwych norm i
aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

® Badania laboratoryjne muszg obgjmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czgstotliwoé¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badain Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

® Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badas nie pozniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ

® Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy

6.3. Badania jakos$ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlagciwych norm i
aprobat technicznych dla materialow i systeméw technologicznych.

6.3.1. Profilowanie i zageszezanie podloza

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z
czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci.Zageszczenie podioza ( Is) nalezy sprawdzaé co
najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m?

Uwaga:

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemozliwe, kontrole zageszczenia oprzeé
na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczaé 2,2 (minimalna warto$¢ 100 MPa).Nier6wnosci profilowanego i zageszczonego podloza nalezy
mierzy¢ lata co 20m w kierunku podiuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ lata co najmniej 10razy na
1 km. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 2cm.Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 - metrowe;j laty i
poziomicy co najmniej 10 razy na 1km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na
poczatku i koricu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koficu kazdego luku kotowego.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.Glebokosé
koryta i rz¢dne nalezy sprawdzac co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 ¢m i -2 cm. Szerokosé koryta nalezy sprawdza¢ co
najmniej 10 razy na 1km. Szerokos¢ koryta nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+
10cm i -5cm.

6.3.2. Podbudowa z tlucznia kamiennego
Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy z thicznia kamiennego, wykonuje si¢ z pomoca narzedzia
pomiarowego z podziatks milimetrowa.

6.3.3. Nawierzchnie

6.3.3.1. Badania grubo$ci nawierzchni:

Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykonaé co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na kazde
10.000 m* odbieranej nawierzchni. Grubo$é warstwy nawierzchni nie moze sig r6zni¢ od projektowanej wiecej
nizt 10 %.

6.3.3.2.Badanie pochylenia nawierzchni:
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora, Réznice pomiedzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.

6.3.3.3.Badanie rzednyvch niwelety nawierzchni:

Sprawdzenie rz¢dnych niwelety nawierzchni nalezy wykonaé za pomoca niwelatora, na diugosci nie mniejszej
niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysoko$ciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sie réznié
od projektowanych wigcej nizo + 1 cm,

6.3.3.4.Badanie réwnoéci nawierzchni:

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywaé za pomoca planografu w sposéb ciagly, a w przypadku
Jego braku, za zgodg Inzyniera, fatg 4-metrowa, co najmniej w dziesieciu losowo wybranych miejscach, na kazde
5.000 m® odebranej nawierzchni. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.
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6.3.3.5.Badanie szczelin dylatacyinych:

Sprawdzenie rozmieszczenia i wypenienia szczelin nalezy wykonaé, w co najmniej 2 losowo wybranych
migjscach na kazde 5.000m’ odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin powinno byé zgodne z
Projektem.

6.3.3.6.Badanie zageszezenia wykonanej nawierzchni

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje si¢ to poprzez wycigcie prébki z gotowej nawierzchni
Po jej zageszezeniu i ostygnieciu. Do wycigcia prébek powinno sie uzywa¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina
cylindryczne prébki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobraé losowo min. Dwie probki przy dziennej dziatce
diugosci 500 m i cztery probki przy dzialce diuzszej. Wskaznik zageszczenia oblicza si¢ przez poréwnanie
gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej $redniej wzorcowej probki zageszczonej
wg metody Marshalla i wyraza sig w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje si¢ $redniag z dwéch prébek.

7. OBMIAR ROBOT
® Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST -00.00.,,Wymagania ogélne".
® Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nastepujacych jednostkach miary:
- m’ - dla wykonania podbudéw drogowych,
~ m?- dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérek i wykonania nowych nawierzchni drogowych,
- m - dla rozbiérki i wykonania nowych kraweznikow,
® Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
® Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji.
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

® Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST — 00.00.,,Wymagania og6lne".

® Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

® Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac

® InZynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

® Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogéine

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST — 00.00. »Wymagania ogblne".

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robot, oceng jakosci uzytych materialéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan
oraz zapisami punkiu 4 Wstepu do Przedmiaru Robét pn. ,,Platnosci".

9.2.Wymagania szczegélowe

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST oraz
wszelkie inne roboty potrzebne do wykonania robét. Uporzadkowaé teren po zakonczeniu robot.
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