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GRUPA CPV 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

ST -00.00.

WYMAGANIA OGOLNE
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1. Wstep .
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robét zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Paprotnia, gmina Teresin

POWIAT: SOCHACZW SKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii Technicznych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét jako cze$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw
Zaméwienia, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w
podpunkeie 1.1.Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi ( ST )

ST- 01.00. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej , ttocznej i przepompowni $ciekéw.
| Przypotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkawe

| ST-02.00. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej , tlocznej i przepompowni $ciekdw
| (roboty montazowe)

' ST- 02.01. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej

| ST-02.02. | Roboty betonowe: beton konstrukeyjny i beton nie konstrukcyjny
| ST-02.04. | Obiekty sieciowe
ST-02.05.  Roboty drogowe (nawig'zchni_owe)_

1.3. Zakres robét objetych Specvfikacia Techniczna .
W zakresie przedmiotowego Kontraktu — ETAP I przewidywana jest budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Paprotnia , gmina Teresin.
Realizacja projektu polegaé bedzie na budowie sieci kanatéw grawitacyjnych i cisnieniowych wraz z obiektami
sieciowymi ( studzienki , pompownia) wg nizej podanego zestawienia wraz z ewentualng przebudows
istniejacego uzbrojenia tj. sieci wodociggowych ,przytaczy wody ,kanatéw deszczowych i kabli kolidujacych z
budowga kanal.sanitarnej :
Zasadniczy zakres robét przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego opracowania przedstawiono j.n.:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest :
wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur:
$r.250 mm-L=4,0m
§r. 200 mm - L = 5269,0 m
§r. 160 mm ~L =1144,0m
Lacznie : L= 64170 m
wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur:
PE 4r. 110 mm —L =362.0 +30 m
urzadzen sieci kanalizac]i sanitarnej przepompowni §ciek6w.

1.3.1. Nazwy i kodv CPV robét objetveh przedmiotem zaméwienia

|
KOD CPV NAZWA NR ST

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE i -

45100000-8 PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE

45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych. roboty ziemne | ST-01

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne | ST-01

45111 200-0 _ Roboty w zakresie przygzotowania terenu pod budows i roboty ziemne ST-01

45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE

| INZYNIERII LADOWEJ 1 WODNEJ )
45221250-9 | Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybéw i kolei podziemnych | 8§T-02.01
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociazéw. linii komunikacyinych i ST-02
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energoenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu §T-02.01
ST-02.02
ST-02.03
S ) ST-02.04
45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i ST-02
linii energetycznych ST-02.01
§T-02.02
ST-02.03
| o - - - | §T-02.04
45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli 8T-02
ST-02.01
ST-02.02
| 8§T-02.03
, | 8T-02.04
45232 152-2 | Roboty budowlane w zakresie pompowni ST-02
) ) ) ) | ST-02.04
45232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia §ciekéw  ST-02
ST-02.01
45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania | ST-02.05
nawierzchni autostrad, drég.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé¢ do stosowania w

budownictwie,

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, przebudowa, rozbudowa
obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem ani obiektem matej architektury, jak np. sieci
uzbrojenia terenu, drogi, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia techniczne, zbiorniki.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoriczeniu.
Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
Kontraktem.

Instrukeja obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okresla rodzaje i kolejno$¢ lub wspélzaleimo$é czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie, a takze wykaz punktéw
serwisowych dla urzadzeni zastosowanych przy realizacji Zaméwienia. Instrukcja jest sktadnikiem dokumentacji
przekazywanej przy odbiorze koricowym obiektu budowlanego.

Kanalizacja (system kanalizacyjny) - sie¢ rurociagéw i obiektow pomocniczych, ktore stuzg do
odprowadzania $ciek6éw i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor — kanal grawitacyjny lub rurociag tloczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciekow i ich transportu
do oczyszezalni.
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Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw,
Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia
wszelkich badari i prob zwiazanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catosé
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, a takze obiekt malej architektury.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar Robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegblowy opis, oraz wskazanie specyfikacji
technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robét.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja catosci zadan dla wykonania przedmiotu Zaméwienia.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
kanat, rurociag, droga, ciag pieszy lub rowerowy, kolej itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren Budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ Terenu Budowy.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng catosé konstrukcyijng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego penienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu rob6t zwiagzanych z budowa, modernizacja/przebudows, utrzymaniem oraz ochrong obiektu, np.
budowli drogowej lub jej elementu,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t i informacia o Terenie Budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Warunkami Kontraktu, Ustawg — Prawo

Budowlane i innymi obowiazujacymi odnosnymi przepisami.

Wykonawcea jest odpowiedzialny za organizacje robét, jakosé robét i materiatéw, bezpieczeiistwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST), dokumentacjg projektowa Zamawiajacego,
dokumentacja Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera, poleceniami Inzyniera a takze zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca zapewni, Ze robotami budowlanymi beda kierowaly osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Poniewaz projektowane kanalizacja sytuowana bedzie w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych
(wysoki poziom wody o znacznym cisnieniu) wystepujacych na projektowanym terenie nalezy stosowaé
materialy o podwyZzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnoéci.Stosowane materiaty
winny by¢ catkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej klasie w zakresie zapewnienia
szczelnodei ,a konstrukcje monolityczne .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
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egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.5.2, Liczba kluczowego personelu,

14 dni przed rozpoczgciem Rob6t Wykonawea przedstawi do akceptacji Inzyniera liste kluczowego personelu
do zatrudnienia na budowie. Wszyscy czlonkowie kluczowego personelu musza posiadaé¢ uprawnienia
wymagane przez Polskie Prawo Budowlane odpowiedni do petnionej funkcji oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

1.5.3. Dokumentacia Budowy
Dokumentacj¢ budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia;

—  Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego

- Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wlaczone
do kontrakty wraz ze wszystkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez Zamawiajgcego
zgodnie z Kontraktem

- Dokumenty Wykonawcy stanowiace: opisy, rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe, dokumenty oraz projekty czesci robét i opracowania techniczno organizacyjne przewidziane
Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce,

—  Dokumentacje Wykonawcy, ktéra Wykonawca sporzadzi (a jesli jest to wymagane przepisami to takze
uzgodni z wlasciwymi jednostkami) w ramach Ceny Kontraktowej tj.:

~  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

~  Geodezyjna dokumentacj¢ powykonawczg dla catodci wykonywanych rob6t w wersji drukowanej i
elektronicznej

—  Projekt organizacji ruchu (i zabezpieczenia robét), w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wediug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na
zajecie pasa drogowego

- Dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie Robét

- Geodezyjng dokumentacje odtworzenia granic nieruchomosci

— Na zakonczenie prac o§wiadczenie wiascicieli posesji o przywrécenie stanu pierwotnego na posesji

—  Ekspertyzy stanéw technicznych budynkéw w poblizu prowadzonych robét (w odleglosci, w ktorej moze
wystepowaé negatywne oddzialywanie robét )

- Dokumenty do pozwolenia na usuniecie drzew

- Projekt organizacji rob6t

— Harmonogram tj. Program Robét,

— Program zapewnienia jakosci,

—  Uzupelniajace lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze technicznym, jesli
Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia robét.

1.5.3.1. Dokumentacja powvkonaweza.

Wykonawca bedzie na biezaco prowadzit ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielko$ci rob6t. Zmiany te bgda rejestrowane na komplecie dokumentacji projektowej/rysunkéw,
przeznaczonym wylgcznie na ten cel. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniana Inzynierowi na kazde
Jjego wezwanie i bedzie wymagana (obok innych dokumentow wymienionych ponizej w pkt. 8.3.2) do odbioru
koficowego.

1.5.4, Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokument6éw obowiazuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w ,,Akcie Umowy”,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacja projektows i ST.Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
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a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacijg projektowa lub ST i wplynie to
na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Réwnow2ainoéé norm i zbioré6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w Warunkach Kontraktu nic
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa pafistwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powoltane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R62nice pomigdzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musz3 by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia, co najmniej na 28
dni przed datg, w ktérej Wykonawca oczekuje ich akceptacji przez Inzyniera. Jezeli Inzynier stwierdzi, ze
proponowane zmiany nie zapewnig istotnie rownorzednego wykonania, to Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do
norm podanych w dokumentacji Zamawiajacego .

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budow:

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilociach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostgpem os6b trzecich,

1.5.6.1. Roboty wykenywane w istniejacym pasie drogowym

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koficowego robét.
Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z Zarzgdca Drogi i stosowna Sekcja Ruchu Drogowego przy Komendzie Policji, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych
zap6r i znak6w, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera,

1.5.6.2. Roboty wykonywane poza istniejacym pasem drogowym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakoficzenia i odbioru koficowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren
Budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i
maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposab uzgodniony z
Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy, zaréwno dia robét prowadzonych w istniejacym pasie drogowym jak i
poza nim, nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktows.

1.5.7._Ochrona $rodowiska w czasie wvkonvwania robét

Wykonawca ma obowigzek zna€ i zapewni¢ przestrzeganie w czasie prowadzenia robét wszelkich przepiséw

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaficzania rob6t Wykonawca bedzie:

- Utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwodci dla
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0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sig do tych wymagan Wykonawca bgdzie miat szczegélny wzglad na:

—  Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych

—  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciek6w wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

mozliwoscig powstania pozaru

mozliwodcia uszkodzen drzew.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia, Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
Jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.
Materialy, kt6re sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwo$é zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow
od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca przez wejsciem w teren jest zobowiazany uzyskaé na to zgode wiascicieli nieruchomosci.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw prowadzenia rob6t okreslonych przez jednostki
uzgadniajace oraz whascicieli terenéw, na ktérych bgda prowadzone roboty. Wykonawca odpowiada za ochrong
istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych instalacji i urzadzen potwierdzenie in formacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych kolidujgcych z
ukiadang kanalizacjg na Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych
robét. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowanych wiascicieli lub uzytkownikéw instalacji lub urzadzesi oraz bedzie z nimi
wspbipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego oraz wszelkich instalacji i urzadzen
naziemnych i nadziemnych.Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dzialalnoscig. InZynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wasnoéci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu Koszt zabezpieczenia intereséw oséb trzecich
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.11. Ograniczenie obciazZef osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowac sig do ograniczeti naciskow osi na drogach publicznych przy fransporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét, zgodnie z odno$nymi przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie
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niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy nie speniajace tych warunkéw zostaly usunigte z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment
budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Bezpieczefistwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny

pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla Zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Szczeudlna uwage nalezy zwrécic na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia

robét liniowvch i montazowyvch na terenie prowadzonvch prac budowlanvch:

- Zagrozenie przy robotach prowadzonych pod liniami wysokiego napigcia (110 15 kV) oraz w strefie
ustalonego dziafania linii energetycznych

- Whasciwy roztadunek cigzkich materiatow

-  Skladowanie materialéw zgodnie z instrukcjami producent6éw i przepisami BHP w miejscach, do ktérych
bedzie ograniczony dostgp os6b niezatrudnionych

- Zagrozenia przy transporcie wewngtrznym cigzkich materialéw i urzadzeri z miejsca sktadowania do
miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefa niebezpieczng wykopu oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenistwa przy transporcie)

- Zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci os6b trzecich t.
przechodniéw, wiascicieli posesji, itp. (stwarza to konieczno$¢ wlasciwego przygotowania Terenu Budowy
m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie
mostkéw pozwalajacych na dojscie do budynkéw i posesii)

- Zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych w glebokich wykopach, przy montazu cigzkich
elementéw prefabrykowanych oraz przy wycinaniu duzych drzew.

Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczeciem robot sporzadzié plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Uznaje si¢, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koricowego.Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren jest przeznaczony pod budowe, za wszystkie szkody powstale przez Wykonawce. Wykonawca
zobowiazany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkaficow i wszystkich
wlascicieli i dzierzawcow terenu przekazanego cze$ciowo pod budowe w zwiazku z powstalymi szkodami,
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca Jjest zobowiazany
do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz whascicieli terenéw oraz
drdg, na ktérych prowadzone beda prace zwiazane z budowa sieci kanalizacji sanitarne;.

1.5.14. Stosowanie si¢c do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie obowiazujace w Polsce przepisy aktow prawnych wydanych

przez organy administracji panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy, regulaminy, normy i wytyczne, ktore
w jakikolwiek sposéb sa zwigzane z wykonywanymi robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisoéw, regulamin6éw, norm i wytycznych podczas prowadzenia robét, réwniez przez
podwykonawcéw. Wykonawca begdzie przestrzega praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw

w odniesieniu do sprzgtu, materiatéw lub metod uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob
ciagly bedzie informowac InZyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleti i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zZwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.
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1.5.15. Dzialania zwiazane z organizacig prac przed rozpoczeciem robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest Zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczgcia prac i o przewidywanym terminie ich zakoficzenia. Wykonawca powiadomi,
zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i
instytucje oraz wlascicieli i dzierzawcow terenu objetego budows. Z chwila przejecia Terenu Budowy,
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca Zobowigzany jest do
przyjmowania i wyja$niania skarg i wnioskéw wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego
czgsciowo pod budowe. Wykonawca opisze udostgpniony teren fgcznie z dokumentacja fotograficzna, sposob
zabezpieczenia wykopéw, istniejacej zieleni, urzadzef nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszystkie
uzgodnienia dla przedmiotowego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace zwigzane
z budowg sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie koszty zwigzane z wypeieniem wymagar opisanych powyzej
beda uwzglednione w cenie kontraktowej i nie beda podlegaé odrgbne;j zaplacie.

1.5.16._Nadz6r archeologiczny oraz informacja archeologiczna.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robét i ma niezwlocznie powiadomi¢ o nich Inzyniera i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami.
Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowié robét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢
prowadzone pod nadzorem archeologicznym i konserwatora zabytk6w. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym
i Wykonaweg ustali wydhizenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwickszyé Cene
Kontraktowa na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

1.5.17. Wycinka drzew i krzewéw oraz przesadzanie drzew.,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie drzew i krzew6w w spos6b zgodny z obowiazujacymi
przepisami.Decyzja administracyjna — zgoda na usunigcie drzew uzyskat Inwestor . Inzynier powiadomi
Wykonawceg o dokonaniu optat przez Zamawiajgcego i o mozliwosci przystapienia przez Wykonawce do
usuwania drzew i krzewow zgodnie z uzyskang decyzja. Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki
drzew sg wlasnoscig Zamawiajacego. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi ponosi
Wykonawca. W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonaweca zaplaci kary za zniszczenie zieleni.

1.5.18. Ogrodzenia

Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzic) wszelkie wykopy zwigzane z budowa, zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami oraz planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze
ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place skladowe i magazynowe.Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji ogrodzen
i zabezpieczeni nie podlegajg odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sg wlaczone w Cene Kontraktowy.
Przepompownie i thocznie zlokalizowane poza pasem drogowym nalezy ogrodzi¢.

1.5.19. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu uzytkownikom jezdni i chodnikéw oraz
dojscia do budynk6w. Jesli bedzie to konieczne to ustawi kladki dla pieszych nad wykopami. W miare
mozliwosci nalezy réwniez zapewnié dojazd do posesji na czas prowadzenia robét, Koszty zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.20 . Przekraczanie rowéw

Wykonawca jest zobowiazany do powiadamiania administratora row6w o terminie rozpoczecia i zakonczenia
robdt zwiazanych z przekraczaniem rowéw z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.Roboty nalezy prowadzié
w taki spos6b, aby nie powodowaly uszkodzen, zmniejszenia droznosci lub zasypania rowéw. W przypadku
naruszenia koryta rowu nalezy je odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zapewniajac drozno$é, ktéra umozliwi
swobodne odprowadzanie wod ze zlewni cigzgcej do tego rowu. Teren w rejonie wykonywanych robot, po ich
zakoficzeniu w poblizu rowéw, nalezy przywrécié do stanu nalezytego. W przypadku odprowadzania wod z
wykopéw do row6w melioracyjnych Wykonawca uzgodni i zastosuje odpowiednie urzadzenia usuwajace
zanieczyszczenia stale z wody przed jej wprowadzeniem do row6w. Po wykonaniu robét Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ operaty geodezyjne przej$¢ pod rowami i zatgczy¢ je w dokumentacji powykonawcze;.
Koszty zwigzane z uzgadnianiem i przekraczaniem row6w, a takze z odprowadzaniem wéd z wykopdéw do
rowdw nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, e sa whaczone w Cene Kontraktows.

1.5.21. Odbiory
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Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Zamawiajgcego oraz wszystkich wlascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystgpujacych na danym
odcinku odbiorowym.

1.5.22, Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy, bedzie utrzymywat a po zakoficzeniu robot zlikwiduje zaplecze dla
potrzeb wlasnych i spotkari z Zamawiajacym. Zaplecze.Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie
koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza, w tym m.in. oplaty za odbierane media, koszty
ochrony mienia, utrzymania czystosci i wywozu odpadéw, a takze oplaty za dzierzawg terenu, wynajem
pomieszczefi, Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich tymczasowych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewngtrznych, biur, placéw, zabezpieczen, a takze oczyszczenie terenu

i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.Powyzsze jest objete zakresem Zamdwienia i bedzie uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyina budowy oraz ogloszenie zawierajace dane doty czace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbi6rki, tablicy informacyijnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy
i ochrony zdrowia, Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;.

1.6.4. Informacja o ubezpieczeniu budowy
Wykonawca bgdzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od dzialalnosci w zakresie:

Organizacji rob6t budowlanych

~  Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich

—  Ochrony $rodowiska

- Warunk6éw bezpieczenstwa pracy

- Warunkéw bezpieczefistwa ruchu drogowego

~  Zabezpieczenia robot przed dostepem 0s6b trzecich

-  Zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwiazanych z budowsa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazn wraz ze wszelkim mieniem

znajdujacym si¢ na Terenie Budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowaé:

—_Roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy Wykonawcy, maszyny budowlane,
materialy i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosei po szkodzie

= Odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd
osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na Terenie Budowy lub w Jjego sgsiedztwie w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim

= Odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu szkéd osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy

—__Ryzyko zawodowe, ktdre obejmie ryzyko zaniedbar zawodowych w projektowaniu robét.
Ubezpieczenie musi obejmowacé wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub

zniszczeniu mienia, Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szezegoInosei: powodzi, pozaru, uderzen
pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, huraganu, gradu, osuniecia si¢ ziemi, deszczu nawalnego, trzgsienia

ziemi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny odpowiadaé wymaganiom ST i dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego lub zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy.

Przytoczone w T. 111 - Opis przedmiotu zaméwienia nazwy wiasne materiatéw sg przykladowe; Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne - spehiajace wymagania okreslone w ST,

Biorge pod uwagg niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym cignieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatéw kierowano sie koniecznoscia zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci..

2.1. Wymagania formalne.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie te wyroby budowlane, ktére zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z
16.04.2004r. — Dz. U. Nr 92 poz. 881), i ktére posiadaja wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo
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zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spenienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac :

-~ Wyroby budowlane, dla kt6rych:

® wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych

® dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z Polska Norma lub
z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrob6w nieobjetych certyfikacja

® Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spelnienie
wymagah podstawowych oraz wyrob6w wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej.

—  Wyroby budowlane:

® oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnodci
z normy europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczng parnstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

® wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielki
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydatl deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej.

-~ Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s wyroby wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta, lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami,

Dopuszczalne stgzenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy

budowlane, urzagdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe

informacje dotyczace Zrodla wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2, Zrédta uzyskania materiatéw .

Wszystkie materialy i urzadzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do wykonania przedmiotu
Zamdwienia, musza byé nowe, nieuzywane i stanowi¢ najnowsze lub aktualne osiggnigcia techniki.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegblowe informacje dotyczace
proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
aprobaty techniczne Iub éwiadectwa badai laboratoryjnych oraz prébki materialéw. Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badati w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spelniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do robét Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.Zatwierdzenie partii materiatéw z danego 2rédta oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania. ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robét.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleni od wlascicieli i administratoréw na pozyskanie materialow z
wszelkich Zrodet i zt62 miejscowych wiaczajac w to zrédia i zloza wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrédia i zloza.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekeji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organ6w administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagat ilosciowych i jakosciowych materialéw pochodzacych ze zrédet migjscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiat6w, dzierzawy i inne, jakie okazg sie
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba, ze postanowienia ogolne lub szczegdlowe
Warunkéw Kontraktu stanowia inaczej.Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
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pozyskania materiatéw miejscowych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji
terenu po ukoficzeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Kontraktu beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obregbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentach Kontraktu,
chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera.Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.4, Inspekeja wytw6rni materialéw

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod

wzgledem jakosci.W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢é spehione

nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji

- Inzynier bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robot

- Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nienalezacym do Wykonawey, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania Wytwércy w trakcie montazu elementéw toczni w

warunkach fabrycznych i uczestniczenia w probach i sprawdzeniach jakosci wykonania i niezawodnosci

dzjalania.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako§ciowvm

Materialy, ktére nie beda odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym podanym w ST zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy i zloZone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosei i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw sktadowania materiatéw podanych
przez ich producentéw. Na zadanie Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Inzynierowi
instrukeji skladowania materiatéw opracowanych przez producentéw lub poswiadczonych przez upowaznionych
przedstawicieli producentéw, w terminie okreslonym przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
materialéw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania wariantowego rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo wezesniej, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badanh wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8. Akceptacia materialéw i urzadzeh przez Inzvniera

Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla Rob6t musza zostaé zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on polecié przeprowadzenie dalszych testéw, o ile uzna to za
wihasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do
Jakichkolwiek czgsci Rob6t odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekeji Inzyniera i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed ich przedstawieniem
Wykonawca upewni sig, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci materiaty, z ktérego takie
probki zostajg pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem
swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty, §wiadectwa i
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atesty. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia polskich tlumaczeti dokumentow zwigzanych z
materialami, a istniejacych w innych jezykach. Akceptacje otrzymajg réwniez urzadzenia skonstruowane wg
innych standardéw migdzynarodowych i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte W niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do dostarczenia dowodéw
potwierdzajgcych powyzsza zgodnosé. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzaf wynikajacych z tego kontraktu i réznych gwarancji zawartych w ninigjszym dokumencie.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku braku ustaler w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowag przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakeie.Sprzgt bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi Jjego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak
réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania Warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca ma uzywaé¢ odpowiedni sprzet, ktérego uzycie nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét i wlasciwoéci przewozonych materiatéw.Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z
Oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalefi w wymienionych
wyze]j dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.Liczba i wydajnos$¢
sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak
réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spehiac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk6w na of i innych
parametrow technicznych. Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca
uzyska zezwolenia od wlasciwych wladz, na whasny koszt.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu, Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania Warunkéw Kontraktu, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania Ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robét, zgodnie z Warunkami Kontraktu

i obowigzujacymi odnosnymi przepisami, za jakoéé zastosowanych materiatoéw i wykonanych robét, za ich
zgodnoé¢ z dokumentacja projektows, z dokumentacja Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera tj. PZJ,
planem BIOZ, projektem organizacji robét, projektem organizacji ruchu, harmonogramem/programem realizacji
robot oraz z poleceniami Inzyniera.Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzuceni materiatw, czy tez
elementéw wykonanych robét powinny byé oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji
projektowej, a takze na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inzynier powinien uwzglednia¢
wyniki badat materiatéw i robt oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkcji i badan, do§wiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten temat. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich
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dziatan do placu budowy i do wszystkich obszaréw dodatkowych, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw pofozonych w odlegloéci mniejszej niz 8m od trasy kanalizacji, a w przypadku
stosowania mlota pneumatycznego w odleglosci do 20m, a w przypadku intensywnego odwadniania gruntu w
odleglosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.. Wykonawca wykona zabezpieczenia tymczasowe
i sporzadzi odpowiednie protokoty. Polecenia Inzyniera powinny by wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie wyznaczonym przez Inzyniera, pod groZbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
takiego wstrzymania rob6t poniesie Wykonawca,

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cinieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatéw kierowano sie
koniecznoscia zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci..Dlatego tez nalezy stosowa¢ materialy calkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

5.2. Prace geodezyino — kartograficzne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu robét, w tym za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich zasadniczych elementéw konstrukeji robét, zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowsj ub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera. W
przypadku rozbieznosci migdzy wsplrzednymi pobranymi z oérodka z czeécig graficzng dokumentacji nalezy wystapié
do projektanta o uscislenie lokalizacji. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu robdt zostana, je$li wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny
koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania rob6t, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢
skutkiem blgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.Skutki finansowe
powstale z tego powodu ponosi Wykonawca. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wytyczenie winno by¢ prowadzone
na aktualnych pobranych z oérodka podktadach z naniesieniem wszystkich zaewidencjonowanych na dzief
rozpoczecia robot urzadzen .

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ system zabezpieczajacy wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowaé i konserwowac przez
caly czas trwania robét. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do odpowiedniego
Punktu Zasobéw Geodezyjnych.Wytyczenie w terenie i utrwalenie w gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowlanych obiektéw, a w szczegélnosci gléwne osie rurociagéw i obiektéw nadziemnych i
podziemnych oraz stale punkty wysokosciowe — repery.

5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmujg:

- Geodezyjna obstugg budowy i montazu obiektéw budowlanych

- Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczych obiektéw budowlanych

- Wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robét.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu.

Wykonanie czynno$ci geodezyjnych nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Geodeta przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli polozenia poszczegblnych elementéw obiektu
budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrolg wyznaczenia,

5.2.3. Geodezyvina dokumentacia powvkonaweza,

Operat geodezyjny wehodzacy w sktad dokumentacji Budowy powinien zawieraé dokumentacje geodezyjna
sporzadzona na poszczegblnych etapach budowy, a w szczegélnosci szkice tyczenia i kontroli polozenia
poszezegblnych element6éw obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno ~ kartograficzna sporzadzona w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na
mape zasadniczg oraz do ewidencji gruntéw.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginal dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrgbnymi przepisami do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, kierownikowi budowy kopie
mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.(2 egz w formie papierowej i 1 egz na
plycie CD).

str 162 76



5.3. Zgodnos¢ robét z obowigzujgeymi przepisami.
Wykonaweca jest zobowigzany do wybudowania obiektu budowlanego w sposob okreslony w przepisach oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane i postanowieniami
Kontraktu. Wykonawca ma zapewnic;
- Spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
® bezpieczefistwa konstrukcji
bezpieczefistwa pozarowego
bezpieczefistwa uzytkownika
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami
oszczgdnodci energii i odpowiednie] izolacyjnosci przewodow
- Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnodei w zakresie:
® zaopatrzenia w wode i energig elektryczna oraz w energie cieplng i paliwa (wg  potrzeb), przy
zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow
® usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadéw.
~  Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego
- Niezbgdne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne
-  Warunki bezpieczeistwa i higieny pracy
—  Ochrong ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej
- Ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrona konserwatorska
- Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej
~  Poszanowanie uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, w tym zapewnienia dostgpu do drogi publicznej,
wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu.
- Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy.

e o0 0

5.4. Harmenogram robét
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przedozenia Inzynierowi szczegétowego Programu Robot

tj. harmonogramu robét catej budowy oraz harmonogramu rozruchéw i tymczasowych eksploatacji, i jego
uaktualnionej wersji, (jesli tylko poprzedni przestanie by¢ spojny z faktycznym postgpem rob6t) zgodnie z
Programem na zasadach okre$lonych w Warunkach Kontraktu.

5.5. Prowadzenie rob6t rozbiérkewych

Materialy z rozbiérki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.Pozostale materialy Wykonawca usunie na wlasny koszt
z Terenu Budowy oraz podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.6. Wycinka zieleni

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew wymagajacych zezwolenia zgodnie z inwentaryzacja zieleni i
drzew owocowych niewymagajacych zezwolenia oraz krzew6w wymagajacych pozwelenia na terenie
przeznaczonym pod budowe kanalizacji. Wykonawca posegreguje wycicta zielen i odwiezie materiat z wycinki
na odpowiednie sktadowisko wraz z utylizacja wybrane przez Wykonawcg i uzgodnione z Inzynierem.

5.7. Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.
Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje sie ponizej linii wystgpowania wody gruntowej. Woda
gruntowa w zaleznosci od miejsca i okresu realizacji rob6t moze sie wahaé od 0,5 — 2,0 mp.p.t.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowaé¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdhiz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glebokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wode wypompowaé za pomoca pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszcza¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robét ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglgbne za pomoca igtofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopéw liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltréw @50 mm wplukiwanych bez i z obsypka W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtréw z obsypka i §cianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakoficzeniu
robét ziemnych nalezy zdemontowaé instalacje odwadniajace wglebne oraz umocnienia wykopéw. Iglofiltry
rozmieszczaé nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢
na budowie wg lokalnych warunkéw. Przy gruntach pylastych nalezy stosowaé pompy pulsacyjne,
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5.8. Ogélny opis przewidywanych robét.

Projektowana sie¢ z przylaczami zostata zlokalizowana w Paprotni , gm.Teresin. Miejscowos¢ ta polozona jest
na terenie plaskim. Zaglebienia terenu oraz minimalne spadki wymusity zaprojektowanie lokalnych
przepompowni.Zakres robét przewidzianych do wykonania obejmuje budowe lokalnego systemu kanalizacji
grawitacyjno-tloczne;j .

Zakres projektowanych robét przewiduje wykonanie robot ziemnych i budowlano montazowych dla budowy
sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ©160,0200 PVC , sieci thocznych @90, PE oraz budowe
pompowni $ciekéw wraz z infrastruktura towarzyszaca jak wykonanie instalacji elektrycznych dla pompowni .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca przedstawi do Akceptacji Inzyniera system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazaé stosowanie sig
do wymagan Kontraktu.Przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji rob6t, beda przedkladane do wiadomosci
Inzyniera szczegétowe informacje na temat wszelkich procedur i dokument6w stwierdzajacych stosowanie sig
do nich. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robst w sposob zapewniajgcy
wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia oraz sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badar. Inzynier bedzie miat dostep do pomieszczefi laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji,

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé rob6t. Wykonawea jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien
okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows oraz ST.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:
- Czgé¢ ogdlna opisujaca:
® organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia roboét
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia
wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementéw robét
system (sposéb i procedurg) proponowane;j kontroli i sterowania Jjakoscia wykonywanych robot
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kentroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar)
spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany spos6b i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi
- Czgs8¢ szczegblowa, opisujacy dla kazdego odcinka robét i kazdego asortymentu robét:
® wykaz maszyn i urzadzefi stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
® rodzaje i ilos¢ érodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp
® sposob zabezpieczenia i ochrony fadunk6w przed utrata ich wlagciwoséci w czasie transportu
® spos6b i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzefi, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementow robét
® spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé zatozong jakosé
robét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgeg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badaf i ich czgstotliwod¢ sg okreslone w
ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreglone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
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Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeti laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materialow
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawea.

6.4. Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z Jjednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badafi, Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwoéé udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawecg i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwoscei, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.6. Inspekeje telewizyjne

Wykonawca bedzie przekazywat [nzynierowi raporty z przeprowadzonych przez siebie w ramach ceny
kontraktowej inspekcji telewizyjnych utozonej sieci grawitacyjnej.

6.7. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badafi jak najszybciej, nie p6zniej
Jednak niz w terminie okre$lonym w zatwierdzonym programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych,

Badania prowadzone przez Inzyniera :

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawey sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.8, Certvfikaty i deklaracje
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zaméwienia musza spetniaé warunki

okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych [3], to znaczy, ze w zalezno$ci od rodzaju, muszg

by¢:

- Omakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska
aprobatg techniczng badZ krajows specyfikacja techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi

- Albo umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnoécei z uznanymi
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regutami sztuki budowlanej
- Albo oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegaja obowiazkowi znakowania CE.
Niezaleznie od powyzszego materialy, dla ktérych okreslono takie wymagania w ST, muszg posiada¢
odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny.W przypadku materiatéw, dla ktérych certyfikaty, deklaracje, atesty,
aprobaty lub oceny s wymagane przez ST, Wykonawca dostarczy dla kazdej partii materiatéw dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone przez Inzyniera.

6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu zglaszania wad. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i spoczywa na Wykonawcy.Zapisy w

Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefstwa ludzi i

mienia oraz spraw technicznych i zarzadzania. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem Jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- Datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

- Datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Programu Roboét (harmonogramu robét)

- Terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszczegéinych elementéw robét

- Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- Uwagi i polecenia Inzyniera

- Daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

—  Zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czgsciowych i koncowych

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt

—  Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

—  Dane dotyczgce jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat

- Wyniki préb poszezegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy

kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do

Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru i kierownika budowy do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnief do wydawania polecef Wykonawcy roboét.

6.9.2. Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

robot. Obmiary wykonanych robot i wpisy do ksigzki obmiaréw prowadzi si¢ stopniowo, stosownie do pozycji i
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét lub ST.
Ksigzka obmiar6éw jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robét.

6.9.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokument6w budowy, oprécz wymienionych w punktach 6.10.1.- 6,10.3., zalicza si¢ nastepujace

dokumenty:

- Pozwolenie na budowe

—  Inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie wladze
- Protokoly przekazania Terenu Budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- Protokoly z badafi, prob i inspekcji

~  Protokoty odbiotu robét
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-~  Protokoly z narad i ustaleh

-~ Operaty geodezyjne

~  Dokumentacja projektowa

- Rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa), stuzace realizacji rob6t

-~  Raporty o postepie prac

- Polecenia Inzyniera i komunikaty przewidziane w Warunkach Kontraktu (zatwierdzenia, $wiadectwa,
zgody, okre$lenia, powiadomienia i prosby).

6.9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasadyv ocbmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
Jjednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiaréw.Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukoficzenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci rob6t i materialéw

Zasady okreglania ilodci rob6t podane sa w odpowiednich ST. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i Jjednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku
migjsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej.Jesli ST wilasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m’ jako dlugo$¢ pomnozona przez §redni przekréj.llosci, ktére majg byé¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera.Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bgdg przeprowadzone przed czesciowym lub koficowym odbiorem odcinkéw robét, a takze w

przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych zakryciu przed
ich zakryciem,

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleni odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

—  Odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych

~  Odbiorowi czesciowemu

- Odbiorowi koficowemu

- Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- Odbiorowi po uplywie Okresu Zglaszania Wad

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
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ogolnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.Gotowosé danej czgsci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.Jakos¢ i ilogé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy robét
Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych odcinkéw lub czesci robét. Odbioru
czgsciowego rob6t dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje

Inzynier,

8.2.1. Inspekcje TV
W ramach odbior6w rurociagéw podziemnych przewidziana jest inspekcja telewizyjna, z zapisem na ta$mie

video lub CD. Inspekgje te bgdg wykonywane przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.

8.2.2. Prioby Kornicowe
Przed przystapieniem do odbioru koficowego etapowego lub calosci robot nalezy przeprowadzi¢ Praby
Korncowe pompowni i rurociggéw tlocznych wedhug ponizej opisanych zasad. Préby koricowe nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera i przedstawicieli Zamawiajacego.Wszelkie koszty zwigzane
z przeprowadzeniem Préb Koficowych i rozruchu opisanego w pkt. 8.4.2., w tym takze koszty zapewnienia i
zuzycia energii elektrycznej, wody i $ciekéw nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.
Warunki przystgpienia do Préb Koncowych
~  Zakoficzenie rob6t budowlano-montazowych, zgodnie z ST, dokumentacjg projektowa oraz DTR urzadzen.
- Zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych ukladéw elektrycznych, w tym:
® Kkontroli poprawnos$ci wykonania i dziatania obwodéw zasilania, sterowania, sygnalizacji
i pomiarowych
badan odbiorczych urzadzen rozdzielczych, kontroli i regulacji aparatury
kontroli dziatania zabezpieczen
pomiaréw uziemienia i sprawdzenie ciggtosci polaczen wyréwnawczych
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
pomiar6w rezystancji izolacji i zachowania ciaglosci zyt kabli i przewodow
pomiaréw instalacji odgromowe;j.
- Kontrola i wstgpna regulacja pomp, armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym:
¢ kontrola i uruchomienie czlonéw wykonawczych automatyki
® cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen w zakresie umozliwiajacym mierzenie wielkosci
przewidzianych w dokumentacji projektowej
—  Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbedne media
- Sprawdzenie protokotéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czegsciowych, protokotéw z
prac regulacyjno-pomiarowych, atestéw i $wiadectw technicznych itp.; w szczegbInosci dotyczy to
rurociggow tlocznych
- Opracowanie przez Wykonawce i akceptacja przez Inzyniera programu rozruchu pompowni
- Zapoznanie si¢ 0s6b uczestniczgcych w Probach koncowych z:
® przeznaczeniem i dzialaniem urzadzen elektrycznych i mechanicznych
® schematami potaczen elektrycznych i sterowania
® instrukcjami eksploatacji i DTR urzadzen
® programem rozruchu.
Zabezpieczenie przez Wykonawce 0s6b uczestniczacych w Prébach koficowych i rozruchu w sprzet bhp,
ratowniczy i ppoz.

8.2.2,2, Zasadyv prowadzenia Prob Koricowvch i rozruchu pOmMpowni .

Wykonawca w ramach Préb Koficowych przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny
pompowni i thoczni zgodnie z programem rozruchu zaakceptowanym przez Inzyniera. Rozruch mechaniczny i
hydrauliczny moze by¢ przeprowadzony przed odbiorem koncowym etapowym lub calosci robét, a rozruch
technologiczny zostanie przeprowadzony przed odbiorem koticowym calosci robét.

Rozruch mechaniczny polega na przeprowadzeniu czynnosci sprawdzajacych i préb pracy bez obcigzenia, w
zakresie przewidzianym dla tego etapu rozruchu w DTR urzadzen i dotyczy co najmniej:

~  Pomp

- Zasuw, zastawek i ich napedow

- Weciagnikow i ich napedow (najpierw bez obcigzen, a nastepnie z obcigZeniem przewidzianym
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w dokumentacji projektowej)
- Ukladéw elekirycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych.
Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ poswiadczone protokotem,
sporzadzonym przez Wykonawce i podpisanym przez uczestmikéw Préb Koncowych, przekazujacym obiekty i
urzadzenia wymienione w protokole do rozruchu hydraulicznego.
Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu czynnosci sprawdzajgcych i préb pracy pod obciazeniem
czysta woda, w zakresie przewidzianym dia tego etapu rozruchu w DTR urzadzet i dotyczy, co najmniej:
-  Pomp
- Zasuw, zastawek i ich napedow
-~ Zaworéw zwrotnych
~ Rurociagéw tlocznych
- Ukladow elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych.
Celem rozruchu hydraulicznego jest:
—  Sprawdzenie szczelnosci urzadzeni i armatury w pompowni oraz rurociggow tlocznych,
-  Sprawdzenie dziatania poszczegéinych elementéw pompowni i rurociagow tlocznych przy obcigzeniu
czysta woda, regulacja urzadzen i armatury oraz ustawienie nastaw dla pracy automatycznej,
- Wskazanie Wykonawcy ewentualnych usterek do usunigcia przed rozruchem technologicznym.
Zakoticzenie rozruchu hydraulicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ poswiadczone protokolem,
sporzadzonym przez Wykonawcg i podpisanym przez wszystkich uczestnikow Prob Koncowych,
przekazujacym obiekty i urzadzenia wymienione w protokole do rozruchu technologicznego.
Rozruch technologiczny polega na przeprowadzeniu czynnosci sprawdzajacych i préb pracy pod obcigzeniem
sciekami i dotyczy tych samych urzadzen i ukladéw, co rozruch hydrauliczny.
Celem rozruchu technologicznego jest:
-  Sprawdzenie dziatania poszczeg6lnych elementéw pompowni i rurociag6éw tlocznych przy obciazeniu
$ciekami oraz koficowa regulacja nastaw dla pracy automatycznej,
- Wskazanie Wykonawcy ewentualnych usterek do usuniecia przed zakonczeniem Prob Koricowych i
odbiorem koricowym.
Rozruch technologiczny bedzie zakonczony testem 72 godzinnym, ktéry bedzie trwat bez przerwy. W trakcie
testu kolejnos¢ zatgczania pomp bedzie zmieniana w cyklu 18 godzinnym tak, aby kazda z pomp byla
automatycznie zalaczana jako pierwsza, druga, trzecia i pozostawala w rezerwie przez 18 godzin w sposéb
ciagly. W przypadku wystapienia awarii urzadzen w pompowni, rurociggéw ttocznych lub ukladu elektrycznego
zasilania lub sterowania test zostanie powtérzony od poczatku.Zakoficzenie rozruchu technologicznego i testu
72 godzinnego z wynikiem pozytywnym powinno byé poswiadczone protokotem, sporzadzonym przez
Wykonawcg i podpisanym przez wszystkich uczestnikéw Préb Koficowych.Raport z Préb Koficowych -
zakoniczenie Préb Korncowych z wynikiem pozytywnym powinno by¢ poswiadczone raportem, sporzadzonym
przez Wykonawce i podpisanym przez wszystkich uczestnikéw Prob Koricowych. Raport ten zostanie zataczony
do dokumentacji rozruchu pompowni.

8.3. Odbiér koncowy robét

8.3.1. Zasady odbioru koficowego rob6t

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloéci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego beda stwierdzone przez
Wykonawce wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inzyniera .Odbiér koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.3.2.
Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny Jakoéciowej na podstawie przedtozonych
dokument6w, wynikéw badai i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnogci wykonania rob6t z dokumentacja
projektows i ST. W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustaleni przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania rob6t uzupehiajacych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konicowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegblnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potraceft, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych,

8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protoko6t odbioru koficowego robot
sporzadzony wedhig wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje projektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét z dokumentéw kontraktowych oraz uzupelniajace i
zamienne, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji Kontraktu

- Recepty i ustalenia technologiczne

- Dazienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ)

- Deklaracje lub certyfikaty zgodnoéci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i PZJ

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii gazowej,
energetycznej, telefonicznej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen

- Protokoly z odbioru odtworzonych nawierzchni drogowych przez zarzadzajacego

- Protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

~  Protokoly odbioréw czgéciowych

- Protokotly z inspekcji telewizyjnych rurociagéw wraz zapisem inspekeji na tasmie video lub CD

- Raport z Préb koficowych wraz z protokotami z rozruchu pompowni

- Instrukcje obstugi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) urzadzen

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

- Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- Wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego

robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedhug

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupehiajgcych

wyznaczy komisja.

8.3.3. Przebieg odbioru koficowego.
—  Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami Kontraktu, ST i

Prawa Budowlanego

- Inspekeja trasy lub jej fragmentéw wyonanego uzbrojenia, sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci
wykonania robét przez weryfikacje ich zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, Projektem i wymaganiami
ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Polskimi Normami
oraz sztuk budowlang

~  Protokolarne przejecie rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu,

8.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i Okresu Zolaszania Wad

Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub Okresu Zgtaszania Wad ( dtuzszego z okreséw ) polega na ocenie
wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w
okresie rekojmi i Okresie Zglaszania Wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i Okresu Zgtaszania Wad bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér koficowy robét”.

8.5. Wystawienie Swiadectwa Wykonania
Po zakoficzeniu okresu rekojmi lub Okresu Zglaszania Wad (dhuzszego z okres6w) i usunigciu ewentualnych
wad Zamawiajacy wyda Swiadectwo Wykonania, potwierdzajace wykonanie zobowigzan Wykonawcy.,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania Ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.Dla pozycji rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w danej pozycji Przedmiaru Robét w
dokumentach kontraktowych (Ofercie).Cena jednostkowa ub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dia
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowaé:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
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i transportu na Teren Budowy

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty i optaty zwigzane z wywiezieniem i koficowym unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem
odpadéw z budowy

- Koszty uzyskania Zabezpieczenia Wykonania

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych, nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sg

wiaczone w Cene Kontraktows. '

Platnosci beda dokonywane na warunkach okre§lonych w Warunkach Kontraktu.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sig do wymagan Warunkéw Kontraktu i wymagan ogélnych Zawartych

w ST-00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w Przedmiarze Robot.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Podstawg platnosci za ubezpieczenie budowy jest wartosé kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robét w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagajg uprzedniego przedstawienia Inzynierowi polisy ubezpieczeniowej budowy i dowodu
oplacenia skladek.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszvstkich wymaganych gwarancji.
Koszty pozyskania zabezpieczenia i wszystkich wymaganych Gwarancji wymienionych w Warunkach
Ogdlnych i Szczegétowych Kontraktu ponosi Wykonawca.

9.5. Dokumentacja Wykonawcy

Podstawg platnosci za wszelkie prace zwiazane z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji Wykonawcy, a
takze z uzyskaniem wymaganych aktualnych pozwolen jest wartosé kwoty ryczattowej, podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robdt w dokumentach kontraktowych
(Ofercie).

9.6. Koszty zwiazane z informacja na terenie budowy

Koszty zwiazane z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacja tablic czasowych i pamigtkowych, informujacych
o pomocy Wspdlnoty Europejskiej w realizacji przedsigwzigeia wehodza w zakres przedmiotu Zamoéwienia.
Wykonawca uwzgledni w cenie ryczaltowej podanej w Przedmiarze Robét.

9.7. Koszt organizacji ruchu i zabezpieczei

Podstawg platnosci za roboty zwigzane z objazdami, przejazdami i organizacja ruchu jest wartosé kwoty
ryczattowej, podana przez Wykonawecg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiary Robot w
dokumentach kontraktowych (Ofercie).

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczetistwa ruchu

- Opfaty/dzierzawy terenu

- Przygotowanie terenu

- Konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowat i drenazu

~  Tymczasowg przebudowe urzadzeri obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

~  Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymeczasowych oznakowari pionowych, poziomych,
barier i $wiatet

- Utrzymanie ptynnogci ruchu publicznego,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.8. Koszt zajecie pasa drogowego
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Podstawg ptatnodci za zajecie pasa drogowego jest wartosé kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawcg i
przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robét w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia waznego pozwolenia na 2ajgcie pasa drogowego oraz
dowodu wniesienia oplat.

9.9. Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy

Podstawa platnosci za wszelkie roboty zwigzane z organizacjg Terenu Budowy (w tym tymczasowych drég
montazowych i placéw manewrowych) oraz z zabezpieczeniem Terenu Budowy jest warto$¢ kwoty ryczattowe;,
podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajgcego w danej pozycji Przedmiaru Roboét w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).

9.10. Odwodnienie wykopéw na czas budow

Podstawa platnosci za wszelkie roboty zwigzane z odwodnieniem wykopéw na czas budowy (wykonanie
systemu odwadniajgcego — element6w statych i tymczasowych, pompowanie, demontaz element6w
tymezasowych itp.) jest wartos¢ kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego
w danej pozycji Przedmiaru Rob6t w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.11. Koszt préb kenicowych
Podstawg platnosci za wszelkie roboty zwiazane z prébami koncowymi, w tym takZe rozruchem mechanicznym,

hydraulicznym i technologicznym pompowni, a takze z przeszkoleniem personelu Zamawiajacego, jest warto§é
kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru
Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.12. Prace geodezyjne
Podstawa platnosci za wszelkie roboty zwigzane z pracami geodezyjnymi jest wartos¢ kwoty ryczaltowej,

podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w danej pozycji Przedmiaru Robét w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).
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GRUPA CPV 45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWE

ST —01.00.

PRZYGOTOWANIE
I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robét zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci

~ miejscowosci Paprotnia, gmina Teresin

— POWIAT: SOCHACZWSKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres robét objetvch ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnogci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu w celu wykonanie
nastgpujacych obiektow:
kanalizacji sanitarnej z rur: PVC
przydomowych pompowni $ciekéw
Zabezpieczenie drzew w poblizu wykopéw
Zabezpieczenie ogrodzen ,budynkéw i innych obiektéw w poblizu wykopow
Zabezpieczenie punktéw geodezyjnych w poblizu wykopéw
Odbudowa punktéw geodezyjnych w przypadku ich uszkodzenia
Roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych
Roboty ziemne:
® zdjgcie humusu - warstwa 20cm na odktad lub rozebranie nawierzchni,
® wykopy z ziemia na odkiad i z odwozem nadmiaru ziemi,. w tym przekopy prébne w celu
potwierdzenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia
® podsypki, obsypki, zasypki, ew. wymiany gruntu pod nawierzchniami utwardzonymi, wzmocnienie
podioza,
® zasyp piaskiem
® rozplanowanie ziemi i humusu/plantowanie terenu

VVVVVVVYY

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Zasadniczy zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach niniej SZego opracowania
przedstawiono j.n.:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest :
wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur:
§r.250 mm -L=4,0m
$§r.200 mm — L = 5269,0 m
§r. 160 mm -~ L =1144,0 m
Lacznie : L.=6417.0m
wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur:
PE $r. 110 mm —L =362.0 +30m
urzadzen sieci kanalizacji sanitarne przepompowni $ciek 6w,

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetych przedmiotem zaméwienia

Przedmiot zaméwienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastepujgcym materiatom budowlanym
opisanym kodem Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wsp6lnoty Europejskiej
Nr 2151/2003 z dnia 06.12.2003r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérek obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

YVVVVYY

1.5. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST-00

»Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze
okreslenia oznaczaja;

wykopy — doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla fundamentow
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oraz miejsca rozbi6rki nasypow, watéw lub hatd ziemnych

zasyp — wypelnienie gruntem wykopéw tymezasowych z wymagaiym zageszczeniem

przekopy — wykopy podiuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych

ukopy — pobor ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania zasypéw
lub wywiezienia na sktadowisko

wykopy obiektowe — wykopy oddzielone ze skarpami, glebsze niz 1 m

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktoérych grunt jest celowo
zageszczony

odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu

plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Scigcie wypuktosci i zasypanie
wglebiefi do 30cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegloéé¢ do 50m

Wskaznik zageszezenia Is - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie
zgeszezonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds

Wilgotno$¢ optymalna gruntu - Wilgotno$é optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy kt6rej grunt ubijany w
sposob znormalizowany uzyskuje maksymalna gestosé objetosciows pds

Pal szalunkowy - element plytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowaniem bocznym zamkiem
aczacym (grodzica, brus)

$cianka szczelna — $ciana zlozona z podtuznych elementéw ( drewno, stal , beton ), zaglebionych w grunt écisle
jeden obok drugiego

Stabilizacja gruntéw - stosowanie odpowiednich metod wzmacniania gruntéw dla celéw budowlanych
Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z
optymalng ilodcig cementu i wody oraz zageszczeniu wytworzonej mieszanki o odpowiedniej wytrzymatosci
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanina ustalona w optymalnych iloéciach gruntu, cementu i wody, a w
razie potrzeby réwniez innych dodatkéw, jak np. popioléw lotnych, chlorku wapniowego itp

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku procesu
wigzania cementu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania Ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania Ogélne”.
Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cisnieniu) wystgpujacych na projektowanym terenie przy doborze materialéw kierowano sie
koniecznoscia zaprojektowania ukiadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci..Dlatego tez nalezy stosowaé materialy catkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

Zaprojektowana tlocznia jest najwazniejszym elementem ukladu -gdyz transportuje $cieki z calego osiedla
Karwowo ,Rozlazléw i niezawodnos¢ jej dziatania jest elementem strategicznym, dlatego nalezy wykonaé j z
materialéw o najwyzszej jakosci i z zachowaniem szczegélnej starannosci » Z 10zwiazaniami umozliwiajacymi
ciaglosé pracy nawet jezeli poszczegolne elementy musiaty by byépoddane pracom konserwacyjnym ,czy
naprawczym .Z tego tez wzgledu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania Wytworcy w
trakcie montazu elementow tloczni w warunkach fabrycznych i uczestniczenia w prébach i
sprawdzeniach jako$ci wykonania i niezawodnosci dziatania.

2.2. Wymagania szczegélowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacej przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

—grunt z wykopu

—grunt z dokopu (piasek i posp6tka)(PN-91/B-06716)

—-cement wg PN-EN 197-1:2002

—piasek wg PN-EN 13043:2004

-zwir wg PN-EN 13043:2004

-kamien tamany wg PN-EN 13043:2004

~kruszywa mineralne wg PN-EN 13139:2003

~humus - ziemia ro$linna bez zanieczyszczen

Do umocnienia $cian wykopu dla komér pompowni nalezy stosowaé:

- grodzice stalowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1: 1999, PN-EN
12048-2:1999, PN-EN 10249-1:2000 i PN-EN 10249-2:2000

- pale szalunkowe oraz elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikéw stalowych

- elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztaltownikow stalowych
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- &cianki Larsena

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace Zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw dostarczonych na plac budowy oraz ich
whasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ,

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu nizej
wymienionego sprzetu sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera:
* koparki samobiezne : podsigbierne, przedsi¢bierne i chwytakowe 0,25-1,2m’
spycharka gasienicowa 75 - 100 KM
réwniarka samobiezna 10 — 16m®
zuraw samojezdny (minimum 5 ton)
glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80 — 1,20m’
zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykop6w pompy spalinowe, iglofiltry
walec samojezdny wibracyjny 9-13 T
plyta wibracyjna samobiezna
kafar gasienicowy (minimum 2 tony)
sprzgt pomiarowy: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe, szpilki.
Uwaga: parametry sprzetu podane sa orientacyjne.

¢ @ & o & & o @

4. SRODKI TRANSPORTU
Do transportu materialéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
- samochdd cigzarowy, samowyladowawczy 5 — 10t
samochdd cigzarowy skrzyniowy 5-10t
samochdd dostawczy, skrzyniowy,
Uwaga: parametry sprzetu podane s3 orientacyjne.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spemia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykenania robét budowlanvch

Ogolne warunki wykonania rob6t sa zawarte w punkcie 5 ST-00 »Wymagania Ogélne”.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizaciji robét i Program
(harmonogram) rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w Jakich bgda wykonywane roboty ziemne.

Poniewaz roboty prowadzone bgda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cisnieniu) wystgpujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatéw kierowano sie
koniecznoscig zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosei. Dlatego tez nalezy stosowac materialy catkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwiazafi oraz konstrukcje monolityczne .

5.2. Szezegdlowe warunki wykonania robét budowlanvch

Wykonanie robét powinno sig odbywaé zgodnie z wytycznymi »Roboty ziemne , Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a takze z normami przywolanymi w punkcie 10 ST.

W szczegolnosci nalezy stosowaé wytyczne zamieszczone ponizej.

5.2.1. Prace pomiarowe,

5.2.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia oraz powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ z zasobu geodezyjnego dane zawierajace lokalizacje i
wspélrzedne punktéw gléwnych oraz reperéw. W oparciu o uzyskane materialy, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegOlowego wytyczenie robét. Przed
przystapieniem do wykonania wykop6w nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych tetenu z danymi w dokumentacji
projektowej. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w Dzienniku
Budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. W przypadku rozbieznosci nalezy wyjasni€ je z Projektantem
;ktory okresli prawidiows lokalizacje. Wszystkie roboty dodatkowe , wynikajace z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzgdnych rzeczywistych obciazg Wykonawce.Wszystkie roboty , ktére
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inzyniera. Wszystkie punkty : wierzchotkowe, gtéwne i posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
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oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych. Sprawdzenie wytyczenia rob6t
lub wyznaczanie wysokoéci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnogei za doktadnosé pomiaru i
wyznaczenia. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu robét zostang jedli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny koszt, w Wypaczonym terminie,
pod rygorem zatrzymania robot. Skutki finansowe powstale z tego powodu ponosi Wykonawca. Wszystkie
pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowe] realizacji rob6t naleza do obowigzkéw

Wykonawcy. Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty powinny by¢ oznaczone w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych z gwozdziem lub pretem stalowym, stupkdéw betonowych albo rur metalowych o dlugosci
okoto 0,50 m.

$.2.1.2. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokoSciowvch

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
terenem budowy. Maksymalna odleglo$é pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m. Wykonawca powinien zalozy¢ punkty robocze wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi
trasy glownej, a takze przy kazdym obiekeie inzynierskim. Rzgdne reperéw roboczych nalezy okreglacé z
odpowiednia doktadnoscia , tak aby blad niwelacji po wyréwnaniu by}l mniejszy od 4mm/km, stosujac
niwelacje podwéjng w nawiazaniu do reperéw roboczych, ktére powinny by¢ oznaczone w nazwe reperu i jego
rzedna.

5.2.1.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne uzyskane
przez Wykonawce.O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gléwnych i punktach posrednich w odleglosci
nie mniejszej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie wytyczone;j osi trasy w odniesieniu do dokumentacji nie
moze przekracza¢ Scm, a rzgdne niwelety punktoéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoécia do 1 cm w
stosunku do rz¢dnych niwelety okre§lonych w dokumentacji projektowe;.

5.2.1.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopéw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacija projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.Do wyznaczenia
krawedzi wykop6w nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku
wykopéw giebszych niz 1 metr. Odlegtosé miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych.Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie wykopéw o
ksztalcie zgodny z dokumentacja projektowa.Kontrole jakogci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem
trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzié wedltug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

5.2.2. Roboty przygotowawcze
5.2.2.1. Wytvczenie tras i obiektéw

Trasg projektowanych kanat6w i rurociagéw ttocznych i obiektow sieciowych nalezy wytyczy¢ na podstawie
planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodéw podziemnych na podstawie
wykonanych przekopéw kontrolnych. Usytuowanie trasy kanat6w i rurociggéw tlocznych w terenie, gdzie brak
Jest statych punktéw dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratéw.

5.2.3. Roboty ziemne

5.2.3.1. Wymagania Ogélne

Wymagania Ogélne dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00,

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmujg wykonanie i zasypanie wykopow pod rurociagi sieci
kanalizacyjnych oraz pod obiekty sieciowe: studzienki i przepompownie.

Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu robéot ziemnych:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno -wysoko$ciowymi,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewoddw podziemnych)
- Zdjecie warstwy humusu i sktadowanie

- Odspojenie i odktad urobku, wywéz nadmiaru

- Przygotowanie podioza

- Obsypka, zasypka i zaggszczenie gruntu
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- Wykonanie podsypki i obsypki rurociagéw

- Odspojenie humusu oraz rozécielenie

- Rozscielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajna

- Obsianie mieszankg traw.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne badania zgodnosci stanu rzeczywistego z
projektem. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé system zabezpieczajacy wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowaé i
konserwowa¢ przez caly czas trwania robét. Roboty ziemne o charakterze inzynieryjnym wymagajg statego
nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego (laboratorium geotechniczne). Wykonane roboty ziemne i obiekty
budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dzialaniem wody gruntowe;j i deszczowej
przez ich ujecie i odprowadzenie. Po zakoriczeniu rob6t ziemnych nalezy zdemontowa¢ instalacje
odwadniajgce oraz umocnienia wykop6w.Na terenach, gdzie wystepuje humus/ziemia urodzajna nalezy go zdjaé
i, po zasypaniu wykopu ufozy¢ ponownie. Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w nalezytym
porzadku i sprawnogci. Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy speli¢ wymagania formalne i
rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu rob6t zasadniczych, teren nalezy
uporzagdkowaé i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia drogowe, ogrodzenie i zielen.

5.2.3.2, Odklad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie zorganizowaé i utrzyma¢ skladowiska przeznaczone na
odkiad tymczasowy gruntu pochodzacego z robét ziemnych w sposob zgodny z wymaganiami ustawy o
odpadach, a na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, Jjaka ilo§¢ mas ziemnych bedzie nalezalo
wywiez¢ na odkiad tymczasowy, a jaka na stale usunaé z Placu Budowy.Miejsce odwozu i sktadowania
nadmiaru gruntu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i zatwierdzié przez Inzyniera. Nalezy przyja¢ wywdz nadmiaru
gruntu na odleglos¢ do 10 km. Wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruntu nie podlegaja odrebnej
zaplacie i nalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robét wymienionych w
Przedmiarze Robét.Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonaé oceny, jakg ilo$¢ mas
ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na odkiad tymczasowy, a jaka na state usunaé z Placu Budowy i podda¢
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje
skladowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtosci tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio
uwzglednic te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robot ziemnych.

5.2.3.3. Warunki gruntowo-wodne
Na terenie objgtym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.

Posadowienie projektowanych sieci i urzadzeri projektuje sie ponizej linii wystepowania wody gruntowej. Woda

gruntowa w zaleznosci od miejsca i okresu realizacji robt moze si¢ wahaé¢ od 0,5 —2,0 m ppt.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci

0,5m ponad dnem wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm

wykonany wzdhuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glebokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wod¢ wypompowaé za pomoca pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszcza¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia rob6t ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglgbne za pomoca igtofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopéw liniowych przewidziano
zastosowanie igtofiltréw @50 mm wplukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtréw z obsypka i $cianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakoriczeniu
robét ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wglebne oraz umocnienia wykopdw, Iglofiltry
rozmieszczaé nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glebokosci wyplukiwania nalezy ustali¢
na budowie wg lokalnych warunkéw. Przy gruntach pylastych nalezy stosowaé pompy pulsacyijne.

Nalezy zwrdci¢ uwagg na fakt , iz zataczone do dokumentacji projektowej badania wykonywane byly w lipcu

2008 r, kiedy wystgpowat stan $redni wéd gruntowych. Podano tam $rednie wartosci glebokosci wod

gruntowych 1,9-3,0 m .Obecnie w zwigzku z sytuacja meteorologiczna nalezy przyjmowaé stan bardzo wysoki .

Na podstawie badaf wykonanych przy realizacji robét kontraktu 2A stwierdzono , iz poziom wody ulegl

podwyzszeniu o 1-1,3 m do $rednich glebokosci 0,5 — 3,0 m i takie wartosci nalezy przyjmowaé Nalezy

réwniez zwréci€ uwagg iz w opisie do badan zaznaczono iz w badanych gruntach lokalnie beda wystepowaé
wkiadki pytéw (tzw.kurzawka) i glin. Przy przygotowaniu oferty nalezy to uwzgledni¢. Podczas wykonywania
projektowanej kanalizacji zaleca sig :

- wykonanie geotechnicznego odbioru wykopéw , w celu stwierdzenia , czy w bezposrednim podiozu pod
projektowang infrastrukturg nie wystepuja grunty stabonosne . Odbiory dna wykopow powinny byé
dokonywane wpisami do dziennika budowy ;

- w przypadku stwierdzenia w dnie wykopéw soczewek gruntéw stabych nalezy, je usuna¢ i zaglebienia
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wypetni¢ odpowiednio zaggszczonym materiatem niespoistym o whasciwym skladzie granulometrycznym ,
a w ostatecznosci piaskiem z dodatkiem cementu lub betonu.

—  po wykonaniu wykopu natychmiast przystapi¢ do robot montazowych tak , aby nie dopuscié do
przedostania sie tam wéd opadowych i do uplastycznienia gérnych warstw podioza,

5.2.3.4. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw gruntowo-wodnyeh z dokumentacja projektowa

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Wykonawce i Inzyniera. Odbi6r
powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z przyjetymi w
dokumentacji projektowej. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny byé wpisywane w
Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw,
mogacych mie¢ wplyw na przyjgte rozwiazania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokonaé
powtdrnego odbioru z udziatem projektanta i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji
geologicznej bgdgcej podstawa opracowania projektowego).

5.2.3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw

Szczegblowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r Przez ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych rozumie sig zesp6t czynnosci zmierzajacych
do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczegélnoéci w terenie i w
laboratorium.Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej
obiektéw budowlanych, kategori¢ geotechniczng ustala si¢ w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz
czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia
zlozonosci oddzialywania, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia érodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych opracowuje si¢ w formie ekspertyzy lub dokumentacii geotechnicznej

5.2.3.6. Inwentaryzacija i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu

Przed przystapieniem do robét konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla dokladnego zlokalizowania
przewodéw podziemnych znajdujacych sie na trasie kanatéw. W miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia
podziemnego, naleZy recznie wykonaé przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli Uzytkownika
wystepujacych urzadzen, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialno$é prawng i materialna za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzadzen ponosi
Wykonawca. Wszystkie roboty w poblizu urzadzer i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowiazujgcymi normami panistwowymi i branzowymi. Uzbrojenie
podziemne na czas rob6t oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢. W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu
przewod6w w stosunku do zatozonych w projekcie, moze zajs¢ koniecznosé korekty niwelety projektowanego
kanalu lub przebudowy istniejgcego uzbrojenia. Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne nalezy traktowa¢ jako czynne i nalezy o tym fakcie powiadomi¢ stosowne instytucje.

W przypadku wystapienia kolizji z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w dokumentacji rozwiaza¢ na
budowie przy udziale uzytkownika i inspektora nadzoru. Na 7 dni przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomié
zainteresowane instytucje o terminie prowadzonych rob6t, Przed zasypaniem zrealizowanego uzbrojenia
wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza urzadzefi podziemnych.

5.2.3.7. Zdjecie warstwy humusu .
Humus nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, i uklada¢ w sposéb gwarantujacy jego ponowne uzycie, lub

ewentualnie tadowa¢ koparka na $rodki transportu (bez zanieczyszczen) na odklad tymczasowy.
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem fadunku
plandekami na skiadowisko.

5.2.3.8. Wykepy
Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnié statecznosé $cian wykopu przez odpowiednie umocnienie lub nadanie

odpowiedniego ksztaltu skarp wykopu. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny by¢
wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne o pionowych $cianach zabezpieczonych i rozpartych z
wywozem gruntu na skladowisko tymczasowe. Szeroko$¢ dna wykopu 1,1m-1,4m. Odwodnienie wykopu
glownie poprzez iglofiltry z obsypka i bez obsypki oraz przez odpompowanie powierzchniowe , drenaz zwirowy
lub z sgezkéw ceramicznych ze studniamia zbiorczymi poza Teren budowy do istniejacych rowéw lub
kanalizacji deszczowej lub innych odbiornikéw.

a) Doktadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. Wytyczenie
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robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowana o$ kanatu (przewodu) nalezy

oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly i widoczny z zalozeniem ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy

nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy

wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych od 30 do

50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kofki swiadki wbija sie po obu stronach

wykopu, tak aby istniata mozliwosé odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym

repery robocze nalezy osadza¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperéw roboczych

nalezy nawigzaé do reperéw sieci paristwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne Wykonawca przekaze

Inspektorowi Nadzoru. Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokfadnoscia do +/-5¢m dla

wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej

nie powinno by¢ wieksze niz +/-10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie

moze przekroczy¢ +1cm i - 3cm.Szeroko$¢ wykopu nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej

niz +/-10cm, a krawgdzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.Pochylenie skarp nie

powinno réznié si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartoéci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna

glebokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze fata 3-metrows.

b) Wykonanie wykopow

Rodzaj wykopu tj. nachylenia skarp oraz rzedne dna okresla projekt. Wykopy liniowe nalezy wykona¢ jako

waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, umocnionych, recznie lub mechanicznie, zgodnie z norma PN-B-

06050-1999.Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢

w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwoéé grawitacyjnego odplywu wéd z

wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.Krawedzie boczne wykopu oznacza sig

przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu, potowy szerokosci wykopu i whicie w tym

miejscu kotkéw krawedziowych, naciagniecie sznura wzdhuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie lopats.

Wydobywang ziemie na odklad nalezy skladowaé wzdhiz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego

krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej

ziemi.Przy zblizaniu si¢ do istniejgcego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie wykonywaé

rgcznie.Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu oraz sposobem prowadzenia

odwodnien. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego poglebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien

by¢ odlozony na odklad lub odwieziony. Wejécie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwila

osiggnigcia glebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym

dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie suchym,

a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogigbienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszoéci 0,3 - 0,6 m (w

zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duza ostroznoscia niekiedy nawet recznie. W gruntach wrazliwych

strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usungé na krétko przed

przystagpieniem do robét fundamentowych. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢

fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m.

Lawy powinny mieé wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

¢) Zabezpieczenie skarp wykopéw

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glgbokosci 4,0 m powinno wynosi¢ przy braku wody gruntowej i

usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1

- w gruntach niespoistych zaggszczonych przyjeto nachylenie skarp wykopu 1: 0,6

- w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa

terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna

wystawac¢ 15 cm ponad teren.

Dla gruntéw o glebokosci powyzej 4m nalezy prowadzi¢ pelne umocnienie grodzicami lub przy akceptacji

Inzyniera wypraskami lub szalunkiem rozporowym.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy na szerokogci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialéw oraz mieé odpowiednie spadki
umozliwiajace tatwy odplyw wod opadowych od krawedzi wykopu;
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~  naruszenie stanu naturalnego gruntu na powijerzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylef w kazdym punkcie skarpy;

- stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw niekorzystnych (silne
opady deszczu)

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyZujace si¢ lub biegnace

réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w

sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1

m od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3 cm dla gruntéw zwiezlych, £5 cm dla gruntéw

wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

d) Inne zabezpieczenia

-Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci réwnej lub

wigkszej niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i odksztalceniem

~W miejscu krzyzowania si¢ ciagéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopéw pomostami z

barierkami dla przejscia pieszych

~W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny byé zachowane co

najmniej nastgpujace warunki: - gérne krawedzie bali przysciennych ( wyprasek, §cian szalunkow

rozporowych ) powinny wystawa¢ co najmniej 15¢m ponad szczelnie przylegajacy teren

-Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren

przylegajacy do wykopu

-W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy nie dopuszczaé do uplastycznienia lub rozluznienia podioza.

Grunty naruszone lub rozluznione wybra i zastapi¢ podsypka.

5.2.3.9. Wykopy w oslonie §cianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektows i postanowieniami

PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik whijania, w ktorym nalezy zawrzeé:
-0g0Ing charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne,

~szkic usytuowania elementéw Scianki szczelnej,

-dane odnosnie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wynikiych podczas wbijania.

5.2.3.10. Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, Zrodio) nalezy:

-wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,

-zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapilo przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
ulozenie geowl6kniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

5.2.3.11. Odwodnienie terenu rob6t i zabezpieczenie przed doplywem wod

Odwadnianie wykopéw polega na usunigciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak
najlepszych warunk6w budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntéw w poziomie posadowienia
budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i sporzadzi projekt odwodnienia terenu robét,
uwzgledniajac hydrogeologiczne whasciwosci podtoza, przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli,
warunki posadowienia budowli sasiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wlasciwe
organa administracji panstwowej oraz Inzyniera.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokoscei 20cm
wykonany wzdhuz jednej ze scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glebokosei 0,5m:
studzienki w rozstawie co 50m. Wodg wypompowa¢ za pomoca pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszczaé pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robot ziemnych zalozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglebne za pomoca iglofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystgpienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopéw liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiliréw @50 mm wphukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtréw z obsypka i $cianek szczelnych do obudowy wykopu ( grodzic lub écianek
Larsena). Po zakoriczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowaé instalacje odwadniajace wglebne oraz
umocnienia wykopdéw. Iglofiltry rozmieszczaé nalezy jedno- lub dwustronnie Wwg potrzeb. Rozstaw oraz
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glebokosci wypiukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkow.

5.2.3.12. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowa¢ grunty odpowiadajace

nast¢pujacym wymaganiom:

—ziarna przechodzgce przez sito o $rednicy otworu 50 mm - wagowo 100%

~ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 25 mm - wagowo * 85%

—ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 5 mm - wagowo 50%

—zawartos¢ czastek mniejszych od 0,002 mm - wagowo < 20%

Ponadto grunty przydatne do stabilizacji cementem powinny posiada¢ nastepujace wlasciwosci:

—  granica pltynnosci Wi < 40%

- wskaznik plastycznosci Ip do 15%

— odezyn pH 5,0,8,0

—  zawartos¢ czesci organiczaych < 2%

~  zawartosc siarczanuy SO;< 1%

Grunty niewykazujace w/w wiasnosci moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem

wapniowym, wapnem, popiolem lotnym itp.

Do stabilizacji nalezy stosowaé cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutniczy 25.

Woda stosowana do mieszanki powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Przewiduje si¢ czerpanie wody z wodociagu miejskiego, woda ta nie wymaga badania.

Przy stabilizacji gruntéw cementem stosuje sig nastgpujace dodatki:

-~ wapno niegaszone lub suchogaszone

—  popioly lotne,

- chlorek wapniowy.

a) Podstawowe operacje technologiczne zwigzane ze stabilizacjg gruntu cementem

—  Spulchnianie i rozdrabnianie gruntu (jest to szczeg6lnie wazne przy gruntach majacych znamiona
spoistosci, rozdrobnienie prowadzone wszelkim dostepnym sprz¢tem powinno by¢ takie, aby grunt speiat
warunki podane w p. 2.1.

~  Doziarnianie gruntu (jesli zachodzi potrzeba) lub uzupemienie go dodatkami ulepszajacymi (wapno,
popioly) i wymieszanie az do uzyskania jednolitej barwy i struktury.

—  Konieczno$¢ dowozu gruntu o odpowiednich parametrach wyniknie w momencie wykonania wykopu i
stwierdzenia faktycznej jako$ci gruntu rodzimego.

— Dowdz cementu i przemieszanie cementu z gruntem na sucho, az do ofrzymania jednolitej barwy.

— Dowo6z wody i polewanie mieszanki.

- Mieszanie skladnikéw na mokro.

~  Profilowanie i zaggszczanie,

b) Wymagania techniczne dotyczgce wykonania stabilizacji gruntu

—  Stabilizacj¢ wykonywa¢ na dobrze zageszczonym podtozu

~ Dodatki ulepszajace grunt np. wapno lub popioly lotne, powinny by¢ rozlozone réwnomiernie na calej
powierzchni odcinka i wstgpnie przemieszane z gruntem przed dozowaniem cementu

—  Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu $cisle w ilosciach
okre$lonych a czas od momentu rozlozenia cementu do momentu zakoniczenia mieszania nie powinien byé
dluzszy niz 1 godz

— Dozowanie wody powinno by¢ ustalone na podstawie wilgotnosci optymalne;j i kontrolnych pomiaréw
wilgotnosci rzeczywistych gruntu. Po réwnomiernym dodaniu wody mieszanke (grunt, cement i woda)
nalezy ponownie przemieszaé

— Mieszanka cementowo-gruntowa powinna by¢ przed zageszczeniem wyprofilowana do wymaganych
projektem rzednych

-  Zaggszczenie mieszanki powinno byé zakoficzone nie pozniej niz w ciagu 5 godzin liczac od rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem

—  Stabilizacje gruntu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 10 20 cm

— Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej

- dla podbudowy pomocniczej - 6%

- dla ulepszonego podtoza - 8%

5.2.3.13. Podloze
a) Podloze naturalne
Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
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posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spadu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyé przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej si¢ w nich wody

—  dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie Jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podioza naturalnego wykonag.

b) Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych grunt6w, niz te ktére wymieniono w pkt 5.2.3.12.a., nalezy wykonaé

podioze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

— podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, iy), mikroporowatych i kamienistych

- podloze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
scisliwych (muly, torfy, itp.) o matej grubodci po ich usunigciu, przy gruntach wodonosnych
(nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat
podloze naturaine dla przewoddéw

- jako warstwa wyr6wnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

— W razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosié co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zigczami rur powinno byé wykonaé po prébie szczelnosci odcinka

kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,

kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢:

- dla przewodéw PVC 10 cm,

— dla pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno byé

wigksze niz 10%.Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podioza naturalnego i umocnionego ~ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1610:2002.

5.2.3.14. Posadowienie rurociagéw

Przewody instalacyjne nalezy uklada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub
r¢cznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegblnych kanatéw.

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w
wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszezystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy kamieni o $rednicy zastepczej ziarna 2>
d>0,05 mm.W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonaé z warstwy
tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 em tacznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi. W gruntach
gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podioze z piasku, zwiru lub thicznia grubosei od 15 cm.
W torfach nalezy dodatkowo stosowaé ulozenie podsypki - tawy na warstwie geowlbkniny,

Materiat na podsypki powinien speniaé nastepujace wymagania;

nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

material nie moze by¢ zmrozony, nawodniony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu, Zaggszczenie podioza powinno byé
wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Rury nalezy uktada¢ na wykonanej podsypce z piasku o grubosci co najmniej 15 cm.

Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze skalne, wysoko$é obsypki
powinna wzrosng¢ o 5 cm. Jezeli wykop zostanie przeglgbiony, to jego dno nalezy wypelnié¢ przez wykonanie
tawy zwirowej,

5.2.3.15. Zasypywanie wykopéw

Zasypka i zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu (osypka)
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap [ - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach

— etap II - po probie szczelnosci rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen
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wysia¢ trawe.Uzdatnienie nalezy rozumieé jako doprowadzenie ziemi z hatd do odpowiedniego odczynu i
wzbogacenie jej w sktadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.Odkwaszenie ziemi mozna wykonac przez
dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu potréjnego z odpowiednim
nawozem.Ziemig roslinna (humus) nalezy uklada¢ warstwa grubosci 30 cm. Nasiona traw powinny by¢ wysiane
po kilku dniach od utozenia humusu. Wysiew mozna przeprowadzi¢ w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzesnia.
Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy wysiac recznie ,,na krzyz". Wysiane
nasiona nalezy uwatowac¢ i lekko przykryé ziemia. Nalezy stosowaé zraszanie oraz systematyczne nawozenie

5.3. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I ZIEMNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

Roboty ziemne
Dla dzielnicy Rozlaztéw , Karwowo, obrgb ewidencyjny Karwowo » Rozlazléw w miescie Sochaczew nalezy
wykona¢ nastgpujace roboty ziemne zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnych oraz obiektéw sieciowych :
Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie /lub rgcznie
na odklad, instalacje odwadniajace, szczelne umocnienia $cian wykopéw, zabezpieczenie istniejacych
instalacji, wykonanie kladek dla pieszych
Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnieti z wykorzystaniem geowtéknin (w przypadku natrafienia na
grunty nieno$ne np.torfy),
Dostawa kruszywa réznoziarnistego (pospétka z dokopu) do wbudowania,
Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstepnych rurociggéw/obiektéw w gotowym wykopie,
zaggszczenie warstwami, roboty reczne
Zasyp wykop6w gruntem rodzimym z odktadu Iub gruntem z dokopu, zageszczenie warstwami, likwidacja
instalacji odwadniajacych i zabezpieczen
Wywoz nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.
b) zwigzane z odbudows i odtworzeniem drég, wjazdéw i chodnikéw
wykonanie podioza gruntowego pod odtworzenie nawierzchni drogowych, chodnikéw i podjazdéw
Zageszczanie podloza pod podbudowe drég i placéw
Roboty prowadzone w pasie drég krajowych wymagaja zezwolenia od Zarzadu Drég Krajowych w Warszawie,
W celu uzyskania zezwolenia na rozpoczgcie rob6t Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajacego do Zarzadcy
drég. Szczegbly techniczne dotyczgce robdt w pasie drogowym oraz nadzér administracyjny bedg zawarte w
przedmiotowym zezwoleniu.
Roboty prowadzone w pasie drég gminnych lub w pasie drég bedacych wlasnoécia innych podmiotéw lub os6b
fizycznych nalezy przed przystapieniem do robét uzgodnié z whascicielami Iub zarzadcami drog.
Wszelkie roboty w pasach drogowych, nalezy realizowaé w terminie od 01 kwietnia do 30 pazdziernika tj. poza
okresem zimowym. Przed przystapieniem do robét w sasiedztwie linii telekomunikacyjnych TP S.A. nalezy je
zglosi¢ , co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem do Pionu Sieci OT w Plocku, w celu zabezpieczenia nadzoru
z¢ strony uzytkownika. W miejscach kolizji z siecig telekomunikacyjng prace nalezy prowadzi¢ systemem
recznym. Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegto$ci w pionie i poziomie, oraz zabezpieczy¢ je rurami
ostonowymi dwudzielnymi. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowang sie¢ telekomunikacyjna TP SA,
powiadomi¢ niezwlocznie Pion Sieci OT Plock w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia i usunigcia kolizji.Co
najmniej 5 dni przed terminem rozpoczgcia robét Wykonawca zglosi si¢ do Rejonu Energetycznego w Lowiczu
w celu weryfikacji posiadanego uzgodnienia oraz ustalenia blizszych szczegétow wystepujacych kolizji z
Urzadzeniami energetycznymi. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej rurociagdw z urzadzeniami
elektroenergetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-75/E-05100-1 i PN-E-05100-1. Wszelkie prace
ziemne w promieniu 5m od naniesionej trasy nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegblowe przebiegi tras urzadzen
elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopw kontrolnych, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy. Miejsce kolizji i zblizenia do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i
przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego. W przypadku przystapienia do prac przy uzyciu sprzetu
mechanicznego pod czynnymi urzadzeniami napowietrznymi elektroenergetycznymi, prace wykonywa¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych (Dz.U.Nr13/72 poz.93 z
dn.2803.72r.z poz.zm.) Kolizje z siecia wodociggowa. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem Gminnego Zakladu
Komunalnego w Teresinie. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy uzgodni¢ z wlascicielami sieci
szczeg6lowe ich usytuowanie.Roboty w obrgbie posesji 0séb fizycznych lub podmiotéw gospodarczych nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu z wiascicielami lub uzytkownikami tych posesji.

VVVY V WVV V¥V

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania Qgolne
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogolne".
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6.2. Wymagania szczeg6lne
6.2.1. Materialy

Badanie materialow uzytych do wykonania rob6t nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialow z wymogami
odpowiednich norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST,

6.2.2, Kontrola jako$ci wykonanych robét
Sprawdzenie wykonania rob6t ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz dokumentacji projektowe;,
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:
— rodzaj i stan gruntu w podiozu
— odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci
zapewnienie statecznosci skarp
prawidtowe odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania rob6t
dokiadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie, wymiary i rzedne dna).
Tolerancje wymiaréw wykopéw, w planie:
—  *15 cm dla wykopéw o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m
- 5 cm dla wykopow o szeroko$ci dna mniejszej niz 1,5 m
Tolerancja rzgdnych dna wykop6w: +2 cm,
Kontrola w czasie robét powinna obejmowaé sprawdzenie:
~  Jakosci materiaféw uzywanych do budowy (nalezy przeprowadza¢ wg norm przedmiotowych lub
badawczych)
- wskaznika lub stopnia zaggszczenia podloza gruntowego (co najmniej jedna prébka z dziennej dziatki
roboczej)
~  wilgotnosci gruntu
— wskazZnika lub stopnia zaggszczenia gruntu stabilizowanego
—  grubosci warstwy stabilizowanej
—  wytrzymaloéci na Sciskanie gruntu stabilizowanego (na trzech prébkach z kazdej dziakki roboczej,
pobranych natychmiast po przemieszaniu gruntu, cementu i wody)
—  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszezeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m? warstwy
—  przestrzegania nastgpujgcych ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczéw i mrozow:
® wykonywanie zasypki nalezy przerwag, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza warto$é dopuszczalng tzn.
Jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci,
® jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢
Jej 1zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to mozne on nakazaé wykonawcy usunigcie
wadliwej warstwy,
® niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie Jjest mozliwe osiagnigcie w
wymaganego wskaznika zaggszczenia lub stopnia zageszczenia,
® wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadéw $niegu; przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ énieg z powierzchni juz wykonanej.
Sprawdzenie zaggszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszezenia Is lub stopnia
zaggszezenia. Prawidtowos¢ zaggszezenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem
do Dziennika Budowy.Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez InZzyniera, Do
Wykonawcey nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowiacych podstawe odbioréw Robot. Inzynier
moze pobiera¢ probki materialéw i przeprowadzi¢ badania kontrolne niezalezne od Wykonawcy. Je$li okaze si¢
ze wyniki badan sa niewiarygodne, dodatkowe badania zostang zlecone niezaleznemu laboratorium na koszt
Wykonawcy.

t

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresla iloé¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robét. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiary rob6t
podlegajg akceptacji InZyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.llo$¢ rob6t oblicza sie wedlug
sporzadzonych przez Uprawnione stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg:

— ' dla wykopéw, przekopéw, podkiadéw, nasypow, Zasypow,

~  m? zebranie humusu, usunigcie humusu, rozécielenie humusu, wysianie trawy,

str 40776



~

— m ogrodzenia i bramy

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacveh zakrveiu,
Wszystkie roboty objete niniejsza ST - jako roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu - podlegaja zasadom odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wedtug zasad ujetych w ST-00.00. »Wymagania ogdlne”
i w niniejszej ST.
Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robét zanikajacych sg nastepujace dane i dokumenty:
" dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy
dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byly roboty
Dziennik Budowy
badania jakosciowe materialéw uzytych na zasypki konstrukeyjne.
Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
zgodnosci wykonywanych wykopéw z projektem
rzgdnych dna wykopu
—  grubosci poszczegdlnych warstw zasypki
-  wskaznika lub stopnia zaggszczenia zasypki.
Przy odbiorze koticowym (wraz z innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z ST-00.00. ,, Wymagania
Ogolne”) powinny byé przediozone nastgpujace dokumenty:
= wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
—  protokoly wszystkich odbioréw robét zanikajacych.

8.2. Odbiory czeiciowe
Sposob wykonania i zakres czynnosci Jest identyczny jak dla punktu 8.1.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. »Wymagania ogdlne".

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Platnoéé nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1. Roboty przygotowawcze

9.1.1. Wytyczenie tras i obiektéw.
Zgodnie z zapisami w ST-00.00 obstuga geodezyjna objeta jest kwotg ryczattows.

9.2. Roboty ziemne
Podstawe rozliczenia i platosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét obliczona
na podstawie cen jednostkowych — za m® gruntu rodzimego — okreslonych w dokumentach kontraktowych
(ofercie) oraz iloéci robét potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez Inzyniera. Cena jednostkowa obejmuje:
dokumentacj¢ fotograficzna istniejacych warunkéow,
dostarczenie sprzetu i materiatow,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonane i rozebranie drég tymczasowych,
wykonania zabezpieczeni od obciazen ruchu kotowego

oznakowanie robét,
wyznaczenie zarysu wykopu,
wykonanie umocnienia scian wykopu $ciankami szczelnymi wraz z wykonaniem elementéw
rozpierajgcych, oraz ich obcigciem lub wyciagnieciem,

odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

zabezpieczenia wykop6éw (zapory, pomosty, kiadki, $wiatta ostrzegawcze, itp.)
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego z robotami,

wykonania niezbednych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatéw,
odwodnienie wykopu,
utrzymanie wykopu,
przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan wymaganych w ST lub zleconych przez Inzyniera.
przygotowanie materialéw i utrzymanie ich w odpowiedniej wilgotnosci,
profilowania dna wykopu i skarp,
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transportu gruntu ze skladowisk,

zasypanie wykopow warstwami z zaggszczeniem gruntu w stanie optymalnej wilgotnoéci wraz z
dowozem piasku na wymiang gruntu

uformowanie ksztattu zewnetrznego zasypki, zgodnie z dokumentacja projektows ,
profilowania dna wykopu i skarp,
pomiary i badania laboratoryjne,
koszt odwiezienia gruzu oraz koszty jego zdeponowania i utylizacji,
uporzadkowanie terenu.

9.3. Roboty rozbiérkowe.
Cena jednostkowa robét zwiazanych z robotami rozbiérkowymi uwzglednia :

demontaze i rozbiorki

segregacja materiatow

zatadunku, transportu i wytadunku materiatléw

usunigcie, zagospodarowanie badz odwoz materiatéw do utylizacji
uporzadkowanie terenu budowy

9.4. Rozplantowanie humusu

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu — rozplantowaniem humusu nie podlegaja osobnemu rozliczeniu.
Koszty zagospodarowania terenu nalezy uja¢ w pozycjach przedmiarowych, przy ktdrych zgodnie z
odpowiednimi ST, roboty te wystgpujg. Zawarte w cenach Jjednostkowych rob6t podstawowych koszty
wykonania robot zwiazanych z zagospodarowaniem terenu obejmuja wszelkie koszty niezbedne do ich
wykonania, m.in.:

dowdz i rozécielenie warstwy humusu
zaloZenie, nawozenie i pielegnacje trawnikow.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

1.1PINEB-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne
1.1PA\286/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis grunt6W

1.1PINFEN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

1. 1PIWS-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

1.1PN&R8/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

1.180%:77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

1.1PN?B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

1.1PMNBEN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

L.IPRDEN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych, Techniczne warunki

dostawy

L. IPINHEN 12048-2:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw

1.IPINFEN 10249-1:2000  Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

str 42776



GRUPA CPV 45200000-9

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I
WODNE]

ST —02.01

RUROCIAGI KANALIZACJT SANITARNEJ
GRAWITACY]JNE] I CISNIENIOWE]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne, wspélne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robét zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w
migjscowosci

— Paprotnia, gmina Teresin

— POWIAT: SOCHACZWSKI

- WOQOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna czg$¢ Kontraktu przy
zamawianiu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie i odbiér:

- Kanalizacji grawitacyjnej

- Odgalezien sanitarnych

- Kanalizacji ci$nieniowej

—  Przepompowni przydomowych

Zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Wykonawca bedzie

zobowigzany do zastosowania nastgpujacych metod:

- Wykonanie rurociggéw grawitacyjnych , ttocznych i odgalezien kanalizacyjnych w wykopach otwartych

—  Wykonanie odcinkéw grawitacyjnych i tlocznych kolektora pod nawierzchniami utwardzonymi i w
miejscach kolizji metoda bezrozkopowa.

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét ebjetych przedmiotem zaméwienia.

Przedmiot zaméwienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastepujacym materialom budowlanym

opisanym kodem Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej

Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

— 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I
WODNEJ

~ 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szyb6w i kolei podziemnych

— 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurocigg6w, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

— 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

— 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

— 45232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia $ciek6w

1.5. Okre§lenia podstawowe

Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociggéw i obiektow pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekéw i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.,

Kanal grawitacyjny — przewéd, w ktorym przeptyw odbywa sie dzigki sile cigzkosci, projektowany do pracy
w normalnych warunkach przy cze$ciowym napelnieniu $ciekami.

Kanat (kolektor) sanitarny — przewod, stuzacy do odprowadzania $ciekow bytowych i przemystowych.

Kolektor — kana} grawitacyjny lub rurociag ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciek6w i ich transportu
do oczyszczalni.

Rurociagi tloczne — przewody, przez ktére tloczone sa scieki.

Przylgcze kanalizacyjne — odcinek przewodu (wraz ze studzienka rewizyjna) taczacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna w budynku, z kolektorem sieci kanalizacyjne;.

Przewierty - bezkolizyjne uktadanie rurociaggéw pod przeszkodami terenowymi

Rura ochronna. Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowe;j stuzaca do przenoszenia obciazen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejéciach pod przeszkoda terenowa.

Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
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Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem kanalizacyjnym.

Scieki bytowe — $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz §cieki o
zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkéw.

Scieki komunalne - écieki bytowe lub mieszanina éciekéw bytowych ze $ciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadah wlasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekéw komunalnych.

Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami i specyfikacja
§T-00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne
Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i

skladowania oraz postgpowania z materialami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania Ogélne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody 0 znacznym cisnieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materialéw kierowano sig koniecznoscia zaprojektowania
ukfadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci..

2.2. Wymagania dotvczace materialéw .

Wykonawca zobowigzany jest:
- Dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty muszg byé nowe i
nieuzywane .
- Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nastepujacych
parametrow:
sztywno$¢ obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m?
rury PVC lite
dla rur i ksztaltek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k <0,2 mm),
najwyzsza szczelnosé i trwalo$é (dwupierécieniowa uszczelka montowana fabrycznie na
goraco)
posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy.
® stosowaé wyroby produkeji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
® powiadomi¢ InZyniera o proponowanych zrédlach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw (réwniez wewngtrz rur) dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

2.3. Rury .
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé rury zgodne z punktem 2.2. i 2.3.1. niniejszej specyfikacji i

dokumentacja projektows.

2.3.1. Rury do kanalizaciji sanitarne] grawitacvinej

Rurociagi w otwartych wykepach

Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w wykopach otwartych nalezy stosowaé z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu PVC:

- klasy S (SDR 34 SN8) typu cigzkiego o litej éciance z uszczelka dwupieécieniows trwale montoowana na
goraco wg PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1401-1:1999

- Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1329-1:2001

- tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejécia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek).z PVC o
$rednicy, 160mm, 200 mm,

- Wspdlezynnik chropowatosci dla rur nowych wg Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.

~  sztywnos$¢ nominalna SN = 8000 [N/m?]

- Ciénienie robocze - PN 10

- posiadaja Aprobatg Techniczng, deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobata Techniczng
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Rurociagi montowane w rurach oslonowych

Rury montowane w rurach ostonowych — przewiertowych zaleca si¢ stosowaé z polietylenu PEHD o

parametrach :

~  Rury o duzej ggstoéci (0,93 - 0,96 g/cm3), produkowane metoda niskoci$nieniows.

~  Material- PE100

- Rodzaje polaczen - zgrzewane doczolowo

- Najwyzsza szczelno$¢ i trwalos¢ oraz odpornosé chemiczna polgczen

- Ciénienie robocze - PN 10

- Posiadanie odpowiednich Aprobat Technicznych i dopuszczer do stosowania (deklaracje zgodnosci) na
caly asortyment rur. Wymagane jest trwale fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

2.3.1.3.Zestawienie rurociagéw kanalizacji sanitarnej grawitacyinej
Rury do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy stosowaé z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC , SN 8 ze
scinkg litg o wlasciwosciach jak w pkt. 2.3.1
Przedmiotem niniejszego opracowania jest :
wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur:
§1. 250 mm ~L =4,0m
§r.200 mm - L = 5269,0m
§r. 160 mm -L =1144,0m
Lacznie : L. =6417.0 m
wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur:
PE ¢r. 110 mm — L =362.0+30 m

urzadzen sieci kanalizacii sanitarnei przepompowni $ciekéw.

2.3.2 . Rury do kanalizaciji tlocznej
Rury do kanalizacji sanitarnej ttocznej montowanej w wykopach otwartych nalezy stosowad rury do kanalizacji
ci$nieniowej z PE 100, SDR 17, PN 10

— Rury do kanalizagji ci$nieniowej PE 100 ,SDR 17
— Laczenie poprzez zgrzewanie doczolowe lub ksztattki elektrooporowe

— Cis$nienie robocze - PN 10
— posiadaja Aprobate Techniczng
—  Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobata Techniczna

2.3.2.2. Rurociagi montowane w rurach oslonowvch
Rury nalezy stosowaé PE 100, SDR 11, PN16 o parametrach jak w pkt. 2.3.2.i rury ze stali nierdzewnej A2 .

2.3.3. Rury ochronne (gslonowe)
Nalezy stosowac rury o parametrach jak z PE100, PN16, SDR 11:
> PE 100, SDR11, PNI6

2.3.4, Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepnag przewodow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
~  Grunt z wykopu
- Grunt z dokopu (piasek i pospotka wg PN-91 /B-06716)
—  Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna przewodow
powinien spetnia¢ przede wszystkim nastepujace wymagania:
® nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 2mm
® nie powinien by¢ zmrozony
® nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego
materiatu

2.4._Skladowanie
O ile producent nie okreslit innych warunkéw skladowania rur i ksztaltek nalezy stosowac¢ sie do ponizszych
instrukcji.
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2.4.1._Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

~  Rury skladowac na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sig wod
opadowych

—  Rury skladowa¢ w prostych odcinkach, w stosach na réwnym podfozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci skladowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach

= Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym s3 skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzeti i metod przeladunku

= Rury oréznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie, To samo dotyczy
ukladania rur na $rodkach transportowych

- Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem

- Szczegblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakoficzenia rur i zabezpieczaé je ochronami

— Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miarg mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych

- Nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw

- Niedopuszczalne jest ciagniecie pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po podlozu

—  Zachowat szczeg6lng ostromosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta

= Ksztaltki, ztaezki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych §rodkow ostroznosci

— Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperaturg i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chronié je przed:

® dlugotrwaly ekspozycja stoneczng
® nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepta.

2.5. Magazynowanie rur .

Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury o r6znych Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu na
podkiadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m. Sposéb skladowania
nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie
dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomoca kotkéw i klinéw drewnianych.W przypadku uszkodzenia rur w
czasie transportu i magazynowania nalezy czescei uszkodzone odcia, a kofice rur sfrezowaé.Ksztaltki, ztaczki i
inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w spos6b uporzadkowany z
zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych srodkéw ostroznosci.

2,6. Odbiér materialéw na budowie .

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materialy na
miejsce budowy nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzié ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inzyniera robét

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- Zuraw samochodowy (dZzwig) do 4 T

- Zgrzewarka do muf elektrooporowych

- Zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE

- Urzgdzenia do wykonywania przewiertu poziomego

~  Ubijak spalinowy 200kg.

Uwaga: Parametry sprzgtu podane s orientacyjnie.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne warunki dotyczace transportu materialéw podano w ST-00.00. » Wymagania ogéine”, Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kt6re nie wplyna niekorzystnie na jakodé robot i
wlasciwosci przewozonych towaréw.

4.1. Ruryv i ksztaltki .

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC i PE nale2y przy transporcie zachowag nastgpujace dodatkowe

wymagania:

~  Przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi

—  Przew6z powinno sig wykonywa¢ przy temperaturze powietrz od +5° do +30°C

— Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

—  Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé | m

- Wyladunek rur w wigzkach za pomoca podnosnika widlowego z plaskimi widtami lub dzwigu z belkg

—  Przy transportowaniu rur luzem rury maja spoczywac na calej dlugosci na podtodze pojazdu, pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m, rury sztywniejsze winny znajdowaé sie na spodzie

—  Przy dlugosciach wigkszych niz dlugo$é pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.

Podczas zatadunku i roztadunku materialéw nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp i zachowa¢ ostroznos¢, aby nie

uszkodzi¢ materiatéw. Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy

przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.Srodki transportu winny by¢ zgodne

z ystaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, kt6ry uzyskat akceptacje Inzyniera.Materiaty, powinny

by¢ pakowane przez dostawce w formie fadunku paletowego, umozliwiajacego roziadunek ze srodkéw

transportu za pomoca dzwigu lub wézka widtowego. Materiaty nalezy skladowa¢ zgodnie z instrukcjami

producenta, posegregowane wedhug asortymentu i partii dostawy.

4.2. Kruszywo na podsypke i do zasypu

Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Kruszywo nalezy skiadowaé na utwardzonym i odwodnionym
podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

4.3. Beton.
Gotowe mieszanki betonowe nalezy transportowac mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), zgodnie z
zasadami podanymi w ST-02.01.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych

Obowiazujg ustalenia odnosnie warunkéw wykonania zewnetrznych sieci kanalizacyjnych zawarte w punkcie 5,
8T-00.00. ,,Wymagania ogélne".

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cisnieniu) wyst¢pujacych na projektowanym terenie przy doborze materialéw kierowano sie
koniecznoscig zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci.

5.2. Wykonanie rurociagéw kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 161 0:2002, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami producenta rur oraz wymaganiami szczegblowymi,

5.2.1. Roboty przygotowawecze

Przed przystapieniem do robét zasadniczych, Wykonawca zrealizuje nastgpujgce prace towarzyszace:
— Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu

—  Przejgcie i odprowadzenie wod opadowych z Terenu Budowy

— Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

— Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materialow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

—  Wykonawca powiadomi pisemnie o zamiarze rozpoczecia rob6t wszystkich wlascicieli lub uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego, istniejacego w rejonie robét, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.
— Prace pomiarowe Wykonawca wykona zgodnie z punktem 5.2.1. ST 01.00 »Przygotowanie i
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zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe”.

5.2.2. Przygotowanie podloza

Roboty ziemne Wykonawca wykona zgodnie z punktem ,,Przygotowanie i zagospodarowanie tereny. Roboty
ziemne i rozbiorkowe” Przed przystapieniem do wykonanie podioza nalezy ocenié, czy wykop zostat wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 5.2.3. ST 01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu.
Roboty ziemne i rozbiérkowe". Nalezy dazyé do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi si¢ to do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i
niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przewdéd mozma ulozy¢ na wyréwnanym dnie wykopu i
odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci min.15 cm. Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi W punkcie 2 niniejszej ST. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci
wykopu. Podsypka powinna byé zageszczona do wskaznika zageszezenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy
wykonywaé warstwami o migzszo$ci dostosowanej do wybrane; metody zaggszczenia. W przypadku
wystapienia gruntéw nieno$nych jak: namuly gliniaste, torfy przyjeto posadowienie na podtozu wzmocnionym z
czgsciowg wymiana gruntu stabonoénego. Na tych odcinkach nalezy wymienié grunt i wykona¢ stabilizacje
podtoza cementem, ktéra nalezy wykona¢ na $rednia glebokosé 0,40 m z piasku. Podtoze powinno byé tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Podtoze powinno byé¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami wg normy PN-EN 1610.0dchytki grubosci podioza wzmocnionego i podsypki do
Dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ 10mm.Réznica rzednych wykonywanego podtoza do rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekraczaé wartosci + 5 cm.
Wystepujace réznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowa¢ spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenie do zera. Wilgotnosé zageszczonego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosié co
najmniej 80% jej wielkosci wg PN-86/B-02480.

5.2.3. Ukladanie przewod6w na dnie wvkopéw

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu lub sktadowania. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
dokonywania montazu. Ponadto rury nalezy starannie oczyscié ze szczegOlnym zwracaniem uwagi na kofice rur.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu. Odpowiednie
odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane podioze o odpowiednim
nachyleniu.Rury powinny by¢ tak ulozone na podsypce, aby opieraly si¢ na niej wzdluz catej dtugosci, co
najmniej na 1/4 swego obwodu. Rury nalezy uktadaé na rzednych i ze spadkami wg dokumentacji projektowej.
Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementéw, takich
Jjak np. kawalki drewna, kamieni itp.Do wykonywania zmian kierunkéw rurociggow tlocznych nalezy stosowaé
tuki i kolana. W miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej w punktach zalamania trasy nalezy
zastosowac bloki oporowe betonowe, wedtug instrukcji producenta. Przed zakoficzeniem dnia roboczego badz
przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.R6znice rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mo ga w zadnym punkcie przewodu
przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekraczaé 10 cm.
Zaglebienie przewod6w sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu dla okreslonego
rejonu kraju wg PN-81/B-03020. Glgbokos$é utozenia przewod6éw powinna byé taka, aby przykrycie h mierzone
od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wigksze niz umowna glebokosé przemarzania gruntu h o 0,20 m.

W przypadku utozenia przewodow na mnigjszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem
sciek6w, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupelniajacego zadang glebokos¢ przykrycia,
przy czym warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rura z tworzywa sztucznego. Rurociag przed
dociepleniem zuzlem owina¢ dwukrotnie folig poliwinylowa.

5.2.4. Laczenie elementéw przewodéw

5.2.4.1. Rury i ksztaltki PCV

Przewody kanalizacyjne z rur PVC nalezy taczyé na uszczelke. Nalezy stosowa¢ uszczelki dwupierscieniowe
montowane fabrycznie w procesie formowania kielicha.

Potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnogé. Szczegbtowe warunki montazu s3
podane przez producentéw wyrobow. Przy wykonywaniu potaczeri nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich
wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzglednié uwagi i wymagania podane nizej.

- Rury nalezy ukiada¢ w temperaturze powyzej 0oC.

~  Wewngtrzne powierzchnie tgcznika oraz zewngtrzna powierzchnia bosego kofica rury powinny by¢
dokfadnie oczyszczone i osuszone, moga byé posmarowane §rodkiem zmnjejszajacym tarcie (talk, smar
silikonowy lub inne $rodki zalecane przez producenta).
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— Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowo$é utozenia pierscienia i doktadnogci Jjego przylegania w kielichu.

- Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC (ksztaltki) jest sfrezowany, jeéli nie nalesy
sfrezowac. Sfrezowanie powinno mieé kat 15° w stosunku do osi rury i dlugo$¢ réwna 2 - krotnej grubosci
Scianki rury. Rury powinny mie takie sfrezowanie, a w specjalnym wglebieniu tacznika lub ksztattki
umieszczong uszczelke.

— Do weisnigcia bosego korica rury w kielich mozna uzy¢ weiskarek roznego typu, ulatwiajacych te czynnosé,
zwlaszcza przy wigkszych $rednicach. Laczenie przewodéw moze by¢ réwniez wykonane rgcznie Przy
polaczeniu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby osie Taczonych odcink6w przewodu pokrywaly sig, zas przy
taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca 0znaczonego na niej.

- Nalezy zwréci¢ uwagg, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny byé podane przez producenta.

~ W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki spos6b, aby plaszczyzna ciecia byla prostopadia
do osi rury. Na skrzyZowaniu rur z istniejacym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

~  Po zakonczeniu dnia roboczego koficowki nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub deklami)

~  Trdjniki stosowaé zgodnie z PN-EN 1329-1:2001. Montaz i wymagania jak dla rur.

5.2.4.2. Rury PEHD

Przy zgrzewaniu rur i ksztaltek z PE nalezy przyja¢ zasade, ze obowigzujg procedury podane przez ich

producentéw. Niemnie nalezy stosowaé zasade, ze laczenie rur o Srednicy do 90mm nalezy wykonywaé metoda

zgrzewania elektrooporowego, a od érednicy 90mm za pomoca zgrzewania doczotowego.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowaé w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed

bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Polaczone odcinki §3 przenoszone z miejsca

faczenia do miejsca ulozenia - na przygotowanym podlozu.

Zgrzewanie doczolowe — polifuzyjne przeprowadza si¢ dla rur i ksztattek wickszych od 90mm.

Parametry zgrzewania podane przez producenta rur w instrukcji producenta muszg by¢ Scisle przestrzegane

podczas montazu, jak np.:

- Sila docisku przy rozgrzewaniu i wlaciwym zgrzewaniu powierzchni

- Czas rozgrzewania

- Czas dogrzewania

- Czas zgrzewania i chlodzenia.

Ponadto dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, nalezy zwrécié podczas zgrzewania uwage na :

—  Prostopadte do osi obcigcie koficéwek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek

—  Zgrzewanie rury o tej samej $rednicy i tych samych grubosciach scianek

- Dokladne wyréwnanie konicéwek faczonych rur tuz przed Zgrzewaniem

-  Temperature w trakcie zgrzewania koficéw rur w granicach 210°C - 220°C

- Bezwzgledne przestrzeganie czystosci lgczonych powierzchni (czota rur)

- Utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca drewnianego
skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem

- Wspdlosiowos¢ (owalizacje nalezy usunaé stosujac nakladki mocujace w zgrzewarce)

~  Czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byl mozliwie krétki ze wzgledu na duza
wrazliwos¢ na utlenianie

- Sile docisku w trakcie zgrzewania, aby byla réwna zeru

- Silg docisku w fazie chtodzenia zlgcza po jego zgrzaniu, aby byla utrzymywana na stalym poziomie, a w
szczegélnosci w temperaturze powyzej 100°C, kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, zwiazku z tym
chtodzenie powinno odbywac si¢ w spos6b naturalny bez przyspieszania.

Po zakoficzeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowaé

miejsce zgrzewania: szerokosci i grubosci wymiaréw nadlewu oraz oszacowaé wartosci odchylen. Wartosci te

nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchyler podanych przez producenta rur.

5.2.5. Obsypka i zasypka przewodéw.

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstgpna przewodow
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.Materiat na obsypke i zasypke
wstgpng przewodéw powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch
przewodu powinna wynosié, co najmniej 0,3 m. Pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykona¢ cato$ciowa
wymiang gruntu. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sig zageszczaé rgcznie. Zageszczanie prowadzié
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warstwami. Mia2szo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 20cm. Podczas zageszczania nalezy
zwroécié szczegdlng uwage na to, aby bezpoérednio nie dotykaé rur, nie spowodowa¢ ich przesunigcia lub
uszkodzenia. Do czasu zakoficzenia wykonywania wstepnych préb szczelnoscei, miejsca polaczen przewodow
powinny pozosta¢ odslonigte, a zasypke wstepna pozostalych czgsci przewodow wykonaé do wysokoéci okoto 10
c¢m ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu préb
szezelnosei danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalaja na
pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodéw do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po
uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna zasypa¢, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer
uznac za réwnowazny prébie szczelnosci.Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika
zaggszczenia réwnego, co najmniej 0,98.Po przeprowadzeniu proby szczelnodci nalezy obsypa¢ rurociag
warstwa gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt.Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonaé zasypke zasadniczg zgodnie
wymaganiami okreslonymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbiérkowe".

S5.3. Wykonanie rurocizgéw metoda bezwykopowa

Zgodnie z dokumentacja Projektowa Wykonawca zainstaluje rury uzywajac metod bezwykopowych, takich jak
np przewiert sterowany dla rur PEHD. Przy wykonywaniu robét wg. ponizszych wytycznych nalezy bra¢ pod
uwage wymagania normy PN-EN 12889:2003, warunki uzgodnien oraz przepisy BHP.

Przed rozpoczeciem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla wybranej metody.

5.3.1. Przewierty sterowane,

Technologie przewiertow sterowanych stosuje sig do bezwykopowego instalowania rurociagéw oraz rur
ostonowych. Trasa przewiertu ma byé prostoliniowa, a kierunek wiercenia glowicy sterujaca mozna regulowaé w
dowolnym etapie wykonywania przewiertu pilotowego.Ulozenie rury przewodowej lub ostonowej stanowi
zwykle operacj¢ dwustopniows. Najpierw wzdtuz wymaganej trasy wykonywany jest otwor pilotowy, a
nastepnie podczas ruchu powrotnego odwiert poszerzany jest do wigkszej érednicy potrzebnej do wprowadzenia
odpowiedniej rury. W drugim etapie, podczas ruchu powrotnego, wezesniej przygotowany rurociag zostaje
zamocowany do poszerzacza za pomocs specjalnego lacznika obrotowego (kretlika) i jest weiggany do
rozwierconego otworu réwnoczesnie z wycofywaniem zerdzi wiertniczych. Glowica pilotowa posiada plyte
sterujacg ustawion skosnie tak, ze obrotowy ruch zerdzi powoduje przewiert prostoliniowy, podczas gdy
utrzymywanie glowicy w jednym polozeniu i jej powolne wpychanie powoduje odchylanie si¢ glowicy od osi
zerdzi. Zwykle w glowicy zamontowana jest sonda lub sygnalizator kierunkowy emitujacy sygnaty odbierane i
monitorowane przez odbiornik - lokalizator na powierzchni. W ten sposéb kontroluje si¢: kierunek, gleboko$é,
pochylenie i inne parametry przewiertu.

5.3.2. Instalacja rurociagu przewodowego przy zastosowaniu rury ochronnej.

Na rurociggu przewodowym nalezy zalozy¢ co 1,0m §lizgi (plozy) w celu centrycznego ustawienia rury
przewodowej w rurze. Po zakoriczeniu przeciggania nalezy wykonaé prébeg szczelnosci rurociggu
przewodowego na cignienie 6bar. Koficowki rur ochronnych zalezy zakonczy¢ manszetami.

Nalezy unika¢ umieszczania zlgcz w rurze ostonowej, ale jesli Jest to konieczne z uwagi na dtugos¢ przejscia,
nalezy przed ulozeniem przewodu przeprowadzié prébe szczelnosci.

5.3.3. Kolizje terenowe

5.3.3.1. Przejécia pod drogami i przeszkodami terenowym

Przejécia pod rowami melioracyjnymi.

Przejscia poprzeczne pod rowami melioracyjnymi nalezy wykona¢ pod dnem na glebokosei 1,0m.

5.3.3.2. Kolizje z uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej okre$lone
zostaly warunki dotyczace zblizen projektowanych przewodéw do istniejacego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego. W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtodci poziomej od istniejgcej
obiektéw. W przypadkach skrzyzowar kanatéw z istniejacymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano
w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury
ochronne;j przed zasypaniem wykopu. W migjscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje
zabezpieczenia chronigce istniejacg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o
wykonywanych pracach zabezpieczajacych.Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.
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5.3.3.3. SkrzyZowania z kablami energetyeznymi i teletechniczny ‘mi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z kanatami sanitarnymi nalezy zabezpieczyé rurami

potowkowymi D =110 mm z PCV. Dlugosé ostony ~ 2,00 m (korficéwki wystajace ok. 0,50 m poza krawedzie

wykopu).Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowagé przepusty ochronne (oslony rurowe dwudzielne o

srednicy D 110 koloru niebieskiego)

Warunki wykonania skrzyzowania z kablami elektrycznymi:

~  Skrzyzowania i zblizenia przewodéw kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami PN-EN 50341-1:2005, PN-EN 50423-1:2007 oraz z uzgodnieniami branzowymi

- Przystapienie do prac zwigzanych z zalozeniem przepustéw moze sie odby¢ po uprzednim odigczeniu kabli
spod napigcia przez RE

- Przepusty winna zaklada¢ firma elektryczna posiadajaca pracownikéw z uprawnieniami branzowymi w
zakresie wystepujacych rodzajow kabli i napig¢.

- Prace w obrgbie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) nalezy prowadzié¢ recznie

- Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w
trybie pilnym zglosi¢ w Wydziale Eksploatacyjnym RE.

5.3.3.4. SkrzyZowania z przewodami gazowvm .

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomié stuzby zakladu gazowniczego o terminie rozpoczecia rob6t i
dokiadnie ustali¢ przebieg sieci gazowej.Przy skrzyZowaniu z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ rure ochronng
z polietylenu. Kofice rur nalezy uszczelni¢ opaskami termokurczliwymi lub gumowymi manszetami. Rury
ochronne o dtugosci ponad 15m powinny byé wentylowane. Pozostale uzbrojenie w miejscach duzych zblizef w
pionie zabezpieczy¢ poprzez naktadanie rur ochronnych na rurze istniejgcej — dwudzielnych, faczonych na
Sruby. Rury ochronne nalezy wyposazy¢ w saczki wechowe wykonane z rury Dy 50 PE8 doprowadzong do
skrzynki ulicznej do zasuw. Przestrzef pomiedzy rura ochronng a rura przewodowa gazowsa nalezy wypelnié
pianka poliuretanows na gigbokosé co najmniej 15cm. Wszystkie prace zwiazane z zabezpieczeniem sieci
gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z normami, przepisami i zarzadzeniami obowigzujacymi przy wykonywaniu
tego rodzaju robot.

6. KONTROLA JAKOQSCI

6.1. Wymagania ogélne

Badanie materialéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. Og6lne wymagania
dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne”. Przedmiotem kontroli jakosciowej
bedzie zgodnosé wykonanych Robot i uzytych Materiatow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i Poleceniami Inzyniera. Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Wykonawca przedstawi [nzynierowi wszystkie badania, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
potwierdzajgce, ze stosowane materialy spetiaja warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy

6.2. Wymagania szczegblowe,

6.2.1. Zakres kontroli

Kontrola jakosci robét bedzie dokonywana poprzez poréwnanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg

projektowa i ST. Do kontroli winien by¢ zgtaszany odcinek miedzy studniami.

W szczegblnosei kontrola powinna obejmowag:

- Zgodnos¢ materialéw z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce

- Wykonanie wykopéw

- Zapewnienie bezpieczeristwa pracy: umocnienie wykop6w, zejécia do wykopow w postaci drabin rozstawionych co
ok.-20m

- Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie

- Podioze: nienaruszenie podioza naturalnego, wilgotnos¢, uziamienie, a takze szeroko$¢, grubo$c i zageszczenie
podsypki

- Ulozenie przewodu na podiozu

- Glebokos¢ ulozenia przewodu

- Odleglosei od innych rurociggow

- Wykonanie blok6w oporowych

- Odchylenie osi przewodu i jego spadku

- Zmiany kierunkéw przewodu
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- Polgczenia rur
- Szczelnod¢ rurociggow (tocznych i grawitacyjnych) oraz przejsé szczelnych
- Prawidlowos¢ wykonania obsypki rurociag6w i zasypu wykopéw, poprzez badanie wskagnikéw zageszezenia.

6.3. Dopuszczalue tolerancje i wymagania

- Odchylenie odlegtodci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié wiecej niz +
Sem

- Odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinno byé wieksze niz 10cm

- Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze (podsypki) nie powinno przekroczyé +3 cm

- Réznice rzgdnych wykonanego podioza dla rurociagu lub kanaty w zadnym jego punkcie nie powinny przekroczyé +
S5cm

- dopuszczalne odchylenia osi ulozonego przewodu od ustalonego kierunku osi nie powinny przekracza¢ £2 cm

- dopuszczalne odchylenia rzednych rurociagu od przewidzianych w dokumentacji projektowej w zadnym jego
punkcie nie powinny przekroczyé + | cm i nie moga powodowaé na odeinku przewodu spadku przeciwnego od
zalozonego w dokumentacji projektowej ani zmniejszenia spadku do zera

- dopuszezalne odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

- szezelnodé przewodéw tlocznych, grawitacyjnych, studzienek i zbiornika pompowni — wedlug pkt. 6.3 niniejszej ST.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t

zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana faze robdt uznaé za

niezgodng z wymaganiami ST i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.4. Prébyv szczelno$ci

6.4.1. Préby szczelnosci kanalizacii grawitacyjnej

Badanie szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002, Szczelnoéé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé uirzymywanie
przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywolanego wypemieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Ciénienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doplywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30
min nie wystapi spadek ci$nienia. Wymagania dotyczace szczelnoei przewodéw sa spetione jesli uzupetnienie
wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

~ 0,15 Vi’ dla przewodéw,

- 02 Vm? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

- 04 Vm’ dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sig wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Po wykonaniu préby szczelnosci kanatu nalezy wykona¢ inspekeje poszczeg6lnych odcinkéw przewodu za
pomocy zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne
potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalaja na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodéw do czasu
przeprowadzenia préby szczelno$ci,przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera Kontraktu mozna zasypaé, a
pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uznaé za réwnowazny prébie szczelnoéei.

6.4.2. Préby szczelnosci kanalizacii ci$nieniowej

Badanie szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN1671:2001 dla kanalizacji ci$nieniowej.
Szczelnos¢ rurociagéw tlocznych powinna zapewnia¢ utrzymanie ciénienia probnego przez okres 30 minut
podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cignienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie
mniej niz 1 MPa (10 bar6w).

7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00.00. ,, Wymagania ogélne".

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

— m - kanaty z rur PVC,

— m—kanaly z rur PE

— m - zrur przewiertowych PEHD (metoda bezwykopowa).

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robét.lloé¢ robét oblicza sie wedlug sporzadzonych przez shizby
geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagati technicznych zawartych w ST i ujetych w ksiazce obmiaru, Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy
stosowane do obmiaru rob6t musza posiadaé wazne certyfikaty legalizacji,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Warunki Ogéblne
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Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.00 »Wymagania ogdlne" Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie korficowej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto§ci.Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie przekazuje
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy. Odbiér jest potwierdzeniem
wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacja budowy i zasadami
wiedzy technicznej.

8.2. Warunki szczeg6lowe odbioru Robot
8.2.1. Odbiér techniczny czesciowy
Odbi6r techniczny czgsciowy obejmuje odbiér poszczegéinych odcinkéw kanaléw oraz roboty podiegajace
zakryciu w czasie budowy odcinka kanatu w nizej podanym zakresie:
»  Uzycia whasciwych Materialéw oraz dokumenty dotyczace Jjakosci tych Materiatow, prawidtowosé
zamontowania i dziatania armatury
> Zgodnosci wykonanego odcinka z Dokumentacja Projektows i zapisami w Dzienniku Budowy w tym :
—  Sprawdzenie prawidlowego montazu, zachowania wlasciwego kierunku, spadkow, polaczen i
zmian kierunkow
—  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementéw
- Sprawdzenie prawidiowosci zabezpieczenia odcinka przy przejsciu przez przeszkody
- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania kanalizacji metoda przewiertéw
»  Wykonanie préb szczelnosci catego przewodu na eksfiltracje lub infiltracje
»  Dokonanie inspekcji telewizyjnej kanahu.

8.2.2. Odbiér techniczny korficowy

Po zakoriczeniu odbioréw czeéciowych nalezy dokonaé odbioru technicznego koncowego, ktéry polega na:
Sprawdzeniu protokoléw odbioru cze$ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usunigcia usterek, w szczegolnosci sprawdzenia protokotéw z préb szczelosci,

- Sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupelnijenia,
Sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementow,
Przedtozenia wynikéw pomiaréw i badan

~  Dokonania szczegétowych ogledzin robét.

Odbiory czgéciowe i konicowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika) oraz potwierdzone wlasciwymi protokolami. Jezeli w trakcie odbiory ujawniono
usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub odméwi¢ dokonania
odbioru.

1

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. »Wymagania ogélne".Zgodnie z Dokumentacija
nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST. Platnoéé nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badaf laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje m.in. koszty:
- Zakupu, zatadunku, transportu, rozladunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w tym
materialéw pomocniczych,
~  Prac przygotowawczych,
- Wszelkich roboét tymczasowych i zabezpieczajacych niezbednych do wykonania Robét zgodnie
z Kontraktem, w tym m.in.:
® montaz i demontaz konstrukcji podwieszer: i podparé rurociagéw,
® dostawe i montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodéw gazowych,
® wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z wozeniem i podtaczeniem
przewodow obejmujacych m.in.:

wykonaniu podsypki pod rurociagi
kontrole podioza

dostawe i montaz rur i ksztaltek
wykonanie obsypki i zasypki wstepnej

—  Wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem przewiert6w sterowanych

—  Wykonanie wszelkich niezbgdnych kontroli, badan, préb i pomiaréw zgodnie z niniejsza specyfikacja oraz
wymaganiami Inzyniera Kontraktu
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Uporzadkowanie placu budowy po zakoficzeniu rob6t

Wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
Ponadto w cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ ksztattki PVC, PE, Zeliwne
Uporzadkowanie terenu

Odtworzenie znakéw granicznych

Wszelkie inne niezbedne prace w celu wykonania robét
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ST —02.02
OBIEKTY SIECIOWE
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1. Wstep .

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczgcymi wykonania i odbioru Robét zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosc :

~ Paprotnia,

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZWSKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2.Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia na terenie w miasta Sochaczew rob6t
zwigzanych ze wznoszeniem obiektéw sieciowych dla budowanych rurociagéw sieci kanalizacji grawitacyjnej i
tlocznej.
Obiektami sieciowymi sa:
® Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjne;:
Studzienki rewizyjno - polaczeniowe i kaskadowe z kregéw betonowych ér 1200 mm
—  studzienki nieprzetazowe z tworzyw sztucznych
® Obiekty na przewodach kanalizacji tlocznej:
- studnie rozprezne
— przepompownie przydomowe

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie rob6t montazowych w celu wykonania obiektéw sieciowych dla budowanych rurociggéw
sieci kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej.

Obiektami sieciowymi sa:

Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjnej:

1. Studzienki rewizyjno - polaczeniowe i kaskadowe z kregdw zelbetowych sr 1200 mm

2. studzienki nieprzetazowe z tworzyw sztucznych

Obiekty na przewodach kanalizacji ttocznej:

> studnie rozprezne

> przepompownie przydomowe

»  studnie pluczne

1.4. Nazwy i kedy CPV dla przewidzianych robét budowlanvch

Przedmiot zaméwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastgpujagcym robotom budowlanym opisanym

kodem Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr

2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r:

—  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

- 45230000-8Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i linii

energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45 232 152-2 Roboty budowlane w zakresie pompowni

1.5. Okreslenia podstawowe

Armatura - réznego rodzaju zastawki, zasuwy, zawory zaporowe i zwrotne, ktérych zadaniem jest sterowanie
przeptywem Sciekéw oraz opréznianie poszczegéinych odcinkéw przewodow.

Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatéw

Obiekty sieciowe - wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej lub wodociaggowej, a nie bedace
rurociggami - studnie wlazowe, studnie niewtazowe, pompownie ,zbiorniki itp.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdélne

Ogdne wymagania dotyczace wasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postgpowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania ogélne".

Biorge pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ciénieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatéw kierowano si¢ koniecznoscia zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci.Diatego tez nalezy stosowaé
material catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

2.2, Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.2.1. Studzienki
Stosowa¢ studnie z krggéw zelbetowych ,wodoszczelne , ér 1200 z pokrywami zelbetowymi i pier§cieniami
odcigzajacymi z wiazami Zeliwnymi z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego (D400) z amortyzatorami i zamkami
zatrzaskowymi .Stosowa¢ studnie prefabrykowane z tworzyw sztucznych o srednicy DN400, spehiajace
wymagania normy PN-B-10729:1999. Studzienki przytaczeniowe winny by¢ w wykonaniu z Kinetg rozdzielczg
z regulowanymi kielichami. Studzienka sklada sie z:

® Kinety z plaskim dnem i zebrowana powierzchnia boczng z kré¢cami przystosowanymi do rur

gladko$ciennych z nastawnymi kielichami

® Karbowanej rury trzonowej

® Zwienczenia z wlazem zeliwnym D400
W przypadku zastosowania studzienki kaskadowej , kaskade nalezy wykonaé na zewnatrz studni, Kaskada
sklada sie z:
> Tréjnik
> Rura spadowa
> Ztaczka do kielicha PVC
> Uszczelka ,,In-situ”.

2.2.2, Zbiorniki i wyposazenia pompowni
Studzienki pompowe — wykonanie.

W projekcie przewidziano komory przepompowni srednicy 800 ~ 1000 mm , glebokosé ok. 2,5 m

('w zaleznosci od diugosci przylacza) o parametrach

a ) Konstrukeja zbiornika

> zbiornik powinien by¢ wykonany z PEHD jako monolityczny bez uzywania procesu zgrzewania elementéw
zapewnia catkowitg szczelno$¢ i odporno$é na agresywne cieki.

»  zbiornik powinien by¢ wykonany z pélkolitym dnem co zapobiega zarastaniu zbiornika i minimalizuje
retencje martwa

»  zbiornik powinien posiada¢ gladkie $cianki wewnetrzne na catej powierzchni zapobiegace zarastaniu
zbiornika

> zbiornik powienien posiadaé szczelny doptyw DN 160 z uszczelka aby zapewni¢ szczelnoéé potaczenia z
rurg dopltywowa,

»  $rednica zbiornika powinna by¢ szerokosci min. 800 mm , aby umozliwi¢ wejscie konserwatora do
zbiornika oraz wysterowanie pompy przy wynurzonym silniku bez niebezpieczeristwa podwieszania sie
czujnika poziomu co znacznie wyplyca zbiornik

> calkowita retencja zbiornika powinna umozliwi¢ korzystanie z kanalizacji przez 2 dni bez wlaczania
pompy

> retencja czynna zbiornika (migdzy poziomem zalaczenia i wylaczenia pompy) powinna zapewnic¢
czterokrotng wymiang $ciekéw w zbiorniku , co zapobiega sedymentacji i przykrym zapachom.

Wyposazenie zbiornika

orurowanie ze stali nierdzewnej odporne na korozje i $cieranie

armatura zwrotna zabezpieczona proszkowo przed korozja

zasuwa odcinajgca (odporna na korozjg) z wolnym przelotem ,

zawor pluczacy,

sprz¢glo nadwodne do zawieszenia pompy nad dnem zbiornika zabezpieczone proszkowo lub przez

cynkowanie ogniowe przed korozja

7. rurociag cisnieniowy wychodzacy z pompowni zakonczony gwintem

8. wentylacja,

¢ ) Sterowanie

Ok wN
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1) sterowanie poziomem Sciekéw w zbiomiku powinno by¢ wykonywane za pomoca sady lub plywaka ze
zwloka czasows zabezpieczaca czujnik przed zarastaniem ,
2) ustawienia poziomu zalgczen pompy i innych parametréw powinno by¢ wykonywane z poziomu szafy
sterujgcej
3) sterowanie powinno posadaé regulowalng zwioke czasowg wylaczenia pompy umozliwiajaca podzielenie
retencji czynnej na podstawowa i pomocnicza co wspomaga ukiad ciénieniowy w przypadku wzajemnego
diawienia si¢ pomp
4) sterowanie powinno posiada¢ zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetria faz
5) sterowanie powinno posiada¢ zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przecigzeniem
6) sterowanie powinno posiada¢ wyswietlacz umozliwiajgcy odczyt:
1. czasu pracy pompy
2. ilosc wlaczen pompy
3. poboru pradu,
4. nastawionego poziomu zatgczen
5. komunikatu awarii
sterowanie powinno posiadac alarmowy sygnat akustyczny
sterowaniepowinno posiada¢ mozliwo$¢ pracy testowej pompy co48 h,
*  sterowanie powinno posiada¢ regulowalng zwloke czasowg wigczenia pompy zabezpiecza uklad przed
Jednoczesnym wigczeniem si¢ wigkszej ilogci pomp po ponownym wigczeniu pradu.
* sterowanie powinno posiadaé stopiefi ochrony IP65 i transformator w wewnatrz sterowania zabezpieczajacy
sterowanie przed wykraplaniem sie wody
1. sterowanie powinno realizowa¢ samoczynne wylaczenie pompowni w przypadku pracy pompy dhizszej niz
15 minut.
d ) Pompa wirowa z nozem o parametrach;
00z tnacy wykonany z wysokostopowej stali nierdzewne;j o duzej twardosci i odpornosci na korozje,
obudowa silnika wykonana ze stali nierdzewnej zwigksza odporno$é na korozje,
kabel zasilajacy demontawalny przy pompie,
pompa powinno posiada¢ zabezpieczenie termiczne
pompa powinna by¢ w wykonaniu antywybuchowym

VVVYY

2.2.4. Orurowanie i armatura w studniach.

2.2.4.1. Przewody

Przewody ze stali kwasoodpornej (k.0.) nalezy wykona¢ z rur ze stali odpornej na korozje kwasoodpornej A4
( z dodatkiem molibdenu) lub z tworzyw sztucznych

2.2.4.2. Zawory odcinajace PN10

Wymagania dla zaworéw odcinajacych:
® Zawér ze stali nierdzewnej z przylgczami komierzowymi
® Medium: $cieki sanitarne
® Samoczynnie dzialajgcy.

2.2.4.3. Zawory zwrotne kulowe, PN10

Wymagania dla zaworéw zwrotnych:

Korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne pokryte farba epoksydowa odporng na dziatanie $ciekow
Kula powleczona guma NBR

Uszczelka NBR

Sruby i nakretki stal odporna na korozje¢

Polaczenia kolierzowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999

Dhugo$¢ zabudowy wg PN-EN 558-1,

2.2,5. Armatura na sieci kanalizacvine],

2.2.5.1. Zasuwy odcinajace z noZem tnacym.
Zasuwy odcinajgce z nozem tnacym sa przeznaczone do odcinania i regulacji przeplywu $ciekow.
Wymagania;

® Przylacze: PN 10, miedzykolnierzowe

® Korpus: GG25 epoxy

® Uszczelnienie: NBR, wymienne

® Plyta nozowa: stal kwasoodporna

® Wrzeciono: niewznoszace, stal nierdzewna
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Oslony: przeciwzabrudzeniowe
Szczelnos¢: obustronna
Medium: §cieki sanitarne
Samoczynnie dziatajacy.

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

® Zuraw samochodowy do 4 T

® Dizwig samojezdny 60T

® Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

® Ubijak spalinowy 200 kg.
Uwaga: Parametry sprzgtu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystmego
wplywu na jako$é i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét,
ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

Samochéd skrzyniowy 5-20 T

Samochéd dostawczy 0,9 T

Ciagnik kotowy 29-37 T

Przyczepa samochodowa 4,5 T.

Samochéd do transportu kompletnie zmontowane;j tloczni

Uwaga: parametry sprze¢tu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZ] oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Betonowe oraz inne elementy prefabrykowane winny byé przewozone
W pozycji poziome;j i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy
za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym.,

4.1. Studzienki . pompownie .

Materialy na pojazdach nalezy umiescié w pozycji poziomej, réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed utratg statecznos$ci, przemieszczaniem i uderzeniami.

Przy rozladunku materialéw dZzwigiem nalezy stosowa¢ zawiesia pasowe. Podwieszanie materiatéw za pomocy
hakéw, taficuchéw i lin stalowych jest zabronione. Do roztadunku studzienek zaleca si¢ stosowanie zawiesi
studziennych. Pojedyncze elementy studzienek mozna roztadowag recznie.

4.2, Armatura. pompv. urzadzenia transportowe

Transport armatury i pomp powinien odbywaé sie krytymi rodkami transportu. Urzadzenia w czasie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie, utratg statecznosci i uszkodzeniami, takze powlok
antykorozyjnych.

Armatura i pompy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

4.3. Akcesoria

Akcesoria mogg by¢ przewozone dowolnymi krytymi srodkami transportu i przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

Transport wiazéw kanatowych moze by¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem,

Wiazy typu cigzkiego moga byé przewozone luzem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1, Ogélne warunki wyvkonania robét budowlanvch

Ogo6lne warunki wykonania robét sa zawarte w punkcie 5 ST-00.00. »Wymagania ogé6lne",

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne {wysoki poziom wody o znacznym cignieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatéw kierowano si¢ konieczno$cia zaprojektowania
ukladu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci.Dlatego tez nalezy stosowaé
materiaf catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczeg6lowe warunki wykonania rob6t budowlanyeh

Obiekty sieciowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, , Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych".

Montaz studzienek nieztazowych z tworzyw sztucznych wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01.00.
~Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe" Przed zaméwieniem studni
wykonawca zaktualizuje rzgdne terenu podane w projekcie budowlanym oraz katy wlotoéw i wylotu kanaléw w
stosunku do osi studzienek.

5.2.2, Posadowienie i wznoszenie obiektéw sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektéw nalezy wykonaé zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm
PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999, PN-B-10736:1999, wytycznymi producentéw i wytycznymi niniejszej
ST. Obiekty sieciowe nalezy montowaé w przygotowanym, suchym wykopie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe",

Dla obiektéw wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywaé obnizony poziom
wody gruntowej do momentu pelnego obsypania gruntem. Przed posadowieniem obiektu sieciowego nalezy
dokona¢ odbioru przygotowanego podtoza.

5.2.3. Studzienki

5.2.3.1. Studzienki przelotowe, policzeniowe. rozprezne i kaskadowe

Pod dno studzienek nalezy wykonaé podioze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru
wraz z drenazem. Podloze nalezy zagescié. Na terenach, gdzie wystepuja warstwy wodonoéne nalezy wzmocnié
posadowienie studni podbudowa betonows, wykonana z betonu B10, grubosei 10 cm .

Studzienki zaprojektowane zostaly jako wlazowe i inspekcyjne. Polaczenie rur ze studzienka jest analogiczne do
potaczenia rur kielichowych. Nalezy stosowa¢ typowe szczelne przejscia. Nalezy stosowaé typowe szczelne
przejécia . Polgczenie poszczegélnych elementéw pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami
producenta studzienek. Wiaz studzienki nalezy zamontowaé na plycie zelbetowej nakrywkowej i odciazajacej
lub nadstawce albo pierécieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i potgczeniu elementéw oraz podtaczeniu rur, nalezy wykop zasypa¢ warstwami
grubosci 20 em piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby wypetnienie wokot
gornej czesci studzienki bylo réwnomierne. Material wypelniajagcy powinien byé bardzo dobrze zageszczony,
aby umozliwi¢ przenoszenie zakladanych obciazefi ruchu drogowego.

Nalezy wykona¢ studnie zgodnie z dokumentacjg techniczna. Studnie wyposazy¢ w kinete z kréécami
przystosowanymi do rur gladkosciennych, rury wznoszacej karbowanej oraz teleskopu z uszczelka manszetowa
zwieficzonego wlazem zeliwnym D400. Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

W przypadku studzienek usytuowanych w jezdniach, na wjazdach do posesji zastosowa¢ plyty odciaZajgce o
wyprofilowanym ksztalcie — pierscien odciazajacy klasy B30 o wysokoéei min20cm,

Na koricowkach rurociagéw thocznych montowa¢ prefabrykowane studnie rozprezne .

Dla studni kaskadowych kaskady moga by¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie - w kazdym przypadku
jako zewnetrzne.

5.2.4. Pompownie §ciekdw

5.2.4.1. Zbiorniki pompowni
Zgodnie z dokumentacja projektowa oraz p.2.2.2 . S.T.

5.2.4.2. Pompy
Zgodnie z dokumentacja projektowa oraz p.2.2.2 . S.T.

5.2.4.5. Doplyw §ciek6w do przepompowni,
Kréc¢ce wlotowe osadzane szczelnie w plaszezu zbiornika na glebokosci okreslonej przez zamawiajgcego
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wyposazone beda w mufy i uszczelki .

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania Ogélne
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00. »Wymagania Ogodlne".

6.2. Wymagania szczegéine.

6.2.1. Materialy

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymogami
rysunk6w i odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w ST.

6.2.2. Kontrola jako§ci wykonanvch robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacii i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét.
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997
Badania, te powinny obejmowaé w szczegélnosci:

® Zgodnos¢ materialéw z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg
Wykonanie wykopow
Zapewnienie bezpieczeristwa pracy: umocnienie wykopéw, zejscia do wykopéw w postaci drabin
Sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzer ruchu kolowego
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie,
Podloze: nienaruszenie podioza naturalnego, wilgotnosé, uziarnienie, a takze szerokos¢, grubosé i
zageszczenie podsypki,
Sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych:
> prawidlowos¢ posadowienia studzienek i zbiornikéw pompowni w pionie, oraz sprawdzenie
zgodnosci wlotéw i wylotéw z rzednymi wg dokumentacji projektowej
prawidiowo$¢ montazu armatury, pomp i urzadzefi transportowych
prawidtowo$¢ osadzenia wlazéw
badanie szczelnosci studni-préba zgodna z PN-B-10729:1999,
badanie szczelnosci zbiomikéw - préba zgodna z PN-B-10702:1999
badanie rentgenem spaw6w element6w przepompowni
zabezpieczenia przed korozja.

VVVVVY

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w ST-00.00.,,Wymagania ogélne". Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

® Studnie niewtazowe - kpl.

® Studnie wlazowe - kpl

® Pompownie i tlocznie - kpl.
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary,
ustalonych w Przedmiarze Robét. Tlosé robét oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru, Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru
robét podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST- 00.00. »Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci i wartosci.Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacja budowy i zasadami wiedzy technicznej.

8.2. Zasadv szezegdlowe:
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czgsiciowe i odbiory koricowe.

Odbiory czgsciowe odnosza sie do poszczegdinych etapéw robét, a w szczegélnosci robét podlegajacych
zakryciu, obejmujg:
® Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg, w tym w szczegblnosci zastosowanych materiatéw
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Sprawdzenie prawidiowosci montazu

Sprawdzenie prawidfowosci zabezpieczenia przewodu

Sprawdzenie prawidlowosci zamontowania urzadzeri i armatury w pompowni §ciekdw i w studniach
Przeprowadzenie proby szczelnosci rurociagéw

Wykonanie rozruchu przepompowni $ciekow.

Do odbioru koficowego powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét, jak réwniez schemat weztéw z domiarem do punktéw stalych

Dziemik Budowy z ewentualnymi zapisami dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcéw materiatéw i upowaznione jednostki)

Protokoly wszystkich odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Protokot przeprowadzenia préb szczelnosci,

Protokét z rozruchu pompowni

Protokoty badari zwigzanych z zasilaniem elektroenergetycznym

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego
geodete.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

Zgodnosc wykonania z ST, dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

Sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunigcia usterek i innych niedomagali, protokotéw z préb szczelnosci oraz protokotéw z
uruchomienia przepompowni

Protokoly z odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i realizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek

Protokoly z badan szczelnosci

Protokét z rozruchu pompowni

Sprawdzenie prawidlowego wykonania zasilania elektrycznego pompowni i AKP i wszystkich
wymaganych protokotéw zgodnie z ST 03.00

Odbiory, czeéciowy i koficowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokolami. Jezeli w trakcie odbioru, jakie$
wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnily si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzglednié Je w protokole, podajac
jednoczeénie termin ich zakonczenia.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogdlne".

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p-1.2 niniejszej ST. Platno$é nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiar6éw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje m.in. koszty:

Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Terenie Budowy i skladowania wszystkich materialéw w
tym materialéw pomocniczych

Prac pomiarowych i przygotowawczych

Koszt wykonania wszelkich robét ziemnych (w szczegélnosci: zdjecie humusu, wykonanie wykopu,
zasypanie wykopu z zaggszczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami okreslonymi w
ST-01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie Terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe."

Wszelkich robét tymczasowych i zabezpieczajacych niezbednych do wykonania Robét zgodnie z
Kontraktem, w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykonania wszelkich prac montazowych zwiazanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
obiektéw sieciowych:

wykonanie podloza

wykonanie fundamentéw

montaz/wznoszenie obiektéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST

i Dokumentacji Projektowej

wykonanie obsypki i zasypki

dostarczenie i montaz armatury i wyposazenia,

wykonanie instalacji elektrycznych i AKP zgodnie z wiasciwa ST(pompownie)

ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokél obiektéw zgodnie z wytycznymi ST i Dokumentacji
Projektowe;j.

wykonanie wszelkich kontroli, badar, pomiaréw i préb zgodnie z niniejsza specyfikacja ,

YV VVVVVVVYVY
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wymaganiami Inzyniera i zawartym Kontraktem.
» uporzadkowanie placu budowy po zakoficzeniu robét,
> wykonanie badar i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
» wszystkie inne roboty potrzebne do wykonania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1
2

3

9
u

12

13

14

15

| PN-EN206-1:2003

PN-EN10216-

| 522006 B
PN-EN 10312:2006

| o _ plynow wodnych— Warunki techniczne dostawy

. PN-EN 1610:2002 | Budowa i badania przewodéw kanalizacyinych.
PN-EN10088-

| 1:2007

PN-EN 1917:2004

_ PN-B-10729:1999

PN-EN 124:2000

 PN-85/H-74242

' PN-B-10702:1999
_ PN-EN 752-6:2000

PN-B-10736:1999

PN-B-6050:1999

PN-EN 12063:2001 |

: ~Zewnetrzne systemy kanalizacyine. Uklady pompowe”.

_ Beton Cze$é 1 Wymagania whasciwosci produkcia i zzodnosé

Rury stalowe bez szwu do zastosowar cisnieniowych - warunki
techniczne dostawy — Cze$¢5: Rury ze stali odpornych na korozje
Rury ze szwem ze stali odpornych na korozje do transportu wody i innych

Stale odporne na korozjg — Czgsé 1. Gatunki stali odpornych na korozje.

 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego witknem
| stalowymi i Zelbetowe
. Kanalizacja, Studzienki kanalizacyjne.

Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dia ruchu
pieszego i kofowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

. jakosci.

Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodporne;.
Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wadociaggowych i
kanalizacyinych. Warunki techniczne wykonania

Geotechnika. Roboly ziemne. Wymagania ogélne.

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych, Scianki szczelne

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL, 2003
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ROBOTY DROGOWE
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogélne, wspélne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci

—  Paprotnia

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZW SKI

WOI.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét
zwiazanych z odtworzeniem istniejacych nawierzchni drogowych po robotach ziemnych zwiazanych z budows
kanalizacji sanitarnej

1.3.Zakres robét objetych ST

Zkres robot dotyczy wykonania i odbioru Robét wg pkt 1.1.8T zwigzanych z odtworzeniem istniejacych
nawierzchni drogowych po robotach ziemnych zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie
nawierzchni chodnikéw i placu manewrowego na terenie przepompowni sciekéw .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych w zakresie
odtworzenia nizej wymienionych nawierzchni drogowych:

— Nawierzchnia asfaltowa

— Nawierzchnia z plyt zelbetowych

— Nawierzchnia z ptyt YOMB

— Nawierzchnia z trylinki

— Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (Polbruk)

- Nawierzchnia z brukowa kamiennego

~ Nawierzchnia chodnikéw

Nawierzchnie jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x 30 na lawie z betonu

B -10 z oporem, a nawierzchnig chodnikéw obrzezem betonowym 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej,

1.4. Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w ST-00.00. Wymagania Ogélne.

1.5.Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ST-00.00. Wymagania Ogélne.

1.6. Nazwy i kody CPV dla przewidzianvch robét budowlanvych
Przedmiot zaméwienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastepujacym materiatom budowlanym
opisanym kodem Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej
Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
®  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i wodnej.
®  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog,

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okreéleniami podanymi w ST-00.00 Wymagania Ogélne, ponadto
okreslenia stosowane w ninigjszej Specyfikacji obejmuja:

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is = Pd / PJs gdzie: pa - ggstosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m'],Pd, - maksymalna gestos¢
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z norma
BN-77/893 1-12 [Mg/m'].

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - Jedna lub dwie warstwy zageszezonej mieszanki cementowo-
gruntowej, kidra po osiggnigciu wiasciwej wytrzymalosci na Sciskanie, stanowi fragment nosnej czeéci
nawierzchni drogowej.

Podloze pod warstwe asfaltows - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.
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Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych

Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym w (normie) skladzie i
uziarnieniu

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna (1 6.5.) z odpowiednig iloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, ulozona i
Zageszczona.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie migdzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roziozenie naprezent w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa kruszywa kamiennego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci
zgodnej z dokumentacja projektows, utozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowiaca
podloze dla podsypki.

Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej ukladana na

warstwie wyréwnawczej lub na podiozu gruntowym, stuzaca do utozenia na niej

prefabrykatow.

Kamienna kostka brukowa — maly element brukowy z kamienia naturalnego, o wymiarach nominalnych
migdzy 50mm a 300m, ktérego zaden wymiar powierzchni na 0g6t nie przekracza podwéjnej grubogci.
Najmniejsza grubo$¢ nominalna wynosi 50mm.

Betonowa kostka brukowa — prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktory spetnia
nastepujgce warunki:

- w odleglosci S0mm od kazdej krawedzi, zaden przekroj poprzeczny nie powinien wykazywa¢ wymiaru
poziomego mniejszego niz 50mm

- catkowita dhugos¢ kostki, podzielona przez jej grubosé powinna by¢ mniejsza lub réwna cztery

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.
Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni

w postaci linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzalek, napisow,

symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie 20Mtej,

ktorego czas uzytkowania wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakoficzenia robét.

Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.
Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczice materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00.00. ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.

2.2, Materialy stosowane przy wykonaniu rob6t
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
® Tluczen ~ kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,,niesort 0/63”, spemiajacy
wymagania PN-EN 13043:2004
® Cement - cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutniczy 25, spelniajgcy wymagania PN-B-197-
1:2002
® Woda - woda technologiczna stosowana do wykonania beton6éw i stabilizacji gruntu, spelniajaca
wymagania PN-EN-1008:2004
® Piasek i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i speliajace nastepujace
wymagania:
-~ zawarto$¢ frakeji 0 > 2 mm - ponad 30 %,
—  zawarto$¢ frakcji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %,
—  zawartos¢ czg¢sci organicznych - ponizej 1 %,
~ wskaznik piaskowy od 20 - 50 (WP)
® Chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na Sciskanie 6+9 MPa,
zgodny z PN-EN 206-1:2003,
® Kostka brukowa kamienna grubosci 12em
® Elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymalosci ,,50", gatunek 1, kolor i ksztakt zgodny z projektem oraz z whasciwa
Aprobata Techniczng IBDIM, nasigkliwo$é ponizej 5% wg wykazu:
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- kostka brukowa grubosci 8§ cm
—  kostka brukowa grubosci 6 cm
- trylinka grubosci 15 cm
—  plyty typu YOMB 100 x 75 x 12,5 ¢cm
—  kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
~  obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
—  plyty chodnikowe gr. 7 cm,

@ Prefabrykaty betonowe: plyty drogowe typu MON z betonu B - 25, zbrojone 34GS @101 8, oraz @8 i 6,
odpowiadajace PN-80/B-12021, PN-89/H-84023/06
Beton asfaltowy o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej, Zgodnie z PN-8-96025:2002
Beton asfaltowy o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-8-96025:2002
Wielkopiecowy zuzel granulowany
Emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeglowe
informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania wyrobéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spehienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zalozeniami PZJ.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszym ST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

® ROwniarka samobiezna 120kM
Spycharka gasienicowa 100 kM
Koparka samobiezna 0,25 - 0,6 m*
Zuraw samojezdny 6-12 T
Walec wibracyjny, samojezdny 7,5-1 3,0 T.
Betonomieszarki samochodowe 10-15 m?
Zaggszczarka plytowa, lekka,
Mechaniczna ukiadarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, szeroko$¢ 4,5m
Walec ogumiony, drogowy, sredni — 4-6t
Kultywator do stabilizacji gruntu,
Walec stalowy wibracyjny 2°3Mg,
Zageszczarka plytowa,
Walec wibracyjny 1-2Mg (malogabarytowy),
Ubijaki mechaniczne.
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespét maszyn i urzadzen do
dozowania, podgrzewania i wymieszania skladnikéw oraz do przechowywania mieszanki). Mieszanke asfaltu
lanego do ukiadania recznego mozna réwniez wytwarzaé w kotle produkcyjno-transportowym. Dozowanie
skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno byé
zautomatyzowane i zgodne z recepts robocza, a urzadzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo legalizowane i laboratoryjnie sprawdzane.Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe
asfaltu, uwzgledniajac zmiane jego gestodci w zaleznoéci od temperatury. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko
wykonywanych rob6t.Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawea dostarczy Inzynierowi kopie
aktualnych dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera érodki transportu:

Samoché6d samowytadowezy, cigzarowy 10 - 20 Mg

Samochod skrzyniowy, cigzarowy 5 - 10 Mg

Betonomieszarki samochodowe 10 - 15m’

Cementow6z samojezdny 10 - 15 Mg

Samochéd cigzarowy, skrzyniowy 10-15 Mg

Samochéd dostawczy 3 + 5 Mg
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Samochdd cigzarowy, samowyltadowczy 10+15 Mg, wyposazony w plandeke i ogrzewana skrzynie.
Dopuszcza sig¢ przechowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej, z wyjatkiem mieszanki asfaltu lanego, w
zbiornikach z termoizolacja pod warunkiem, ze zachowa swa jako$¢ i jednorodnosé, a jej temperatura bedzie nie
nizsza od wymaganej do transportu i wbudowania (tablica 6). Mieszanka asfaltu lanego wytwarzana w kotle w
czasie postoju powinna by¢ mieszana, a jej temperatura powinna by¢ nizsza o okolo 30°C od maksymalnej
temperatury wg PN-S-96025,

Mieszanki mineralno-asfaltowe, z wyjatkiem asfaltu lanego, powinny by¢ przewozone pojazdami samo-
wyladowczymi pod przykryciem. Czas transportu mieszanek zageszezanych (od zatadunku do rozladunku) nie
powinien przekracza¢ 2 h, a mieszanek asfaltu lanego - 12 h, pod warunkiem zachowania wymaganych
wlasciwosei i wymaganej temperatury przy wbudowywaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepis6w ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpicczenistwa.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i Dokumentacji
Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia
na budowg, wytycznych zapisanych przez Zarzadcéw drogi w uzgodnieniach do projektu, przepiséw
bezpieczenistwa oraz postanowien Kontraktu.
Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych nastgpujace prace towarzyszace:
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z Projektem
Zabezpieczenie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu
Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem
Przejgcie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych
Wykonanie niezbgdnych drog tymezasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow

® Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

® Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatéw, urzadzen i sprzgtu budowlanego.
Wykonawca przed przystapieniem do Robét na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze, dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie Robét, z adresem obiektu i krotkim opisem
stanu technicznego ze szczeg6inym uwzglednieniem istniejacych uszkodzer i peknieg.

5.2. Szczegbélowe wymagania dotyczace robét drogowych

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe zostaly opisane w ST 01.00 "Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbidrkowe”. Rozpoczgcie robét rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokument6w
organizacji ruchu drogowego na czas robét. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowa¢ w pasie drogowym
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiazujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé rgcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzgtem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci. Rozbiérke nawierzchni i innych elementéw ulicy (plyty zelbetowe pelne MON 300
x 130 x 15cm, plyty YOMB, trylinka, kostka brukowa betonowa, bruk kamienny, ptyty chodnikowe,
krawgzniki, obrzeza) nalezy przeprowadzié w spos6b umozliwiajacy Jak najwickszy odzysk materialéw kwalifikujacych
si¢ do ponownego wbudowania. Materiat nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania rob6t uzbrojeniowych. Elementy
zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbiéree a zlokalizowane w rejonie rob6t rozbiorkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z rejonu rob6t na biezaco, wywozgc na
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera skladowisko. Odtworzenie nawierzchni nalezy
rozpoczaC po uzyskaniu wymaganych parametréw zaggszczenia zasypow, co nalezy kontrolowag przez ocene wartosci
wskaznika zaggszczenia - Is>1,0 wg PN-S-02205:1998 , Roboty ziemne. Wymagania i badania."

Przed przystapieniem do robét nalezy zidentyfikowaé istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznoéci odtaczyé przepltyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda, $cieki).Nie
dopuszcza sig¢ zakrywania podczas rob6t odtworzeniowych skrzynek i wlazéw istniejacego uzbrojenia.

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Inzynierem.

5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca
zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gléwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe
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(repery boczne) w obecnosci Inzyniera, w oparciu o materialy uzyskane przez Wykonawce z zasobow
geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegélowego
wytyczenia i sprawdzenia robét.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe.

Roboty odtworzeniowe istniejacych nawierzchni wykonywaé generalnie zgodnie z zaleceniami wlaécicieli tych
terenéw. Jesli nie zostaty one okreslone , wowczas stosowaé ponizsze zasady.

Wykopy w drogach nalezy zasypa¢ piaskiem/gruntem sypkim z warstwowym zag¢szczeniem, co 20cm do
uzyskania wskaznika zaggszczenia Is>1,0. Material uzyskany z rozbiérek nalezy wykorzystaé do odtworzenia
nawierzchni. Uszkodzone materialy, po uzyskaniu akceptacii Inzyniera, nalezy wymieni¢ na nowe.

5.2.3.1. Nawierzchnia asfaltowa

® Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 6 cm

® Wykonanie podbudowy z thicznia kamiennego wraz z jej zaklinowaniem

® Przycigcie pilg istniejacej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, najlepiej o katach

prostych minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop

® Spryskanie bitumem krawedzi przycigtej nawierzchni asfaltowej

® Wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno-bitumicznej lub betonu asfaltowego gr.6cm

® Wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno-bitumicznej lub betonu asfaltowego gr.6cm
W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na calej szerokosci jezdni, nalezy przewidzie¢
rozbirke podbudowy z kostki brukowej i jej ponowne ulozenie, rozbiérke nawierzchni asfaltowej lub
frezowanie czgsci jezdni nie objetej wykopem i nalezy uzyskaé prawidlowy przeswit kraweznika
Nawierzchnig jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x3 0 na lawie z betonu
B-10 z oporem, a nawierzchni¢ chodnikéw obrzezem betonowym 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej.

5.2.4. Profilowanie i zageszczenie podloZa gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszezenia podloza po zakoriczeniu
i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem
robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zageszezonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany i samochodowy. Przed przystapieniem do
profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i rozluZnionego nadmiernie
gruntu,

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem
byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza. Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem
nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystagpieniem do profilowania
oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy doggécié 3-4 przejsciami sredniego walca stalowego,
gladkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez walowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstale Przy zaggszczaniu
powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczenie podloza
1s21,0 nalezy kontrolowa¢ wg préby Proctora, przy wilgotnosci naturalnej gruntu wynoszacej 20 %
wilgotnosci optymalnej. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem
podioza nastgpi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2.5. Podbudowa piaskowa (2wirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowaé piasek srednio
lub gruboziarnisty wg PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilo$ciach ponad 5 %.
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy piasku powinna by¢ taka, aby
po jej zaggszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowana.Natychmiast po koncowym wyptrofilowaniu warstwy
odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub usunigcie materiatu, az
do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajgca powinna byé
zaggszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do
osiggni¢cia wskaznika zageszczenia Is>1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedug PN-B-
04481.Wskaznik zageszezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 Wilgotnosé piasku podczas
zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ piasku jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, nalezy 20 osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé piasku jest nizsza od wilgotnosci optymainej, kruszywo nalezy
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zwilzy¢ okreslona iloscia wody i réwnomiernie wymieszaé.

$.2.6. Podbudowa piaskowo-cementowa

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance piaskowo-cementowej nie powinna przekraczaé 8%.
Mieszanka powinna by¢ produkowane w terminie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze
otoczenia powyzej +5°C.

5.2.7. Podbudowa z tlucznia kamiennego
Podbudowa z thucznia kamiennego ,niesort 0/63” powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2002.

Zrédto pozyskania/zakupu materiatu na podbudowe powinno by¢ zaakeeptowane przez Inzyniera. Transport
materiatu odbywa¢ sie moze samochodem samowyladowawczym. Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu
zapewniajgcym nie przenikanie czastek podtoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy thuczniowe beda
wykonywane w dwéch warstwach: dolna o gr. 20 cm i gorna o gr. 15 cm (jezdnie) lub 8 cm (chodniki), zgodnie
z PN-84/8-96023. Zageszczenie nalezy wykonaé piyta wibracyjna. Szeroko$é wykonanej podbudowy powinna
by¢ o 10 cm szersza od szerokosci wykopu z kazdej strony. Podczas walowania podbudowe nalezy polewaé
woda.

5.2.8.0dtworzenie nawierzchnia mineralno-bitumiczne;
vdlworzenie nawierzchnia mineralno-bitumicznej

5.2.8.1. Oczyszczenie i skropienie warstw nosnvch

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna zostaé
oczyszczona z Juznego kruszywa i pylu. Operacjg te nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Podloze pod warstwe asfaltowa, w tym takze naprawione, powinno by¢: czyste i suche, wyprofilowane i réwne,
bez kolein, ustabilizowane i nogne. Powierzchnia podioza powinna by¢ chropowata (na sczepienie si¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej z podtozem). Rzgdne wysokoiciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni
lub ja ograniczajacych powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza, powinien by¢ zapewniony
odplyw wody. Stan podtoza w zakresie wyzej wymienionym powinien by¢ sprawdzony na calej powierzchni.
Podloze przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno by¢ skropione emulsja asfaltowg lub asfaltem
uplynnionym. Do skropienia nalezy zastosowac emulsje, dla ktérej zalecana ilo§¢ asfaltu w kg/m? po
odparowaniu wody z emulsji wynosi dla podbudowy z brukowca kamiennego od 0,5-0,7.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody,
Orientacyjny czas powinien wynosi¢, co najmniej 2 godziny.

5.2.8.2. Warstwa wiazaca betonu asfaltowego

Za przygotowanie receptur mieszanki mineralno-asfaltowej odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia je
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatéw
zaakceptowanych wezeéniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych materiatow.
Receptury powinny byé opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujace zrédia:

® Zalozenia materiatlowe ujete w PZJ

® Wytyczne niniejszej specyfikacji

® Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztaicenia trwale

® Wyniki badah materiatow.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje sie kruszywo
tamane klasa I, gatunek 1, z wypetniaczem mineralnym wg PN-EN 13043:2002. Do produkcji betonu
asfaltowego nalezy zastosowaé jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktéry powinien spelnia¢ wymagania
zgodnie z PN-EN 12591:2004.
Badania podstawowych cech dostarczonych materiatéw prowadzi Wykonawca z nastepujaca czgstotliwoscia:

® Kruszywa - 1 badanie na 500 Mg

® Wypehiacz - 1 badanie na 50 Mg

® Lepiszeze - 1 badanie na 50 Mg
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wiazgca i podbudowe zgodnie z PN-S-96025.
Wykonawca przed przystgpieniem do produkciji wykona w obecnosci Inzyniera, kontrolng produkcje w postaci
zarobu prébnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone
przez Inzyniera i upowazni Wykonawce do podjgcia robdt zasadniczych.
Uktadanie mieszanki moze odbywaé si¢ jedynie Przy uzyciu mechanicznej ukladarki o wydajnosci skorelowanej
z wydajnoscig otaczarki i posiadajgce; nastepujgce wyposazenie:

® Automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zalozong niwelets oraz

gruboscia,
® Elementy wibrujace (n6z i plyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawna regulacja czestotliwosci i

str 71776



amplitudy drgan,

® Urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.
Ukfadanie mieszanki na warstwe wigzaca powinno odbywaé si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
tj. przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania si¢ ukladania mieszanki w czasie
deszczu i opad6w $niegu. Przed przystapieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta
zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikéw automnatyki
uktadarki. Przed przystapieniem do ukfadania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrzaé. Ukladanie
mieszanki powinno odbywac si¢ w spos6b ciagly, bez przestoju z Jjednostajng predkoscia 2 - 4 m na minute. W
zasobniku ukladarki powinna zawsze znajdowaé sie mieszanka. Ztacza poprzeczne, wynikajace z kofica
dziennej dziatki, nalezy wykona¢ przez réwne obciecie, a nastgpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie
listwg przed uszkodzeniem,
Zigcze poprzeczne ze starg nawierzchnia, nalezy wykonaé poprzez wcigcie na dtugos¢ okreslong w
Dokumentacji Budowy. Ztacza podiuzne powinny by¢ wykonane po obcigciu krawedzi i posmarowaniu
lepiszczem. Ztgcza poszezegélnych warstw, powinny by¢ przesunigte o okoto 20 cm wzgledem siebie. Nalezy
stosowac sposob zageszczenia opracowany i sprawdzony na odeinku prébnym w dostosowaniu do konkretnego
zestawu sprzgtu. Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz
135°C. Warstwe nalezy zaggsci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98 %. Przy zageszczaniu mieszanki,
nalezy przestrzegaé nast¢pujgcych zasad:

® Zaggszczanie powinno odbywaé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejsé walca, w zaleznosci od
szerokosci zageszczanego pasa roboczego, gruboéci ukladanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z
wynikami osiggnietymi na odcinku prébnym
Zaggszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku érodkowi
Najezdza¢ na walowang warstwe kolem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem
Rozpoczyna¢ watowanie walcem gladkim, a nastepnie ogumionym przy niskim ci$nieniu w oponach,
podwyzszajac je w miare walowania
Manewry walca nalezy przeprowadza¢ plynnie, na odcinku juz Zageszezonym
Zabrania si¢ postoju walca na cieptej nawierzchni
Predkos¢ przejazdu walca powinna byé jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i w granicach 4-
6 km/h w dalszej fazie walowania

@ Walowanie na odcinku fuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze

® Zabrania si¢ uzywania walcoéw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie

posiadajacych mozliwo$ci zmiany cisnienia,

® Walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgaf w przedziale 33-35 Hz.
Ulozona i zaggszczona warstwa, ma charakteryzowaé sie nastgpujacymi cechami:
jednorodnoscia powierzchni

® Nasigkliwosé (mex. 4 %)

® Roéwnosé (tolerancja & 6 mm)

® Grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 mm)

® Szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm)

® Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5-9 %).
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kopie
raportéw dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ z czgstotliwoécig gwarantujaca
zachowanie wymagan jakosci robét.

5.2.8.3. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Materialy stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzacej.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0-H28 mm o strukturze

zamknigtej z dodatkiem §rodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe $cieralna:
#® Cechy mechaniczne:

~  stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN

— odksztalcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm

— modul sztywno$ci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mniej niz-
14 MPa.
® Cechy fizyczne:

- zawartos¢ wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %,

- stopien wypelnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,

- nasigkliwos¢, nie wigcej niz: 2 % objetosci.

Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzacej i podbudowy z nastepujacymi zmianami:
® Poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosié nie mniej niz 130°C (asfalt D70),
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® Temperatura w trakcie zaggszczania powinna zawieraé sig w przedziale 140 do II 5°C,

® Zageszczanie nalezy ukoficzy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszezenia - 98 %.
Wymagania koricowe jak dla warstwy wigZacej z nastepujacymi zmianami;

® Nieréwnosci nie moga przekraczaé 4 mm,

® Nasigkliwos¢ nie moze przekraczaé 2 %,

® Wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2.9. Odtworzenie nawierzchni z prefabrykatéw betonowych.

Nawierzchnig z ptyt drogowych betonowych zbrojonych 300 em x 130 ¢m x 15 cm nalezy wykonaé na
podsypce piaskowej gr.10 cm. Plyty nalezy uktadaé w taki sposéb, aby stykaly si¢ ze soba dluzszymi brzegami,
co tworzy jeden pas ruchu.

5.2.10. Odtworzenie nawierzchni z trylinki

Trylinka - plyty szesciokatne na odcinkach prostych powinny byé utozone tak, aby dwa boki kazdej z nich byly
prostopadle do osi drogi . Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny by¢ utozone infuty do phyt
sze$ciokatnych, a na poczatku i zakoficzeniu nawierzchni powinny by¢ ulozone plyty pétszesciokatne. W
przypadku, gdy w szerokosci jezdni nie miesci sig catkowita liczba plyt, réznice nalezy wypehi¢ badZ infulami
0 dostosowanej dugosci bokéw réwnolegtych, badz betonem lub materiatami brukowymi. Piyty sze$ciokatne na
tukach powinny by¢ utozone w ten sam spos6b jak na odcinkach prostych, tak jednak aby kierunki spoin
poprzecznych pokrywaly si¢ z promieniami fuku. Szeroko$é spoin po zewngtrznej stronie fuku nie powinna by¢
wigksza niz 15mm.W przypadku tukéw o matym promieniu lub w przypadku szerokich jezdni, nalezy stosowaé
prefabrykowane wktadki lub nietypowe plyty o dostosowanym ksztalcie itp.Na skrzyzowaniu drég i ulic pod
katem oraz na powierzchniach o zarysie nieregularnym plyty powinny by¢ ulozone w sposéb analogiczny jak na
odcinkach prostych z tym zastrzezeniem, aby spoiny plyt utozonych w gléwnym kierunku ruchu byly
prostopadie do tego kierunku. Szczeliny migdzy plytami powstate przy takim ukiadzie powinny byé wypelione
na calg wysokos¢ plyt betonem B30.Na prostych odcinkach nawierzchni szerokosé spoin pomiedzy plytami nie
powinna przekracza¢ 8 mm. Na zewnetrznych partiach tuku szerokosci spoin nie powinny przekraczaé¢ 15 mm.
W przypadku wypelnienia spoin zaprawa cementowa nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne, ktére powinny byé
wypetnione bitumiczng masa zalewowa. Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych na drogach i ulicach powinno
by¢ co 10 do 15m ukosnie do osi jezdni.Na placach szczeliny dylatacyjne powinny byé utozone w ksztalcie
szesciokatéw, o odleglosciach réwnolegtych bokéw 4 do 7m. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ zatozone
réwniez migdzy nawierzchnig i kraweznikami.Spadki poprzeczne i profil podhizny wykonanej nawierzchni z
trylinki nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego. Otwarcie drogi z trylinki dla ruchu moze nastapié¢ przy
wypelnieniu spoin piaskiem, niezwlocznie po jej utozeniu.

5.2.11. Odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Nawierzchnig z betonowej kostki brukowej nalezy wykonaé na przygotowanej podbudowie na warstwie
wyrdéwnawczej z piasku grubosci 3-5¢m.

Kostke ukiada si¢ na podsypce lub podtozu piaszezystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostkg nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic
piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych
stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
Jjednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie wolno uzywa¢ waica.Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

§.2.13. Odtworzenie nawierzchni chodnikéw

5.2.13.1. Korvto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z istniejacymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi chodnika oraz zaggszczone. Wskaznik zaggszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od
0,98.Dopuszczalne tolerancje dla glgbokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynoszg +
lem przy szerokosci chodnika powyzej 3m wynosza + 2 ¢m. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje
wynoszg + Scm.

5.2.13.2. Podsypka

Podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziaristego piasku o wskazniku réznoziarnistosci U > 5 a
Jej grubosé powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna byé tak ubita, aby nie byto widocznych $ladéw
poruszajgcego si¢ urzadzenia zageszczajacego.

str 73776



5.2.13.3.0bramowanie chodnikéw
Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza,

5.2.13.4.Ukladanie plyvt chodnikowych

Plyty chodnikowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie do
2cm powyze]j gérnej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
prefabrykaty odpowiednio docigte nalezy uklada¢ w jednym poziomie: regulujac wysokoéé urzadzef
naziemnych do poziomu chodnika.Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen naziemnych
uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa. Prefabrykaty na lukach powinny by¢é
ukladane w odcinkach prostych, faczacych sie przy uzyciu trojkatéw lub trapezéw wykonanych z prefabrykatow
odpowiednio docinanych lub zanikowych. Wielko$é trojkatéw dostosowad nalezy do szerokosci chodnika i
promieni tuku,

Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny
by¢ zamulone piaskiem na pelng grubosé. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowaé drobny ostry piasek
odpowiadajacy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypemionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposdrednio po wykonaniu.

5.2.14. Odtworzenie kraweznikéw drogowych i obrzezy chodnikowvch

Elementy betonowe winny spelnia¢ wymagania techniczne okrelone we wilasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, 2 Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spelniajacych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji, wydanymi przez Producenta. Krawezniki i obrzeza nalezy ukladaé na
uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci
3 cm, stanowiacej warstwe wyréwnawczg. Elementy nalezy ukfada¢ w projektowanej osi, stosujac na tukach
drogowych prefabrykaty fukowe o odpowiednim promieniu zagiecia. Zasady wykonania rob6t ziemnych opisano
w ST-01.01. Do wykonania faw fundamentowych nalezy stosowaé beton zwykly klasy B-10. Elementy betonowe
nalezy uklada¢ mozliwie $cisle, stosujgc wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypehieniem, co ok.
25-30 m. Roboty zwigzane z budowa kraweznikéw i obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do
30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé wymaganej niwelety oraz
przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki na calym odcinku wynosza: + 1 ¢cm dla niwelety i + 5 cm dla
usytuowania osi w rzucie poziomym,

5.2.15. Znaki drogowe pionowe
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu, organizacji ruchu oraz

oznakowania odcinka drogi, na ktérym beda prowadzone roboty zgodne z ,,Instrukcja oznakowania rob6t
prowadzonych w pasie drogowym". Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane beda: znaki i tablice
drogowe wykonane na podkiadzie z blachy aluminiowej, wyposazonej w element usztywniajacy, lica znakéw
wykonane z folii odblaskowej I generacji - symbole znakéw typowych nanoszone technika

sitodruku. Powyzsze znaki musza posiadaé¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym. Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej
ST. Wymiary znakéw drogowych (grupa wielkosci znakow) $rednie wedtug ,,Instrukcji o znakach drogowych
pionowych" - Monitor Polski - nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, symbole i kolorystyka muszg byé
zgodne z powyzsza instrukcjg. Wykonanie elementéw konstrukeji wsporczych znakéw i tablic drogowych -
zgodnie z , Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" karta 03.67 Konstrukcje wsporcze znakow i
tablic drogowych majg zastosowanie w 11 II strefie wiatrowej. Powyzsze konstrukcje wykonaé z elementéw
rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawéw stosowaé elektrody EB-146, zachowujac warunek grubosci
spoin < 0,7 grubosci ciefiszego z faczonych element6w.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji wsporczych
znakéw i tablic drogowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami normowymi. Wykonanie fundamentu konstrukcji
wsporczych znakéw drogowych z betonu klasy B15. Zwrécié uwage na odpowiednie zageszczenie betonu w
fundamencie i na wymagana gleboko$é posadowienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét:

* Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy wyrobow, sprzetu i $rodkow transportu
podano w ST ,,Wymagania og6lne"

* Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robét i wyrobéw budowlanych zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej

* Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli Jjakosci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy

* Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wlasciwych norm i
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aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia,

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

* Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki bada Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdZniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ

® Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy

6.3. Badania jako$ci rob6t w czasie budowy

Badania jakoSci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlaéciwych norm i
aprobat technicznych dla materialéw i systeméw technologicznych,

6.3.1. Profilowanie i zageszczanie podloza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z
czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci.Zageszczenie podioza ( Is) nalezy sprawdzaé co
najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m?.

Uwaga:

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemozliwe, kontrole zageszczenia oprzeé
na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2 (minimalna warto§¢ 100 MPa).Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podioza nalezy
mierzy¢ lata co 20m w kierunku podhuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ latg co najmniej 10razy na
1 km. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2cm.Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 - metrowe;j laty i
poziomicy co najmniej 10 razy na 1km i dodatkowo we wszystkich punktach gléwnych tukéw poziomych: na
poczatku i koricu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koficu kazdego luku kotowego.,
Spadki poprzeczne podtoza powinny byé¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja +0,5%.Glebokosé
koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rémice pomigdzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + I cm i -2 cm. Szerokosé koryta nalezy sprawdzaé co
najmniej 10 razy na lkm. Szeroko$é koryta nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz+
10cm i -5¢m.

6.3.2. Podbudowa z thucznia kamiennego

Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy z thicznia kamiennego, wykonuje si¢ z pomoca narzedzia
pomiarowego z podziatka milimetrowa.

6.3.3. Nawierzchnie

6.3.3.1. Badania gruboesci nawierzchni:

Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykonaé co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na kazde
10.000 m* odbieranej nawierzchni. Grubos¢ warstwy nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanej wiecej
niz+ 10 %.

6.3.3.2.Badanie pochylenia nawierzchni:
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora, Réznice pomiedzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.

6.3.3.3.Badanie rzednych niwelety nawierzchni:

Sprawdzenie rzgdnych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora, na dlugosci nie mniejszej
niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysoko$ciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sig réznic¢
od projektowanych wiecej niz o = 1 cm.

6.3.3.4.Badanie réwnosci nawierzchni:

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywaé za pomoca planografu w sposob ciagly, a w przypadku
Jego braku, za zgodg Inzyniera, lata 4-metrows, co najmniej w dziesigciu losowo wybranych miejscach, na kazde
5.000 m? odebranej nawierzchni. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

6.3.3.5.Badanie szczelin dylatacyjnvch:
Sprawdzenie rozmieszczenia i wypeienia szczelin nalezy wykonaé, w co najmniej 2 losowo wybranych
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miejscach na kazde 5.000m’ odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin powinno by¢ zgodne z
Projektem.

6.3.3.6.Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje sig to poprzez wycigcie probki z gotowej nawierzchni
po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wyciecia probek powinno si¢ uzywaé mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina
cylindryczne prébki w stanie nienaruszonym, Nalezy pobraé losowo min, Dwie probki przy dziennej dziatce
dhugosci 500 m i cztery prébki przy dzialce diuzszej. Wskaznik zageszczenia oblicza si¢ przez poréwnanie
gestosci pozornej probki wycigtej z nawierzchni do gestosci pozornej $redniej wzorcowej prébki zageszczonej
wg metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje si¢ $rednia z dwich probek.

7. OBMIAR ROBOT
® Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST -00.00.,,Wymagania ogélne".
® Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nastepujacych jednostkach miary:
- m’ - dla wykonania podbudéw drogowych,
- m’- dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérek i wykonania nowych nawierzchni drogowych,
- - dlarozbiérki i wykonania nowych kraweznikéw,
® Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
® Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji.
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

® Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST — 00.00.,,Wymagania ogdlne".

® Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

® Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac

® Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

® Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST - 00.00. ,, Wymagania ogblne".

Platnos¢ za jednostke obmiarows roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robdt, oceng jako$ci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
oraz zapisami punktu 4 Wstepu do Przedmiaru Robot pn. ,,Platnosci".

9.2.Wvmagania szczeg6towe
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST oraz

wszelkie inne roboty potrzebne do wykonania robét. Uporzadkowaé teren po zakoticzeniu robot.
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