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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
A1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A PROJEKTANTA 
 
Názov stavby:     Vinárstvo 

katastrálne územie Lošonec 
p.č . 2458 

 
Investor:              Vinohradníctvo a Vinárstvo Jurovčík 

Lošonec 273 
919 04  Lošonec 

 
Hl. architekt projektu:      Ing. arch. Radomír Krkoš 

Zelenečská 2/c 
917 01 Trnava 

 
 
SPRACOVATEĽSKÝ KOLEKTÍV : 
 
Stavebno-technické riešenie:  zodpovedný projektant : Ing. arch. Radomír Krkoš 
     telefón      : 0902 128 122 
     e-mail      : rkrkos@gmail.sk 
 
Strojná technológia:   zodpovedný projektant : Ing. Kurt Kristel 
     telefón      : 0949 159 479 
     e-mail      : kurt.kristel46@gmail.com 
 
Profesie:        ENVEA s.r.o.      
     zodpovedný manažér : Ing. Ratislav Bachura                                         
     telefón      : 0948 236 965 
     e-mail      : bachura@envea.sk 
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ÚDAJE O STAVBE: 
 
Klasifikácia stavby:   812 11 Budovy potravinárskeho priemyslu 
 
Kategória:    novostavba 
 
Miesto stavby:           pozemok v extraviláne obce Lošonec 
 
Parcela č. :                 2458  
 
Katastrálne územie:   Lošonec 
 
Vlastnícke vzťahy:                   pozemok vo vlastníctve investora  
 
Charakter pozemku:            pozemok  vo svahu 
 
Počet parkovacích miest:       8 vonkajších státí 
 
Výška zástavby:           + 8,470 m 
 
Osadenie:                     podlaha ±0,000 = 250,50 m.n.m = BPV 
 
Pevný bod:                   BPV vyznačený v zastavovacom pláne 
 
Plocha pozemku:   51501 m2 

 
Zastavaná plocha stavby:   422,0  m2   

koeficient zastavanosti Kz= 0,0008 
 
Podlažná plocha stavby:  1.NP 422 m2   

2.NP 437 m2  
     spolu 859 m2 

      
Celková úžitková plocha:         1.NP 362,9 m2   

2.NP 312,8 m2  
     spolu 675,7 m2 
 
Spevnené plochy:   1642 m2 
 
Obostavaný priestor:     3667,3 m3 

 
Odhadová cena na m3/ob.pr. :  400,- € 
        
Predpokladaný náklad:      stavba  1 466 800,- € 

technológia    400 000,- € 
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A2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 
     

Územie na ktorom je objekt vinárstva navrhovaný je situované v extraviláne obce 
Lošonec, v severovýchodne od obce.  Predmetný pozemok s parcelným číslom 2458 je vo 
vlastníctve investora. Pozemok je svahovitý, nezastavaný s novovysadeným vinohradom. 

Predmetom projektu pre stavebné povolenie je objekt Vinárstva a jeho prípojky k 
inžinierskym sieťam. 

Návrh vinárstva rešpektuje požiadavky investora – vytvoriť objekt pre spracovanie 
hrozna a výrobu vína s možnosťou ochutnávky vrátane pomocných a administratívnych 
priestorov. 

  Dopravne bude objekt napojený z jestvujúcej asfaltovej komunikácie III/50211 cez 
prístupovú komunikáciu až na parkovisko a spevnené plochy k navrhovanej stavbe Vinárstva. 
Parkovanie návštevníkov je riešené pred navrhovaným objektom na pozemku investora.  

Koncept návrhu je jednoduchý, navrhnutý moderne vo funkčnej a hmotovej rovnováhe, 
tak aby bola zachovaná hierarchia jednotlivých priestorov tak vo vnútornej dispozícii ako aj 
navonok. 

 
 

A3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 

1. Ohliadka pozemku 
2. Zámer investora 
3. Projekt pre územné rozhodnutie a územné rozhodnutie 
4. Geometrický plán pozemku, výškopis a polohopis  
5. Hydrogeologický prieskum  

 
 

A4. ČLENENIE STAVBY NA PREDPOKLADANÉ STAVEBNÉ OBJEKTY A 
PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

 
Stavebné objekty : 
SO 01 - Objekt  Vinárstva  
SO 02 - Areálové rozvody NN 
SO 03 - Studňa a vnútroareálový rozvod vodovodu 
SO 04 - Čistička odpadových vôd a vnútroareálový rozvod kanalizácie 
SO 05 - Vykurovanie 
SO 06 - Vzduchotechnika 
SO 07 - Dopravné riešenie 
SO 08 - Protipožiarna ochrana 
SO 09  - Prípojka VN 
SO 10 - Trafostanica 
SO 11 - Prípojka slaboprúdu 

 
Prevádzkové súbory : 
PS 01  - Príjem hrozna 
PS 02  - Pivnice 
PS 03 - Fľaškovňa 

 
 
A5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY 
 

Novostavba sa začne realizovať pravdepodobne v roku 2020, ihneď po získaní 
potrebných povolení.  

 
 

A6. PREVÁDZKOVATELIA STAVBY 
 
Prevádzkovateľom navrhovaného vinárstva s pridruženými funkciami bude investor. 

 
A7. LEHOTA VÝSTAVBY 
 

Predbežne odhadovaný čas výstavby je 18 mesiacov od zahájenia prác. 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
B1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
 
 

B1.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU 
 

Pozemok pre výstavbu je svahovitého charakteru. Nachádza sa mimo zastavaného 
územia obce Lošonec. Situovaný je severovýchodne od obce. Pozemok je svahovitý, 
nezastavaný, s viničom s vínimkou plôch určených pre výstavbu objektu vinárstva. 

Umiestnenie navrhovanej stavby bolo podmienené priestorovými možnosťami danej 
lokality. Stavba je osadená v miernom svahu osadená tak, že podlaha 1.NP ±0,000 = 250,50 
m.n.m.. Pozemok bude prístupný z jestvujúcej asfaltovej komunikácie III/50211, 
v juhovýchodnej časti pozemku, cez prístupovú komunikáciu až na parkovisko a spevnené 
plochy k navrhovanej stavbe Vinárstva. Na ploche pozemku sa nenachádza žiadna vysoká 
zeleň, na ktorú by bolo potrebné žiadať o výrub.  
 
 

B1.2 VYKONANÉ PRIESKUMY PRE NÁVRH STAVBY 
 

Počas priebehu spracovania projektovej dokumentácie boli na mieste budúcej stavby 
vykonané prieskumy za účelom zistenia existencie, umiestnenia a dimenzie inžinierskych sietí 
a preverenia skutkového stavu, tvaru a prevýšenia terénu stavebnej parcely a preverenie 
hydrogeologických pomerov. 
  
 

B1.3 POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY 
 

Pre projektové práce investor zabezpečil ako podklad geometrický plán, výškopis 
a polohopis pozemku. 
 
 

B1.4 PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU 
 

Zeleň nízka a ani vysoká sa na plochách pozemku určených na výstavbu nenachádza. 
Pred začatím stavebných prác bude z pozemku sňatá ornica, ktorá bude uložená na  pozemku. 
Ornica bude po ukončení stavebných prác využitá na terénne úpravy okolia objektu Vinárstva. 
 
 
B2. URBANISTICKÉ, STAVEBNÉ A TECHNICKÉ  RIEŠENIE 
 
 

B2.1 UBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE 
 

 

B2.1.1 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
 
Novostavba Vinárstva je dvojpodlažný objekt s plochou strechou. Objekt má tvar 

kvádra. Objekt je obklopený vinicami, ktoré vysadil investor. Osadenie stavby na pozemku je 
zrejmé z výkresovej dokumentácie. Oplotenie riešeného územia plánované nie je.  

Dopravné pripojenie stavby z jestvujúcej asfaltovej komunikácie III/50211 je navrhnuté 
samostatnou prístupovou komunikáciou ukončenou parkovacími a spevnenými plochami pri 
vstupe do objektov. Na pozemku bude vytvorený 10 parkovacích miest, vrátane miesta pre 
invalidov. 

Architektonické riešenie je navrhované tak, aby veľmi citlivo, ale pritom moderne 
zapadol do okolitého prírodného prostredia. Používa i prírodné stavebné materiály, drevo, ako 
aj novodobé materiály, ako pohľadový betón, sklo, kov.  

Susedné priľahlé pozemky nie sú zastavané a žiadne objekty sa nich nenachádzajú. Z 
juhovýchodnej strany je riešený pozemok lemovaný jestvujúcou asfaltovou komunikáciou 
III/50211. 
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B2.1.2 FUNKČNO - PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE 
 

Riešenie objektu Vinárstva s pridruženými funkciami sa snaží racionálne odpovedať na 
požiadavky investora. Stavba je navrhnutá tak, aby bolo možné objekt bez problémov a kolízií 
prevádzkovať.  

Dispozične je objekt vinárstva rozdelený na niekoľko častí.  
Časť pre návštevníkov, predaj a ochutnávku vína je umiestnená na prízemí objektu, 

vedie od hlavného vstupu do priestoru na predaj a ochutnávku vína. Patria sem aj pomocné 
priestory s vybavením (wc, kuchyňa, príručný sklad).   

Nad touto časťou sa nachádzajú administratívne priestory, kancelárie rokovacie 
miestnosti s príslušenstvom (hygienické priestory, chodba). Podlažia prednej časti objektu 
(vstupná časť s administratívnou) sú prepojené schodiskom. 

Hlavná, výrobná časť vinárstva je dvojpodlažná zapustená do svahu a nachádza sa 
v zadnej časti objektu. Tvoria ju priestory na spracovanie hrozna, výrobu, skladovanie a 
distribúciu vína, vrátane pomocných priestorov (šatňa, kancelária, sklady surovín, náradia) a 
priestory technického vybavenia. Priestory sú prepojené chodbou a schodiskom. Vo výrobnej 
časti vinárstva na prízemí sa nachádza aj archív vín, ktorý je plne pod úrovňou okolitého terénu, 
prístupný spojovacou chodbou priamo predajne vín. 

Rozdelenie funkčných celkov je detailne riešené vo výkresovej dokumentácii - časť 
architektúra. 
 
 

B2.1.3 STAVEBNÉ RIEŠENIE 
 

Stavba bude mať dodržané podmienky tepelno-technických, stavebno-fyzikálnych 
a konštrukčno-bezpečnostných predpisov platných pre všetky stavebné konštrukcie. Objekt 
Vinárstva musí byť svojou kvalitou zodpovedajúci štandardu a exkluzivite stavby, zároveň však 
s podmienkou finančnej reality pri používaní jednotlivých stavebných a materiálových prvkov 
stavby. Dispozično-prevádzkové riešenie je prehľadné a bezkolízne. Všetky priestory budú 
primerane presvetlené a vetrané.  
 
Základové pomery a zakladanie objektu 
  

Posudzovanie základov je vykonané na základe znalostí základových pomerov v danej 
lokalite.  

Základové pomery stavby sú charakterizované polohou stavby, ktorá z hľadiska 
geologickej stavby územia leží v severnej časti Podunajskej nížiny, v Trnavskej pahorkatine na 
úpätí Malých Karpát. Záujmové územie má svahovitý charakter s nadmorskou výškou okolo 251 
m.n.m. (BPV). 

Z hydrogeologického hľadiska územie zodpovedá miestnym pomerom. Územie budujú  
sedimenty kvartéru, ktorý je tvorený fáciou deluviálnych  sedimentov íly pevné až tvrdé.  Hladina 
podzemnej vody počas prieskumných diel nebola zistená. Svahy sú stabilné a nenáchylné 
k zosúvaniu, únosnosť je dostatočne vysoká. 

Základy navrhovanej stavby sú riešené ako plošné na železobetónových základových 
pásoch. V miestach navrhovaných železobetónových stĺpov budú v základových konštrukciách 
vložené kotevné prípravky pre kotvenie stĺpov. 

Základové pásy sa budú nachádzať min. 0,950 m pod úrovňou okolitého terénu 
a základová škára sa bude nachádzať v hlinách, štrkohlinách, prípadne v štrkoch a v horninách. 

Hĺbka a tvar zakladania je detailne riešené v samostatnej časti tohto projektu - časť 
statika.  

 
Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie 
 

Riešenie nosnej konštrukcie navrhovaného objektu vychádza z celkového pôdorysného 
a výškového usporiadania objektu. 

Objekt z hľadiska nosnej konštrukcie je budovou pravidelného tvaru, pozostávajúci 
jedného obdĺžnikového celku o celkových pôdorysných rozmeroch 31,250 x 14,000 m. Budova 
má dve nadzemné podlažia s celkovou výškou nad terénom max. 8,470 m. Budova je 
navrhnutá ako jeden dilatačný celok.  

Nosná konštrukcia objektu pozostáva zo zvislých a vodorovných nosných prvkov. 
Statická schéma budovy je zložená zo zvislých konštrukcií zo železobetónových stien hrúbky 
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250 až 300 mm, železobetónových a oceľových stĺpov votknutých do základov.  Strešná 
konštrukcia bude rovnako tvorená rovnako železobetónovými aj oceľovými prvkami. 
železobetónová stropná konštrukcia sa nachádza nad výrobnými priestormi, oceľová najmä 
v presahoch strechy. V objekte sa nachádzajú dve schodiská oceľové v prednej časti 
a železobetónové vo výrobnej časti. 

Horizontálna tuhosť budovy ako celku je zabezpečovaná tuhosťou železobetónových 
stien, ktoré spolu so železobetónovými stĺpmi sú v hornej časti ukončené betónovými 
vodorovnými konštrukciami (doskami, prievlakmi, obvodovými vencami).  

Nenosné steny budú sadrokartónové, podľa typu priestoru doplnené o potrebnú 
akustickú izoláciu.  

Konštrukcie sú detailne riešené vo výkresovej dokumentácii - časť architektúra 
a statika. 
 
Strecha 
 

Strecha objektu je plochá. Nosná časť strechy je tvorená v prednej a zadnej časti 
objektu oceľovými profilmi, nad strednou časťou objektu je strecha železobetónová. Navrhnutá 
je ako zelená strecha s extenzívnou zeleňou, s hrúbkou substrátu 100 mm. Tepelnú izoláciu 
tvorí tvrdený polystyrén v častiach medzi oceľovými profilmi je fúkaná izolácia. Hydroizolačnú 
vrstva tvorí fólia s pomocnými vrstvami v súlade s potrebami zelených striech.  

Skladba jednotlivých vrstiev strechy je detailne riešená vo výkresovej dokumentácii - 
časť architektúra. 

 
Úpravy vnútorných povrchov 
 

Výrobné priestory budú mať všetky povrchy riešené ako vode odolné. Steny betónové 
bez povrchovej úpravy, podlahy opatrené epoxidovými nátermi, prípadne brúseným vode 
odolným betónom v potrebnej hrúbke. 

Nevýrobné priestory objektu budú riešené rovnako, teda všetky nosné betónové steny 
budú pohľadové. Priečky budú sadrokartónové s náterom.  

V priestoroch sociálnych zariadení budú keramické obklady po strop. V kuchyni bude 
keramický obklad za linkou. Vo vstupných, spoločenských a pomocných technických 
priestoroch budú epoxidové podlahy.  

Povrchové úpravy povrchov jednotlivých priestorov sú určené v tabuľkách miestností 
vo výkresovej dokumentácii - časť architektúra.  
 
Vonkajšia úprava povrchov 
 

Fasády budú z väčšej časti obložené pohľadovými doskami. V spodnej časti bude 
imitácia pohľadového betónu.  Farebné riešenie bulo definované už pri spracovaní vizualizácie, 
konkrétny odtieň obkladu bude vybraný po dohode investora s hlavným architektom stavby. 
 
Okná a dvere 
 

Okenné a dverné výplne vo fasáde sú navrhované hliníkové. Výplne vonkajších okien 
budú s izolačným trojsklom. Vnútorné dvere budú plné aj presklené podľa typu a miestnosti. 
v hliníkových rámoch. Brány do objektu budú lamelové výsuvné s  automatickým ovládaním. 
Všetky rámy okien a dverí budú čierne matné. Rovnako ako všetky kovové klampiarske 
a zámočnícke výrobky.  
 
Stropy a podhľady 
 

Vo výrobnej časti budú priznané všetky časti železobetónových stropov – betónová 
doska a rebrá. Výrobné časti s oceľovou konštrukciou stropu (časť príjem a spracovanie 
hrozna) budú mať nosné časti a súvisiace tepelné izolácie prekryté nenasiakavým podhľadom. 
V spoločenských priestoroch s oceľovými nosnými prvkami stropu sú navrhnuté zavesené 
podhľady.    
 
Klampiarske výrobky 
 

Klampiarske výrobky tvoria najmä atikové plechy, parapety a oplechovanie presahu 
strechy v zadnej časti objektu. Navrhnuté sú z titán zinku čiernej farby.  
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Zámočnícke výrobky 

 
Zámočníčke výrobky tvoria najmä vodorovné a zvislé nosné konštrukčné profily 

a doplnkové konštrukčné prvky ako zábradlia a schodisko vo vstupnej časti.   Všetky viditeľné 
zámočnícke výrobky budú opatrené náterom matnej čiernej farby. 
 
Podlahy 
 

Podlahy na 1.NP a 2.NP sú navrhnuté v hrúbke 200 mm. Skladba vrstiev je navrhnutá 
podľa typu jednotlivých miestnosti. Podlahy výrobných a spoločenských priestorov budú 
opatrené epoxidovými nátermi, prípadne brúseným vode odolným betónom v potrebnej hrúbke. 
v kanceláriách a hygienických priestoroch je navrhovaná keramická dlažba.  

Povrchové úpravy jednotlivých miestností sú určené v tabuľkách miestností vo 
výkresovej dokumentácii – časť architektúra. 
 
Vonkajšie plochy 

 
Spevnené plochy v okolí objektu, vrátane parkovacích miest budú vytvorené 

z betónovej vsakovacej dlažby, ukladanej nasucho do zhutnenej štrkovej vrstvy, umožňujúcej 
prirodzené vsakovanie vody do podkladu.  

 
 

Terénne a záhradné úpravy 
 

Ornica a zemina z výkopov bude v plnom rozsahu použitá na spätné vysvahovanie 
a terénne úpravy po ukončení výstavby objektu. 

 
 

B2.2 TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ 
 
Objekt nebude napojený na verejný vodovod, kanalizáciu ani plyn. Projekt rieši len napojenie na 
verejny NN rozvod. Všetky potrebné médiá budú zabezpečené zo zdrojov dostupných v lokalite: 
 
Voda       - napojená z vŕtanej studne 
Kanalizácia  - zaústená do čistiarne odpadových vôd. 
Elektroinštalácia - silnoprúd do trafostanice a na NN rozvod. 

 
Prípojka NN je riešená len cez pozemok investora. Elektrina napojená z existujúceho 

VN vedenia cez navrhovanú trafostanicu. Meranie spotreby bude umiestnené na skelete 
transformačnej stanice v univerzálnej skrini meranie USM a bude na VN strane.  

Zásobovanie Vinárstva pitnou a požiarnou vodou bude zabezpečené z navrhovanej 
vŕtanej studne. 

Splaškové vody zo zariaďovacích predmetov objektu budú odvádzané do navrhovanej 
čistiarne odpadových vôd, následne do vsakovacej šachty.  

Odvodnenie striech je riešené strešnými žľabmi a zvodmi zvedenými do vsakovacích 
šácht. 

Vykurovanie a príprava TUV využíva ako zdroj tepla tepelné čerpadlo vzduch-voda 
a záložný elektrokotol. 

Chladenie je zabezpečené viacerými VZT zariadeniami, najmä fancoilami a ventilátormi, 
v zmysle potrieb chladenia a vetrania jednotlivých miestností.  

Technická vybavenosť je podrobne riešená v samostatných častiach projektu – 
zdravotechnika, elektroinštalácia, vykurovanie, vzduchotechnika. 

 
 

B3.  TECHNOLÓGICKÉ RIEŠENIE 
 

Technológické riešenie zahŕňa preberanie hrozna z dopravných prostriedkov, jeho 
odstrapenie, rmutovanie, lisovanie, nakvášanie modrých odrôd, odkalovanie muštov a filtráciu 
kalov z odkalovania muštov.  

V pivniciach je potom zabezpečené prekvášanie a dokvášanie vína, filtrácia, 
skladovanie vína a príprava vína na fľašovanie.  
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V rámci prevádzky „Fľaškovňe“ bude zabezpečené plnenie vyrobeného vína do fliaš 
objemu 0,75,   0,5   a  0,375   l. 

Popísané procesy technológie spracovania boli zohľadnené v rámci návrhu potrebných 
strojov a zariadení detailne špecifikovaných v samostatnej časti tohto projektu – strojná 
technológia. 

 
 
B4. DOPRAVNÉ RIEŠENIE 
 
Prístupová komunikácia a parkovacie plochy 
 

Projekt  rieši aj výstavbu prístupovej komunikácie dĺžky 65m a parkovacích miest 
v počte 10, v blízkosti novo navrhovaného vinárstva.  

Riešená lokalita sa nachádza v k.ú. Lošonec  mimo zastavaného územia obce. Spôsob 
využitia pozemku je pestovanie viniča. Prístupová komunikácia sa napája na cestu III/50211 
v ckm 2,8 vľavo. Napojenie na existujúcu cestu III/50211 bude zrealizované v pokračovaní 
priečneho sklonu existujúcej vozovky.  

Pripojenie novo navrhovanej komunikácie zahŕňa vybudovanie nového odvodňovacieho 
zariadenia, ktoré bude pod novo navrhovanou komunikáciou na prevedenie povrchovej vody. 

Komunikácie a spevnené plôch sú detailne riešené v samostatnej časti tohto projektu - 
časť doprava. 
 
 
B5. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Výstavbou navrhovaného Vinárstva sa dočasne ovplyvní vplyv na životné prostredie 
v najbližšej časti územia. Vplyv však je prechodný a krátkodobý. Odvoz prípadného stavebného 
odpadu bude na skládku do obcou  určenej skládky. Zber odpadu bude v zberných nádobách, 
ktoré budú umiestnené na pozemku investora. 
 
Špecifikácia odpadu 
 

Odpadové hospodárstvo je riešené v zmysle Zákona MŽP SR č. 223/2001 Z.z., 
O odpadoch, Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o odpadoch 
a triedenie vzniknutých odpadov je v súlade s Katalógom odpadov ustanovenom Vyhláškou 
MŽP SR č. 284/2001 Z.z., a Vyhláškou č. 409/2002 Z.z. 
 
 

B5.1 ODPADY VZNIKAJÚCE POČAS VÝSTAVBY 
 

Počas výstavby Vinárstva budú vznikať odpady zo stavebných prác, v ktorých sú 
zahrnuté zbytkové alebo znehodnotené materiály použité pri výstavbe novostavby. Vzhľadom 
na veľkosť objektu a množstvo odpadu zo stavebných prác, bude odpad riešený ako zmes 
stavebných materiálov. Odpad stavebných materiálov bude zromažďovaný do kontajnera a po 
ukončení prác bude odvezený na skládku. Odpad nebude obsahovať nebezpečné látky. 
Výkopová zemina z terénnych úprav a výkopov základov bude použitá len na terénne úpravy 
v rámci pozemku. Nie je potreba odvozu zeminy mimo pozemok. 
 

Por. 
čís. 

Katalóg. 
Číslo Názov odpadu 

Kateg. 
odpadu 

Množ. 

[ t ] 

 17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ 
ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST) 

 17 01 BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA 

1 17 01 07 Zmesy betónu, tehál, obkladačiek, dláždic 
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06. Jedná sa 
o zbytky betónu, tehál, obkladačiek a dlaždíc 
z murárskych a obkladacích prác. 

O 3,9 

 17 04 KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN 
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2 17 01 05 Železo a oceľ  0,1 

 20 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODBNÉ 
ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH 
ZLOŽIEK ZOSEPAROVANÉHO ODPADU 

 20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY 

3 20 03 01 Zmesový komunálny odpad. Jedná sa o odpady 
vzniknuté pracovníkmi prevádzajúcimi stavebné práce. 

O 1,1 

 
Realizátor stavebných prác bude mať uzatvorené zmluvy z odberateľmi odpadov, ktorí 

majú oprávnenie na odvoz a likvidáciu daných druhov odpadov. Odvoz komunálneho odpadu 
bude riešený firmou, ktorá zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadov v danej lokalite. 

Po ukončení stavebných prác, vybraný dodávateľ stavebných prác v spolupráci 
s vlastníkom navrhovanej stavby, predloží na Oddelenie životného prostredia mesta - odbor 
odpadov, ku kolaudačnému konaniu: 

 
- evidenciu odpadov zo stavby;                                                                                                                      
- doklady o ich zneškodnení;    
- zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu; 

 
Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať okrem iného 

podmienky obsiahnuté v Zákone č. 223/2001 Z.z. O odpadoch, Zákone č. 238/1991 Zb. O 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiace predpisy (Nariadenie 
vlády č.606/1992 Zb., v znení NV SR č. 190/1996 Z.z.). 
 
Organizácia nakladania s odpadmi 
 

Zber odpadov bude separovaný. Odpad zo stavebných prác bude zhromažďovaný do 
prepravného kontajnera. Odvoz a manipulácia pri nakladaní kontajnera a nádob s odpadom 
bude zabezpečená účelovými nákladnými vozidlami odberateľov jednotlivých druhov odpadov. 
Interval odvozu odpadu bude podľa potreby pôvodcu odpadu. Komunálny odpad bude 
odvážaný v pravidelných intervaloch podľa intervalov stanovených v zmluvných vzťahoch 
s odberateľom komunálneho odpadu. 

 
Ochrana životného prostredia 
 
Navrhovaná výstavba bude mať určitý, avšak iba dočasný dopad na životné prostredie lokality. 
Tento vplyv súvisí :  
 

- s nutnosťou nakladania so zeminou; 
- s nutnosťou dotácie zriadeného staveniska stavebným materiálom; 
- nutnosťou realizácie novonavrhovaných prípojok inžinierskych sietí; 

 
Samotné dočasné objekty zariadenia staveniska ako i navrhovaný postup výstavby 

nebude mať zásadne negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného 
zákona nebude mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, 
hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať 
životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru. 

 
 

B5.2 ODPADY VZNIKAJÚCE POČAS PREVÁDZKY OBJEKTU 
 
 

Por. 
čís. 

Katalóg. 
Číslo Názov odpadu 

Kateg. 
odpadu 

Množ. 

[t/rok] 

 20 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODBNÉ 
ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH 
ZLOŽIEK ZOSEPAROVANÉHO ODPADU 
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 20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY 

1 20 03 01 Zmesový komunálny odpad. Jedná sa o odpady 
vzniknuté počas užívania stavby. 

O 2,1 t 

 
 

Počas užívania stavby bude vznikať komunálny odpad, ktorý bude zhromažďovaný 
v nádobách na odpad. Typ nádob na odpad bude v súlade s požiadavkami odberateľa odpadov 
v danej lokalite. Pre umiestnenie nádob bude vyhradený priestor v rámci pozemku. Nádoby na 
odpad budú trvale prístupné pre odberateľa odpadov. 

Odvoz odpadu bude vozidlami odberateľa komunálneho odpadu v danej lokalite 
v intervale stanovenom odberateľom odpadu. 

Pri samotnom spracovaní hrozna (bezodpadová technológia) vzniká len malé množstvo 
komunálneho odpadu a druhotné suroviny, ktoré je možné ďalej využiť. Sú to: 

 
a) Výlisky 
b) Strapiny 
c) Kaly sedimentačné 
d) Oxid uhličitý    
        
Tuhé využiteľné odpady organického pôvodu v množstve :        15  t .  rok-1, z toho:   
- výlisky (zelený zoznam GM 130) v množstve   9,5  t .  rok-1   
- strapiny (zelený zoznam GM 130) v množstve   3,7  t .  rok-1, 
- sedimentačné kaly (zelený zoznam GM 070)   1,3   m³ . rok-1, 
 

Druh odpadu č. 02 07 01 - odpady z mechanického spracovania surovín pri výrobe 
alkoholických nápojov. Budú vznikať pri odstrapinovaní, lisovaní hrozna, čistení muštu 
sedimentáciou hrubých kalov a pri filtrovaní mladého vína. Odpady sa budú zhromažďovať v 
osobitne vyčlenených kontajneroch, v ktorých sa budú priebežne odvážať na skompostovanie v 
kompostovom hospodárstve investora. Vyrobený kompost sa bude aplikovať ako organické 
hnojivo vo vinohradoch investora. 

Tuhé nevyužiteľné, zmiešané odpady z celej  výroby, komunálneho charakteru - druh  
odpadu  č. 20 03 01 - zmesný komunálny odpad, v zanedbateľnom množstve, budú tvoriť 
materiály znehodnotené znečistením a zmiešaním rôznych druhov odpadov. Odpady sa budú 
zhromažďovať v kontajneri a zneškodňovať odvozom na určenú skládku odpadov v rámci 
jestvujúceho systému likvidácie odpadov v prevádzke. 

Ďalším odpadom je plynný CO2 ktorý je vzduchotechnickými súpravami odtiahnutý z 
priestoru a rozptýlený v ovzduší. Je neškodný vzniká pri vinifikácii modrej odrody a max. 
množstvo môže vznikať  1 000 kg  CO2 / rok. Snímače koncentrácie CO2 musia byť nastavené 
tak, aby ich hranica nikdy neprekročila medzu 5 000 ppm. 
 
 
B6. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY 
 

Posúdenie požiarnej bezpečnosti novostavby objektu Vinárstva v Lošonci zodpovedá 
požiadavkám vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a vyhlášky MV SR č. 699/2004 Zb. z. o 
zabezpečení stavieb vodou na hasenie, v zmysle normy  STN 92 0201 – 1 až 4, a noriem STN 
92 0241 a ďalších náväzných noriem a predpisov PO. 

Protipožiarne zabezpečenie stavby je riešené v samostatnej časti tohto projektu. 
 
  
B7. CIVILNÁ OCHRANA 
 

Stavbou sú dotknuté len existujúce stavebné a inžinierke objekty. Zariadenia civilnej 
ochrany sa výstavbou objektu nemenia. V navrhovanom objekte nie je navrhované žiadne 
zariadenie civilnej ochrany.   
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B8. TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY 
 

Na pozemku budúcej novostavby nie je jestvujúca zeleň, ktorá by potrebovala ochranu, 
resp. výrub. Navrhované úpravy terénu, vyplývajú len z osadenia navrhovanej stavby. 
Parkovacie a spevnené plochy k stavbe budú dláždené betónovými vsakovacími kockami, 
odvodnené do vlastného pozemku a osvetlené vonkajšími svietidlami. Navrhované stromy 
budú v zelených nespevnených plochách. Na väčšine nespevnených plôch je vinič. 

Dokumentácia drobných sadových úpravy v okolí objektu tvorí samostatnú časť tohto 
projektu.   
 
 
B9. PODMIEŇUJÚCE PODKLADY 
 
 

B 9.1 PRELOŽKY INŽINIERSKYCH SIETÍ 
 

Pri realizácii navrhovanej stavby nedochádza k žiadnym preložkám inžinierskych sietí. 
   
 
B 9.2  PODMIEŇUJÚCE, VYVOLANÉ A INÉ SÚVISIACE INVESTÍCIE 

 

Pri realizácii navrhovanej stavby toho času nie je známe, že by mali vzniknúť nejaké 
vyvolané a iné súvisiace investície. 

 
 

B10.  STAROSTLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ PRÁCE 
 

Stavba vzhľadom na svoje funkčné využitie a charakter prevádzky nepredstavuje 
žiadne mimoriadne bezpečnostné riziká. Pri realizácii jednotlivých stavebných konštrukcií a 
technických zariadení je nutné rešpektovať platné STN a legislatívu v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia. Všetky zdroje ohrozenia budú označené podľa príslušných STN. 

 
 
 
 
 
 
 

Trnava, január 2022.     Spracoval:  
 

Ing. arch. Radomír Krkoš 
autorizovaný architekt   


