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PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
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POZNÁMKY

- Všetky stavebné úpravy - pozri časť TZB.
- Pred realizáciou je potrebné overiť skutočné rozmery !
- Na vyznačené oceľové konštrukcie sa vzťahuje požiadavka požiarnej odolnosti do 15 minút, 
  čo bude zabezpečené aplikáciou protipožiarneho náteru, alternatívne obložením konštrukcie

- NEPREDVÍDANÉ SKUTOČNOSTI ZISTENÉ POČAS STAVEBNÝCH PRÁC
  JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ PROJEKTANTOM.
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