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A, B) SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
 

 
Názov stavby              :        FÓLIOVNÍK 
       

 Miesto stavby             :        EKN 4305/14 k.ú. Bodice 
      

Katastrálne územie :          Bodice 
 

    Okres                           :    Liptovský Mikuláš 
 
 Investor  : Ing. Martina Bellušová - SADY LIPTOV,  
     Tehliarska 1080/15A, 031 05  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
 
 Dátum                         :       05/2022 
   

Charakter stavby        :      novostavba 
 
Zodp. projektant  :  Ing. Marek Janiga, Poza Drevenice 637/2,  

03401 Liptovská Štiavnica 
 
 

2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA: 
 
Hlavný inžinier projektu:   Ing. Marek Janiga, Poza Drevenice 637/2,  
    03401 Liptovská Štiavnica 

 
Zodpovedný projektant stavba: Ing. Marek Janiga, Poza Drevenice 637/2, 
    03401 Liptovská Štiavnica 

 

Zodpovedný projektant statika: Ing. Bohuslav Argaláš, A-STAT s.r.o., Vajanského 11,  
    03401 Ružomberok 

 
Zodpovedný projektant elektro: Ing. Ján Božek, EL-PLYN s.r.o., Bešeňová 203,  
    03483 Bešeňová 

 

Zodpovedný projektant zdravotechnika: Ing. Peter Rázga, PROAQUA s.r.o.,  
    Nám. A. Hlinku 1912/42, 034 01 Ružomberok 

 
Zodpovedný projektant požiarna ochrana:  Ing. Radomír Veselovský, PO PREVENT s.r.o., 

    Liptovská Lúžna 950, 034 72 Liptovská Lúžna 
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3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
 
 

3.1 STRUČNÝ OPIS STAVBY Z HĽADISKA ÚČELU A FUNKCIE, POŽIADAVKY NA 
URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ RIEŠENIE S UVEDENÍM 
NAVRHOVANÝCH KAPACÍT. 

 
Stavba a teda aj stavenisko určené pre výstavbu sa nachádza v katastrálnom území k.ú.  
BODICE,  extraviláne obce Liptovský Mikuláš.  
Fóliovník, lagúna, úpravňa dažďovej vody, oplotenie a zásobovanie vodou je situované na 
parcele  EKN 4305/14.  
V blízkosti navrhovaného fóliovníka sa nenachádzajú žiadne stavby. 
 
SO 01 - FÓLIOVNÍK je umiestnený od hrany parcely EKN 4305/14: severne 2,2m od EKN 
4305/15, južne 2,2m od parely EKN 4305/13, východne od parcely CKN 2847/3 min. 26,8m, 
západne od hrany parcely EKN 4305/14 min. 33,6m. 
SO 02 - LAGÚNA (nádrž dažďovej vody) je umiestnená od hrany parcely EKN 4305/14: 
severne 0m od EKN 4305/15, južne 0,5m od parcely EKN 4305/13, východne od parcely 
CKN 2847/3 min. 0m, západne od hrany fóliovníka min. 7,45m. 
SO 03 – ÚPRAVŇA DAŽĎOVEJ VODY je umiestnená od severne 0m od LAGÚNY, južne 
0m od parcely EKN 4305/13, západne od hrany fóliovníka min. 7,45m. 
SO 04 – OPLOTENIE – ohraničuje SO 02 – Lagúnu z 3 strán: severne na hranici parcely 
EKN 4305/15, západne – 0,6m od Lagúny, južne – 0,5m od Lagúny. 
SO 05 – ZÁSOBOVANIE VODOU - je riešené zásobovanie navrhovanej stavby „Fóliovník“ 
potrebným množstvom úžitkovej vody používanej na zavlažovanie rastlín v objekte "SO 01 - 
Fóliovník".  
Zdrojom úžitkovej vody je dažďová voda zo strechy objektu "SO 01", ktorá bude počas 
dažďov akumulovaná v nádrži dažďovej vody riešenej v rámci stavebného objektu "SO 02 - 
Lagúna". 
 
Navrhovaná stavba je prístupná z existujúcej spevnenej panelovej komunikácie na parcele 
CKN 2847/3 z obce Bodice. 

 
A) SO 01 - FÓLIOVNÍK 
 
Fóliovník bude zhotovený typovej konštrukcie konštrukcie napr. Pioneer Haygrove, ktoré sú 
vhodné na produkciu drobného ovocia ako napr. jahôd, malín, černíc, čučoriedok a iných. 
Fóliovníky Haygrove Pioneer majú veľký objem vzduchu, ktorý pomáha vytvoriť rovnováhu 
klímy pre optimálne rastové podmienky. 
Pôdorysný rozmer fóliovníka 17m x 75m, výšky 4,5-5,0m. Fóliovník bude pozostávať z dvoch 
lodí šírky 8,5m. Rámy fóliovníka budú v rastri modulovom á2,5m.  
V zimnom období sa fóliovník odstrojí, aby bolo vylúčené preťaženie fóliovníka snehom 
a ľadom (strešná a stenová fólia sa zroluje). 
 
Základná charakteristika fóliovníka 
- Konštrukcia je vyrobená z oválnych pozinkovaných rúr 80 mm x 40 mm x 1,5 mm, oceľ so 
zvýšenou konštrukčnou pevnosťou 
- Výška nohy (stĺpa) 2,75 m x 50 mm x 2 mm, zaskrutkovaná do zeme do minimálnej hĺbky 
0,85 m (zemné skrutky) 
- Rozostup nôh (stĺpov) 2,5m 
- Šírka lode fóliovníka 8,5m 
- Dĺžka fóliovníka 75m 
-  Prekrytie fóliovníka Polyetylén THB Luminance, hmotnosť 180g/m2  
-  Elektrický systém strešného odvetrávania 
-  Elektrický systém stenového vetrania (bočné steny) 
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-  Oceľové dažďové žľaby 
-  Vodorovné oceľové vzpery 5m x 50x2mm 
-  Výstuže fóliovníka: 
a) dvojitý lanový systém 
- systém vnútorných výstuh oceľových lán, namontovaných na každom ráme, spevňujúcich 
štruktúru o 40 % (mrežová kabeláž Multibay Tunnel) 
- Systém súpravy Windy End (vzpery proti vetru) 
- vo vonkajších radoch - potrubie 
b) Vystužené elektrické rolovacie vráta, rúrka 40 mm x 1,5 mm (výstuhy vertikálnych brán), 
 
Nosná konštrukcia fóliovníka zhotovená z ocele E370 a pozinku Z275. 
 
 Jedná sa o fóliovník systémovej konštrukcie, ktorý dopresní a detailne navrhne 
dodávateľ fóliovníka v rámci dodávky s požiadavkami na klimatické, vegetačné 
a užitočné zaťaženie! 
 
Spodná stavba - fóliovník 
 
Návrh konštrukcií spodnej stavby fóliovníka sa odvíja od geologickej skladby územia 
použitého z informácie investora, ílovitá zemina bez prímesí skál, štrku atď, vhodná na 
založenie fóliovníka cez systémové zemné skrutky (dodávka fóliovníka).  

 
B) SO 02 - LAGÚNA (nádrž dažďovej vody) - bude slúžiť na uskladnenie zrážkovej vody na 
polievanie úžitkovou vodou vo fóliovníku. Aktívny objem nádrže bude cca 300m3. 
V zimnom období sa neuvažuje s prírastkami dažďovej vody z fóliovníka, pretože bude 
prekrytie fóliovníka zrolované (prípadne odstrojené). 

Zemná nádrž na dažďovú vodu sa zhotoví ako čiastočne zapustená a čiastočne nad 
terénom, zemným valom z vykopanej zeminy. Prekrytá bude PVC fóliou, vhodnou na styk 
s úžitkovou vodou, spoje pozvárané napr. - FATRAFOL AQUAPLAST 805 hr.1,0mm, ktorá 
bude položená na netkanú geotextíliu 500g/m2 proti zabráneniu pretrhnutiu od prípadných 
kamienkov a imperfekcií. Fóliu nádrže na vonkajšom okraji uchytiť až po napustení nádrže 
vodou (aby nedošlo k roztrhnutiu fólie)! 

Nádrž na dažďovú vodu bude ohradená systémovým oplotením z poplastovaného 
kovového pletiva výšky 1800mm, oceľové stlpy z trubiek opatrené protikoróznym náterovým 
systémom v rastri cca 2500mm, osadené cez zemné skrutky do terénu. 

 
SO 03 – ÚPRAVŇA DAŽĎOVEJ VODY  
Bude v nej nainštalovaná technológia slúžiaca pre filtrovanie vody, dávkovanie biohnojív 
(bez uskladnenia) a inštalovanie riadiacej jednotky závlahy s uzatváracími armatúrami. 
Úpravňa dažďovej vody bude typová konštrukcia napr. plechová garáž, opláštená 
pozinkovaným plechom s pultovou strechou, pôdorysných rozmerov š.2,95x3,0m, svetlej 
výšky 2,0m. Vstup do objektu cez dvojkrídlovými uzamykateľnými dverami rozmeru cca 
2750x2000mm. Plechový typový objekt – úpravne dažďovej vody bude položený na 
betónové kocky 300x300mm.  
Oceľová nosná konštrukcia z pozinkovaných nosných profilov. Steny a strecha opláštené 
pozinkovaným trapézovým plechom hr.0,55mm. 
 

 
SO 04 – OPLOTENIE  

Nádrž na dažďovú vodu bude ohradená systémovým oplotením z poplastovaného 
kovového pletiva výšky 1800mm, oceľové stlpy z trubiek priemeru ø48mm-dĺžky 2000mm  
opatrené protikoróznym náterovým systémom v rastri cca 2500mm, osadené cez zemné 
skrutky napr.  Krinner KSF G 66x550-1xM8 do terénu. Oplotenie bude zhotovené v rámci 
systémového predpisu výrobcu, s použitím oceľových vzpier a zavetrení. V oplotení bude 
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osadená systémová plotová bránička šírky 900mm, uzamykateľná. Farebné prevedenie plota 
upresní investor (z výberu základných farieb sivá alebo zelená). 

 
 

3.2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA, DOTKNUTÝCH OCHRANNÝCH PÁSIEM, 
CHRÁNENÝCH ČASTÍ ÚZEMIA, KULTÚRNYCH PAMIATOK, POŽADOVANÝCH 
DEMOLÁCIÍ, VÝRUB NARASTENEJ ZELENE 

 
Miesto stavby je mierne svahovité, bolo spracované nivelačné zameranie projektantom 
05/2022, pre potreby výškového osadenia fóliovníka a nádrže na dažďovú vodu – Lagúny 
v teréne. Existujúci sklon pozemku smer S-V je cca 3,7%. V mieste inštalácie fóliovníka 
sa terén zrovná, jemne sa zmierni sklon pozemku na úroveň cca 2,3%. V spodnej časti dôjde 
k zhotoveniu zemnej nádrže na dažďovú vodu – Lagúnu. 
 
Pozemok je bez väščích terénnych nerovností.  
Výškové úrovne sú určené relatívnymi výškami, nakoľko nebol investorom zabezpečený 
výškopis a polohopis. 
Fóliovník sa nachádza na parcele referenčnej výšky cca 667mnm (v mieste inštalácie 
fóliovníka). 

 
Na pozemku sa nenachádzajú kultúrne pamiatky, nie je potrebná demolácia existujúcich 
objektov. Nie je potrebný výrub narastenej zelene, v mieste stavby sa nenachádzajú vzrastlé 
stromy ani kríky. 
 
3.3 VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PREDPOKLADANÝ SPÔSOB 
OBMEDZENIA ALEBO ODSTRÁNENIA PRÍPADNÝCH NEGATÍVNYCH VPLYVOV 

 

Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie, prípadne vplyv na životné 
prostredie je minimálny. 

 
3.4 ODOLNOSŤ A ZABEZPEČENIE Z HLADISKA POŽIARNEJ OCHRANY A CIVILNEJ 
OCHRANY 

 
Protipožiarna bezpečnosť stavby je riešená v zmysle platných zákonov a noriem 

v projekte pre stavebné povolenie. 
Požiadavky CO /civilnej ochrany/ vzhľadom na charakter a veľkosť objektu nie sú 

v tomto stupni dokumentácie riešené. 
 

PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Pre spracovanie tohto projektu stavby slúžili nasledovné podklady: 
- projektový zámer investora 
- z rokovaní s investorom,  
- snímka z katasterportálu 4/2022,  
- výškopisné zameranie projektantom 5/2022 v rozsahu pre stavebné povolenie 
 

4. ODÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE 
 
Účelom stavby FÓLIOVNÍK s úžitkovou plochou 1275 m2  je vytvoriť priestor na pestovanie 
drobného ovocia chránených pred účinkami poveternosti a zabepečenie rýchlejšieho rastu, 
elimináciou nepriaznivých povetrnostných podmienok a škodcov. Fóliovník a ostatné 
prislúchajúce časti stavby budú určené na prevádzku bez vstupu verejnosti. 
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Stavba a teda aj stavenisko určené pre výstavbu sa nachádza v katastrálnom území k.ú.  
BODICE,  extraviláne obce Liptovský Mikuláš.  
Fóliovník, lagúna, úpravňa dažďovej vody a oplotenie je situované na parcele  EKN 4305/14.  
V blízkosti navrhovaného fóliovníka sa nenachádzajú žiadne stavby. 
 

5. PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY 
 
5.1 Preložky inžinierskych sietí, obmedzenie existujúcich prevádzok a iné opatrenia 
potrebné na uvoľnenie navrhovaného miesta stavby a jej uskutočňovanie. 

 
Neuvažujú sa. 
  

5.2 Súvisiace investície a predpoklady alebo nároky na ich zabezpečenie 
 

Neuvažujú sa súvisiace investície. 
 

5.3 Vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia, vrátane 
verejnej dopravy 

 
Prístup k stavenisku je existujúci po existujúcich spevnených betónových a štrkových 
komunikáciách. 
 

6. ZDRAVO-TECHNICKÁ INŠTALÁCIA 
 
Obecne: 
V rámci zdravotechnických inštalácií je riešené odvedenie dažďových odpadových vôd zo 
strechy objektu "SO:01 - Fóliovník"  
Odvedenie dažďových odpadových vôd je navrhnuté vnútornými dažďovými  odpadmi 
zaústenými do ležatých zvodov dažďovej kanalizácie, ktoré sú zaústené do spoločného 
dažďového zvodu zaústeného do zbernej nádrže dažďových vôd riešených v rámci 
stavebného objektu "SO:02 - Lagúna". 
Zvislé potrubia vnútorných dažďových odpadov sú navrhnuté z polyetylénových rúr.        
Ležaté zvody dažďovej kanalizácie sú navrhnuté z PVC rúr. 
Výpis potrubia: 
Ležaté zvody: 
Polypropylénové rúry Wavin KG2000 PP (SN10) - DN150................................................ 96 m  
Zvislé odpady: 
Polyetylénové rúry DN125...................................................................................................15 m 
Zemné práce: 
Pre vlastné uloženie potrubia sa zrealizuje pažený výkop. Potrubie sa uloží do pieskového 
lôžka hr.15cm a obsype sa 30cm vrstvou piesku nad hornú hranu potrubia. Nad obsypom 
potrubia bude uložená výstražná fólia pre kanalizácie. 
Dno potrubia je navrhnuté v hĺbke cca 0,55m.    
Spätné zásypy potrubia budú zrealizované 2x prehodenou zeminou so zhutnním. Spätné 
zásypy potrubia vedeného pod navrhovanými spevnenými plochami sa zrealizujú po 
vrstvách hrúbky 300mm netriedeným štrkopieskom frakcie 0-125mm po spodnú úroveň 
konštrukčných vrstiev spevnenej plochy. Jednotlivé zhutnené vrstvy musia vyhovovať 
„skúške pre modul deformácie -  40 MPa“. 
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HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET 
 
Výpočet množstva dažďových vôd 
Dažďové vody zo strechy objektu "SO:01 - Fóliovník" zaústené do zbernej nádrže dažďových 
vôd riešenej v rámci "SO:02 - Lagúna) budú použité na zavlažovanie rastlín pestovaných v 
objekte "SO:01 - Fóliovník".  
Vstupné podklady 
Plocha fóliovníka 1275 m2 
Plocha lagúny 186 m2 
Výškové umiestnenie fóliovníka 670 m.n.m. 
 
Ročný úhrn zrážok pre 670 m.n.m. 
Qr = 922 mm/rok 
 
Priemerné mesačné zrážky         Mesačný úhrn zrážok z fóliovníka + lagúny (spolu 1 461m2) 
I 39,65 mm 57,93 m3/mesiac 
II 41,49 mm 60,62 m3/mesiac 
III 47.02 mm 68,70 m3/mesiac 
IV 73,76 mm 107,76 m3/mesiac 
V 105,11 mm 153,57 m3/mesiac 
VI 120,78 mm 176,46 m3/mesiac 
VII 131,85 mm 192,63 m3/mesiac = 6,21 m3/deň 
VIII 118,94 mm 173,77 m3/mesiac 
IX 75,60 mm 110,45 m3/mesiac 
X 66,38 mm 96,98 m3/mesiac 
XI 52,55 mm 76,78 m3/mesiac 
XII 48,87 mm 71,40 m3/mesiac 
Spolu 922,00 mm/rok 1347,04 m3/rok 

 
 
 
 
 
 
 

7. OCHRANA PRED BLESKOM A SILOVÉ ROZVODY 
  

Rozsah projektu 

Projekt rieši silové rozvody a ochranu pred bleskom na stavbe : FÓLIOVNÍK , objekt: SO 01 
_FÓLIOVNÍK v stupni projekt pre stavebné povolenie.  

Projektové podklady 

stavebné výkresy digit. 

požiadavky autora, investora, ZTI 

Vyhl. č.508/2009 Z. z, STN 33 2000-1, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-
43, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-5-52, STN 33 
2000-6, STN 61140,  STN 33 2000-7-701, STN 33 2130, STN 62 305, STN 36 0450, STN 
EN 12464-1 a normy súvisiace. 
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Spoločné elektrotechnické údaje 

Rozvodná sústava : 3 NPE ~ 50 Hz, 230/400 V / TN-S 

Ochrana pred zásahom el. prúdom: 

Ochrana pred zásahom elektr. prúdom je navrhnutá podľa STN 33-2000-4-41: 

čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania 

 čl. 415.1: Doplnková ochrana: prúdové chrániče  

 čl. 415.2: Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie 

Ochranný vodič PE bude vodivo pripojený na ochrannú svorku el. zariadení. Ochranné 
vodiče pre každý obvod budú pripojené na ochrannú prípojnicu v príslušných rozvádzačoch, 
s označením totožnosti k vývodom. Stredné vodiče N budú vodivo spojené s prípojnicou 
stredných vodičov, s označením totožnosti k vývodom.   

Zásuvky budú pripojené obvodmi chránenými doplnkovou ochranou s použitím prúdových 
chráničov s menovitým vybavovacím rozdielovým prúdom nepresahujúcim 30mA podľa čl. 
411.3.3. 

Vonkajšie vplyvy :  

Protokol o určení vonkajších vplyvov je súčasťou PD. Vonkajšie vplyvy boli určené podľa 
STN 33 2000-5-51.  

Krytie el. predmetov 

El. prístroje sú navrhnuté v krytí, ktoré vyhovuje STN 33 2000-5-51. 

Min. krytie el. zariadení: 

 AD1 – IPX0 

 AD2 – IPX2 

 AD3 – IPX3 

 AD4 – IPX4  

 AD5 – IPX5 

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie: č.3 v zmysle STN 34 1610.  

Dodávku el. energie nie je potrebné  zaisťovať zvláštnymi opatreniami a môžu byť pripojené 
na jediný zdroj (prívod).  

Energetická bilancia:  

inštal. príkon  spolu    Pi  =   2,5 kW 

koef. náročnosti          =    0,8 

výpočtové zaťaženie     Pp = 2,0 kW 

doba využitia maxima   Tu =   500 hod 

ročná spotreba            Ar =   1,0 MWh 

 

Skratové pomery 

Použité prvky majú skratovú odolnosť 10 kA. Navrhované el. zariadenia vzhľadom na svoju 
skrat. odolnosť a obmedzovacie charakteristiky predradených poistiek vyhovujú a spĺňa 
podmienky skrat. bezpečnosti. 
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Kompenzácia účinníka 

Kompenzácia jalového výkonu induktívneho charakteru, nie je riešená 

Vypínanie el. zariadení v prípade úrazu, havárie a požiaru:  

El. inštaláciu pre fóliovník je možné vypnúť  STOP tlačítkom, ktoré je umiestnené mobilnej 
centrále napájania. 

 

8. SPEVNENÁ PLOCHA A PEŠIE KOMUNIKÁCIE 
 

Z existujúcich spevnených komunikácií je možný vstup na pozemok investora. 
Prístup k stavenisku je existujúci po existujúcich spevnených betónových a štrkových 
komunikáciách. 
 

9. VYKUROVANIE 
 
Neuvažuje sa, fóliovník bude v zimnom období odstrojený (t.j. bude mimo prevádzky 

v mesiacoch november až marec), aj kvôli eliminácii poveternostného vplyvu snehu a ľadu 
na fóliovník. 

 

10. VZDUCHOTECHNIKA A VETRANIE 
 

Vetranie vo fóliovníku bude riešené stenovou a strešnou rolovacou stenou a strechou 
(ovládanou elektricky). Žiadne vzduchotechnické zariadenia sa neuvažujú. 

 

11. POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE STAVBY 
 

POPIS OBJEKTU Z HĽADISKA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI 

 Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti objektu je realizované v súlade s vyhláškou 
MV SR č.121/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR o ochrane 
pred požiarmi v oblasti prevencie a ďalších platných právnych predpisov a záväzných 
STN o ochrane pred požiarmi.  

Protipožiarna bezpečnosť stavby je riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z. z, 
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe 
a pri užívaní stavieb a podľa nadväzujúcich noriem STN 92 0201 časť 1 až 4.   
 

Podklady pre posúdenie predmetného objektu slúžili výkresové podklady  
 
Všetky potrebné výpočty boli prevedené pomocou programového vybavenia 

Dekánek verzia 7.21 a sú vo výpočtovej prílohe. Jedná sa o nevýrobnú stavbu.  
Z hľadiska požiarnej bezpečnosti sa riešili objekty SO 01 Foliovník a SO 03 

úpravňa dažďovej vody. S hore uvedeného popisu sa jedná o jednopodlažné stavby bez 
požiarnych odolností.  

URČENIE KONŠTRUKČNÉHO CELKU  

Požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie, ktoré zabezpečujú stabilitu 
objektu alebo jeho časti sú z konštrukcií druhu D1.  
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Podľa druhu navrhnutých konštrukčných prvkov použitých v požiarnych deliacich 
a nosných konštrukciách, ktoré zabezpečujú stabilitu objektu alebo jej časti, sa  v zmysle 
vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. § 13, v nadväznosti na STN 92 0201-2 čl.2.6.2 jedná o 
objekt z nehorľavým konštrukčným celkom.  Fólia svojou gramážou a hlavne hrúbkou do 
2mm nezohráva rolu pri zatrieďovaní konštrukčného celku.  

POŽIARNA VÝŠKA 

Podľa ustanovení vyhl. MV SR č. 94 /2004 Z.z § 7 a STN 92 0201-2 čl. 2.2.6 má 
objekt požiarnu výšku nadzemnej časti   hp 0,0 m. 

ROZDELENIE OBJEKTU NA POŽIARNE ÚSEKY A ICH VEĽKOSŤ 

 Objekty budú tvoriť každý jeden požiarny úsek N1.01. 
 Veľkosť požiarneho úseku vyhovuje podmienkam STN 92 0201-1. 

POŽIARNE RIZIKO A STUPEŇ POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI 

Požiarne riziko požiarneho úseku je vyjadrené výpočtovým požiarnym zaťažením. 
Výsledná hodnota pre objekt SO 03 je 18.00 kg/m2. SO 01 je bez požiarneho rizika. Pre 
jednopodlažné stavby v tomto prípade nie su kladené žiadne požiadavky na požiarnu 
odolnosť stavebných konštrukcii.  

 
Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: I podľa tab.2 STN 92 0201-2 
----------------------------------------------------------------- 

Posúdenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií 

Navrhované stavebné konštrukcie vyhovujú podmienkam STN 92 0201-2 
Podrobnejšie rozpísané v kapitole jedna. Sú bez požiarnej odolnosti a tvoria úplne 
požiarne otvorené plochy. 

ÚNIKOVÉ CESTY 

Objekt SO 01 nemá stanovený presný počet pracovníkov. Pravidelne sa tam 
budú nachádzať cca 4 – 5 pracovníci. V prípade nárazového zberu je predpoklad cca 
30 pracovníkov.  Pre účely výpočtu boli násobený koeficientom 1,3 a výpočet sa 
uskutočnil na 42 pracovníkov. Úniková cesta z tohto objekt začína na v strede 
foliovníka, dlžka cesty 37,5 m. počet únikových ciest 2. Únikové cesty z objektu 
stanovuje vyhláška č.94/2004 a STN 92 0201-3. 
V objekte nie je inštalované zariadenie na riadenie evakuácie osôb, t.j. je uvažovaná 
súčasná evakuácia osôb.  
Smer úniku a východ na voľne priestranstvo podrobne rieši výkresová časť.  
 V objekte budú všetky únikové cesty a prevádzkové priestory dostatočne 
osvetlené denným svetlom v zmysle čl. 18.1 STN 92 0201-3..  

ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI 

Odstupové vzdialenosti sú vypočítané a znázornené vo výkrese situácie. 
V požiarne nebezpečnom priestore sa nenachádzajú iné objekty ani náš objekt sa 
nenachádza v pravdepodobnom požiarne nebezpečnom priestore okolitých objektov. 
Sú to zásobné objekty na vodu s minimálnym požiarnym zaťažením.  

ZARIADENIA NA PROTIPOŽIARNY ZÁSAH 

 K navrhovanému rekonštruovanému objektu vedie príjazdová  komunikácia.  
Prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m  jej únosnosť na 
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zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN; do trvale voľnej šírky 
sa nezapočítava parkovací pruh - § 82 ods. 3 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.. Vjazdy na 
prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a výšku 
najmenej 4,5 m - podľa § 82 ods. 4 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.  

Nástupná plocha 

Nástupnú plochu nie je potrebné zriaďovať, nakoľko plánované objekty sú 
jednopodlažné, čo bude spĺňa požiadavky § 83 ods. 1 písm. a) vyhl. MV SR č. 
94/2004 Z.z. – požiarna výška stavby bude do 9 m. 

Zásahové cesty 

Protipožiarny zásah bude možné viesť zo všetkých strán objektov. Vnútorné 
zásahové cesty nie sú potrebné, nakoľko objekty nebudú  spĺňať  požiadavky § 84 
ods. 1 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.  

POŽIARNO TECHNICKÉ ZARIADENIA  

Prenosné hasiace prístroje 

 Počet a typ prenosných hasiacich prístrojov je určený podľa §89 vyhlášky č. 
94/2004 MV SR a STN 92 0202-1. Výpočet ekvivalentného množstva hasiacej látky pre 
predmetný objekt bol vykonaný prepočet a boli stanovené 2 ks práškových hasiacich 
prístrojov zo 6 kg náplňovo. Umiestnené po jednom do oboch objektov.  

Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov 

 Pre stavby bez požiarneho rizika a stavby do 30 m2 v zmysle vyhlášky č. 
699/2004 MV SR a STN 92 0400 neurčujeme potrebu vody 

TECHNICKÉ ZARIADENIA - VYKUROVANIE, OSVETLENIE, 
ELEKTROINŠTALÁCIA. 

 Všetky zariadenia musia byť inštalované v zmysle platných predpisov pre 
jednotlivé technické zariadenia a sú o tom vyhotovené osobitné projekty osobami 
s odbornou spôsobilosťou pre projektovanie týchto zariadení.  

ZÁVER 

Projektová dokumentácia požiarnej ochrany je vypracovaná v zmysle platných 
zákonov vyhlášok a STN a EN z oboru ochrany pred požiarmi, platných v dobe 
spracovania. Projektová dokumentácia pozostáva z technickej správy a výkresovej 
prílohy. Požiadavky vyplývajúce zo spracovania tejto technickej správy musia byť 
zapracované do projektovej dokumentácie jednotlivých profesií.  

Prípadné zmeny na stavebnom vyhotovení, dispozičnom riešení, účele využitia 
objektu, alebo jej jednotlivých častí oproti projektu je nutné konzultovať so 
spracovateľom projektu, prípadne špecialistom požiarnej ochrany a riešiť ako zmenu 
tohto projektu.  
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ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 
 

Stavba sa bude realizovať podľa nasledovnej objektovej sústavy 
 

Tabuľka 1. Stavebné objekty 

 
SO č.: 

 
STAVEBNÉ OBJEKTY 

SO 01 Fóliovník 

SO 02 Lagúna 

SO 03 Úpravňa dažďovej vody 

SO 04 Oplotenie 

SO 05 Zásobovanie vodou 

 
 
Prevádzkové súbory sa v stavbe nenachádzajú! 
 
 
 

VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU 

Navrhovaná stavba a jej objekty funkčne a prevádzkovo nenadväzuje a ani 
nezasahuje do iných objektov.  

Vecne a časovo nie je výstavba objektu podmienená žiadnou ostatnou stavbou.  

 

 PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 
Objekt bude využívať investor, prípadne jeho zamestnanci. 
 

CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY, ZAHÁJENIE A UKONČENIE STAVBY 
 

Predpokladaný termín zahájenia výstavby    :   02/2023 
Predpokladaný termín ukončenia výstavby   :   02/2026 
Predpokladaná doba výstavby                      :   36mesiacov 

 

 SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA 
Skúšobná prevádzka pre využívanie stavby  nie je nutná. 

 

PREDPOKLADANÝ NÁKLAD STAVBY 
     

Náklad stavby  ..........cca 83.000 € bez DPH.  
 
 

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

A) VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,  ODPADOVÉ LÁTKY 
         
Prevádzka fóliovníka nemá škodlivý vplyv na životné prostredie. Odpady, vzniknuté 
prevádzkou budú zneškodňované podľa potrieb a platných noriem a predpisov.  
 
Spôsob zneškodnenia, zužitkovania a odstránenia odpadových látok 
Vzniknutý odpad:         -    obaly z hnojív 
                                    -     plastové fólie z likvidácie rastlín 
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                                    -     využité telá rastlín  
Likvidácia všetkých druhov odpadu vzniknutých z prevádzky skleníka je riešená a 
bude  doplnená do odpadového hospodárstva.  Odpady budú odvážané 
a likvidované na riadených skládkach odpadu, špeciálne odpady, ako obaly 
z chemikálií budú odvážané a likvidované subjektom, ktorá má na to oprávnenie. 
         
Požadované mikroklimatické podmienky sú v  objekte  zabezpečené  prirodzeným 
vetraním, a prirodzeným osvetlením, ktoré spĺňajú hygienické predpisy a požiadavky 
pre prevádzku. 
Navrhovaný objekt pri dodržaní všeobecne platných predpisov a nariadení nemá 
nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Odpad zo stavebných prác bude 
sústreďovaný a odvážaný na likvidáciu oprávnenou organizáciou. 
 
Pre nakladanie s odpadom platí zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch 
a vykonávacie predpisy a vyhlášky: 

Vykonávacie 
predpisy Vyhláška 
MŽP SR  :  

 

365 /2015  Katalóg o odpadoch  - vyhláška MŽP SR 

366/2015  O  evidenčnej povinnosti  a ohlasovacej povinnosti  

368/2015 O metódach analytickej kontroly 

370/2015  O sadzbách pre výpočet príspevkov do RF,  o zozname 
výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok 
do RF, a o podrobnostiach a obsahu žiadosti o poskytnutie 
prostriedkov z RF   

371/2015 Ktorou  sa vykonávajú niektoré ustanovenia  zákona 
o odpadoch 

372/2015 O skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej 
ortuti  

373/2015  O  rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov 
a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 

 
Počas výstavby fóliovníka  budú vznikať kategórie odpadov , ktoré sú nižšie uvedené. 
Z hľadiska riešenia problematiky odpadového hospodárstva bude odpad, ktorý vznikne 
počas výstavby (stavebná suť, a iný neškodný odpad)  sa bude likvidovať na skládke 
stavebnej. Dodávateľ stavby zabezpečí odvoz odpadu na miesto určené Obecným úradom. 
Počas prevádzky fóliovníka   bude vznikať objem zmiešaného odpadu  domového , odpady v 
odboroch poľnohospodárstva,  a nasledovné komodity ako sú uvedené nižšie. Odpad bude 
umiestnený v areáli v blízkosti fóliovníka. Presné miesto určí investor. 
 
Počas výstavby a jeho prevádzky sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, pričom 
spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi 
ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva.  
Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať generálny dodávateľ 
stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. V súčasnej dobe tento 
dodávateľ nie je známy, preto nie sú uvedené konkrétne lokality a firmy, kde sa bude odpad 
skladovať, resp. likvidovať. 
Za odpadové hospodárstvo po realizácii stavby bude zodpovedať jej prevádzkovateľ – 
producent odpadu. 
 
Po ukončení výstavby sa v priebehu prevádzky objektu predpokladá vznik odpadov 
ostatných – O  (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. o kategorizácii odpadov – 
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Katalóg odpadov). Predpokladané druhy odpadov sú uvedené v tabuľke aj s 
predpokladanými ročnými množstvami: 
 
Pri realizácii navrhovanej stavby budú vznikať pevné  odpady, ktoré je možné v zmysle 
vyhlášky č. 365/2015  z 13.9.2015 ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov zatriediť 
nasledovne : 

 
 
 
Odpady pri realizácii stavby 
S odpadom, ktorý bude vznikať počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade 
s ustanoveniami horeuvedených vyhlášok o odpadoch. Odpad vzniknutý počas realizácie 
stavby môžeme podľa katalógu odpadov zaradiť nasledovne: 

 
   
Porad. 
  číslo 

 
Katalógové 
číslo 

 
Názov odpadu 

 
Druh 
odpadu 

 
Množstvo 
t 

Spôsob 
zhodnocova
nie resp. 
zneškodn. 

1 17 02 03    Plasty O 0,08 R12 

2 15 01 01    Obaly z papiera a lepenky O 0,15 R12 

3 15 01 03    Obaly z dreva O 0,85 R1 

Poznámka: 
O - Ostatný odpad (stavebný odpad), stavebná suť, hlušiny a zeminy 
N - Nebezpečný odpad 
 
Odpady z prevádzkovania stavby 
   
Porad. 
  číslo 

   
Katalógové 
číslo 

 
Názov odpadu 

 
Druh 
odpadu 

 
Množstvo 
t 

Spôsob 
zhodnocova
nie resp. 
zneškodn. 

1 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky... O 0,1 R12 

2 15 01 02 Obaly z plastov O 
 
0,35 

R12 

3 15 01 06 Zmiešané obaly O 0,05 D1 

4 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 0,4 D1 

5 02 01 03 

Odpady z poľnohospodárstva, 
záhradníctva, lesníctva, 
poľovníctva a rybárstva 
odpadové rastlinné tkanivá 

O 0,2 

D1 

6 02 01 99 odpady inak nešpecifikované O 0,2 D1 
Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a po jej ukončení, nie je predpoklad 
ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať 
a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, 
znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za predpokladu dodržiavania prevádzkového 
poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre skladovanie nebezpečných odpadov. 
 
ZHODNOCOVANIE ODPADOV 
R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. 
R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel. 
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako 
rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov). (*) 
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. 
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov. (**) 
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R6 Regenerácia kyselín a zásad. 
R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia. 
R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov. 
R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie. 
R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie 
životného prostredia. 
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10. 
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11. (***) 
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného 
uloženia pred zberom na mieste vzniku). (****) 
 
ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV 
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). 
D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v 
pôde). 
D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo 
prirodzených úložísk atď.). 
D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov 
do jám, odkalísk atď.). 
D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s 
povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného 
prostredia). 
D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov. 
D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno. 
D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo 
zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12. 
D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny 
alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, 
sušenie, kalcinácia). 
D10 Spaľovanie na pevnine. 
D11 Spaľovanie na mori. (*) 
D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach). 
D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12. (**) 
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13. 
D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia 
pred zberom na mieste vzniku). (***) 
 
Odpady je potrebné triediť v čo najväčšej miere a zhromažďovať oddelene v kontajneroch 
podľa druhov tak, aby sa vhodné odpady mohli recyklovať. Všetky odpady podľa jednotlivých 
druhov bude potrebné evidovať. 

 

B) STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE. 
   

Prevádzka a užívanie stavby nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Energie 
potrebné na prevádzku objektu neovplyvnia negatívne stav okolia.  
 

Pri výstavbe je potrebné dodržať hlavné zásady bezpečnosti pri práci a platné 
bezpečnostné predpisy, ktoré sú uvedené v ďalšom. 

Stavebno-bezpečnostné predpisy : 
124/2006 Z. z. - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
125/2006 Z. z. - Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
311/2001 Z. z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov  
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416/2005 Z. z. -  NV SR o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 
ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám 
629/2005 Z. z. - NV SR, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych 
zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou vibráciám 
115/2006 Z. z. - NV SR o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 
ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 
355/2007 Z. z. - Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
253/2006 Z. z. - NV SR o požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou azbestu pri práci 
276/2006 Z. z. - NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
práci so zobrazovacími jednotkami 
281/2006 Z. z. - NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
ručnej manipulácii s bremenami 
329/2006 Z. z. - NV SR o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 
ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu 
83/2013 Z. z. - NV SR o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s 
expozíciou biologickým faktorom pri práci 
356/2006 Z. z. - NV SR o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s 
expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci 
387/2006 Z. z. NV SR o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci Aprox 
391/2006 Z. z. - NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko 
392/2006 Z. z. - NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov  
393/2006 Z. z. - NV SR o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci vo výbušnom prostredí 
395/2006 Z. z. - NV SR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov 
396/2006 Z. z. - NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko 
50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy 
261/2002 Z. z. - Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy 
147/2013 Z. z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností 
508/2009 Z. z. - Vyhláška ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny slovenskej republiky, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 
67/2010 Z.z. Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 
59/1982 Zb. Vyhláška, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 
a technických zariadení v znení neskorších predpisov  
93/1985 Z.z. Vyhláška SÚBP a SBÚ č. o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných 
zásobníkoch na sypké materiály  
208/1991 Z.z. Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a 
opravách vozidiel.  
138/2010 Z.z. Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli 
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UPOZORNENIE! 
Investor je povinný pred realizáciou stavebných úprav vytýčiť všetky inžinierske siete 
v miestach stavebných úprav a zaistiť vypnutie elektrického prúdu a odpojenie plynu 
v miestach, kde sa budú realizovať stavebné úpravy a kde by mohli byť ohrození 
pracovníci. Dodávateľ je povinný zaistiť školenie o bezpečnosti práce pri prevádzke 
technologických zariadení všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe a zaistiť všetky 
bezpečnostné opatrenia tak, aby neboli ohrození jeho pracovníci. 
Po vykonaní stavebných prác a montáže technologického zariadenia je potrebné 
vykonať v objekte bezpečnostné značenie v zmysle STN  01 8010. Táto norma platí pre 
farby a značky, ktorými sa vyjadruje výskyt činiteľov nebezpečných a škodlivých  
ľudskému organizmu a to hlavne v oblastiach pracovnej a verejnej orientácie. Účelom 
bezpečnostných značiek je rýchle upútať pozornosť na zdroje rizika alebo na ochranné 
opatrenia. (Takto vyznačiť trvalé prekážky, miesta kde môže dôjsť k zakopnutiu a pod.) 
Pri všetkých stavebných prácach je nutné dodržať všetky platné predpisy a STN 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374 SÚBP a SBÚ zo 
14.8.1990, ktorou sa stanovujú základné požiadavky k zabezpečeniu bezpečnosti prác 
a technických zariadení pri stavebných prácach. 
 

Pri prácach musia byť k dispozícii na stavbe pre pracovníkov dodávateľa, investora 
a projektanta príslušné technologické predpisy a normy pre všetky vykonávané práce! 
Pred realizáciou si musí dodávateľ podrobne preštudovať dokumentáciu v rozsahu všetkých 
profesií ešte pred zahájením prác, s prípadným vyšpecifikovaním potrebnej dodávateľskej 
dokumentácie, resp. spresneniami! 
Všetku dodávateľskú dokumentáciu pred výrobou predložiť na schválenie hlavnému 
projektantovi resp. autorovi projektu. 
 

ZEMNÉ PRÁCE 
Neuvažujú sa. 
 

PODZEMNÁ VODA 
 
Nebol robený IGP prieskum, nie je potrebná táto informácia. 

  
 

V Ružomberku  05/2022 
Ing. Marek Janiga 
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