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SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA 
/Architektúra/ 

 
Projekt je spracovaný v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia. Nepredstavuje hĺbku realizačného 

projektu. V prípade potreby podrobnejšieho technického riešenia, presnejších rozmerov, dimenzií a 
detailov jednotlivých konštrukcií je potrebné konzultovať s projektantom, alebo to riešiť v ďalšom 

stupni projektu. Zmeny v projekte možno vykonať iba s písomným súhlasom autorov. 
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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
1. Identifikačné údaje: 
 
Názov stavby:            SO 01 – NOVOSTAVBA SKLADU 
   SO 02 – AREÁLOVÁ PRÍPOJKA ELEKTRIKY 
Charakter stavby:             Novostavba 
Investor:      AGRORIS s.r.o. 

Potravinárska 3694, Rimavská Sobota, 979 01 
Miesto stavby:   Ožďany, firemný areál Agroris s.r.o. 
Katastrálne územie:  Ožďany 
Parcelné číslo:                 E-2716/3, E-2863/1, E-2864, E-2865/1, E-2716/2 
Zodpovedný projektant:   Ing. arch. Tomáš Petrik 
Vypracoval:     Ing. arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény 
Stupeň:                 Projekt pre stavebné povolenie  
Dátum:                               Marec 2022 
 

2. Charakteristika územia 
Riešené územie sa nachádza  neďaleko obce Ožďany. Jedná sa o firemný areál firmy Agroris 

s.r.o.. Tu sa nachádzajú riešené parcely E-2716/3, E-2863/1, E-2864, E-2865/1, E-2716/2. 
V projekte sa rieši novostavba haly skladu. 

 Budova sa navrhuje napojiť na areálovú elektrickú sieť.  

 
3. Členenie stavby na objekty 
SO 01 – Sklad  
SO 02 – Areálová prípojka elektriky 
 

4. Členenie stavby na prevádzkové celky 
PS 01 – Skladová hala 

 
5. Charakteristika stavby 
 
SO 01 – Sklad  
 

Objekt skladu sa bude používať ako sklad kde komodity budú voľne sypané na podlahu. 
Nosná konštrukcia skladu sa navrhla z oceľového skeletu, ktorý bude osadený na základy zo 
železobetónových dvojstupňových pätiek a železobetónových základových pásov. Oceľový skelet 
bude opláštený trapézovým plechom. Na fasáde sa navrhli presvetlovacie pásy a vetracie pásy. Na 
vjazd sa navrhla sekčná brána, mechanická osadená na severnej fasáde objektu. 
 
Plošné a objemové charakteristiky: 
Zastavaná plocha:     938 m2  
Úžitková plocha:       888,7 m2 
 

5.1 Dispozičné riešenie objektu skladu obilia 
 

V navrhovanej hale bude jeden priestor, ktorý bude slúžiť ako sklad komodity, ktorá bude 
voľne sypaná na podlahu. 

 

6. Technické zariadenie budovy  
 

Vodovodná prípojka :  
Napojenie areálového vodovodu navrhujeme minimálne v rozsahu hasiaceho systému. 
 
Dažďová kanalizácia:  

Dažďová voda je zo strechy zachytávaná do novonavrhnutých strešných žľabov. Následne sa 
cez zvody dažďová voda vypúšťa do betónového žľabu a následne sa odvedie mimo budovy a na 
terén. 
 



 
Areálová prípojka elektriky + elektroinštalácia a bleskozvod: 

Budova sa navrhuje napojiť na areálovú sieť elektriky z neďalekého RIS, z ktorého bude 
ťahaná nová elektroinštalácia a podružný rozvádzač pre skladovú halu.   
 
Vykurovanie:  
Vykurovanie v objekte neriešime. 
 

7. Umiestnenie nádob na odpad 
 

Nádoby na odpad sú existujúce a sú umiestnené na spevnenej ploche v rámci firemného areálu. 

 
8. Hygienické požiadavky 
Vplyv vybudovaného objektu na  zatienenie okolitej zástavby  
Mieru zatienenia k okolitej  zástavbe neskúmame, pretože v blízkosti sa nenachádzajú obytné budovy.  
 
Vplyv vybudovania objektu na  hlukovú záťaž okolitej zástavby 
Budova sa plánuje používať ako skladová hala. Hlukovú záťaž na okolie neskúmame, lebo sa budova 
nachádza v priemyselnom areáli a v blízkosti sa nenachádzajú obytné budovy. 

Vplyv vybudovaného objektu na  znečistenie ovzdušia okolitej zástavby: 
V projekte sa neráta s prevádzkami ktoré by mali negatívny vplyv na okolité ovzdušie. 
 
Osvetlenie miestností 
Osvetlenie v budove je zabezpečené presvetlovacími pásmi v kombinácii s umelým osvetlením. 
Osvetlenie v bude dimenzované na zákonom predurčenú intenzitu luxov.  Farba stien, stropov a 
podláh sa volí svetlá, aby sa zabezpečilo čo najvýhodnejšie difúzne osvetlenie  priestoru. 
 
Vetranie 
V hale je zabezpečená výmena vzduchu vetraním cez vetracie pásy na fasáde.  

 
9. Dopravná situácia 

V riešenom firemnom areály je vybudovaná areálová dopravná komunikácia sprístupňujúca 
všetky budovy ako pre automobily, tak aj pre peších. 

 

10. Východiskové podklady 
Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli  podklady dodané investorom.  

 

11. Vplyv na uskutočňovanie stavby na životné prostredie 
Životné prostredie nebude užívaním stavby znehodnocované. Pri výstavbe budovy sa nevyžaduje 
likvidácia hodnotných porastov. Dodávateľ stavby je povinný vykonávať opatrenia k zamedzeniu 
zvýšenej hlučnosti a prašnosti, dodržiavať čistotu komunikácií a tieto počas prác okamžite čistiť. 
Počas výstavby nedôjde k dočasnému obmedzeniu automobilovej dopravy ani k obmedzeniu pohybu 
chodcov. 

 
12. Predpokladaná lehota výstavby 
Zahájenie výstavby :   04/2023 
Ukončenie výstavby:    04/2025 
Trvanie realizácie:       24 mesiacov 
 

13. Požiadavky na uvádzanie dokončenej stavby do prevádzky 
Stavba môže byť zaradená do prevádzky až po vydaní kolaudačného rozhodnutia. Aby bolo vydané 
kolaudačné rozhodnutie musí byť dokončená kompletne príslušná stavebná časť stavby a objekt musí 
byť napojený na inžinierske siete. Z technologickej časti musia byť ukončené všetky čiastkové 
prevádzkové súbory, ktoré si vyžadujú zabudovanie už počas realizácie stavby.    
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B. TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1.1. Identifikačné údaje stavby a investora 
 
Názov stavby:            SO 01 – NOVOSTAVBA SKLADU 
   SO 02 – AREÁLOVÁ PRÍPOJKA ELEKTRIKY 
Charakter stavby:             Novostavba 
Investor:      AGRORIS s.r.o. 

Potravinárska 3694, Rimavská Sobota, 979 01 
Miesto stavby:   Ožďany, firemný areál Agroris s.r.o. 
Katastrálne územie:  Ožďany 
Parcelné číslo:                 E-2716/3, E-2863/1, E-2864, E-2865/1, E-2716/2 
Zodpovedný projektant:   Ing. arch. Tomáš Petrik 
Vypracoval:     Ing. arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény 
Stupeň:                 Projekt pre stavebné povolenie  
Dátum:                               Marec 2022 

 
1.2.  Architektonické a dispozičné riešenie 

Navrhovaná budova je jednopodlažná stavba z oceľového skeletu opláštená trapézovým 
plechom. Dispozične má objekt jeden priestor, ktorý bude fungovať ako skladová hala.  

 
1. Stavebno - technické riešenie stavby 

 
1.1 HSV práce 
1.1.1 Výkopy, zemné práce      
Výkopy sa navrhujú pri realizácii základových konštrukcií pre základové pätky a základové pásy 
v podobe. 

 
1.1.2 Základové pásy a pätky 
 Oceľová konštrukcia bude zakladaná na dvojstupňových základových pätkách. Navrhované 
pätky budú prepojené železobetónovými pásmi, ktoré budú v min. hĺbke 900mm od nivelety terénu. 
 

1.1.3  Nosná konštrukcia          
Nosnú konštrukciu riešenej budovy tvorí novonavrhnutý oceľový skelet z oceľových stĺpov a oceľových 
priehradových nosníkov..  

 
1.1.4 Nenosné zvislé konštrukcie 
V objekte sa nenavrhujú priečky. Jedná sa o jeden celistvý priestor. 
 

1.1.5 Vodorovné konštrukcie – strop 
Strop objektu tvoria oceľové priehradové nosníky, ktoré zároveň fungujú ako konštrukcia krovu. 
 

1.1.6 Preklady, prievlaky a stužujúce vence 
Preklady a prievlaky sú súčasťou navrhovaného oceľového skeletu. 
 

1.1.7 Strecha 
Strešná konštrukcia sa navrhuje zo strešného trapézového plechu hrúbky 35mm , hr. Plechu 0,7mm. 
Sklon strechy sa navrhuje 10°. Panely sa o oceľovku kotvia pomocou „Z“ profilov.  
 
Skladba navrhovanej strechy:   
 - strešný trapézový plech, hr: 35mm 
 - oceľové „Z“ profily     
 - oceľové priehradové nosníky 
  

1.1.8 Povrchové úpravy vnútorné 
Povrch vnútorných stien bude tvoriť kovový povrch stĺpov a trapézového plechu. 
 



1.1.9 Vonkajšie úpravy 
Vonkajšia povrchová úprava bude trapézový plech. 

 
1.2 PSV práce 
 

1.2.1 Tepelné izolácie 
Tepelnú izoláciu budovy v projekte neriešime. 
 

1.2.2 Izolácie proti zemnej vlhkosti 
Izolácia proti zemnej vlhkosti bola vyhotovená použitím hydroizolácie medzi podkladovým betónom 
a podlahou objektu. 

 
1.2.3 Podlahy 
Podlahy sú navrhnuté ako drátkobetónové nad podkladovou platňou. 
 

1.2.4 Výplne otvorov 
Výplne stavebných otvorov „okien“:  Polykarbonátový trapéz. 
Výplne vrát: Vráta sa navrhujú ako sekčné, mechanické. 
  

1.2.5. Zámočnícke konštrukcie 
Jednotlivé konštrukcie sú vyrobené z dostupného oceľového materiálu, spájané zvarmi a skrutkami 
podľa potrieb konštrukcie. Opatrené sú nátermi proti korózii základnou a vrchnou farbou. 
Požadujeme, aby všetky zámočnícke konštrukcie osadzované do stavebných konštrukcií boli natreté 
pred ich zabudovaním. 

 
1.2.6.  Klampiarske konštrukcie  
Jednotlivé konštrukcie sú vyrobené z pozinkovaného, alebo medeného plechu spájaného bežnými 
klampiarskymi spojmi, podľa STN 733610. 

 
1.3.  BOZP 
Pri realizácii stavby je potrebné, aby dodávateľ dodržiaval všetky bezpečnostné, technické, 
technologické predpisy a normy, ktoré súvisia s vykonávanou prácou. Vzhľadom na bezpečnosť práce 
musí sa dodržať znenie vyhlášky č.147 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky z 5. júna 2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností.  
Pracovníkom, vykonávajúcim túto prácu, musí zabezpečiť primerané individuálne ochranné pomôcky 
a pravidelne školiť o bezpečnosti práce. 
 

1.4. Predpisy a normy 
Projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnými technickými STN, technologickými 
predpismi a doporučeniami výrobcov jednotlivých častí konštrukcií a materiálov. 
!!!Upozorňujeme na dodržiavanie správne dodržiavanie technologických postupov daných výrobcom 
jednotlivých stavebných prvkov!!! 
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C. NAKLADANIE S ODPADMI 
 
 
 

Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby podľa vyhlášky č.284/2001 Zb.z.: 
 
 

Číslo skupiny, 
podskupiny a druhu 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu 
odpadu 

Kategória Likvidácia 

17 01 07 
 

Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, 
dlaždíc a keramiky 

O 
 

Zemné práce v areály 
 

17 02 01 Drevo O Skládka TKO 
17 02 03 Plasty O Skládka TKO 
17 04 05 Železo a oceľ O Separovaný zber 
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