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TSK/2019/08532-2 Ing. Klobušická – 032/6555864 
 

12.11.2019 

Vec :   
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií  
 
 
 
Verejný obstarávateľ : Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Predmet zákazky: „ Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK “ –  vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť a občasný autorský dozor pre 
stavbu. 

časť 1. :  „úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park“ 
časť 2.  : „úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom – Ladce“ 
časť 3.:   „úsek Ladce – Púchov“ 

 
Druh postupu :            Nadlimitná zákazka - § 66 ods.7 ZVO 
Úradný vestník EÚ :                                          č. 2019/S 206-502206   zo dňa  24.10.2019 
Vestník verejného obstarávania :                     č. 216/2019 -  25.10.2019 pod č.  29292-MSS 
 
 
 
 
 
      Verejný obstarávateľ  v súťažných podkladoch v časti  B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY : 
B 1.1 Opis predmetu zákazky pre časť 1 „úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park“ a   
B 1.2 Opis predmetu zákazky pre časť  2 „úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom – Ladce“    
v bode 3. Súčasťou projektovej dokumentácie bude:   a)  až  p)  
    u v á d z a  v  písm. :  
c) zákresy  priebehov  inžinierskych  sietí  pre  potreby  spracovania  riešenej dokumentácie pre stavebné povolenie  
    a realizáciu stavby  
e) v prípade potreby polohopisné a výškopisné  domeranie územia  
j) vytýčenie a  zakreslenie priebehov  inžinierskych  sietí  pre  potreby  spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a  
    realizáciu stavby 
a  v 
B 1.3 Opis predmetu zákazky pre časť 3 “ úsek Ladce – Púchov“ 
v bode 3. Súčasťou projektovej dokumentácie bude:   a)  až  q)  
    u v á d z a  v  písm. :  
c) zákresy  priebehov  inžinierskych  sietí  pre  potreby  spracovania  riešenej dokumentácie pre stavebné povolenie  
    a realizáciu stavby  
f) v prípade potreby polohopisné a výškopisné  domeranie územia  
k) vytýčenie a  zakreslenie priebehov  inžinierskych  sietí  pre  potreby  spracovania dokumentácie pre stavebné  
    povolenie a realizáciu stavby 
 
 
 

 
      Všetkým    záujemcom     
              elektronicky 

   
 

   

                 
     
     
 



 
 
 
 
Požiadavka  záujemcu  o  vysvetlenie informácií :  
 

1. Otázka   : 
V prílohe B.1 Opis predmetu zákazky je Rozsah projektovej dokumentácie bod 3 Súčasť projektovej 
dokumentácie body  a) – p) 
 
K bodu c a j : Je možné konkretizovať  rozsah inžinierskych sietí jednotlivých správcov kolidujúcich 
s projektovanou cyklotrasou? Z doručenej dokumentácie nie je možné vyhotoviť cenovú kalkuláciu. 
 
K bodu e : Je možné konkretizovať rozsah nevyhnutného domerania územia ? Napr. dĺžkou v kilometroch. 
 
 
 
Odpoveď  verejného obstarávateľa  týkajúca sa všetkých častí predmetu zákazky : 
 
 
Odpoveď - v častiach 1 a 2 k bodu 3 písm. c) a j)  a  zároveň v časti 3 k bodu 3 písm. c) a k) : 
 
Rozsah inžinierskych sietí jednotlivých správcov kolidujúcich s projektovanou cyklotrasou je definovaný 
v súťažných podkladoch, v prílohách určených pre jednotlivé časti zákazky. Súčasťou každej prílohy je 
právoplatné územné rozhodnutie, dokumentácia k územnému rozhodnutiu a dokladová časť - vyjadrenia 
účastníkov konania, ktorých súčasťou sú aj vyjadrenia správcov inžinierskych sietí. Verejný obstarávateľ 
nedisponuje inými dokumentmi alebo informáciami, ktoré by mohli ich rozsah bližšie konkretizovať. 
 
 
Odpoveď  - v častiach 1 a 2 k bodu 3 písm. e) a zároveň v časti 3 k bodu 3 písm. f) : 
Rozsah dodatočného polohopisného a výškopisného zamerania nie je možné  v tejto fáze projektovej 
prípravy bližšie konkretizovať vzhľadom k úrovni poznania vstupných údajov, ktorá sa zvyšuje s vyšším 
stupňom projektovej prípravy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Mgr. Tomáš Baláž 
      vedúci odd. právneho, správy majetku a verejného obstarávania 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
          
 
 
 
 



 
Mgr. Rastislav Hauk             .................................. 
 
Mgr. Radovan Hladký        ................................... 

 


