Stoka "P1" DN200 dĺ. 87,30 m
M 1:500



Zoznam vytyčovaných bodov

SO 17-04-01 TÚ križ. VVS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), kořajový spodok

SO 17-04-01.1 TÚ križ. VVS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), odkanalizovanie kořajiska

Stoka "P1"

BOD	SÚRADNICE		Pozn.
	Y	X	
$KŠ_{nást}$	262288,991	1243101,296	Upresni sa na stavbe
Š1	262281,272	1243103,129	
Š2	262264,931	1243099,951	
Š3	262228,547	1243091,898	
Š4	262202,616	1243085,568	
Š9	262201,117	1243090,527	Drenážna šachta je súčasťou SO 17-04-01

Stoka "P2" DN150 dĺ. 5,50 m
M 1:250



Stoka "P2"

BOD	SÚRADNICE		Pozn.
	Y	X	
$KŠ_{nást}$	261709,610	1242957,200	Upresni sa na stavbe
Š13	261714,492	1242954,741	Drenážna šachta je súčasťou SO 17-04-01

Stoka "P3" DN150 dĺ. 3,00 m
Stoka "P4" DN150 dĺ. 2,90 m
M 1:250



Stoka "P3"

BOD	SÚRADNICE		Pozn.
	Y	X	
napojenie na ex.kanalizáciu	261396,473	1242899,383	Upresni sa na stavbe
Š21	261399,417	1242898,705	Drenážna šachta je súčasťou SO 17-04-01

LEGENDA:
Existujúce inžinierske siete:

- OPT — optické vedenie
- vodovod
- kanalizácia
- kanalizácia jednotná
- elektrické vedenie NN
- elektrické vedenie VN
- elektrické vedenie VVN
- verejné osvetlenie
- slaboprúdové vedenia
- ŽSR — ŽSR diaľkový kábel
- teplovod
- teplovod

LEGENDA KANALIZÁCIE

- ODKANALIZOVANIE KOŘAJSKA (SO 17-04-01.1)

Schéma stavby



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Výškový systém: Bpv
Súradnicový systém: S-JTSK v realizácii JTSK

Manažér projektu:	Ing. Ján Tóth	
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Balko	
Generálny projektant:	Združenie MET Košice	
Investor - stavebník:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	Zákazkové číslo: 2016
		Stupeň - účel: DSP

REMING CONSULT A.S.
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
DOPRAVOPROJEKT
Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava

Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Ľubomír Chromý	
Navrhol - vypracoval:	Ing. Miroslav Michalec	
Kontroloval:	Ing. Pavol Mariňák	

SUDOP KOŠICE a.s.
Žriedlová 1, 040 01 Košice

Kraj: Košický | Okres: Košice

Stavba:
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa

UČS:	UČS 17
	Ul. Slanecká, úsek trate križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo)
Objekt/súbor:	SO 17-04-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), kořajový spodok SO 17-04-01.1 TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), odkanalizovanie kořajiska
Názov prílohy:	Situácia

Stupeň - účel:	DSP
Zákazkové číslo:	2016
Dátum:	09/2022
Počet A4:	5xA4
Mierka:	rôzne
Časť:	E.17
Súprava:	
Príloha:	2.1