

KUBATURY ZEMNÝCH PRÁC

Trasa - P10

Staničení ZÚ: 0+00.000

Staničení KÚ: 0+990.978

<u>Staničení</u>	<u>Plocha výkopu (m2)</u>	<u>Objem výkopu (m3)</u>	<u>Znovu použitelný objem (m3)</u>	<u>Plocha násypu (m2)</u>	<u>Objem násypu (m3)</u>	<u>Součet objemů vykopu (m3)</u>	<u>Kum, znovu použitelný obj. (m3)</u>	<u>Součet objemů násypu (m3)</u>	<u>Hmotnice (m3)</u>
0+000.00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+050.00	0,98	24,38	24,38	0,18	46,06	24,38	24,38	46,06	-21,68
0+100.00	0,80	44,48	44,48	0,27	11,38	68,86	68,86	57,44	11,42
0+150.00	0,27	26,88	26,88	0,48	18,81	95,75	95,75	76,25	19,49
0+200.00	1,56	45,67	45,67	0,01	12,24	141,41	141,41	88,49	52,92
0+250.00	0,90	61,39	61,39	0,20	5,35	202,80	202,80	93,84	108,96
0+300.00	1,66	64,07	64,07	0,00	5,11	266,87	266,87	98,95	167,92
0+350.00	1,52	79,47	79,47	0,03	0,92	346,34	346,34	99,87	246,47
0+400.00	1,56	76,96	76,96	0,00	1,03	423,29	423,29	100,90	322,39
0+450.00	1,07	65,89	65,89	0,12	3,10	489,18	489,18	104,00	385,18
0+500.00	1,60	66,82	66,82	0,00	3,04	556,00	556,00	107,04	448,96
0+550.00	0,62	55,59	55,59	0,31	7,92	611,59	611,59	114,96	496,64
0+600.00	0,77	34,80	34,80	0,22	13,22	646,39	646,39	128,18	518,21
0+650.00	0,40	29,11	29,11	0,39	15,13	675,50	675,50	143,32	532,18
0+700.00	0,21	15,14	15,14	0,52	22,70	690,64	690,64	166,02	524,62
0+750.00	0,00	5,23	5,23	1,58	52,46	695,86	695,86	218,48	477,39
0+800.00	0,00	0,00	0,00	1,56	78,46	695,86	695,86	296,93	398,93
0+850.00	0,00	0,00	0,00	2,66	105,33	695,86	695,86	402,27	293,60
0+900.00	0,00	0,00	0,00	3,27	148,16	695,86	695,86	550,42	145,44
0+950.00	0,00	0,00	0,00	3,01	157,26	695,86	695,86	707,68	-11,82
0+990.97	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87	695,86	695,86	769,55	-73,69