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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 
A.1 Identifikačné údaje stavby 
 
A.1.1 Údaje o stavbe 
 

Názov stavby: Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu 
Miesto stavby:   Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok 
Parcela:   p. č. KN-C 1108, KN-C 1109; k. ú. Ružomberok 
Okres:    Ružomberok 
Kraj:    Žilinský  
Predmet dokumentácie: Rekonštrukcia existujúcej stavby – administratívnej budovy 

Účel stavby podľa JKSO: 801.61 – Budovy administratívne (správne) 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

Stavebník: Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky 
 Pribinova č.2 

 812 72 Bratislava 

 
A.1.3 Údaje o spracovateľoch projektovej dokumentácie 
 

Autor:    Ing. arch. Mário Regec, Ing. arch. Tereza Vrbová 

 

ASR:    Ing. arch. Mário Regec, SKA č. 2354 AA 

    regec architekti s.r.o., Stakčínska 2920, 069 01 Snina 

Vypracoval:   Ing. arch. Mário Regec, Ing. Jakub Barančík 

 

Statika:    Ing. Jozef Polák, SKSI č. 0592 I3 

    Static studio s.r.o., Baštová 3166/45, 080 01 Prešov 

 

PBS:    Ing. Róbert Luca, reg. č. 36/2021 

    ARCHERS s.r.o., Edelényska 1991/44,048 01 Rožňava 

 

ELI:    Ing. Anton Illéš, SKSI č. 46 62 – I4 

    Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou 

 

ZTI, UK, VZT:   Ing. Pavol Fedorčák, PhD., SKSI č. 5986 I4, I2 

    Enau s.r.o., Komárany 59, 093 03 Vranov nad Topľou 

 

EHB:    Ing. Pavol Fedorčák, PhD., SKSI č. 5986 I4, I2 

    Enau s.r.o., Komárany 59, 093 03 Vranov nad Topľou 
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A.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku (užívanie) dokončenej stavby 
 
 Administratívna budova na Nám. Andreja Hlinku v Ružomberku bola v r. 1993 rozdelená na 3 

priestorové časti:  Enpro s.r.o., Daňový úrad Žilina – pobočka Ružomberok a Obvodné oddelenie PZ 
Ružomberok. Predmetom rekonštrukcie sú len priestory OO PZ.  

 

A.3 Prehľad východiskových podkladov 
· Zadanie od stavebníka 

· Osobná obhliadka stavby  
· Zameranie skutočného stavu stavby 

· Geodetické zameranie situácie a technickej infraštruktúry 
· Kópia z katastrálnej mapy a výpis z listu vlastníctva 

· Pôvodná projektová dokumentácia „Ateliér tepelných zdrojov Stavprojekt Ružomberok“ z r. 
1980 

· Pôvodná projektová dokumentácia „Ateliér tepelných zdrojov Stavprojekt Ružomberok“ z r. 
1982 

· Projektová dokumentácia „Dispozičné úpravy obj. Stavprojekt Ružomberok“ z r. 1992 
· Projektová dokumentácia „OO PZ prijímacie priestory a plynofikácia“ z r. 2005 

 

A.4 Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 
 
SO 01 – Administratívne priestory OO PZ 
 
A.5 Vecné a časové väzby stavby na okolie a na súvisiace investície 
 
 Navrhovaná výstavba nemá žiadne iné vecné a časové väzby na okolie, resp. k dátumu 

spracovania tejto projektovej dokumentácie, neboli projektantovi známe. Projektové riešenie 
svojím rozsahom nezahŕňa súvisiace investície. 

 
A.6 Prehľad prevádzkovateľov (užívateľov) 
 

Administratívna budova je vo vlastníctve Enpro s.r.o. Slovenskej republiky a Min. vnútra 

Slovenskej republiky. OO PZ využíva priestory v suteréne, na prízemí a na poschodí administratívnej 
budovy. 
 
A.7 Termín začatia a dokončenia stavby 
 

 Predpokladaný termín začatia stavebných prác:   04/2023 
 Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác: 12/2026 

 
A.8 Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní časti stavby do prevádzky (užívania), 
alebo o prípadnom predčasnom prevádzkovaní (užívaní) stavby 
  
 Stavebné práce budú prebiehať počas plnej prevádzky rekonštrukciou nedotknutých časti 

budovy. Rekonštruovaná časť objektu bude  po kolaudácii uvedená do prevádzky ako jeden 
celok. Údaje o prípadnom predčasnom prevádzkovaní častí stavby budú určené pred začatím 

realizácie diela po dohode stavebníka s realizátorom stavby. V prípade požiadavky zo strany 
prevádzkovateľa je možné aj postupné odovzdanie časti stavby do prevádzky. 
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A.9 Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii 
stavby 
 Objekt bude uvedený do prevádzky po jeho dokončení bez preklenovacieho obdobia 
skúšobnej prevádzky. 

 
A.10 Celkové náklady stavby 
 

 Celkové náklady stavby sú odhadované na 866 000€ (bez DPH). 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

 Súčasťou projektovej dokumentácie na realizáciu stavby nie je výrobnotechnická 
dokumentácia, dokumentácia pomocných konštrukcií, dokumentácia výrobkov dodávaných na 

stavbu, výkresy prefabrikátov a montážne výkresy. Pokiaľ je potrebné spracovať niektorú z týchto 
dokumentácií, ide vždy o súčasť dodávateľskej dokumentácie. 
 Výpisy v projektovej dokumentácii nenahradzujú dielenskú dokumentáciu. Dielenskú 
dokumentáciu zhotovuje dodávateľ/ realizátor časti stavby. 

b) Pri realizácii prác je potrebné dodržať  

- Zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- Vyhlášku č. 147/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 

výkon niektorých pracovných činností 

 

B.1 Charakteristika územia stavby 

B.1.1) Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objektoch, prevádzkach, 
rozvodoch a zariadeniach (pozemných, nadzemných, podzemných), existujúcej zeleni, 
ochranných pásmach, nárokoch na záber poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, 
chránených územiach, objektoch a porastoch 

 Administratívna budova, ktorej časť zaberá OO PZ Ružomberok je situovaná na Nám. 
Andreja Hlinku, v širšom centre mesta Ružomberok. Stavenisko má tvar nepravidelného obdĺžnika 
v smere východ – západ. Územie výstavby má svahovitý charakter a stavenisko možno hodnotiť 

ako mierne problematické. Riešený areál nie je oplotený a stavenisko je prístupné priamo z miestnej 
komunikácie z južnej strany pozemku. 

Prevádzkovo je budova rozdelená na 3 samostatné funkčné celky s oddelenými vstupmi. 
Plynové kotolne a rozvody vykurovania majú jednotliví prevádzkovatelia vlastné. 

 
B.1.2) Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby. Pri rekonštrukcii, 
modernizácii a rozšírení existujúcich stavieb alebo ich častí, zhodnotenie ich stavu a pri obnove 
objektov kultúrnych pamiatok tiež zhodnotenie ich stavu z hľadiska umelecko-historického 
 Stavebno-technický prieskum a zameranie objektu pre účely rekonštrukcie zrealizoval 
hlavný projektant. Opotrebovanie a stav konštrukcií materiálov stavby zodpovedá veku budovy. 

 Na streche západného krídla budovy bola vykonaná sonda strešnej konštrukcie, kt. vykonal 
hlavný projektant. 

 V profesii stavebná fyzika boli realizované výpočty tepelných odporov jednotlivých 
stavebných konštrukcií, ktoré tvoria podklad pre návrh obalových konštrukcií.  
 
B.1.3) Použité mapové a geodetické podklady, zistenie, zameranie a overenie podzemných 
vedení, odkaz na geodetickú dokumentáciu 
 Ako východiskové podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácia bola použitá 

kópia z katastrálnej mapy a geodetické polohopisno – výškopisné zameranie stavby, kt. vypracoval 
Bohumil Murín. 

 
B.1.4) Príprava pre výstavbu 

Pri odovzdaní staveniska zabezpečí stavebník vytýčenie hranice staveniska, výškových 

a smerových bodov, ako ja všetkých vyskytujúcich sa podzemných inžinierskych sietí 
nachádzajúcich sa na stavenisku, ktoré boli v minulosti zrealizované. Zároveň sa určia miesta pre 
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odber elektrickej energie a vody pre stavebné účely a miesto pre zaústenie odpadových vôd. Po 

prevzatí staveniska sa vybuduje oplotenie vrátane vstupu na stavenisko a pre potreby zariadenia 
staveniska sa vybudujú rozvody elektrickej energie a vody. Následne sa pristúpi k samotným 

stavebným prácam. 
Navrhované stavebné úpravy sa budú prevádzať za prevádzky objektu. Využívanie 

jednotlivých častí budovy bude počas výstavby dočasne obmedzené. Nad hlavným vstupom do 
objektu je potrebné zrealizovať dočasné ochranné zastrešenie. Pred začatím zatepľovacích prác je 

potrebné zrealizovať dočasné alebo trvalé prekládky existujúcich slaboprúdových vedení a 
bleskozvodov umiestnených na fasáde objektu. Ďalej budú preložené orientačné tabuľky polície, 

kamerový systém, vonkajšie svetlá, poštová schránka a ďalšie potrebné zariadenia na fasáde. 
 

B.2 Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 

B.2.1) Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebnotechnického 
riešenia stavby, jej umiestnenia, podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 
a starostlivosť o životné prostredie. Základné údaje o navrhovaných stavebných sústavách alebo 
konštrukciách. Úpravy plôch a priestranstiev, drobná architektúra, oplotenie, drobná zeleň. 
Bezbariérové úpravy pre pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

 

· Urbanizmus – územné regulácie pre riešené parcely, urbanistická kompozícia  
Urbanizmus územia je daný existujúcou stavbou, ktorá sa nachádza v urbanizovanom prostredí. 

Novým projektovým riešením sa nemení osadenie, zastavanosť ani výška objektu. Urbanizmus 

prostredia sa rekonštrukciou nezmení. 
 

· Architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné riešenie 
Rekonštrukciou budovy sa nezmení tvar pôvodnej stavby. Budova je riešená ako terasová s 3 

nadzemnými podlažiami  v pôdorysnom tvare písmena F.  
Fasáda objektu je v súčasnosti obložená keramickým obkladom béžovej farby a obkladom 

z dlažobných pásikov tehlovočervenej farby. Okná objektu sú pôvodné drevené, hnedej farby. 
V rámci rekonštrukcie sa navrhuje odstránenie pôvodného fasádneho obkladu, ktorý sa nahradí 

vonkajšou omietkou primárne béžovej farby v kombinácii s modrou a výmena pôvodných okien za 
nové s PVC rámom bielej farby. 

 
· Dispozičné riešenie a funkčno-prevádzkové vzťahy 
Budova je situovaná na svahu (výškový rozdiel cca výšky jedného podlažia), čo umožňuje 

priamy prístup do suterénu, kde sú vjazdy do garáží, výstup z chránenej únikovej cesty a zadný 

vstup do OO PZ. Pôdorysne má budova tvar písmena F. V jej koncovej polohe (pôvodne byt 
domovníka) je so samostatným vchodom situované oddelenie pátrania a kriminalisticko – 

technickej činnosti. Dva hlavné vstupy sú situované od Nám. Andreja Hlinku. 
V suteréne sú v časti smerom do exteriéru kancelárie a kotolňa, v časti smerom do terénu sa 

nachádzajú skladové priestory. 
Na prízemí budovy východného krídla  je situovaný vestibul so zádverím, miestnosťami slúžiacimi 

ako pracovisko stálej služby OO PZ Ružomberok, kancelária skráteného vyšetrovania, zasadačka, 
jedna cela policajného zaistenia a hygienické zariadenia.  

Na 2.NP  východného krídla sa nachádzajú kancelárie pre riaditeľa a zástupcu riaditeľa OO PZ, 
kancelárie referentov a hygienické zariadenia. Schodisko vedúce na 3.NP, v ktorom sa nachádzajú 

komerčné priestory je od priestorov využívaných políciou oddelené oceľovými zamrežovanými 
stenami s dvojkrídlovými dverami. Pri rekonštrukcii sa oceľové mreže nahradia priečkou zo 

sklobetónových tvárnic.  
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· Parametre existujúcej stavby 

SO 01 – administratívne priestory OO PZ 

Celková podlažná plocha    1 655m2 

- 1.PP      486m2 

- 1.NP (východné krídlo)   518m2 

- 1.NP (západné krídlo)    136m2 

- 2.NP (východné krídlo)   515m2 

Celková úžitková plocha    1 601m2 

- 1.PP      416,7m2 

- 1.NP (východné krídlo)   458,96m2 

- 1.NP (západné krídlo)    112,27m2 

- 2.NP (východné krídlo)   450,27m2 

Celkový obostavaný priestor    5 317m3 

- 1.PP      1 447m3 

- 1.NP (východné krídlo)   1 722m3 

- 1.NP (západné krídlo)    449m3 

- 2.NP (východné krídlo)   1 699m3 

Max. počet zamestnancov:    47 

 

Pozn.: Jednotlivé výmery sa vzťahujú len na priestory využívané OO PZ Ružomberok, nie na celú 

budovu! 

 
· Stavebno-technické, konštrukčné riešenie 
Riešená budova je konštrukčne navrhnutá v montovanom železobetónovom skelete s 

modulom 6000x6000 ako konštrukčný dvojtrakt s nosnými prievlakmi a stropnými dutinovými  

panelmi hr. 250mm a dĺžky 5600mm. Stĺpy sú rozmerov 400x400mm. Skelet je ukončený 
koncovými stužidlami, ktoré nesú pórobetónové obvodové steny hr. 400mm. Konštrukčná výška 

nadzemných podlaží je 3,300m a svetlá výška je 2,950m. V suteréne je konštrukčná výška 2,850 
a svetlá výška 2,500m.  Strecha je riešená ako plochá dvojplášťová, vyspádovaná smerom 

dovnútra. Nosná časť je tvorená kazetovými strešnými doskami PZS 20/10 uloženými na rošte, ktorý 
vytvára prevetrávanú vzduchovú medzeru. Spád je vytvorený betónovou spádovou vrstvou, na 

ktorej sú uložené izolačné strešné panely. Ako strešná krytina sú použité asfaltové pásy.  
Predmetom rekonštrukcie je zateplenie obalových konštrukcií objektu a výmena výplňových 

konštrukcií. Na zateplenie obvodových stien a riešenej strechy sa použije tepelná izolácia na báze 
minerálnej vlny, ako strešná krytina sa navrhuje strešná mPVC fólia  a pôvodné výplňové 

konštrukcie sa vymenia za nové s PVC rámom. 
 

· Stručný popis navrhovaných stavebných úprav 
- Výmena pôvodných drevených okien za nové z PVC rámom 

- Výmena pôvodných vstupných dverí a garážových brán 
- Osekanie fasádneho obkladu 

- Zateplenie objektu tep. Izoláciou na báze min. vlny 
- Odstránenie hydroizolačného súvrstvia strechy záp. krídla 

- Zateplenie strešného plášťa záp. krídla, montáž hydroizolačnej fólie 
- Úprava nášľapných vrstiev podláh vo vybraných miestnostiach 

- Rekonštrukcia spŕch v 1.PP 
- Demontáž a montáž nových oceľových ochranných mreží 
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- Výmena oplechovaní a ostatných klampiarskych výrobkov 

- Demontáž a montáž nových zábradlí 
- Úprava nástupnej plochy pred hlavným vstupom 

- Zhotovenia nového zastrešenia hlavného vstupu 
- Výmena vetracích mriežok v interiéri aj v exteriéri 

- Zhotovenie nového štrkového a betónového odkvapového chodníka 
- Výmena elektroinštalačných rozvodov 

- Výmena zdroja tepla a rekonštrukcia vykurovacích rozvodov 

 
· Bezbariérové užívanie stavby 
Pre umožnenie vstupu do budovy osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo 

orientácie, je v závetrí hlavného vstupu situovaná rampa so sklonom 8,75%. Nášľapná vrstva bude 

zhotovená nová, z betónových platní. Po oboch stranách rampy sa  navrhuje nové zábradlie 
s horným madlom vo výške 900mm a s dvoma vodiacimi tyčami vo výškach 300mm a 750mm 

(presah madla a vodiacich tyčí 150mm). Pri podlahe rampy sa na zábradlie navrhuje oceľová 
zarážka výšky 100mm. Taktiež sa navrhuje rozšírenie betónovej nástupnej plochy pred hlavným 

vstupom z dôvodu jej nevyhovujúcej šírky. 
Na prízemí, v priestore ženských WC je umiestnené WC pre imobilné osoby. Vstupy do všetkých 

miestností sú vybavené dverami s min. svetlou šírkou 800mm. 
 

B.2.2) Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológii výroby 

 Riešená stavba je nevýrobného charakteru, takže sa tu nenachádzajú žiadne 

technologické zariadenia výrobného druhu. Objekt je technicky vybavený technologickými 
zariadeniami len pre vlastnú prevádzku. 

 

B.2.3) Riešenie dopravy, napojenie na dopravný systém, garáže a parkoviská, počty parkovacích 
miest a dopravné technické vybavenie 

 Dopravné riešenie nie je predmetom riešenia projektovej dokumentácie. Ide o existujúci 

objekt, v ktorom nedochádza k zmene účelu užívania stavby, preto dopravné riešenie nie je 
potrebné riešiť.  

 Príjazd k objektu bude zachovaný s existujúcej miestnej komunikácie (Nám Andreja Hlinku), 
ktorá v dostatočnej miere slúži k dopravnej obsluhe okolitých objektov. Vyvolaná zvýšená intenzita 

dopravy stavbou bude zanedbateľná.  

 Statická doprava (garáže, parkoviská) nie je predmetom riešenia projektovej 

dokumentácie. Počet parkovacích miest ostáva nezmenený. 

 

B.2.4) Ekonomické zhodnotenie stavby 
 Ekonomické zhodnotenie stavby nebolo vykonané. Zdrojom financovania stavby budú 

vlastné prostriedky investora a zdroje EÚ.  

 

B.2.5) Starostlivosť o životné prostredie 

· Vplyv prevádzky (užívania) dokončenej stavby na životné prostredie, zdroje, druhy, 
vlastnosti, množstvá škodlivín 

Zateplenie budovy a ostatné rekonštrukčné práce nebudú mať  v zmysle §8 Stavebného 
zákona negatívne účinky a vplyv na životné prostredie. Pri prevádzke sa nepredpokladá so 

vznikom škodlivín, s výnimkou spalín z plynových kotolní. Všetky materiály použité na výstavbu budú 

v súlade s STN a hygienickými predpismi, nezaťažujúce životné prostredie. Prebytočné materiály, 
ktoré vzniknú počas výstavby, budú minimalizované zhodnotnením počas výstavby. 
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· Riešenie ochrany stavby proti hluku z dopravy, príp. z iných zdrojov 
V blízkosti stavby sa nenachádza žiaden významný zdroj hluku, proti ktorému by bolo nutné 

navrhovať protihlukové opatrenia. Interiér budovy je pred hlukom z exteriéru chránený izolačnými 

výplňami otvorov a dostatočne navrhnutým obvodovým plášťom . Objekt je navrhnutý tak, aby 
spĺňal požiadavky §20 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o ochrane pred hlukom a vibráciami. 

 

· Stavebné, priestorové, vnútroklimatické a akustické riešenie 
Stavebné, priestorové, vnútroklimatické a akustické riešenie je navrhnuté v zmysle požiadaviek 

na tento druh objektov. 

 

· Údaje o dennom osvetlení, riešenie umelého osvetlenia 
Predmetom rekonštrukcie nie sú objekty, ktoré by vyžadovali dosiahnutie špecifických hodnôt 

prirodzeného osvetlenia. Návrhom interiérových tieniacich žalúzií bude zabezpečená „filtrácia“ 

denného svetla (drsných priamych lúčov), čím budú pomáhať distribúcii svetla.  
Umelé osvetlenie je zabezpečené  - viď. príslušná časť projektovej dokumentácie. V danej časti 

projektovej dokumentácie bol vykonaný výpočet intenzity osvetlenia.  V rámci výmeny svietidiel 
dôjde ku kvalitatívnemu zlepšeniu umelého osvetlenia použitím novej generácie svetelných 

zdrojov.  
 

· Riešenie ochrany proti hluku z prevádzkových zariadení 

Ochrana proti hluku z prevádzkových zariadení je riešená odhlučnením týchto zariadení 

a použitím stavebných konštrukcií s potrebnou nepriezvučnosťou. 
 

· Spôsob zneškodnenia, zužitkovania a odstránenia odpadových látok a energií 

ZATRIEDENIE A SPÔSOB NAKLADANIA S ODPADMI 
a) Odpadové hospodárstvo – nakladanie s odpadmi 
 Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác – stavebná suť -  Zákon č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 17. marca 2015. Tento odpad je 
zatriedený podľa Katalógu odpadov Vyhlášky č.365/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky z 13. novembra 2015. 
ODPADY VZNIKAJÚCE PRI VÝSTAVBE 
Odpady kategórie O (ostatný odpad) 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z 

kontaminovaných miest 

 Druh odpadov Množstvo Zneškodňovanie, 
zhodnocovanie 

17 01 01 Betón 5,0m3 D1, R12 

17 01 02 Tehly 2,6t D1, R12 

17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika 4,0t D1, R12 

17 02 01 Drevo 0,3m3 D10, R12 

17 02 02 Sklo 4,0t D1, R12 

17 02 03 Plasty 1,5t D1, R12 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0,25t D1, R12 

17 04 05 Železo a oceľ  2,0t D4, R12 

17 04 07 Zmiešané kovy 1,5t D4, R12 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 5,0t D1, R12 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 50m3 R10, R12 

17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 03 1,5t D1, R12 
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17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné  

ako uvedené v 17 04 10 
0,1t D1, R12 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné  

ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
15,0t D1, R12 

Odpady kategórie O (ostatný odpad) 

20 Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, 
priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu) 

 Druh odpadov Množstvo Zneškodňovanie, 
zhodnocovanie 

20 01 01 Papier a lepenky 1,5t D1, R12 

20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 0,35m3 D10, R12 

20 01 39 Plasty 0,2t D1, R12 

20 01 40 05 Železo a oceľ 0,1t R4, R12 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad 0,50t D1, R12 

Odpady kategórie N (nebezpečný odpad) 

Jeho výskyt sa nepredpokladá 

ODPADY VZNIKAJÚCE PRI UŽÍVANÍ OBJEKTU 
Odpady kategórie O (ostatný odpad) 

20 Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, 
priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu) 

 Druh odpadov Množstvo Zneškodňovanie, 
zhodnocovanie 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad Určí sa  

pri užívaní 
D1, R12 

Odpady kategórie N (nebezpečný odpad) 

Jeho výskyt sa nepredpokladá 

Poznámka: Všetky množstva odpadu sú odhadované! 
 

b) Zneškodnenie a zhodnocovanie odpadu zo stavebných prác 

 
Zhodnocovanie odpadov (príloha č.1 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.) 
R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. 
R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel. 

R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane 
kompostovania a iných biologických transformačných procesov) . 

R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. 
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov. 
R6 Regenerácia kyselín a zásad. 
R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia. 
R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov. 
R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie. 
R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného 

prostredia. 
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10. 
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11. 

R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred 
zberom na mieste vzniku). 

Zneškodňovanie odpadov (príloha č.2 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.) 
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) . 
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D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových 
odpadov v pôde atď.) . 

D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo 
prirodzených úložísk atď.) 

D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových 
odpadov do jám, rybníkov alebo lagún atď.) . 

 
D5 

Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou 
úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a 
od životného prostredia atď.) . 

D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov. 
D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno. 

D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo 
zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12. 

 
D9 

Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, 
ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. 
odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.) . 

D10 Spaľovanie na pevnine. 

D11 Spaľovanie na mori. 

D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.) . 

D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12. 
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D12. 

D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného 
uloženia pred zberom na mieste vzniku) . 

 Stavebná suť z prác bude odvezená na skládku stavebného odpadu. Počas prác je 
potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov. Zhromaždenie všetkých odpadov 

prebieha na vyhradených a označených miestach, kde budú jednotlivé druhy odpadu triedené a 
dočasne uskladnené na pozemku, tak aby bola zabezpečená ochrana životného prostredia. V 

rámci separovaného zberu sú využívané plastové, resp. jutové vrecia pre vytriedené komodity 
(papier, sklo a plasty). Využiteľné odpady sa odovzdajú do zberne, respektíve do zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov. Ostatné na skládku nie nebezpečného odpadu. Nakoľko pôjde iba o 
odpady kategórie O, odpady z tejto kategórie budú odvážané a bude s nimi nakladané v rámci 

terajšieho systému nakladania odpadu v obci.  
 Komunálny odpad možno v zmysle § 80 ods. 2 Zákona o odpadoch mechanicky oddeliť a 

zaradiť ako samostatný druh odpadu. Za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými 
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Obec je povinná zabezpečiť alebo 

umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať alebo 

inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Uvedená firma musí 
vlastniť na túto činnosť príslušné povolenia orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve. 

Odber odpadov sa uskutoční v zmluvne dohodnutých termínoch. Vzniknuté odpady a ich 
množstvá je zhotoviteľ povinný evidovať podľa druhov a evidenciu a doklady o ich odvoze a 

zneškodnení predložiť pri kolaudácii stavby. Zhotoviteľ stavby musí zaistiť nakladanie s odpadmi, 
vznikajúcich pri stavebnej činnosti podľa ich zatriedenia, v súlade s požiadavkami na ochranu ŽP. 

Doklady o spôsobe nakladania s odpadmi musí predložiť pri kolaudačnom konaní pri ukončení 
stavby. 

Prípadné odpady kategórie N – nebezpečné (nepredpokladá sa), bude s nimi nakladané 
subdodávateľsky, t. j. zmluvne organizáciami, ktoré majú povolenie na nakladanie s nebezpečnými 

odpadmi. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo 
nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie 

prítomných škodlivín. Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo 
vhodnom obale a riadne označený podľa osobitného predpisu. V prípade vzniku odpadov 

kategórie N nad 1t/rok musí mať pôvodca udelený súhlas od obvodného úradu životného 
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prostredia. Pôvodca odpadov v zmysle platnej legislatívy odpadového hospodárstva musí viesť 

evidenciu o vzniknutých odpadoch v evidenčných listoch.  
 
c) Zabezpečenie súladu s legislatívou v oblasti odpad. hospodárstva 

 So všetkými odpadmi vznikajúcimi počas výstavby aj odovzdania stavby do prevádzky 

bude  nakladané  v zmysle  platnej  legislatívy  (Zákon   NR  SR  č.  79/2015   Z.   z.   Zákon o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 
 
d) Povinnosti držiteľa v zmysle § 14 Zákona č, 79/2015 Z. z.: 
 a/  zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov vyhláška 365/2015 
 b/ zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením a lebo iným nežiaducim účinkom 
 c/ zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich 
určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi 
 d/ zhodnocovať odpady pri svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na 
zhodnotenie inému 
 e/ zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich 
zhodnotenie 
 f/ odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám 
 g/ viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich 
zhodnotení a zneškodnení 
 
e) Ohrozenie životného prostredia pri nakladaní s odpadmi 
 V záujme obmedzenia negatívnych vplyvov na minimálnu mieru, je potrebné zo strany 
zhotoviteľa zabezpečiť realizáciu prác rýchlo za dodržania všetkých kvalitatívnych podmienok a 

dodržania bezpečnosti pri práci. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval 
negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby. Nepredpokladá sa ohrozenie životného 

prostredia pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby. Stavba vzhľadom na svoj 
charakter nevyžaduje zvláštne riešenie z hľadiska civilnej a požiarnej ochrany. Pri výstavbe sa 

neuvažuje so zriadením manipulačného pásu. Pre potreby stavby je možné využívať len pozemky, 
ktoré vlastní stavebník, alebo plochy dočasného záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne 

vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby. Počas výstavby 
je dodávateľ stavby povinný dbať na zvýšenú pozornosť pri znečistení vozovky jej čisteniu. 

 
B.2.6) Starostlivosť o bezpečnosť práce a technologických zariadení 

Pri výstavbe je potrebné zabezpečiť odborný dozor a bezpečnosť pri vykonávaní prác, 
dodržiavať technologický a pracovný postup, ktorý určuje nadväznosť a súbeh jednotlivých prác, 

použitia strojov, zariadení a špeciálnych pracovných prostriedkov, spôsob dopravy materiálu, 
technické a organizačné opatrenia k zaisteniu bezpečnosti pracovníkov a pracoviska, 

zabezpečenie staveniska. Dodávateľ stavebných prác zabezpečí poučenie pracovníkov na 
zaistenie bezpečnosti. 

 Pri realizácii navrhovanej stavby musia byť rešpektované podmienky vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 
147/2013 Zb. z.   Ide o požiadavky na stavenisko – oplotenie, ohradenie, osvetlenie, prejazdné 

profily vnútrostaveniskových komunikácií, podchodné výšky a min. šírky komunikácií pre peších, 
zaistenie otvorov a jám, skladovanie materiálov a pod. V rozpočte je to zahrnuté v položke 

„Zariadenie staveniska“. 
Ďalej požiadavky na bezpečnosť pri zemných prácach – vyznačenie inžinierskych sietí, 

zaistenie výkopov a pod. Do kategórie montážnych prác bude patriť manipulácia pri montáži 
konštrukcie strechy pomocou zdvíhacieho zariadenia. Taktiež táto vyhláška špecifikuje požiadavky 
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na bezpečnosť pri stavebných prácach v mimoriadnych podmienkach a spôsobilosť 

pracovníkov vrátane ich vybavenia OOPP. 
 Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú stanovené Zák. práce, zákonom NR SR 

č.124/2006 Z. z. a vyhláškou č.59/82 SÚBP, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti práce a technických zariadení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

na zaistenie BOZP. Bezpečnosť práce zaistiť kvalitným prevedením elektroinštalačných prác, 
označenie výstražnými tabuľkami podľa STN 34  3515, tabuľkami požiarnej ochrany, vybavenie 

stavby prostriedkami pre protipožiarny zásah a prostriedkami pre poskytnutie prvej pomoci. 
 

B.2.7) Protipožiarne zabezpečenie stavby 
Predmetom riešenia protipožiarnej bezpečnosti je stanovenie podmienok požiarnej 

bezpečnosti pre dodatočné vonkajšie kontaktné zateplenie objektu. Objekt bude zateplený len 
zvonka obvodovej fasády z dôvodu zlepšenia tepelnoizolačných pomerov obvodovej fasády. 

Súčasťou zateplenia je aj výmena okien na fasáde. Objekt má v súlade s čl. 3.1.6 STN 73 0802 
požiarnu výšku nadzemnej časti 6,60 m a podzemnej časti 2,85 m. Podľa čl. 3.1.5, resp. čl. 3.1.4 STN 

73 0802 má riešená stavba 3 nadzemné podlažia a 1 podzemné podlažie. Konštrukcie stavby sú 
nehorľavé. 

Tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (ďalej ,,vonkajší tepelnoizolačný 
kontaktný systém“ alebo ,,ETICS“) je zostava na báze mechanicky upevňovaných a lepených 

tepelnoizolačných dosiek omietaných jednou alebo viacerými vstvami zmysle čl. 2.1.34 STN 
730802/Z2 a STN 730802/Z3. ETICS pridaný na obvodovú stenu vrátane požiarnych pásov 

neovplyvňuje zaradenie konštrukcie obvodovej steny podľa 5.2.3 až 5.2.5 a neovplyvňuje ani jej 
požiarnu odolnosť. Na ETICS sa neprihliada pri riešení požiarnych pásov podľa 6.2.4.8 až 6.2.4.10 

podľa čl. 6.2.4.11 v STN 730802/Z3. V stavbe sa uvažuje o zateplení ETICS triedy reakcie na oheň 

aspoň A2-s1,d0s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1,d0–ďalej len ETICS aspoň 
A2-s1,d0v zmysle čl. 6.2.7.2. písm. a)v STN 730802/Z3. Na tepelnoizolačný kontaktný systém triedy 

reakcie na oheň aspoň A2-s1,d0 na nehorľavej obvodovej stene nie sú ďaľšie požiadavky požiarnej 
bezpečnosti stavieb v zmysle čl. 6.2.7.5.1 v STN 730802/Z2. Prestupy rozvodov v ETICS okrem 

vzduchotechnických potrubí musia byť navrhnuté tak, aby nedošlo k preneseniu požiaru cez ETICS 
do požiarneho úseku. Za vyhovujúce sa považuje splnenie požiadaviek čl. 6.2.7.9.2 až čl.6.2.7.9.5 v 

STN 73 0802/Z3. Na bleskozvod umiestnený v, na alebo pri ETICS aspoň A2-s1,d0 sa nekladú žiadne 
požiadavky v zmysle čl. 6.2.7.10.3 v STN 73 0802/Z3.Bleskozvody musia byť riešené osobou s 

právoplatným oprávnením na projektovanie bleskozvodov podľa STN EN 62305/1-5 (STN EN 62 305 – 
3 čl. 5.2.4) a podľa § 6 vyhlášky MV SR č. 605/2007. V súlade s § 8 ods. 1 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. 

musia byť pre všetky uvádzané stavebné konštrukcie a výrobky vykonané počiatočné skúšky typu 
podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Certifikáty 

preukázania zhody požiarne technických charakteristík použitých stavebných konštrukcií a 
výrobkov a ich vhodnosť pre navrhované použitie budú predložené pri kolaudačnom konaní v 

súlade so stavebným zákonom. 
Predmetom rekonštrukcie sú aj drobné stavebné úpravy. Uvedené drobné stavebné úpravy 

nemajú negatívny dopad na požiarnu bezpečnosť stavby.  
 
B.2.8) Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií alebo vedení 
a ochrany pred blúdivým prúdom 
 Protikorózna ochrana podzemných a nadzemných konštrukcií a vedení a ochrana proti 
blúdivým prúdom bude riešená podľa platných STN. Všetky oceľové konštrukcie, ktoré nebudú 

realizované z nerezu, budú opatrené protikoróznym náterom a riadne uzemnené. 
 

B.2.9) Zabezpečenie televízneho príjmu. Riešenie prenosu televízneho signálu pri použití 
priemyselnej televízie 
 Zabezpečenie televízneho príjmu nie je predmetom riešenia projektovej dokumentácie.  
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B.2.10) Stanovenie ochranných pásem 
 Stavbou nevzniknú nové ochranné pásma, ktorých rozsah by bol daný všeobecne platnými 

predpismi. 
 
B.2.11) Koordinačné opatrenie v prípade súbežnej realizácie inej výstavby v priestore alebo 
v blízkosti stavby 

 Súbežná výstavba v priestore stavby alebo v jej blízkosti nie je v v termíne zhotovenia stavby 
plánovaná. 

 
B.2.12) Zariadenie civilnej ochrany a jeho dvojúčelové využitie 
 Zariadenie civilnej ochrany sa v predmetnej časti objektu nenachádza. Stavebnou 
obnovou sa z hľadiska civilnej ochrany nemenia požiadavky na danú stavbu.  

 Prípadné stavebno-technické požiadavky na zariadenie civilnej ochrany – ochranné stavby 
riešiť a zabezpečovať v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č, 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. 

 

B.3 Údaje o technologickej časti stavby 
B.3.1) Údaje o technológii výroby 
 Riešený objekt má administratívny charakter prevádzky a nenachádzajú sa v ňom výrobné 

technologické zariadenia. 
 

B.3.2) Organizačné zabezpečenie prevádzky (užívania) stavby 
· Organizácia prevádzky a počty pracovníkov, zmennosť 
Na riešenom OO PZ je tabuľkový počet 47 zamestnancov. V dobe spracovania projektovej 

dokumentácie bol počet zamestnancov 45, z toho 34 mužov a 11 žien, ktorí pracujú na 

nasledovných pozíciách: 1 upratovačka, 2 občianske pracovníčky a 42 príslušníkov policajného 
zboru. 

Pracovná doba je nepretržitá. Väčšina pracovníkov pracuje na dve 12 hodinové zmeny (v 
čase 6:00-18:00 cca 18 príslušníkov PZ a v čase od 18:00 - 6:00 cca 7 príslušníkov PZ). 

 

B.4 Zemné práce 
  

 Zemné práce tvorí odkopanie zeminy po obvode riešenej časti budovy do hĺbky cca 0,6m 
z dôvodu realizácie zateplenia sokla. Výkopové ryhy nie je potrebné pažiť. Výkop zeminy 

rozpočtovať v tr. 3. 
 

B.5 Podzemná voda 
  

 Podzemná voda pre účely tejto projektovej dokumentácie nebola sledovaná, keďže sa 
v exteriéri realizuje len odkop zeminy z dôvodu zateplenia sokla. Vzhľadom na to, že riešený objekt 

je situovaný na návrší nad mestom, nepredpokladá sa prítomnosť hladiny podzemnej vody. 
 

B.6 Kanalizácia 
 
 Návrh ani rekonštrukcia kanalizácie neboli predmetom riešenia tejto projektovej 

dokumentácie, systém kanalizácie ostáva pôvodný. 
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B.7 Zásobovanie vodou 
· Vnútorný vodovod 

Existujúce zásobníky TV sa nahradia zásobníkmi, ktoré fungujú na princípe tepelného 

čerpadla. Zásobníky budú dopojené na existujúce potrubie studenej a teplej vody. Na 1.NP Z krídlo 
a 1.NP a 2.NP V krídlo sa navrhujú nové rozvody teplej vody pod stropom. Vodovod v objekte bude 

zhotovený z rúr PEX-AL-PEX alebo ekvivalent.  
V objekte budú navrhnuté ohrievače teplej vody na báze tepelného čerpadla s objemom 

110 l (3 ks) a 150 l (1 ks).  
 

B.8 Teplo a palivá 
· Kotolňa 

V rámci rekonštrukcie kotolne dôjde k výmene pôvodných stacionárnych plynových kotlov. 

Existujúce kotly sa nahradia kaskádou 2 x kondenzačných kotlov Viessmann 200W s výkonom 32 
kW. Ku kotlom 2 x 32 kW bude pridané TČ AW PRO AT 70 napojené cez výmenník tepla na 

akumulačnú nádrž s objemom 750 l. Kotly na akumulačná nádoba sú prepojené cez anuloid na 
rozdeľovač DN50 a následne do 4 čerpadlových skupín. Dopĺňanie vody do systému bude cez 

systém na úpravu vody Aquaset 500N. Kotolňa je podľa STN 07 0703 (čl. 28) klasifikovaná do III. 
kategórie (Spotrebič prekračuje výkon 50kW a súčet je do 0,5 mW). Návrh čerpadiel ÚK je 

uvažovaný na základe predpísaného prietokového množstva vykurovacieho média, dopravnej 
výšky, tlakových strát rozvodov, armatúr a ostatných zariadení. Obeh teplonosného média budú 

zabezpečovať teplovodné obehové čerpadlá, ktoré budú ovládané elektronicky. 
· Potrubné rozvody 
Ležatý rozvod vykurovania z uhlíkovej ocele bude vedený v podhľade alebo pri sokli. 

V podhľade bude vedené izolované potrubie, ktoré napája funkčné časti objektu „B“ a „C“. 

Následné potrubie prejde k podlahe a bude vedené pri sokli. Všetky spoje rúrok v podlahe a stene 
budú presované podľa technologického predpisu výrobcu.  

· Radiátorové vykurovanie (1.NP, 2. NP) 
Budú osadené radiátory typ Korad Kompakt s bočným pripojením. Pripájacie armatúry pre 

radiátory typu Kompakt budú TS 90 a regulačný ventil RL-5 DN15 do spiatočky. Napojenie telies 
bude z boku. Armatúry sú napojené na rozvod cez prechod s vnútorným závitom D15 x 1/2. Všetky 

telesá budú mať termostatický ventil a termostatickú hlavicu. Telesá budú vybavené 
odvzdušňovacou zátkou. Termostatické ventily, regulačné šrúbenia, dimenzie a špecifikácia 

vykurovacích telies je bližšie špecifikovaná vo výkresovej časti projektovej dokumentácií.  
 

B.9 Vetranie a vzduchotechnika 

· Vetranie – prirodzené vetranie 

Všetky miestnosti riešenej časti objektu sú vetrané prirodzene, s výnimkou hygienických 

miestností a cely policajného zaistenia. Prirodzené vetranie je zabezpečené otváravými oknami. 
V suteréne, v miestnostiach orientovaných do terénu, je vetranie zabezpečené vetracími 

mriežkami, umiestnenými pri podlahe a pod stropom. 

· Vetranie – podtlakové odvetranie hygien 
Vetranie sociálno-hygienických miestností, zabezpečia malé axiálne ventilátory s odsávacím 

výkonom 95m3/h. Ventilátory, musia byť vybavené spätnou klapkou. Každý ventilátor, bude 

ovládaný samostatným vypínačom umiestneným vedľa svetelného zapínača v prislúchajúcej 
miestnosti. Systém pracuje ako podtlak. Ako náhrada odsatého vzduchu poslúži vzduch z okolitých 

miestností privádzaný netesnosťou dverí. Množstvo vzduchu je navrhnuté tak, aby bola zaistená 
intenzita výmeny vzduchu v obytných miestnostiach minimálne 0,6 n/h. Ventilátory je potrebné 

napojiť na elektrickú sieť. Výfuk vzduchu, bude vyvedený na fasádu s osadenou fasádnou mriežkou 
s ochranným sitom. 
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· Vzduchotechnika – vetranie a rekuperácia stenovými jednotkami 
Navrhované zariadenia slúžia na vetranie a rekuperáciu objektu. Pre rekuperáciu, sú navrhnuté 

lokálne stenové jednotky inVENTer typ iV14-MaxAir a iV14-MaxAir Corner s protiprúdovým 

rekuperátorom pre spätné získavania tepla pozostávajúca z tela jednotky, filtra, ventilátora a 
vonkajších krytiek. Jednotky, sú rozkreslené v projektovej dokumentácii. Tieto jednotky pracujú s 

reálnym vzduchovým výkonom 20-90m3/h.  Množstvo vetracieho vzduchu bolo stanovené na 
základe potreby množstva vzduchu na objem a počet osôb v miestnosti podľa STN EN 15 251. 

Systém pracuje ako pretlak/podtlak podľa automatického nastavenia jednotiek.  Jednotky, sú 
umiestnené na obvodovej stene. Ovládanie je prostredníctvom vzdialeného ovládača sMove4/8 

umiestneného na stene miestnosti určenej investorom. Po inštalácií je potrebné jednotku utesniť 
montážnou penou K2 alebo rýchloschnúcim cementom. Ovládač je potrebné napojiť na elektrickú 

sieť, z neho následne dopojiť jednotky. Nasávanie a výfuk vzduchu budú realizované cez 
obvodovú stenu, s mriežkou osadenou v tepelnej izolácií v ostení okna alebo vyvedenej na fasádu. 

· Vetranie – rekonštrukcia podtlakového odvetrania hygieny na 1.NP 
Pri rekonštrukcií exitujúceho vetrania sociálno-hygienických miestností, budú demontované 

existujúce potrubia a ventilátory v riešených priestoroch. Vetranie sociálno-hygienických miestností, 

zabezpečia malé radiálne ventilátory s odsávacím výkonom 90m3/h. Ventilátory, musia byť 
vybavené spätnou klapkou. Každý ventilátor, bude ovládaný samostatným vypínačom 

umiestneným vedľa svetelného zapínača v prislúchajúcej miestnosti. Systém pracuje ako podtlak. 
Ako náhrada odsatého vzduchu poslúži vzduch z okolitých miestností privádzaný netesnosťou dverí. 

Množstvo vzduchu je navrhnuté tak, aby bola zaistená intenzita výmeny vzduchu v obytných 
miestnostiach minimálne 0,6 n/h. Ventilátory je potrebné napojiť na elektrickú sieť. Navrhované 

odťahové potrubie bude napojené na existujúce potrubie viď. PD. 

· Vetranie – podtlakové odvetranie kuchynky na 1.NP 
Vetranie kuchynky, zabezpečí malý axiálny ventilátor s odsávacím výkonom 185m3/h. 

Ventilátor, musí byť vybavené spätnou klapkou. Ventilátor, bude ovládaný samostatným 
vypínačom umiestneným vedľa svetelného zapínača v miestnosti. Systém pracuje ako podtlak. Ako 

náhrada odsatého vzduchu poslúži vzduch z okolitých miestností privádzaný netesnosťou dverí. 
Množstvo vzduchu je navrhnuté tak, aby bola zaistená intenzita výmeny vzduchu v obytných 

miestnostiach minimálne 0,6 n/h. Ventilátor je potrebné napojiť na elektrickú sieť. Výfuk vzduchu zo 
stúpacieho potrubia, bude vyvedený min. 500mm nad rovinu strechy s osadenou protidažďovou 

strieškou. Na päte stúpacieho potrubia je osadený odvodňovací kus s pachotesnou slučkou a 
zaústením do kanalizačnej stupačky. Stúpacie potrubie, budú tepelne izolované 25mm 

kaučukovou izoláciou s Al fóliou a oplechovaním napojeným na hydroizoláciu strechy. 

· Vetranie – podtlakové odvetranie priestorov pre biologický odpad 
Vetranie priestorov, zabezpečia malé axiálne ventilátory s odsávacím výkonom 95m3/h. 

Ventilátory, musia byť vybavené spätnou klapkou. Každý ventilátor, bude ovládaný samostatným 

vypínačom umiestneným vedľa svetelného zapínača v prislúchajúcej miestnosti. Systém pracuje 
ako podtlak. Ako náhrada odsatého vzduchu poslúži vzduch z okolitých miestností privádzaný 

netesnosťou dverí. Množstvo vzduchu je navrhnuté tak, aby bola zaistená intenzita výmeny 
vzduchu v obytných miestnostiach minimálne 0,6 n/h.  Ventilátory je potrebné napojiť na elektrickú 

sieť. Výfuk vzduchu zo stúpacieho potrubia, bude vyvedený min. 500mm nad rovinu strechy s 
osadenou protidažďovou strieškou. Stúpacie potrubie, bude tepelne izolované 25mm kaučukovou 

izoláciou s Al fóliou a oplechovaním napojeným na hydroizoláciu strechy. Z hľadiska charakteru 
skladovaných predmetov je potrebné dodatočné čistenie vzduchu v interiéri ale aj odsávaného 

vzduchu do exteriéru. Pre čistenie vzduchu, sú navrhnuté mobilné čističky vzduchu Elektrodesign 
AIR PUR PAP 350 VOC H14, s osadenými filtrami F7, VOC a H14. 
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B.10 Rozvod elektrickej energie 
Objekt je napojený na elektrickú energiu existujúcou samostatnou elektrickou prípojkou NN, 

s fakturačným meraním odberu el. energie v existujúcom hlavnom rozvádzači HR, ktorý je osadený 

v objekte. Do prípojky NN a do merania odberu el. energie tento projekt nezasahuje. V riešených 
priestoroch sa nachádza existujúca svetelná a zásuvková elektroinštalácia realizovaná vo 

viacerých etapách. Jej technický stav je poplatný veku rozvodov a kapacita rozvodov ako aj 
priestorové usporiadanie už nevyhovujú súčasným požiadavkám. Osvetlenie je realizované 

žiarivkovými svietidlami rôznych druhov. Intenzita osvetlenia je nedostačujúca a energetická 
hospodárnosť a technický stav svietidiel je nevyhovujúci. Pre zlý stav elektroinštalácie tento projekt 

uvažuje s jej kompletnou výmenou. 
Zachovaná zostane NN prípojka a fakturačné meranie odberu el. energie (1. pole exist. 
rozvádzača HR preznačené na RE). 
 Osvetlenie v jednotlivých miestnostiach je navrhované v zmysle platných noriem STN, 
predovšetkým STN EN 12464-1 a podľa požiadaviek investora. V riešených priestoroch budú 

inštalované prisadené svietidlá s LED úspornými zdrojmi osadené na strope, prípadne na stene 
miestnosti. Napájanie svietidiel v riešených priestoroch bude riešené káblami typu 3x1,5. 

Pre ovládanie osvetlenia sú navrhované spínače príslušného radenia, ktoré budú umiestnené vo 
výške 1200 mm nad úrovňou podlahy. Spínače napájať od odbočných krabíc a medzi sebou 
káblami typu 3x1,5, t. j. bez ochranného a neutrálneho vodiča. 
 Novo navrhované rozvody k zásuvkám riešiť príslušnými celoplastovými káblami rozmerov 

3x2,5. Zásuvky osadiť vo výškach podľa výkresovej dokumentácie. Rozlišovanie a označovanie 
zásuviek, ako aj druh použitých zásuviek je uvedený v legende. Pre napájanie obvodov zásuviek s 

menovitým prúdom nepresahujúcim 20A, ktoré sú určené pre používanie laikmi a na všeobecné 
použitie použiť na vývodoch z rozvádzača prúdové chrániče s rozdielovým vypínacím prúdom 

IΔ=30mA. 
 

B.11 Verejné a vonkajšie osvetlenie 

 
Návrh ani rekonštrukcia verejného osvetlenia neboli predmetom riešenia projektovej 

dokumentácie.  
Pôvodné vonkajšie svietidlá budú nahradené novými so vstavaným pohybovým snímačom 

v pôvodných polohách. 

 

B.12 Slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody 

 
Návrh ani rekonštrukcia slaboprúdových rozvodov neboli predmetom riešenia projektovej 

dokumentácie. Slaboprúdové rozvody v objekte ostávajú pôvodné. V prípade potreby sa zrealizuje 

demontáž a následná opätovná montáž elektroinštalačných líšt, v kt. sú uložené slaboprúdové 
rozvody. 

 

B.13 Bleskozvod 

 
 Vonkajší systém ochrany pred bleskom - LPS bude riešený len na časti objektu kde bude 
rekonštruovaná strecha. Bude riešený ako nový neizolovaný systém – uchytený k stavbe. Je tvorený 

mrežovou sústavou, pomocných zachytávačov a vedení inštalovaných na povrchu strechy. Bude 
prepojený s existujúcou zachytávacou sústavou na ostatných strechách. Pre umiestnenie 

zachytávacej sústavy bola použitá metóda mrežovej sústavy doplnená metódou valivej gule. 
Zachytávaciu mrežovú sústavu doplňujú pomocné zachytávacie tyče na rohoch strechy. 

Zachytávacie vedenia vytvoria chránenú oblasť, ktorá pokryje celý objekt. Jednotlivé podpery je 
potrebné osadiť v maximálnej vzájomnej vzdialenosti 1000 mm. Odkvapové rúry vo vzdialenosti 
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menšej ako je dostatočná vzdialenosť „s“ od zvodov pripojiť k príslušnému zvodu a to v najvyššej aj 

najnižšej časti rúry. Žľaby zachytávajúce dažďovú vodu pripojiť v mieste križovania so zvodom k 
tomuto zvodu. Vedenia po streche je potrebné zrealizovať v prevažnej miere ako rovné, bez 

zbytočných zakrivení a oblúkov, Trasy vedenia musia byť čo najkratšie smerom k zvodom 
bleskových výbojov a následne k uzemňovaču. Medzi strechou a zemou budú zriadené 2 nové 

zvody. Tie budú prevedené vodičom AlMgSi O 8 mm. Zvody budú vedené na podperách na 
fasáde objektu. Vzdialenosť podpier je max. 1 m. V spodnej časti bude každý zvod chránený 

ochranným uholníkom dĺžky 1,7 m. Každý zvod bude obsahovať miesto rozpojenia – skúšobnú 
svorku osadenú vo výške 1,8 m nad upraveným terénom. Každý zvod bude prepojený na 

uzemňovač. Zvody budú chránené ochranným uholníkom. Pri skúšobnej svorke bude osadený 
označovací štítok s poradovým číslom zvodu. 

 
 

B.14 Požiadavky na nadväznú súčinnosť strojov a zariadení (nielen technologických) 
 

 Osobitné požiadavky na nadväznú súčinnosť strojov a zariadení nie sú. 
 

B.15 Energetická trieda stavebných objektov 
 
SO01 – Administratívne priestory OO PZ 

 
Potreba tepla na vykurovanie:  18,27kWh/(m2*a) → úspora 75,85% 

Potreba energie na vykurovanie:  11,11kWh/(m2*a) → úspora 86,52% 
Potreba energie na prípravu teplej vody: 2,11kWh/(m2*a) → úspora 69,20% 

Potreba energie na osvetlenie:  8,94kWh/(m2*a) → úspora 64,15% 
 

Celková potreba energie:   22,17kWh/(m2*a) → úspora 80,59% 
Globálny ukazovatel – primárna energia: 40,6kWh/(m2*a) → úspora 76,30% 

 
Vypočítaný globálny ukazovateľ primárnej energie navrhovanej obnovy budovy spadá do 

energetickej triedy „A0“. Administratívna budova spĺňa minimálnu požiadavku na energetickú 
hospodárnosť budovy v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Budova bude dosahovať úroveň A0 - budova s takmer 
nulovou spotrebou energie. 

 
 

 
12.2022, v Snine                                               Vypracoval: Ing. arch. Mário Regec, Ing. Jakub Barančík 

               Zodpovedný projektant:       Ing. arch. Mário Regec 
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STATICKÉ POSÚDENIE 
 

STAVBA:    RUŽOMBEROK OO PZ, ZATEPLENIE OBJEKTU 

MIESTO :    NÁM. ANDREJA HLINKU 1875 

 034 01 RUŽOMBEROK 

 p.č. 1108; 1109, k.ú. RUŽOMBEROK 

INVESTOR: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

  Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava 

ZÁK.Č.:          22-01-21/11 

KRAJ:             ŽILINSKÝ 

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBJEKTE: 

 

Predmetný projekt rieši rekonštrukciu budovy OO PZ Ružomberok. Existujúci objekt je 

využívaný ako administratívna budova.  Existujúci objekt pozostáva z 3 nadzemných podlaží 

a suterénu, jednotlivé podlažia majú rôzne pôdorysné rozmery. Rekonštrukcia zahŕňa 

zateplenie časti objektu, výmenu časti výplní otvorov vrátane mreží, obnovu plochej strechy 

nad 1.NP. Navrhnutá je aj rekonštrukcia rampy a nástupnej plochy na vytvorenie 

bezbariérového vstupu ako aj prestrešenie týchto konštrukcií.  

 

2. TECHNICKÉ RIEŠENIE:  

 

 Súčasťou rekonštrukcie sú búracie práce. Vykonávať sa budú smerom zhora-nadol 

s bežným statickým zabezpečením. Pôdorys búracích prác viď výkresy v časti ASR – búracie 

práce.  

Zakladanie a nosný systém objektu ostáva bez zmien. V rámci stavebno-technického 

riešenia bolo navrhnuté: 

Tepelná izolácia: obvodový plášť sa zateplí kontaktným zatepľovacím systémom 

„ETICS“ na báze dosiek z minerálnej vlny hr. 160mm. Nadpražie  okien sa zateplia minerálnou 

vlnou hr.80mm. V soklovej časti je navrhnutý extrudovaný polystyrén XPS hr.200mm 

vyvedený nad úroveň upraveného terénu do výšky min. 300mm. Na zateplenie stropu nad 

suterénom v nevykurovaných priestoroch sa použijú lamely z minerálnej hr.140 mm. 
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Strešná konštrukcia: nosná konštrukcia strechy ostáva pôvodná. Kvôli novým vrstvám 

strechy je navrhnuté nadmurovať existujúcu atiku pórobetónovými tvárnicami hr.300mm. 

Nové murivo je nutné prepojiť s existujúcim murivom atiky murárskymi spojkami. Murivo sa 

vymuruje na lepiacu maltu doporučenú výrobcom tvárnic. Nová strešná krytina je navrhnutá 

ľahká PVC fólia. PVC strešnú fóliu mechanicky kotviť, neodporúčame priťaženie štrkom. 

 

 Podklad pre zatepľovací systém musí byť suchý, bez prachu, uvoľnených častí a 

výkvetov, musí byť nosný a rovný. Pri úpravách väčších plôch omietky je potrebné nechať 

novú omietku dostatočne vyzrieť.  

 

 Rozšírenie bezbariérového vstupu je navrhnuté pribetónovaním nových stupňov 

k pôvodnej konštrukcií vrátane rozšírenia základových konštrukcií. Pribetonávka je navrhnutá 

z vodostavebného betónu tr.C20/25(B25) vystuženým betonárskou oceľou B 500B (10 505R). 

Pôvodnú konštrukciu pred betonážou zbaviť nečistôt resp. nášľapnej vrstvy a novú konštrukciu 

prepojiť z pôvodnou navŕtaním prepojovacích tŕňov. 

 Strecha nad bezbariérovým vstupom je navrhnutá pultová so sklonom 5° s krytinou 

z tvrdeného bezpečnostného skla. Nosnú konštrukciu tvorí oceľová pultová konštrukcia 

z oceľových profilov T80x80 pri odkvape spojených oceľovým profilom L80x6 doplnená 

tiahlom z plnej oceľovej tyče Ø25. Kotvenie na stenu je pomocou oceľových platní 

a závitových tyčí 4xM12 (pevnosť 8.8) kotvené do existujúcich konštrukcií na chemickú kotvu, 

spôsob použitia chemickej kotvy prispôsobiť materiálu existujúcich konštrukcií.. Je nutné 

vypracovať podrobnú dielenskú dokumentáciu. V prípade využitia systémového riešenia 

prístrešku je nutné predložiť návrh dodávateľa statikovi na posúdenie. 

  

 Nové základová konštrukcia pod tepelné čerpadlo je navrhnutá ŽB základová doska 

hr.150mm po obvode uložená na pás z prostého betónu hr.300mm tr.C16/20(B20). Základová 

doska je navrhnutá hr.150mm z vodostavebného betónu tr.C20/25+KARI siete 150-ϴ8/150-ϴ8 

mm. Pod základovú dosku vytvoriť zhutnené štrkové lôžko hr. 150 zhutnené na min. 

Edef=20MPa makadam fr. 0-63mm.  

 Kotvenie mreží na oknách je navrhnuté pomocou závitových tyčí M14 s pevnostnou 

triedou skrutky 8.8. po obvode mreže je navrhnutý kotviaci rám z oceľového profilu RHS 

60x40x3,2. Závitové tyče chemicky kotviť do existujúcich konštrukcií, spôsob použitia 
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chemickej kotvy prispôsobiť materiálu existujúcich konštrukcií. Pozícia kotviacich platní viď 

výpis klampiarskych výrobkov vo výkresovej dokumentácií ASR. 

 Kotvenie zábradlia navrhnuté pomocou závitových tyčí 2xM12 s pevnostnou triedou 

skrutky 8.8. cez kotviace oceľové platne hr.10mm. Závitové tyče chemicky kotviť do 

existujúcich konštrukcií, spôsob použitia chemickej kotvy prispôsobiť materiálu existujúcich 

konštrukcií. Pozícia kotviacich platní viď výpis klampiarskych výrobkov vo výkresovej 

dokumentácií ASR. Je nutné vypracovať podrobnú dielenskú dokumentáciu. 

 Parapety okien sú navrhnuté domurovať pórobetónovým murivom hr. zodpovedajúcej 

hrúbke existujúcej konštrukcie Murivo sa vymuruje na lepiacu maltu doporučenú výrobcom 

tvárnic. 

 

3. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU - POPIS SKUTKOVÉHO STAVU:  

    

 Stavebno-technický stav objektu je vyhovujúci. Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie 

vizuálne nevykazujú závažné poruchy statického charakteru. Na základe toho je možné 

konštatovať, že zo statického hľadiska sú vyhovujúce. Nevyhovujúci je z hľadiska teplo-

technického. Projekt zateplenia objektu uvažuje zateplenie obvodových stien a strechy.  

Jednotlivé vrstvy zateplenia viď projekt ASR. 

 

4. CELKOVÉ ZHODNOTENIE A NÁVRH OPATRENÍ: 

  

  Navrhované celoplošné zateplenie doporučujem zrealizovať, zlepšia sa tým 

tepelnotechnické parametre objektu. Zateplenie je potrebné kotviť v počte kotiev min 

6ks/m2 steny. 
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5. ÚDAJE O ZAŤAŽENÍ:  

      

 Stále zaťaženie:     

    - Krytina:                           g1 = 0,15kN/m2 

    - Tepel. izol.:                    g2 = 1,00kN/m3 

    - Prostý betón:                       g3  =  24,00kN/m3 

    - Železobetón:                       g4  =  25,00kN/m3 

    - Oceľ:                          g5   =  78,50kN/m3 

    - Murivo:                          g6   =  6,00kN/m3 

 

  Náhodilé zaťaženie: 

                            - Sneh (II. SO-479m.n.m.): sk = 1,32kN/m2 

                            - Vietor :                            vb = 26m/s 

 

 

6. POUŽITÝ MATERIÁL: 

 

BETÓN:      STN EN 206-1-C16/20-X0(SK)-Cl 1,0-Dmax 16-S3 (zákl. pásy) 

  STN EN 206-1-C20-25-XC4(SK)-Cl 1,0-Dmax 16-S3 max. priesak 50mm 

(STN EN 12390-8)  (ZÁKL.DOSKA, dobetonávka schodiska) 

OCEĽ:  B 500B (10 505R),  KARI siete 

   8.8 - závitové tyče, S235 -  mechanické spájacie prvky 

MURIVO:       pórobetónový systém YTONG 

MALTA:       doporučená výrobcom tvárnic 
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7. ZÁVER:    

 

Pre oceľové konštrukcie je nutné pred realizáciou spracovať dielenskú dokumentáciu. Pri 

realizácii je potrebné dodržiavať projektovú dokumentáciu a platné normy. V prípade vzniku 

nepredpokladaných nejasností, je potrebné prizvať ku ich riešeniu projektanta statiky. Pri 

stavebných prácach je taktiež potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy platné pre 

oblasť stavebníctva v SR. 

Statické posúdenie danej stavby preukazuje mechanickú odolnosť prvkov 

a stabilitu nosnej konštrukcie predmetného objektu. 

 

Projektant: Ing. SOBEK Vladimír 

 

            

Prešov, december 2022                                                      Zodp.projektant: Ing. POLÁK Jozef 

 

 

 



IV
Výška   h= 14 m
Šírka     d= 13,6 m
D�žka    b= 43 m

h/d= 1,03

e=2xh= 28 m
e/5= 5,6 m

e=d= 13,6 m
e/5= 2,72 m

vb= 26 m/s

qp= 0,75 kPa

Cpe10= 0,8 (tlak)
Cpe10= -0,6 (sanie)
Cpe10= -1,2

we= 0,6 kPa
we= -0,45 kPa
we= -0,9 kPa

wd= -0,68 kN/m2

wd= -1,35 kN/m2

t= 160 mm
NRK= 700 N

n= 0,96

n= 1,93

n= 6

n= 6
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��STATICKÝ VÝPO�ET

Kotviace prvky sú navrhnuté a posúdené na ú�inky vetra pod�a STN EN 1991-1-4 (73 0035) – Eurokód 1 - Za�aženia 
konštrukcií – �as� 1-4: Za�aženie vetrom.

Hrúbka izolácie:
Charakteristická únosnos�:

(sanie na stenách)

(sanie na nároží)

Kotvenie kontaktného zateplenia

POZD�ŽNE STENY:

ŠTÍTOVÉ STENY: 

PRÍLOHA �.1

NÁVRH A POSÚDENIE KOTVIACICH PRVKOV:

Statické za�aženie od vetra:

Rozmery objektu:

Zat�kacia tanierová kotva:  BRAVOLL PTH-KZ 60/8-235

Vonkajší tlak vetra: we=qp.Cpe

Sú�inite� za�aženia:  �f = 1,5
Návrhová hodnota sania vetra:

Základná rýchlos� vetra: 
Charakteristický špi�kový tlak 
vetra: 

Sú�inite� vonkajšieho tlaku vetra: 

(sanie-nárožie)

Kategória terénu: 

Prešov, december 2022 Zodp. projektant: Ing. POLÁK Jozef

Navrhované kotvy VYHOVUJÚ!

Po�et t�	ov/m2:

PO�ET T
�OV/m2:

PO�ET T
�OV/m2:

KS/m2 (bežná stena po celej výške)

KS/m2 (nárožie stien po celej výške)

KS/m2 (stena)

KS/m2 (nárožie)
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1. Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku (užívanie) dokončenej 

stavby 

Administratívna budova na Nám. Andreja Hlinku v Ružomberku bola v r. 1993 rozdelená na 3 
priestorové časti:  Enpro s.r.o., Daňový úrad Žilina – pobočka Ružomberok a Obvodné oddelenie PZ 
Ružomberok. Predmetom rekonštrukcie sú len priestory OO PZ. 

2. Charakteristika územia stavby 

Administratívna budova, ktorej časť zaberá OO PZ Ružomberok je situovaná na Nám. Andreja Hlinku, 
v širšom centre mesta Ružomberok. Stavenisko má tvar nepravidelného obdĺžnika v smere východ – 
západ. Územie výstavby má svahovitý charakter a stavenisko možno hodnotiť ako mierne 
problematické. Riešený areál nie je oplotený a stavenisko je prístupné priamo z miestnej komunikácie z 
južnej strany pozemku. 

Prevádzkovo je budova rozdelená na 3 samostatné funkčné celky s oddelenými vstupmi. Plynové 
kotolne a rozvody vykurovania majú jednotliví prevádzkovatelia vlastné. 

3. Architektonické a dispozičné riešenie 

 Architektonické riešenie 3.1.

Rekonštrukciou budovy sa nezmení tvar pôvodnej stavby. Budova je riešená ako terasová s 3 
nadzemnými podlažiami  v pôdorysnom tvare písmena F.  

Fasáda objektu je v súčasnosti obložená keramickým obkladom béžovej farby a obkladom z 
dlažobných pásikov tehlovočervenej farby. Okná objektu sú pôvodné drevené, hnedej farby. V rámci 
rekonštrukcie sa navrhuje odstránenie pôvodného fasádneho obkladu, ktorý sa nahradí vonkajšou 
omietkou primárne béžovej farby v kombinácii s modrou a výmena pôvodných okien za nové s PVC 
rámom bielej farby. 

 Dispozičné riešenie a funkčno-prevádzkové vzťahy 3.2.

Budova je situovaná na svahu (výškový rozdiel cca výšky jedného podlažia), čo umožňuje priamy prístup 

do suterénu, kde sú vjazdy do garáží, výstup z chránenej únikovej cesty a zadný vstup do OO PZ. 

Pôdorysne má budova tvar písmena F. V jej koncovej polohe (pôvodne byt domovníka) je so samostatným 

vchodom situované oddelenie pátrania a kriminalisticko – technickej činnosti. Dva hlavné vstupy sú 

situované od Nám. Andreja Hlinku. 

V suteréne sú v časti smerom do exteriéru kancelárie a kotolňa, v časti smerom do terénu sa 

nachádzajú skladové priestory. 
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Na prízemí budovy východného krídla  je situovaný vestibul so zádverím, miestnosťami slúžiacimi ako 

pracovisko stálej služby OO PZ Ružomberok, kancelária skráteného vyšetrovania, zasadačka, jedna cela 

policajného zaistenia a hygienické zariadenia.  

Na 2.NP  východného krídla sa nachádzajú kancelárie pre riaditeľa a zástupcu riaditeľa OO PZ, 

kancelárie referentov a hygienické zariadenia. Schodisko vedúce na 3.NP, v ktorom sa nachádzajú 

komerčné priestory je od priestorov využívaných políciou oddelené oceľovými zamrežovanými stenami s 

dvojkrídlovými dverami. Pri rekonštrukcii sa oceľové mreže nahradia priečkou zo sklobetónových tvárnic. 

 Stavebno-technické, konštrukčné riešenie 3.3.

Riešená budova je konštrukčne navrhnutá v montovanom železobetónovom skelete s modulom 

6000x6000 ako konštrukčný dvojtrakt s nosnými prievlakmi a stropnými dutinovými  

panelmi hr. 250mm a dĺžky 5600mm. Stĺpy sú rozmerov 400x400mm. Skelet je ukončený koncovými 

stužidlami, ktoré nesú pórobetónové obvodové steny hr. 400mm. Konštrukčná výška nadzemných podlaží 

je 3,300m a svetlá výška je 2,950m. V suteréne je konštrukčná výška 2,850 a svetlá výška 2,500m.  

Strecha je riešená ako plochá dvojplášťová, vyspádovaná smerom dovnútra. Nosná časť je tvorená 

kazetovými strešnými doskami PZS 20/10 uloženými na rošte, ktorý vytvára prevetrávanú vzduchovú 

medzeru. Spád je vytvorený betónovou spádovou vrstvou, na ktorej sú uložené izolačné strešné panely. 

Ako strešná krytina sú použité asfaltové pásy.  

Predmetom rekonštrukcie je zateplenie obalových konštrukcií objektu a výmena výplňových konštrukcií. 

Na zateplenie obvodových stien a riešenej strechy sa použije tepelná izolácia na báze minerálnej vlny, 

ako strešná krytina sa navrhuje strešná mPVC fólia a pôvodné výplňové konštrukcie sa vymenia za nové 

s PVC rámom. 

 Stručný popis navrhovaných stavebných úprav 3.4.

- Výmena pôvodných drevených okien za nové z PVC rámom 

- Výmena pôvodných vstupných dverí a garážových brán 

- Osekanie fasádneho obkladu 

- Zateplenie objektu tep. Izoláciou na báze min. vlny 

- Odstránenie hydroizolačného súvrstvia strechy záp. krídla 

- Zateplenie strešného plášťa záp. krídla, montáž hydroizolačnej fólie 

- Úprava nášľapných vrstiev podláh vo vybraných miestnostiach 

- Rekonštrukcia spŕch v 1.PP 

- Demontáž a montáž nových oceľových ochranných mreží 

- Výmena oplechovaní a ostatných klampiarskych výrobkov 

- Demontáž a montáž nových zábradlí 

- Úprava nástupnej plochy pred hlavným vstupom 
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- Zhotovenia nového zastrešenia hlavného vstupu 

- Výmena vetracích mriežok v interiéri aj v exteriéri 

- Zhotovenie nového štrkového a betónového odkvapového chodníka 

- Výmena elektroinštalačných rozvodov 

- Výmena zdroja tepla a rekonštrukcia vykurovacích rozvodov 

 Bezbariérové užívanie stavby 3.5.

Pre umožnenie vstupu do budovy osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo orientácie, je v 

závetrí hlavného vstupu situovaná rampa so sklonom 8,75%. Nášľapná vrstva bude zhotovená nová, z 

betónových platní. Po oboch stranách rampy sa navrhuje nové zábradlie s horným madlom vo výške 

900mm a s dvoma vodiacimi tyčami vo výškach 300mm a 750mm (presah madla a vodiacich tyčí 150mm). Pri 

podlahe rampy sa na zábradlie navrhuje oceľová zarážka výšky 100mm. Taktiež sa navrhuje rozšírenie 

betónovej nástupnej plochy pred hlavným vstupom z dôvodu jej nevyhovujúcej šírky. 

Na prízemí, v priestore ženských WC je umiestnené WC pre imobilné osoby. Vstupy do všetkých 

miestností sú vybavené dverami s min. svetlou šírkou 800mm. 

4. Požiarnotechnická charakteristika stavby 

Predmetom riešenia protipožiarnej bezpečnosti je stanovenie podmienok požiarnej bezpečnosti pre 

dodatočné vonkajšie kontaktné zateplenie objektu. Objekt bude zateplený len zvonka obvodovej fasády z 

dôvodu zlepšenia tepelnoizolačných pomerov obvodovej fasády. Súčasťou zateplenia je aj výmena okien na 
fasáde. 

 
Objekt má v súlade s čl. 3.1.6 STN 73 0802 požiarnu výšku nadzemnej časti 6,60 m a podzemnej časti 

2,85 m. Podľa čl. 3.1.5, resp. čl. 3.1.4 STN 73 0802 má riešená stavba 3 nadzemné podlažia a 1 podzemné 
podlažie. Konštrukcie stavby sú nehorľavé. 

 
Terajšia projektová dokumentácia dodatočného zateplenia fasády a výmeny okien je riešená podľa § 98 

ods. 2 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. a čl. 6.2.4.11 konsolidovanej STN 73 0802 v súlade s STN 73 0802/Z2 
a STN 73 0802/Z3 v súlade s podmienkami ustanovenými v § 8 a 9 vyššie cit. vyhlášky. 

 

Posúdenie, resp. riešenie protipožiarnej bezpečnosti zapracované v projektovej dokumentácii 

predmetného dodatočného zateplenia fasády a výmeny okien je zrealizované v súlade s § 9 ods. 3 písm. 

a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ďalších 
platných právnych predpisov a záväzných STN z oblasti požiarnej ochrany. 
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5. Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti navrhovaného dodatočného 

vonkajšieho zatepľovacieho systému 

Tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (ďalej ,,vonkajší tepelnoizolačný kontaktný 

systém“ alebo ,,ETICS“) je zostava na báze mechanicky upevňovaných a lepených tepelnoizolačných dosiek 
omietaných jednou alebo viacerými vstvami zmysle čl. 2.1.34 STN 730802/Z2 a STN 730802/Z3. 

 

ETICS pridaný na obvodovú stenu vrátane požiarnych pásov neovplyvňuje zaradenie konštrukcie 

obvodovej steny podľa 5.2.3 až 5.2.5 a neovplyvňuje ani jej požiarnu odolnosť. Na ETICS sa neprihliada pri 
riešení požiarnych pásov podľa 6.2.4.8 až 6.2.4.10 podľa čl. 6.2.4.11 v STN 730802/Z3 

 

V stavbe sa uvažuje o zateplení ETICS triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1,d0 s tepelnou izoláciou 

triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1,d0 –ďalej len ETICS aspoň A2-s1,d0 v zmysle čl. 6.2.7.2. písm. a) v 

STN 730802/Z3. Na tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1,d0 na 

nehorľavej obvodovej stene nie sú ďaľšie požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb v zmysle čl. 6.2.7.5.1 v 
STN 730802/Z2. 

 

Prestupy rozvodov v ETICS okrem vzduchotechnických potrubí musia byť navrhnuté tak, aby nedošlo 
k preneseniu požiaru cez ETICS do požiarneho úseku. Za vyhovujúce sa považuje splnenie 
požiadaviek čl. 6.2.7.9.2 až čl.6.2.7.9.5 v STN 73 0802/Z3. 

 
Na bleskozvod umiestnený v, na alebo pri ETICS aspoň A2-s1,d0 sa nekladú žiadne požiadavky 

v zmysle čl. 6.2.7.10.3 v STN 73 0802/Z3. Bleskozvody musia byť riešené osobou s právoplatným 
oprávnením na projektovanie bleskozvodov podľa STN EN 62305/1-5 (STN EN 62 305 – 3 čl. 5.2.4) a 
podľa § 6 vyhlášky MV SR č. 605/2007. 

 
V súlade s § 8 ods. 1 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. musia byť pre všetky uvádzané stavebné 

konštrukcie a výrobky vykonané počiatočné skúšky typu podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných 
výrobkoch v znení neskorších predpisov. Certifikáty preukázania zhody požiarne technických 
charakteristík použitých stavebných konštrukcií a výrobkov a ich vhodnosť pre navrhované použitie 
budú predložené pri kolaudačnom konaní v súlade so stavebným zákonom. 

 
Predmetom rekonštrukcie sú aj drobné stavebné úpravy. Uvedené drobné stavebné úpravy nemajú 

negatívny dopad na požiarnu bezpečnosť stavby.  

 Požiarny úsek 5.1.

Zateplenie fasády objektu nevpýva na členenie pôvodných požiarnych úsekov. 

 Stanovenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti požiarneho úseku 5.2.

Zateplenie fasády ETICS aspoň A2-s1,d0 nevpýva na stanovenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti. 
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 Posúdenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií 5.3.

Požiarna odolnosť pôvodných požiarne deliacich, nosných a nenosných konštrukcií sa realizáciou 

dodatočného vonkajšieho zateplenia vonkajšej fasády ETICS aspoň A2-s1,d0 nemení. 

 Vplyv tepelnoizolačného kontaktného systému na únikové a zásahové cesty 5.4.

Zateplenie fasády ETICS aspoň A2-s1,d0 nevpýva na únikové ani zásahové cesty. 

 Vplyv tepelnoizolačného kontaktného systému na odstupové vzdialenosti 5.5.

Pre všetky tepelnoizolačné kontaktné systémy sa učruje celkové uvoľnené teplo (ďalej len PCS) 
v zmysle čl. 6.2.7.12.1 v STN 73 0802/Z2 

 
Odstupové vzdialenosti určíme v zmysle čl. 6.2.7.12.2 a čl. 6.2.7.12.3 v STN 73 0802/Z2.  
ETICS sa nepovažuje za požiarne otvorenú plochu ani za čiastočne otvorenú plochu, nakoľko hodnota 

celkového uvoľneného tepla neprekračuje 100MJ/m2 podľa 6.2.4.5 b) v STN 73 0802.. 

 Vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami 5.6.

Zateplenie fasády objektu ETICS aspoň A2-s1,d0 nevplýva na vybavenie stavby požiarnotechnickými 
zariadeniami.  

 Zabezpečenie stavieb vodou na hasenie požiarov 5.7.

Zateplenie fasády objektu ETICS aspoň A2-s1,d0 nevplýva na zabezpečenie stavieb vodou na hasenie 
požiarov. 

 Zariadenia na protipožiarny zásah 5.8.

Zateplenie fasády objektu ETICS aspoň A2-s1,d0 nevplýva na zariadenia na protipožiarny zásah. 

6. Záver 

 
UPOZORNENIE ! 

Akékoľvek odchýlky pri realizácii protipožiarnej ochrany medzi riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby a 
úpravou stavby je nutné prekonzultovať s projektantom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby ! 
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1 Všeobecné údaje a rozsah

Projektová dokumentácia v tejto -asti rieši vnútornú silnoprúdovú elektroinštaláciu a ochranu pred
bleskom pre rekonštruovanú -as" existujúcej budovy OO PZ v meste Ružomberok. Jedná sa o trojpodlažný
murovaný objekt z pórobetónových tvárnic zastrešený plochou strechou. Riešením je -as" objektu na 1.PP,
-as" objektu na 1.NP (západné a východné krídlo) a -as" objektu na 2.NP. V rekonštruovanej -asti objektu
bude elektroinštalácia riešená ako nová.

Stupe$ dokumentácie: DRS  – projekt pre realizáciu stavby

Rozsah dokumentácie:
- napojenie riešených priestorov na el. energiu, rozvody
- elektrické NN rozvádza-e v objekte
- svetelná a zásuvková inštalácia
- napájanie pre technologické vybavenie objektu
- ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
- ochrana pred zásahom blesku

Každá zmena projektu, zásahy do navrhovaného technického riešenia a rozmnožovanie projektovej dokumentácie
podlieha Zákonu -. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) a je podmienené súhlasom autora. Riešenie tohto diela zodpovedá
potrebám a požiadavkám investora, ako aj charakteru budúcej prevádzky.

2 Podklady pre spracovanie dokumentácie
- požiadavky budúceho prevádzkovate0a
- projek-né podklady ASR a požiadavky ostatných profesií
- protokol o ur-ení vonkajších vplyvov
- normy STN a platné predpisy

3 Základné technické údaje

3.1 Za'lenenie el. zariadení pod)a miery ohrozenia

v zmysle vyhlášky MPSVaR SR -. 508/2009 Z. z., Príloha -.1, III.  as" sú pod0a miery ohrozenia zaradené
technické zariadenia elektrické nasledovne:

Vyhradené technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia – Skupina „B“

3.2 Rozvodný systém

- 3 / N / PE AC 400/230V 50Hz TN-S (silnoprúdová el. inštalácia)
- 3 / PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S (silnoprúdová el. inštalácia)

3.3 Príkon elektrickej energie

Celkový príkon (rozvádza- RH): Pi = 56 kW; Ps = 36 kW

3.4 Vonkajšie vplyvy

Vonkajšie vplyvy v uvažovaných priestoroch boli ur-ené v protokole o ur-ení vonkajších vplyvov, ktorý
tvorí sú-as" projektovej dokumentácie.

3.5 Ochrana pred zásahom el. prúdom pod)a STN 33 2000-4-41

3.5.1 Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom), pod)a 'l. 411.2

• A.1 Základná izolácia živých -astí

• A.2 Zábrany alebo kryty

3.5.2 Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom), pod)a 'l. 411.3

• 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

• 411.3.2 Samo-inné odpojenie pri poruche
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3.5.3 Doplnková ochrana, pod)a 'l. 415

• 415.1 Prúdové chráni-e (RCD)

• 415.2 Doplnkové ochranné pospájanie

3.6 Meranie spotreby elektrickej energie

Faktura-né meranie je existujúce. Elektromer je umiestnený v existujúcom hlavnom rozvádza-i HR
v poli -.1. RH. Prvé pole HR rozvádza-a kde je umiestnené faktura-né meranie bude zachované. Do merania
odberu el. energie tento projekt nezasahuje.

3.7 Prierezy vedení

Pri dimenzovaní prierezu elektrických káblov sa vychádzalo z predpokladu dodržiavania dovolených
úbytkov napätia v rozvode pri menovitom za"ažení, ako aj odolnosti tepelným a mechanickým ú-inkom
prípadných skratových prúdov.

3.8 Úbytky napätia

Úbytok napätia od rozvádza-a k spotrebi-om nemá prekro-i" hodnoty stanovené v zmysle STN 33 2130
-l. 4.7.3..

3.9 Zostatkové riziko

Prevádzka elektrických zariadení pri dodržaní prevádzkových predpisov, predpísaných intervalov
údržby a odborných prehliadok a odborných skúšok nespôsobuje vznik zostatkového rizika. Realizácia tohto
projektu nebude ma" negatívne vplyvy na životné prostredie, nebude zdrojom zne-istenia pôdy, vody ani
ovzdušia. Nedôjde k ohrozeniu fauny ani flóry.

4 Technické riešenie

4.1 Všeobecný popis

Navrhovaná elektrická inštalácia vychádza z potrieb investora a z požiadaviek na napájanie v súvislosti
s dispozi-ným rozložením miestností. V riešených priestoroch bude riešená nová svetelná a zásuvková
elektroinštalácia. So zachovaním pôvodnej elektroinštalácie sa v týchto priestoroch nepo-íta, okrem vedení
prechádzajúcich týmito priestormi do neriešených priestorov.

Nové elektrické obvody v riešenej -asti objektu budú napájané z nového NN rozvádza-a RH
umiestneného v m. . – 1.11 – Sklad, ktorý nahradí pole -.2 pôvodného hlavného rozvádza-a. Podružné
rozvádza-e RP1, RP2, RP3, budú napájané z nového navrhovaného hlavného rozvádza-a RH.

4.2 Káblové systémy (,alej „KS“)

Kompletná kabeláž je realizovaná medenými káblami s dvojitou izoláciou s bezhalogénovým ohe2
nešíriacim pláš"om vedenými pod omietkou. Zariadenia, pre ktoré sa vyžaduje trvalá dodávka el. energie
po-as požiaru , budú napájané káblami s príslušnou triedou funk-nej odolnosti v zmysle prílohy A, STN 92
0203.

Všetky káble budú ozna-ené minimálne v napájacom rozvádza-i trvanlivými ozna-ovacími štítkami
s informáciou o -ísle obvodu, druhu kábla a smerovaní. Káblový rozvod navrhujeme v prevedení na povrch.
Pre spájanie káblov použi" inštala-né krabice do dutých prie-ok. Farebné zna-enie žíl káblov a vodi-ov je v
súlade s STN EN 60445.

Prestupy káblov medzi rôznymi požiarnymi úsekmi (deliacimi konštrukciami) utesni" protipožiarnymi
upchávkami.

4.2.1 Káblové systémy bez funk'nej odolnosti

V riešených priestoroch budú použité bezhalogénové káble bez funk-nej odolnosti N2XH, ktoré budú
uložené pod omietkou. V priestoroch kde bude realizovaný sádrokartónový strop môžu by" káble vedené na
týmto zaveseným stropom (v medzipriestore) pevne uchytené o betónový strop.
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4.2.2 Káblové systémy s funk'nou odolnos.ou

Aplika'ná tabu)ka pre káble vedené cez požiarne úseky s priestorom: Tabu)ka '. 2

Požiarny úsek s priestorom funk'ná odolnos.

Napájanie CENTRAL STOP / TOTAL STOP 4 60 minút PS60, PS60/F

Pozn. 1: V zmysle STN 92 0203, -l. 4.4.1.12 sa na káblovú trasu obsahujúcu obvody núdzového osvetlenia nekladú požiadavky
ako na el. zariadenie na dodávku el. energie po-as požiaru. To umož2uje použitie kábla bez funk-nej odolnosti pre napájanie
núdzových svietidiel vybavených vlastným náhradným zdrojom el. energie (akumulátorom).

4.3 Popis sú'asného stavu a napojenie objektu na el. energiu

Objekt je napojený na elektrickú energiu existujúcou samostatnou elektrickou prípojkou NN,
s faktura-ným meraním odberu el. energie v existujúcom hlavnom rozvádza-i HR, ktorý je osadený
v objekte. Do prípojky NN a do merania odberu el. energie tento projekt nezasahuje.

V riešených priestoroch sa nachádza existujúca svetelná a zásuvková elektroinštalácia realizovaná vo
viacerých etapách. Jej technický stav je poplatný veku rozvodov a kapacita rozvodov ako aj priestorové
usporiadanie už nevyhovujú sú-asným požiadavkám. Osvetlenie je realizované žiarivkovými svietidlami
rôznych druhov. Intenzita osvetlenia je nedosta-ujúca a energetická hospodárnos" a technický stav
svietidiel je nevyhovujúci. Pre zlý stav elektroinštalácie tento projekt uvažuje s jej kompletnou výmenou.
Zachovaná zostane NN prípojka a faktura-né meranie odberu el. energie (1. pole exist. rozvádza-a HR
prezna-ené na RE).

4.4 Rozvádza' RH

Jedná sa o nový hlavný rozvádza-, ktorý bude osadený na 1.NP v m. . – 1.11 – Sklad. Tento rozvádza-
bude napájaný novým káblovým prívodom z rozvádza-a HR z faktura-ného merania odberu. Rozvádza- je
riešený ako oce0oplechová samostatne stojaca skri2a s rozmermi a nápl2ou v zmysle výkresu -. D.1.4-11. Z
rozvádza-a budú napájané podružné rozvádza-e RP1 až RP3, svetelná, zásuvková a ostatná elektroinštalácia
v riešených priestoroch na 1 NP. Pred rozvádza-om musí po-as celej jeho prevádzky osta" zachovaný vo0ný
priestor do vzdialenosti min. 800 mm.

4.5 Rozvádza' RP1

Rozvádza- RP1 bude osadený na 1.PP pri schodisku. Z tohto rozvádza-a budú napájané elektrické
obvody na 1.PP pod0a výkresovej -asti dokumentácie. Rozvádza- RP1 bude napojený novým prívodom
z nového hlavného rozvádza-a RH.

Všetky vývody z rozvádza-a musia by" ozna-ené ozna-ovacími štítkami s informáciou o -ísle obvodu,
druhu kábla a smerovaní. Rozvádza- bude detailne riešený v 5alšom stupni dokumentácie. Pred
rozvádza-om musí po-as celej jeho prevádzky osta" zachovaný vo0ný priestor do vzdialenosti
min. 800 mm.

4.6 Rozvádza' RP2

Rozvádza- RP2 bude osadený na 1.NP v západnom krídle. Z tohto rozvádza-a budú napájané elektrické
obvody na 1.NP západného krídla pod0a výkresovej -asti dokumentácie. Rozvádza- RP2 bude napojený
novým prívodom z nového hlavného rozvádza-a RH.

Všetky vývody z rozvádza-a musia by" ozna-ené ozna-ovacími štítkami s informáciou o -ísle obvodu,
druhu kábla a smerovaní. Rozvádza- bude detailne riešený v 5alšom stupni dokumentácie. Pred
rozvádza-om musí po-as celej jeho prevádzky osta" zachovaný vo0ný priestor do vzdialenosti
min. 800 mm.

4.7 Rozvádza' RP3

Rozvádza- RP3 bude osadený na 2.NP vo východnom krídle. Z tohto rozvádza-a budú napájané
elektrické obvody na 2NP v riešenej -asti východného krídla pod0a výkresovej -asti dokumentácie.
Rozvádza- RP2 bude napojený novým prívodom z nového hlavného rozvádza-a RH.
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Všetky vývody z rozvádza-a musia by" ozna-ené ozna-ovacími štítkami s informáciou o -ísle obvodu,
druhu kábla a smerovaní. Rozvádza- bude detailne riešený v 5alšom stupni dokumentácie. Pred
rozvádza-om musí po-as celej jeho prevádzky osta" zachovaný vo0ný priestor do vzdialenosti
min. 800 mm.

4.8 Svetelná elektroinštalácia – vnútorné priestory

Osvetlenie v jednotlivých miestnostiach je navrhované v zmysle platných noriem STN, predovšetkým
STN EN 12464-1 a pod0a požiadaviek investora. V riešených priestoroch budú inštalované prisadené
svietidlá s LED úspornými zdrojmi osadené na strope, prípadne na stene miestnosti. Napájanie svietidiel v
riešených priestoroch bude riešené káblami typu 3x1,5.

Pre ovládanie osvetlenia sú navrhované spína-e príslušného radenia, ktoré budú umiestnené vo výške
1200 mm nad úrov2ou podlahy. Spína-e napája" od odbo-ných krabíc a medzi sebou káblami typu
3x1,5, t. j. bez ochranného a neutrálneho vodi-a.

4.9 Núdzové osvetlenie

Ú-elom núdzového osvetlenia únikových ciest je umožni" bezpe-ný únik osôb z priestoru vytvorením
vhodných podmienok vidite0nosti, nasmerova" osoby do únikových ciest a na ur-ené miesta, ako aj
zabezpe-i", aby sa požiarne a bezpe-nostné zariadenia mohli pohotovo nájs" a použi".

Svietidlá núdzového osvetlenia na zabezpe-enie primeraného osvetlenia umiest2ova" v blízkosti
východových dverí a na miestach, kde je potrebné zvýrazni" potenciálne nebezpe-enstvo alebo
bezpe-nostné zariadenie.

V objekte inštalova" núdzové svietidlá s vlastným batériovým zdrojom s autonómnos"ou 1 hod, ktoré
budú napájané z príslušného svetelného obvodu. V prípade výpadku napájania dôjde k automatickému
zapnutiu svietidiel, tzn., že svietidlá majú charakter netrvalého núdzového osvetlenia.

Svietidlá núdzového osvetlenia sú inštalované na miestach pod0a výkresu svetelnej elektroinštalácie.

4.10 Zásuvková elektrická inštalácia

Novo navrhované rozvody k zásuvkám rieši" príslušnými celoplastovými káblami rozmerov
3x2,5. Zásuvky osadi" vo výškach pod0a výkresovej dokumentácie. Rozlišovanie a ozna-ovanie zásuviek, ako
aj druh použitých zásuviek je uvedený v legende.

Pre napájanie obvodov zásuviek s menovitým prúdom nepresahujúcim 20A, ktoré sú ur-ené pre
používanie laikmi a na všeobecné použitie použi" na vývodoch z rozvádza-a prúdové chráni-e s rozdielovým
vypínacím prúdom I7=30mA.

4.11 Elektrická inštalácia pre TZB

Elektrické zariadenia pre TZB budú napájané samostatne istenými prívodmi z príslušného NN
rozvádza-a. Budú použité príslušné celoplastové káble vedené z rozvádza-a a zakon-ené priamo na
zariadení, alebo na vypína-i pre zariadenie (pri kuchynských elektrických zariadeniach). Spína-e zariadení
osadi" vo výškach pod0a výkresovej dokumentácie. Rozlišovanie a ozna-ovanie zariadení je uvedené v
legende.

4.12 Ochranné uzemnenie

Neživé -asti inštalácie musia by" prostredníctvom ochranného vodi-a spojené s hlavnou uzem2ovacou
prípojnicou (5alej „HUP“), ktorá musí by" spojená hlavným uzem2ovacím vodi-om s uzemneným bodom
napájacej siete. Tieto prepojenia budú prevedené ochrannými vodi-mi káblov napájajúcich el. zariadenia.
HUP bude zriadená pod rozvádza-om RH.

4.13 Ochranné pospájanie

V budove bude k ochrannému pospájaniu pripojený uzem2ovací vodi-, hlavná uzem2ovacia
svorka/prípojnica a nasledujúce vodivé -asti:

- kovové potrubia napájajúce technické zariadenia budov, napríklad plyn, voda
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- konštruk-né cudzie vodivé -asti, ak sú prístupné pri normálnom používaní, kovové systémy ÚK
a VZT

- kovové armatúry železobetónovej konštrukcie, ak sú armatúry prístupné a navzájom spo0ahlivo
prepojené

Ochranné pospájanie realizova" vodi-mi H07V-Z 6 mm2 ZŽ vedenými pod omietkou, nad podh0adom
prichytené k stropu, príp. v káblových ž0aboch, v zmysle HD 60364-5-54.

4.14 Uzem$ovacia sústava

Uzem2ovacia sústava je navrhnutá s dôrazom na všetky ú-ely uzemnenia (ochranné uzemnenie
a funk-né uzemnenie). Zoh0adnením ú-elov uzemnenia sa odporú-a odpor uzemnenia nižší ako 10 9.

Uzem2ovacia sústava objektu bude realizovaná uzem2ova-om typu „A“ – zvislý uzem2ova-,
realizovaným uzem2ovacími ty-ami d:žky 2m prepojenými FeZn 30x4 uloženým v betónových základoch
objektu. V miestach zvodov bleskozvodu a v mieste osadenia hlavnej uzem2ovacej svorkovnice HUP bude
od základového uzem2ova-a vyvedený vodi- FeZn ;10mm.

4.15 Ochrana pred bleskom a prepätiami

Z vyhodnotenia rizík strát riešeného objektu pri zásahu blesku a pri vzniku prepätia vyplynulo, že
ochrana stavby pred bleskom je potrebná a navrhovanými opatreniami sú:

- Ochranné opatrenia na zníženie hmotnej škody
- Ochranné opatrenia na zníženie úrazu živých bytostí spôsobeného zásahom el. prúdom

Vyhodnotením rizika bola ur-ená úrove2 ochrany pred bleskom LPL III.

4.15.1 Vonkajší systém ochrany pred bleskom LPS – Bleskozvod

Vonkajší LPS bude riešený len na -asti objektu kde bude rekonštruovaná strecha. Bude riešený ako
nový neizolovaný systém – uchytený k stavbe. Je tvorený mrežovou sústavou, pomocných zachytáva-ov a
vedení inštalovaných na povrchu strechy. Bude prepojený s existujúcou zachytávacou sústavou na
ostatných strechách.

Pre umiestnenie zachytávacej sústavy bola použitá metóda mrežovej sústavy doplnená metódou
valivej gule. Zachytávaciu mrežovú sústavu dopl2ujú pomocné zachytávacie ty-e na rohoch strechy.
Zachytávacie vedenia vytvoria chránenú oblas", ktorá pokryje celý objekt. Jednotlivé podpery je potrebné
osadi" v maximálnej vzájomnej vzdialenosti 1000 mm.

Odkvapové rúry vo vzdialenosti menšej ako je dostato-ná vzdialenos" „s“ od zvodov pripoji"
k príslušnému zvodu a to v najvyššej aj najnižšej -asti rúry. Ž0aby zachytávajúce daž5ovú vodu pripoji"
v mieste križovania so zvodom k tomuto zvodu.

Vedenia po streche je potrebné zrealizova" v prevažnej miere ako rovné, bez zbyto-ných zakrivení
a oblúkov, Trasy vedenia musia by" -o najkratšie smerom k zvodom bleskových výbojov a následne
k uzem2ova-u.

Medzi strechou a zemou budú zriadené 2 nové zvody. Tie budú prevedené vodi-om AlMgSi ; 8 mm.
Zvody budú vedené na podperách na fasáde objektu. Vzdialenos" podpier je max. 1 m. V spodnej -asti bude
každý zvod chránený ochranným uholníkom d:žky 1,7 m.

Každý zvod bude obsahova" miesto rozpojenia – skúšobnú svorku osadenú vo výške 1,8 m nad
upraveným terénom. Každý zvod bude prepojený na uzem2ova-. Zvody budú chránené ochranným
uholníkom. Pri skúšobnej svorke bude osadený ozna-ovací štítok s poradovým -íslom zvodu.

5 Bezpe'nos. práce a technických zariadení:

Bezpe-nos" práce a bezpe-nos" technických zariadení projektovaných v tejto -asti je sú-as"ou návrhu
projek-ného riešenia elektroinštalácie a elektrických zariadení, sú-as"ou fyzickej realizácie projek-ného
riešenia elektroinštalácie a elektrických zariadení a následného prevádzkovania samotnej elektrického
zariadenia po realizácii.
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Jednotlivé -asti sa nedajú navzájom presne a jednozna-ne oddeli", ke5že sa navzájom bu5 prekrývajú,
alebo sa opakovane vyskytujú vo dvoch alebo vo všetkých troch -astiach, preto sú v 5alšom texte uvedené
spolo-ne.

Bezpe-nos" práce a bezpe-nos" technických zariadení pri realizácii tejto -asti projektu je možné
zabezpe-i" dodržaním nasledujúcich ustanovení (bez rozdelenia do vyššie uvedených -astí):

1. Montáže, rekonštrukcie, opravy, údržbárske a prevádzkové práce, odborné prehliadky a odborné
skúšky na vyhradených technických zariadeniach elektrických a inštaláciách, môžu vykonáva" len
osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou pod0a vyhlášky -. 508/2009 Z.z.

2. Pri stavebno-montážnych prácach na elektrickom zariadení je potrebné dodržiava" a riadi" sa aj
vyhláškou -. 147/2013 Z.z. o bezpe-nosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
v znení neskorších predpisov, NV -. 396/2006 o minimálnych bezpe-nostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko a NV -. 392/2006 o minimálnej bezpe-nosti a zdravotných
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

3. Pri práci a obsluhe na elektrických zariadení a v ich blízkosti sa budú pracovníci k tomu ur-ený riadi"
ustanoveniami STN 34 3100 (08/2001) – Bezpe-nostné predpisy pre obsluhu a práce na EZ, ako aj
s 2ou súvisiacimi STN 34 3101, 34 3103, 34 3108

4. Pri prácach v blízkosti nebezpe-ného napätím, musia sa použi" vhodné pracovné a ochranné
prostriedky v rozsahu minimálne pod0a STN 38 1981, ako aj schválené pracovné postupy na takáto
prácu ur-ené

5. Pred rozvodnicami – rozvádza-mi musí byt dostato-ne ve0ký vo0ný priestor pod0a normy
STN 33 3220/8.3

6. Dvere, kryty, veká, prekážky, elektrických zariadení, rozvodníc a rozvádza-ov, rozvodných zariadení,
ktoré umož2ujú prístup k živým -astiam, musia by" pevné a upevnené tak, aby ich bolo možné
otvori" len pomocou špeciálneho nástroja, alebo k0ú-a, ak nie je iným spôsobom zamedzená
možnos" prístupu osôb ku živým -astiam alebo bezpe-nos" osôb obsluhy REI

7. Ochrana živých a neživých -astí rozvodov elektroinštalácie a elektrických zariadení je uvedená
v samotnej technickej správe PD daného diela – technických údajoch

8. Pri práci vo výškach musia by" pracovníci zabezpe-ený na to u-enými ochrannými alebo záchytnými
konštrukciami, alebo osobnými ochrannými pomôckami. Za prácu vo výškach sa považuje práca, pri
ktorej môžu by" pracovníci ohrození pádom z výšky vä-šej ako je výška 1,5 m.

9. REI musia by" pod pravidelným odborným doh0adom v predpísanom -asovom cykle a v rozsahu
pod0a príslušných STN noriem a prevádzkových predpisov

10. Pri zistení poruchy na elektrickom zariadení, je potrebné zvoli" taký technologický postup, ktorý
zaistí jej odborné odstránenie v súlade s požiadavkami na jeho bezpe-nos", funk-nos", spo0ahlivos",
prevádzkovú hospodárnos", krytie v danom prostredí a skratovú odolnos" v danom mieste

11. Elektrické zariadenie sa musí udržiava" v stave, ktorý zodpovedá príslušným normám a legislatíve
o bezpe-nej prevádzke

12. Osoby poverené obsluhou, ako aj údržbou na elektrickom zariadení, musia by" preukázate0ne
oboznámené s prevádzkovými predpismi a musia preukáza" znalos" z nasledujúcich predpisov:

a. prevádzkových predpisov pre obsluhu elektrických zariadení
b. bezpe-nostných predpisov
c. opatrení, ktoré je potrebné vykona" pri haváriách, poruchách a podobných udalostiach
d. protipožiarnych opatrení
e. opatrení pri úrazoch
f. poskytovania prvej pomoci
g. spôsobu a postupu pri hlásení porúch na zverenej elektrickej inštalácii a zverenom

elektrickom zariadení, o -om musí by" urobený aj príslušný písomný záznam

5.1 Bezpe'nos. práce po'as realizácie:

Pri realizácii tu projektovaných prác na elektrickom zariadení je potrebné dodrža" aj nasledovné
bezpe-nostné predpisy, ako aj s nimi súvisiace požiadavky vyplývajúce z právnych a legislatívnych predpisov
a STN noriem:
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1. Zo zákona -. 124/2006 Z.z. – o bezpe-nosti a ochrane zdravia pri práci
2. Z Vyhl. -. 508/2009 Zb. na zaistenie bezpe-nosti a ochrany zdravia pri práci, bezpe-nosti tlakových,

zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti
3. Z normy PNE (OEG) 38 3011 – Prevádzkové pravidlá pre elektrárne a siete -as" B
4. Z ostatných tu neuvádzaných bezpe-nostných predpisov, platných pre rozvodnú elektrickú

inštaláciu elektrických zariadení
5. Z používania ochranných a pracovných pomôcok potrebných a ur-ených pre daný druh

stavebnomontážnych a údržbárskych prác, použitých pri schválených technologických postupoch na
realizácii, alebo pri prevádzkovaní, oprave a údržbe projektovaného, alebo daného diela

6. Realiza-ná stavebno-montážna organizácia a investor musia pri vykonávaní prác v ochrannom
pásme elektrických zariadení, ale aj iných inžinierskych sietí:
6.1. Písomne oboznámi" svojich príslušných pracovníkov o polohe týchto zariadení a udaním

príslušných dovolených vzdialeností, ako aj ostatných dôležitých informáciách o nich
6.2. Pou-i" svojich pracovníkov, aby pri prácach na trase elektrických vedení postupovali

s najvä-šou opatrnos"ou a používali len také nástroje, ktorými nebudú tieto poškodené ani
iná- ovplyvnené

6.3. Pri zemných prácach všetky odkryté inžinierske siete zabezpe-i" proti ich poškodeniu
a prípadnému možnému úrazu osôb vyplývajúcemu z tohto stavu

7. Pre zaistenie bezpe-nosti práce je potrebné 5alej zaistenie – zabezpe-enie pracoviska pred
možným a aj náhodným výskytom nebezpe-ných elektrických prúdov a napätí

8. Pre zaistenie bezpe-nosti práce a aj technických zariadení je potrebné 5alej vykonanie I. odbornej
prehliadky a skúšky (revízie) namontovaného elektrického zariadenia

9. Pre zaistenie bezpe-nosti práce a aj technických zariadení je potrebné 5alej vykonanie Prvej
úradnej skúšky pre zariadenie skupiny „A“ pod0a Vyhl. -. 508/2009. Tento objekt nie je zaradený do
skupiny „A“ pod)a Vyhl. '. 508/2009, preto úradnú skúšku nepotrebuje!

10. Pre zaistenie bezpe-nosti práce a aj technických zariadení je potrebné 5alej fyzicky realizova" dielo
pod0a schválenej projektovej dokumentácie pri-om schva0ovanie PD bude vykonané predpísaným
postupom a spôsobom oprávnenou organizáciou

11. Pre zaistenie bezpe-nosti práce a aj technických zariadení sa musia pri realizovaní diela – tejto
stavby použi" len stavebno-montážne a elektrotechnické materiály, vyhovujúce technickým,
technologickým a legislatívnym predpisom, platným v Slovenskej republike v -ase projektovania
diela a aj v dobe jeho realizácie

12. Pre zaistenie bezpe-nosti práce a aj technických zariadení je potrebné 5alej dodrža" kvalitu
a bezpe-nos" zrealizovaného diela, ako aj -o možno najvä-šiu elimináciu neodstránite0ných
nebezpe-enstiev a ohrození realizovaného diela ktoré sa dosiahnu jeho realizáciou pod0a:
- Uvádzaných a citovaných STN
- Dodržaním schválených technologických postupov
- Realizovaním všetkých prác pracovníkmi s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou

minimálne pod0a § 21, vyhl. -. 508/2009
- Realizovaním všetkých prác pod0a schválenej požiarnej ochrany
- Realizovaním všetkých prác aj pod0a platných legislatívnych predpisov tu citovaných, ako aj

s nimi súvisiacich
13. Pre zaistenie bezpe-nosti práce a aj technických zariadení na realizovanej elektrickej inštalácii

a elektrickom zariadení musia by" použité predpísané a aj schválené príslušné technologické
postupy elektromontážnych prác

5.2 Vyhodnotenie neodstránite)ných nebezpe'enstiev a ohrození:

V zmysle zákona -. 124/06 Z.z. sa v tu projektovaných rozvodných elektroinštaláciách predpokladajú
hlavne nasledovné možné neodstránite0né nebezpe-enstvá a ohrozenia:

a. Možnos" úrazu osôb elektrickým prúdom do 1000 V, nad 1000V
b. Možnos" úrazu osôb nedostato-ne zabezpe-eným pracoviskom
c. Možnos" úrazu osôb nesprávne zabezpe-eným pracoviskom



T E C H N I C K Á S P R Á V A
Príloha:

22187RS-D.1.4-01-Tech-Spr

Stavba: RUŽOMBEROK OO PZ, ZATEPLENIE OBJEKTU; Objekt: SO 01 - ADMINISTRATÍVNE
PRIESTORY OO PZ;  as": ELEKTROINŠTALÁCIA A OCHRANA PRED BLESKOM

Strana 9 z 10

d. Možnos" úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok
e. Možnos" úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok
f. Možnos" úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a ochranných

pomôcok
g. Možnos" úrazu osôb ich pádom
h. Možnos" úrazu osôb pošmyknutím sa
i. Možnos" úrazu osôb pádom akýchko0vek predmetov z výšky na nich
j. Možnos" úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických postupov
k. Možnos" úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických postupov
l. Možnos" úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných

a technologických postupov
m. Možnos" úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok
n. Možnos" úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických pomôcok
o. Možnos" úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných

a technologických pomôcok
p. Možnos" úrazu osôb nerešpektovaním zostatkového náboja kondenzátorov, alebo indukciou

napätia z iných zdrojov, zariadení a inštalácii

5.3 Návrh ochranných opatrení:

Nako0ko neodstránite0né nebezpe-enstvá a ohrozenia sa nedajú z elektrických zariadení úplne vylú-i",
ich zníženie, alebo obmedzenie pre tu projektovanú rozvodnú elektrickú inštaláciu sa dosiahne
nasledovnými spôsobmi a prostriedkami:

a. Realizovaním projektovaného diela pod0a tejto projektovej dokumentácie a v nej uvádzaných
a citovaných STN

b. Realizovaním projektovaného diela len pod0a schválených technologických postupov od výrobcov
osadzovaných zariadení, inštala-ných materiálov a aj samotných elektromontážnych prác
montážnej organizácie, prevádzajúcej tieto práce

c. Realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle vyhl. -. 508/2009 Z.z.
a ostatných súvisiacich legislatívnych predpisov

d. Realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými výrobkami,
materiálmi a zariadeniami s príslušnými atestmi – zhodou s CE

e. Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených montážnych predpisov montážnej
organizácie robiacej montážne práce

f. Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených prevádzkových predpisov prevádzkovate0a
projektovaného zariadenia

g. Realizovaním prvej odbornej prehliadky (revízie) projektovaného elektrického zariadenia
a neodkladným zrealizovaním – odstránením nedostatkov z tejto prehliadky

h. Realizovaním pravidelných opakovaných odborných prehliadok a skúšok – revízií projektovaného
elektrického zariadenia a jeho inštalácie a neodkladných odstránení vyskytnutých nedostatkov
v nej uvedených

i. Realizovaním 1. úradnej skúšky, pokia0 je vyžadovaná príslušnými predpismi a následne aj
opakovanými úradnými skúškami, vyžadovanými príslušnými predpismi

j. Realizovaním opatrení pod0a samostatnej prílohy technickej správy tejto PD - „Bezpe-nos" práce
a technických zariadení“, ako aj postupov, vyplývajúcich z predchádzajúceho bodu 1.)
a zahrnutých v prevádzkových predpisoch na montáž, obsluhu, údržbu a prácu na elektrickom
zariadení

k. Realizovaním správne použitých ochranných opatrení, pracovných pomôcok, a pracovných
postupov

l. Dodržiavaním bezpe-nostných predpisov, vyplývajúcich s platnej legislatívy
m. Kontrolou dodržiavania:

- Schváleného projektového riešenia diela
- Používania certifikovaných elektrotechnických materiálov a zariadení



T E C H N I C K Á S P R Á V A
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- Bezpe-nostných predpisov, ako aj bezpe-nosti práce a technických zariadení
- Schválených technologických postupov montáží, údržby a prevádzkovania

Neodstránite)né nebezpe'enstvá a ohrozenie vplyvom elektrických zariadení je potrebné v pravidelných
intervaloch vyhodnocova. a v prípade výskytu ich novej, alebo inej formy tieto priebežne dop0$a. a
ur'ova. ich elimináciu v prevádzkových pravidlách pre tieto elektrické zariadenia.

Vypracoval: Ing. Anton Illéš
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Analyzovaná stavba pre výpo"et rizika - ob"ianska budova
Zberná plocha bola vypo"ítaná z rozmerov stavby:
 d#žka L =  13.68 m 

šírka W =  6.64 m  A D =  1 083.76 m2 (pre zásahy do stavby)
výška H =  4.15 m  A M = 805 718.16 m2 (pre zásahy v blízkosti stavby)

Stavba je chránená pomocou LPS III
SPD pre ekvipotenciálne pospájanie: LPL III-IV
Hustota zásahov blesku do zeme je stanovená na  3.41 na km2 za rok.
Stavba je situovaná ako: objekt obklopený objektmi rovnakej výšky alebo nižšími.

V okolí stavby sa nenachádzajú žiadne susedné stavby zvyšujúce riziká škôd.

Inžinierske siete:

Vedenie 1 
Sekcia 1 
Typ vonkajšieho vedenia: Netienené podzemné vedenie

rezistivita pôdy........ 600 Ohm.m
  d#žka sekcie vedenia........  70 m

Spojenie na vstupe: nie je definované

Zberná plocha pre pripojenú sie& (Sekcia 1) siete
  A L =  3 429.29 m2 (zásahy zasahujúce sie&)
  A I = 280 000 m2 (zásahy do zeme v blízkosti siete)

'inite) inštalácie vedenia: v zemi
'inite) prostredia pre vedenie: mestské
'inite) typu vedenia: Silové NN, dátové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:
Zariadenie 1 

Impulzné výdržné napätie chráneného systému  Uw = 2.5 kV
Použité vnútorné vedenie:

- netienený kábel
- žiadne opatrenie na trase, na zabránenie vzniku ve)kých slu iek (plocha slu ky do 50 m2)

Použitá koordinovaná ochrana kategórie LPL III.
Vnútorné systémy vyhovujú odolnos&ou a úrov*ou výdržných napätí príslušným výrobkovým

normám.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavný rozvádza (1x)
SVBC-12,5-4-MZ

Zásuvky (1x)
SVD-255-1N-AS

Zóny:

Zóna 1
Zóna sa nachádza vnútri stavby a nemá žiadnu nadradenú zónu.
V zóne sú umiestnené zariadenia:

Zariadenie 1
Vnútorné systémy
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- Mrežová sústava pospájania nie je použitá.
- Nie je použité súvislé kovové tienenie.

Typ povrchu pôdy alebo podlahy: po)nohospodársky, betón
Riziko požiaru: požiar - nízke
Opatrenia na zníženie následkov požiaru

- jedno z: hasiace prístroje, pevné ru ne ovládané hasiace inštalácie, manuálne poplachové inštalácie,
hydranty, protipožiarne priehradky, chránené únikové cesty
Nízka úrove* paniky.
Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do stavby:

- výstražné nápisy
Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do vedenia:

- výstražné nápisy

Strata  udského života (L1)
- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1) LT = 0.01
- Hmotná škoda (D2)    LF = 0.1
- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)  LO = 0

Strata služby pre verejnos% (L2)
- Hmotná škoda (D2)    LF = 0.1
- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)  LO = 0.01

Strata kultúrneho dedi"stva (L3)
- Hmotná škoda (D2)    LF = 0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)
- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1) LT = 0.01
- Hmotná škoda (D2)    LF = 0.1
- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)  LO = 0.0001

Zložky rizika  (hodnoty 10-5)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 RA  RB  RC  RM  RU  RV  RW  RZ    Celk. riziko
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 R1 | 0.0002 0.002 0 0 0 0.0003 0 0 | 0.0024
 R2 |   --- 0.0009 0.0924 21.98   --- 0.0001 0.0292 0.7161 | 22.8188
 R3 |   --- 0.0009   ---   ---   --- 0.0001   ---   --- | 0.001
 R4 | 0.0002 0.0009 0.0009 0.2198 0 0.0001 0.0003 0.0072 | 0.2295

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zložky rizika (hodnoty 10-5)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 RA RB RC RM RU RV RW RZ      Celk. riziko      Príp. h.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 | 0.0002 0.0018 0 0 0 0.0003 0 0 | 0.0024 | 1
R2 |    --- 0.0009 0.0924 21.98   --- 0.0001 0.0292 0.7161 | 22.8188 | 100
R3 |    --- 0.0009  ---  ---  --- 0.0001  ---  --- | 0.001 | 100
R4 | 0.0002 0.0009 0.0009 0.2198 0 0.0001 0.0003 0.0072 | 0.2295 | 100
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD | 0.0002 0.0018 0  ---  ---    ---  ---  --- | 0.002
RI |    ---    ---  --- 0 0 0.0003 0 0 | 0.0003
RS | 0.0002    ---  ---  --- 0    ---  ---  --- | 0.0002
RF |    --- 0.0018  ---  ---  --- 0.000  ---  --- | 0.002
RO |    ---    --- 0 0  ---    --- 0 0 | 0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Všetky vypo ítané rizika sú nižšie ako nastavené prípustné hodnoty. Stavba je dostato ne chránená proti
prepätiu spôsobeného zásahom blesku.

SÚPISKA MATERIÁLU:

1x SVBC-12,5-4-MZ
1x SVD-255-1N-AS

POZNÁMKY:



PRÍLOHA '. 2 - ELEKTRICKÁ IZOLÁCIA VONKAJŠIEHO LPS

LPS III Rozmery objektu

Izol. murivo a šírka 6,64 m

n 2 b d:žka 13,68 m

zachyt. Ty-e h výška 4,15 m

Typ A o obvod 26,69 m

s Dostato-ná vzdialenos" v tabu0ke c medzi zvodmi 13,35 m

L

21,0 108,4 9,5 49,0
20,5 105,8 9,0 46,5
20,0 103,2 8,5 43,9
19,5 100,7 8,0 41,3
19,0 98,1 7,5 38,7
18,5 95,5 7,0 36,1
18,0 92,9 6,5 33,6
17,5 90,3 6,0 31,0
17,0 87,7 5,5 28,4
16,5 85,2 5,0 25,8
16,0 82,6 4,5 23,2
15,5 80,0 4,0 20,6
15,0 77,4 3,5 18,1
14,5 74,8 3,0 15,5
14,0 72,3 2,5 12,9
13,5 69,7 2,0 10,3
13,0 67,1 1,5 7,7
12,5 64,5 1,0 5,2
12,0 61,9 0,5 2,6

11,5 59,4 0,0 0,0

11,0 56,8

10,5 d+

10,0 51,6

L

(m)

s

(cm)

L

(m)

s

(cm)

Trieda LPS

Izolácia vonk. LPS

Po-et zvodov celkovo

Zachytávacia sústava

Uzem2ovacia sústava

D:žka pozd:ž zachytávacej sústavy alebo zvodu od bodu, kde sa zis"uje

dostato-ná vzdialenos" k najbližšiemu bodu vyrovnania potenciálov
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1. ÚVOD 

V tejto časti projektovej dokumentácie je spracovaný projekt ústredného vykurovania predmetného objektu  
a návrhu zdroja tepla, v stupni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.  

 

Existujúci stav: 

Administratívne priestory OO PZ sú vykurované centrálnou kotolňou s plynovými stacionárnymi kotlami 

a výkonom 112 kW + 131 kW. V objekte sú existujúce 3 vykurovacie vetvy. 

Navrhovaný stav: 
Zdroj tepla sa nahradí hybridnou kotolňou. Navrhuje sa 2 x 32 kW závesný kondenzačný kotol Vitodens a tepelné 
čerpadlo Energycal AT 70.  

2. ZATRIEDENIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 

 Podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z je zatriedenie navrhnutých vyhradených technických 

zariadení (VTZ) nasledovné: 
 

Expanzná tlaková nádoba    VTZ tlakové - skupina A, písmeno b)  

Poistný ventil    VTZ tlakové - skupina B, písmeno f) 
Plynový kotol     VZT plynové - skupina B, písmeno h) 
 

 V zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. je podľa prílohy č.5 potrebné na týchto zariadeniach 
vykonávať periodické prehliadky a skúšky. 

3. POUŽITÉ ÚDAJE A PODKLADY 

- projekt ASR 

- technických podkladov výrobcov použitých technologických zariadení 
- technický predpis investora 

- podľa platných noriem a vyhlášok: 
STN EN 12170 - Vykurovacie systémy v budovách, Postup prípravy dokumentácie o prevádzke, údržbe a používaní, 
Vykurovacie systémy, ktoré si vyžiadajú vyškolenú obsluhu 

STN EN 12828 - Vykurovacie systémy v budovách, Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov STN EN 

764-7 Tlakové zariadenia. Bezpečnostné systémy pre nevyhrievané tlakové zariadenia STN EN 13445-1 až 6 
Nevyhrievané tlakové nádoby 

STN EN 14336 Vykurovacie systémy budov. Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích systémov 

STN 06 0320 - Ohrievanie úžitkovej vody (Navrhovanie a projektovanie) . 
ČSN 06 0830 (2006 revidovaná v dôsledku EN12828) Tepelné sústavy v budovách - Zabezpečovacie zariadenia 

Vyhláška SÚBP Č. 25/1984 Zb., na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach. 

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. 
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
s technickými zariadeniami. 

Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Nariadenie vlády 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

 

Stavba sa nachádza v oblasti s danými klimatickými  podmienkami : 
 

Miesto :        Ružomberok 

Oblastná výpočtová teplota :     - 16 °C 

Počet  dní  vo vykurovacom  období:    259 dní 
Priemerná teplota vo vykurovacom období :   +3,3 °C 

4. TEPELNÁ BILANCIA 

Tepelné straty objektu :     Qc = 59,4 kW  

 

 Tepelné straty boli počítané v programe TechCON. Vo výpočtoch sú bilančne zahrnuté požiadavky na 

tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií budov - STN 73 0540 – 2:2019, tepelná strata bola prepočitavaná 
podľa STN EN 12 831. 
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Uvažované bolo s týmito obvodovými konštrukciami:  
Obvodová stena U = 0,16 W/(m2.K),  

Strecha  U = 0,15 W/(m2.K),  

Podlaha  U = 0,5 W/(m2.K),  

Okná v priemere U = 1,0 W/(m2.K) 

 

ROČNÁ POTREBA TEPLA 

Ročná energia na vykurovanie  Qvyk,r = 123,9 MWh/rok 

  

HLAVNÉ ENERGETICKÉ ÚDAJE 

Palivo :    zemný plyn 

Teplonosné médium :  voda,  teplotný spád 55/40°C  

Systém vykurovania :  nízkotlaký teplovodný uzavretý systém s núteným obehom  
Systém odovzdávania tepla :  konvekčné (radiátory) 

Príprava TV :   lokálny ohrev (nerieši PD UK) 

5. KOTOLŇA A STROJOVŇA  

Navrhovaný stav 

V rámci rekonštrukcie kotolne dôjde k výmene pôvodných stacionárnych plynových kotlov. Existujúce kotly 
sa nahradia kaskádou 2 x kondenzačných kotlov Viessmann 200W s výkonom 32 kW. Ku kotlom 2 x 32 kW bude 

pridané TČ AW PRO AT 70 napojené cez výmenník tepla na akumulačnú nádrž s objemom 750 l. Kotly na 

akumulačná nádoba sú prepojené cez anuloid na rozdeľovač DN32 a následne do 4 čerpadlových skupín. Dopĺňanie 

vody do systému bude cez systém na úpravu vody Aquaset 500N. 

Kotolňa je podľa STN 07 0703 (čl. 28) klasifikovaná do III. kategórie (Spotrebič prekračuje výkon 50kW a 

súčet je do 0,5 mW).  
Návrh čerpadiel ÚK je uvažovaný na základe predpísaného prietokového množstva vykurovacieho média, 

dopravnej výšky, tlakových strát rozvodov, armatúr a ostatných zariadení. Obeh teplonosného média budú 
zabezpečovať teplovodné obehové čerpadlá, ktoré budú ovládané elektronicky:  

 

Vetva TS(°C) Čerpadlo Q (kW) M (kg/h) P (kPa) 

1.PP 

55/40 Alpha 2 25-60 

15,7 902,0 10,3 

1.NP – Z krídlo 9,2 528 10,7 

1.NP – V krídlo 23,7 1360 17,7 

2.NP – V krídlo 21,7 1248 16,1 

 

TECHNICKÉ PARAMETRE TČ ENERGYCAL 
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TECHNICKÉ PARAMETRE PLYNOVÉHO KOTLA 

 

 
 

6. REGULÁCIA 

Vykurovacia voda je ekvitermicky regulovaná. Reguláciu teploty vykurovacieho média v závislosti od 

vonkajšej teploty zabezpečuje trojcestný zmiešavací ventil ESBE so servopohonom v čerpadlových skupinách. 
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7. VETRANIE KOTOLNE 

n= 3 1/hod

P= 10,6 m2

v= 2,5 m

Vv= 79,5 m3/hod 0,022 m3/sec

Pk= 0 kW

µ= 0,92 nič

H= 34,09 MJ/m3

Vs= 0,000 m3/s 0,0 m3/hod

g= 9,81 m/s2

h= 2,2 m

ρe= 1,228 kg/m3

ρi= 1,185 kg/m3

Δp= 0,93 Pa

Na prívode  Δpp= 0,46 Pa

Na odvode  Δpo= 0,47 Pa

µp= 0,7 - koef. efektivny prierez

Vp= 0,022 m3/sec

Sp= 0,037 m2 Sp  <   Sp, skut

Sp, skut= 0,040 m2 VYHOVUJE

µp= 0,7 - koef. efektivny prierez

Vo=Vv 0,022 m3/sec

So= 0,035 m2 So  <   So, skut

So, skut= 0,040 m2 VYHOVUJE

1 otvor        a1= 0,2 m 1 otvor        a1= 0,2 m

b1= 0,2 m b1= 0,2 m

m 2 otvor        a2= 0 m

m b2= 0 m

Sp, skut= 0,040 m2 So, skut= 0,040 m2

Požadovaná plocha prívodných otvorov Sp

Požadovaná plocha odvodných otvorov So

Plocha otvorov-prívod Plocha otvorov-odvod

Výpočet vetrania kotolne

Východzie hodnoty

Teplota vonkajšieho vzduchu ϴe = 5°C,Teplota v kotolni ϴai = 15°C

Množstvo vetracieho vzduchu Vv  (3-násobná výmeny vzduchu v zime)

Množstvo spaľovacieho vzduchu Vs - zima

Statický ťah prirodzeného vetrania:

 
 

Podľa STN 07 0703 čl.29 sa navrhuje vetranie prirodzené s trojnásobnou výmenou vzduchu. Pričom musí 
byť zabezpečená 3-násobná výmena objemu vzduchu za hodinu, v každom režime prevádzky.  

Pri podlahe bude osadený prívod vzduchu s rozmermi 200 x 200 mm. Pre odvod vzduchu bude osadené 
hranaté potrubie s rozmermi 200 x 200 mm.  

8. POTRUBNÉ  ROZVODY  

Existujúce  
 Existujúce rozvody budú demontované. 

Navrhované 

Nové rozvody budú zhotovené z uhlíkových oceľových rúrok. Potrubie bude vedené pod stropom a 
následne stúpačkami privedené k radiátorom. Systém bude odvzdušnený na vykurovacích telesách. Všetky spoje 

rúrok a T- kusy budú presované podľa technologického predpisu.  

Jednotlivé vetvy vykurovania budú vyregulované pomocou vyvažovacích ventilov Stromax, nastavenie 

podľa projektu. 

Všetky ležaté potrubia budú spádované 0,5 % s možnosťou vypustenia. 
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9. RADIÁTOROVÉ VYKUROVANIE  

Budú osadené radiátory typ Korad Kompakt s bočným pripojením. Pripájacie armatúry pre radiátory typu 
Kompakt budú TS 90 a regulačný ventil RL-5 DN15 do spiatočky. Napojenie telies bude z boku. Armatúry sú 
napojené na rozvod cez prechod s vnútorným závitom D15 x 1/2. 
Všetky telesá budú mať termostatický ventil a termostatickú hlavicu. Telesá budú vybavené odvzdušňovacou 
zátkou. 

Termostatické ventily, regulačné šrúbenia, dimenzie a špecifikácia vykurovacích telies je bližšie 
špecifikovaná vo výkresovej časti projektovej dokumentácií.  

10. ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 

Ku systému navrhujeme poistný ventil  1/2", otvárací pretlak 2,7 bar. Objem expanznej nádoby okruhu 

externého výmenníka je 110 l. Výfuk sa zvedie cca 200 mm nad podlahu kotolne, voľne kontrolovateľný. 
Vykurovací kotol je vybavený poistným obmedzovačom teploty vrátane snímača. max. teplota výstupu z kotla je 

85 °C, objem expanznej nádobu kotlového okruhu je 80 l. Primárny okruh k TČ bude zabezpečený expanznou 

nádobou s objemom 50 l vhodnou pre okruh s nemrznúcou zmesou.  
 

Expanzná nádoba okruhu externého výmenníka 

 
 

 

 



 

ENAU s.r.o., Ing. Pavol Fedorčák, PhD. 
Office: Sídlisko 1. Mája 66/16, 093 01 Vranov n/T 

 

 

Expanzná nádoba plynových kotlov  

 
 

11. DYMOVODY A KOMÍN 

Pripojenie plynových spotrebičov na komín urobiť podľa STN 734210. Komín musí vyhovovať 
STN 734201. 

Pre plynové kotly je navrhnutý koaxiálny systém odvodu spalín od firmy Almeva DN 100/160. Dymovod bude 

vedený po fasáde nad strechu s ukončením 1,0 m. Spotrebiče sú v prevedení typu C, to znamená, že nepotrebujú 
nasávať spaľovací vzduch z priestoru kotolne.  

 

12. SKÚŠKY 
Zmontované zariadenie, vykurovacie zariadenie ako celok musí, byť pred uvedením do prevádzky 

vyskúšané podľa platných STN a v zmysle pokynov výrobcov jednotlivých technologických zariadení. Postup 

vykonávania skúšky vodotesnosti, tlakovej skúšky, prepláchnutia a vyčistenia systému, prevádzkové skúšky, 
uvedenie systému do chodu, nastavenie riadiaceho systému a kompletizácia dokumentov sa musí riadiť podľa STN 
EN 14336. O každej skúške sa vypracuje protokol, ktorý bude súčasťou odovzdávacieho protokolu stavby. 

 

Skúšky zariadenia 

Pred uvedením do prevádzky zmontované zariadenie je nutné prepláchnuť pri otvorených armatúrach a 
demontovaných čerpadlách, filtroch a miestnych meracích prístrojoch. Po hrubom prepláchnutí zariadenia pokračuje 

preplach obehovými čerpadlami do stavu čistej vody. Vyčistenie a prepláchnutie sústavy je súčasťou dodávky 
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Prepláchnutie a vyčistenie systému 

Pred uvedením do prevádzky zmontované zariadenie je nutné prepláchnuť pri otvorených armatúrach a 

demontovaných čerpadlách, filtroch a miestnych meracích prístrojoch. Po hrubom prepláchnutí zariadenia pokračuje 
preplach obehovými čerpadlami do stavu čistej vody. Vyčistenie a prepláchnutie sústavy je súčasťou dodávky 

Skúška vodotesnosti a tlaková skúška (hydraulická) 
Zariadenie sa natlakuje vodou max. do 50 °C na úroveň maximálneho pretlaku +30%, t. j. okruh ústredného 

kúrenia na pretlak 400 kPa. Tlaková skúška sa robí až po odpojení kotlov, zásobníka, expanzomatu a poistných 
ventilov. Po napustení a odvzdušnení systému a dosiahnutí príslušného pretlaku sa vykoná prehliadka celého 

zariadenia (to zn. všetkých spojov, armatúr a pod.), u ktorého sa nesmú prejavovať viditeľné netesnosti. V zariadení 
sa udržuje určený pretlak 6 hodín, po ktorých sa vykoná nová prehliadka. Výsledok skúšky sa považuje za úspešný, 
ak sa pri tejto prehliadke neobjavia netesnosti. 

Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Skúška sa vykoná za účasti investora-užívateľa, 
dodávateľa a projektanta. 
Prevádzkové skúšky 

Pri prevádzkových skúškach je nutné vykonať skúšky: 
a) dilatačné 

b) vykurovacie, funkčné 

Ad a) Táto skúška sa vykoná pred zaizolovaním potrubia.  
Teplonosná látka sa ohreje na najvyššiu teplotu a potom sa nechá vychladnúť na teplotu okolitého vzduchu. Potom 

sa postup ešte raz opakuje. Ak sa zistia po podrobnej prehliadke netesnosti zariadenia, resp. iné závady, je nutné 
skúšku po oprave opakovať. Ďalej sa skontroluje upevnenie potrubia, stav kotiev a skrutiek. 

Ad b) Kontroluje sa spôsob zapojenia, rovnomerný ohrev rozvodov, otváranie armatúr, ich tesnosť, funkcia 
meracích prístrojov, funkcia riadiaceho systému, funkcia regulačných armatúr a projektovaný výkon zdroja. Ďalej sa 
vyskúša činnosť zabezpečovacieho zariadenia (3 x poistný ventil). Po vykonaní prevádzkovej skúšky sa vypracuje 

protokol o nastavení systému a zapíše do stavebného denníka a vystaví sa protokol. 

 

13. POŽIADAVKY NA NADVÄZUJÚCE PROFESIE 
Stavebné práce: 

- prierazy pre potrubia 

Zdravotechnické inštalácie : 
- odkanalizovanie plynových kotlov cez  protizápachovú uzávierku 

Elektroinštalácia: 
- zabezpečiť elektrické napojenie pre plynové kotly a TČ, kaskádová regulácia, rozšírenie regulácie  
- kabeláž pre reguláciu : vonkajší snímač, vnútorný snímač, teplotné snímače na potrubia a do čerpacích 

skupín, tlakové snímače 

 

14. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 Pri montážnych prácach a pri prevádzke zariadení je nutné dbať na zaistenie bezpečnosti práce v súlade 
s právnymi predpismi, s predpismi a vyhláškami o ochrane zdravia pri práci, predpismi požiarnej ochrany 

a platnými normami STN. 

 Pri realizácii prác je potrebné dodržať zákon č.124/2006 Zb.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku č.147/2013 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení 
pri stavebných prácach. 

 

OBSLUHA KOTOLNE 

Z hľadiska navrhovaného zariadenia MaR je možné kotolňu prevádzkovať bez trvalej obsluhy tzv. 
pochôdzkovou obsluhou. 
OCHRANA OVZDUŠIA  

Navrhované zdroje tepla nepatria zaradením medzi zdroje znečisťovania ovzdušia, pričom ich 

prevádzkovanie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. 
 

December 2022     Vypracoval:  Ing. Peter Jurčík,   

      Ing. Pavol Fedorčák, PhD.     
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
PD rieši návrh vzduchotechniky pre riešený objekt. Projekt bol vypracovaný na základe stavebných výkresov 

a požiadaviek pre vetranie investora. Projekt nerieši meranie a reguláciu (rieši časť MaR), pripojenie k rozvodnej 

elektrickej sieti (rieši časť ELI). Výpočtové teploty vzduchu v miestnosti boli stanovené podľa STN EN 12831-1 (STN 

06 0210) podľa požiadaviek na prevádzku v jednotlivých priestoroch so štandardnou produkciou metabolického tepla 
MET a štandardnou úrovňou oblečenia ,,clo,,. 

Na základe objednávky investora bola spracovaná projektová dokumentácia pre diel vzduchotechnika. Ako podklad 

pre spracovanie projektovej dokumentácie bola použitá stavebná výkresová časť a rešpektované nasledovné normy: 

STN EN 12 792  Vetranie budov, symboly, názvoslovie 

STN EN 16798-1:2019  Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie 

 energetickej hospodárnosti budov - kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, 
osvetlenie a akustika 

STN EN 1886    Vetranie budov. Jednotky na úpravu vzduchu. Mechanické vlastnosti 
STN EN 15 780  Vetranie budov. Vzduchovod. Čistota vetracej sústavy. 
STN EN 16 798   Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. 
STN EN 14 239  Vetranie budov. Vzduchovod. Meranie povrchovej plochy vzduchovodu. 

STN EN 14 134  Vetranie budov. Skúšanie vlastností. 
STN 73 0872   Ochrana proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením 

STN 73 0548   Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov 

STN 73 0540   Tepelno-technické parametre stavebných konštrukcií a budov 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami Zb.z.č. 549/2007 

Vyhláška MZ SR 7/70 hygienické požiadavky na pracovné prostredie, Vyhláška MZ SR 13/77 ochrana 

zdravia pred nepriaznivými vplyvmi hluku a ďalšie súvisiace normy, predpisy a odborná literatúra.  
 

Navrhované klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia pozostávajú z typových prvkov. Účelom 

vzduchotechnického zariadenia je zabezpečiť požadovanú kvalitu prostredia. 

         

2. TECHNICKÉ RIEŠENIE A ROZDELENIE FUNKČNÝCH CELKOV 
ROZDELENIE FUNKČNÝCH CELKOV 

Zariadenie č.1 – Vzduchotechnika – vetranie a rekuperácia stenovými jednotkami 
Zariadenie č.2 – Vetranie – podtlakové odvetranie hygieny  

Zariadenie č.3 – Vetranie – rekonštrukcia podtlakového odvetranie hygieny na 1.NP 

Zariadenie č.4 – Vetranie – podtlakové odvetranie kuchynky na 1.NP 

Zariadenie č.5 – Vetranie – podtlakové odvetranie priestorov pre biologický odpad  

 

Zariadenie č.1 – Vzduchotechnika – vetranie a rekuperácia stenovými jednotkami 
Navrhované zariadenia slúžia na vetranie a rekuperáciu objektu. Pre rekuperáciu, sú navrhnuté lokálne stenové 

jednotky inVENTer typ iV14-MaxAir a iV14-MaxAir Corner s protiprúdovým rekuperátorom pre spätné získavania 
tepla pozostávajúca z tela jednotky, filtra, ventilátora a vonkajších krytiek. Jednotky, sú rozkreslené v projektovej 

dokumentácii. Tieto jednotky pracujú s reálnym vzduchovým výkonom 20-90m3/h.   

Množstvo vetracieho vzduchu bolo stanovené na základe potreby množstva vzduchu na objem a počet osôb 
v miestnosti podľa STN EN 15 251. Systém pracuje ako pretlak/podtlak podľa automatického nastavenia jednotiek.  

Jednotky, sú umiestnené na obvodovej stene. Ovládanie je prostredníctvom vzdialeného ovládača sMove4/8 

umiestneného na stene miestnosti určenej investorom. Po inštalácií je potrebné jednotku utesniť montážnou penou K2 
alebo rýchloschnúcim cementom. Ovládač je potrebné napojiť na elektrickú sieť, z neho následne dopojiť jednotky.  

Nasávanie a výfuk vzduchu budú realizované cez obvodovú stenu, s mriežkou osadenou v tepelnej izolácií  v ostení 
okna alebo vyvedenej na fasádu.  

 

Zariadenie č.2 – Vetranie – podtlakové odvetranie hygieny 

Vetranie sociálno-hygienických miestností, zabezpečia malé axiálne ventilátory s odsávacím výkonom 
95m3/h. Ventilátory, musia byť vybavené spätnou klapkou. Každý ventilátor, bude ovládaný samostatným vypínačom 
umiestneným vedľa svetelného zapínača v prislúchajúcej miestnosti. Systém pracuje ako podtlak. Ako náhrada odsatého 
vzduchu poslúži vzduch z okolitých miestností privádzaný netesnosťou dverí. Množstvo vzduchu je navrhnuté tak, aby 
bola zaistená intenzita výmeny vzduchu v obytných miestnostiach minimálne 0,6 n/h.  

Ventilátory je potrebné napojiť na elektrickú sieť. Výfuk vzduchu, bude vyvedený na fasádu s osadenou 

fasádnou mriežkou s ochranným sitom. 

 

Zariadenie č.3 – Vetranie – rekonštrukcia podtlakového odvetranie hygieny na 1.NP 

Pri rekonštrukcií exitujúceho vetrania sociálno-hygienických miestností, budú demontované existujúce 
potrubia a ventilátory v riešených priestoroch. 
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Vetranie sociálno-hygienických miestností, zabezpečia malé radiálne ventilátory s odsávacím výkonom 
90m3/h. Ventilátory, musia byť vybavené spätnou klapkou. Každý ventilátor, bude ovládaný samostatným vypínačom 
umiestneným vedľa svetelného zapínača v prislúchajúcej miestnosti. Systém pracuje ako podtlak. Ako náhrada odsatého 
vzduchu poslúži vzduch z okolitých miestností privádzaný netesnosťou dverí. Množstvo vzduchu je navrhnuté tak, aby 
bola zaistená intenzita výmeny vzduchu v obytných miestnostiach minimálne 0,6 n/h.  

Ventilátory je potrebné napojiť na elektrickú sieť. Navrhované odťahové potrubie bude napojené na 
existujúce potrubie viď, PD.  

 

Zariadenie č.4 – Vetranie – podtlakové odvetranie kuchynky na 1.NP 

Vetranie kuchynky, zabezpečí malý axiálny ventilátor s odsávacím výkonom 185m3/h. Ventilátor, musí  byť 
vybavené spätnou klapkou. Ventilátor, bude ovládaný samostatným vypínačom umiestneným vedľa svetelného zapínača 
v miestnosti. Systém pracuje ako podtlak. Ako náhrada odsatého vzduchu poslúži vzduch z okolitých miestností 
privádzaný netesnosťou dverí. Množstvo vzduchu je navrhnuté tak, aby bola zaistená intenzita výmeny vzduchu 
v obytných miestnostiach minimálne 0,6 n/h.  

Ventilátor je potrebné napojiť na elektrickú sieť. Výfuk vzduchu zo stúpacieho potrubia, bude vyvedený min. 
500mm nad rovinu strechy s osadenou protidažďovou strieškou. Na päte stúpacieho potrubia je osadený odvodňovací 
kus s pachotesnou slučkou a zaústením do kanalizačnej stupačky.  

Stúpacie potrubie, budú tepelne izolované 25mm kaučukovou izoláciou s Al fóliou a oplechovaním 
napojeným na hydroizoláciu strechy. 

 

Zariadenie č.5 – Vetranie – podtlakové odvetranie priestorov pre biologický odpad 

Vetranie priestorov, zabezpečia malé axiálne ventilátory s odsávacím výkonom 95m3/h. Ventilátory, musia 

byť vybavené spätnou klapkou. Každý ventilátor, bude ovládaný samostatným vypínačom umiestneným vedľa 

svetelného zapínača v prislúchajúcej miestnosti. Systém pracuje ako podtlak. Ako náhrada odsatého vzduchu poslúži 
vzduch z okolitých miestností privádzaný netesnosťou dverí. Množstvo vzduchu je navrhnuté tak, aby bola zaistená 
intenzita výmeny vzduchu v obytných miestnostiach minimálne 0,6 n/h.  

Ventilátory je potrebné napojiť na elektrickú sieť. Výfuk vzduchu zo stúpacieho potrubia, bude vyvedený 
min. 500mm nad rovinu strechy s osadenou protidažďovou strieškou. 

Stúpacie potrubie, budú tepelne izolované 25mm kaučukovou izoláciou s Al fóliou a oplechovaním 
napojeným na hydroizoláciu strechy. 

Z hľadiska charakteru skladovaných predmetov je potrebné dodatočné čistenie vzduchu v interiéry ale aj 

odsávaného vzduchu do exteriéru. Pre čistenie vzduchu, sú navrhnuté mobilné čističky vzduchu Elektrodesign AIR PUR 

PAP 350 VOC H14, s osadenými filtrami F7, VOC a H14.  

 

3. POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE  
Stavebná časť: 

- prierazy cez stavebné konštrukcie pre VZT potrubia a ich začistenie pri montáži 

- obklad potrubia  

- zaizolovať a previesť prestupy potrubí cez strešnú konštrukciu 

 

Časť elektro: 

- napojiť spotrebiče elektrickej energie na elektrickú sieť. Vykonať vodivé prepojenie a ochranné pospájanie, 

podľa platných STN.   

- chrániť zariadenia na streche objektu bleskozvodom 

 

Zariadenie č.1: 

Vetracia a rekuperačná jednotka inVENTer typ iV14-MaxAir a iV14-MaxAir Corner 

- napájanie ventilátora 230V/50HZ, P= 0,14W 

- napájanie komunikačných a silových káblov medzi jednotkami a ovládačom 

 

Ovládač sMove s4 

- napájanie ventilátora 230V/50HZ, P= 11W 

- napájanie komunikačných a silových káblov medzi jednotkami a ovládačom 

 

Ovládač sMove s8 

- napájanie ventilátora 230V/50HZ, P= 02W 

- napájanie komunikačných a silových káblov medzi jednotkami a ovládačom 

 

Zariadenie č.2: 

Axiálny ventilátor Elektrodesign DECOR 100 CZR  

- napájanie ventilátora – 1f/230V/50HZ, Pmax= 13W, IPX4 
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Zariadenie č.3: 

Radiálny ventilátor Vortice Micro 100 

- napájanie ventilátora – 1f/230V/50HZ, Pmax= 28W; I=0,13A; IPX4 

 

Zariadenie č.4: 

Axiálny ventilátor Elektrodesign DECOR 200 CZR  

- napájanie ventilátora – 1f/230V/50HZ, Pmax= 20W, IPX4 

 

Zariadenie č.5: 

Axiálny ventilátor Elektrodesign DECOR 100 CZR  

- napájanie ventilátora – 1f/230V/50HZ, Pmax= 13W, IPX4 

 

Čistička vzduchu Elektrodesign AIR PUR PAP 350 VOC H14 

- napájanie čističky – 1f/230V/50HZ, Pmax= 98W, IP44 

 

Meranie a regulácia :  
Tento projekt predstavuje vstupne údaje pre projektanta meranie a regulácia. 

Bezpečnosť a ochrana  zdravia pri práci,  požiarna ochrana : 

A,   všetky rotujúce časti navrhovaných zariadení budú opatrené ochrannými krytmi,  
B,   projektované zariadenia budú riadne uzemnené a  kovové časti vzájomne vodivo  
       prepojené   / podľa normy STN 33 2030/ 

C,   zariadenie nesmie byť použité pre iné podmienky, než pre aké bolo navrhnuté, 
D,   elektroinštalácia musí byť prevedená podľa platných STN a ESS 

E,   pri montáži, oprave či údržbe VZT zariadení je nutné dodržiavať všetky platné  
      normy a predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci 
F,   všetky diely VZT sú nehorľavé 

Pokiaľ prestupy potrubí budú len v rámci jedného požiarneho úseku, alebo bude prestup potrubím o ploche do 
0,04m2,  nebudú  sa v deliacich rovinách osadzovať požiarne klapky. V prípade potreby väčšieho otvoru sa do deliacich 

priečok osadia požiarne klapky.  

 

4. ÚDRŽBA ZARIADENÍ 
Dôležitou súčasťou prevádzkovania VZT zariadenia je sústavná preventívna údržba podľa vopred stanoveného 

cyklu opráv, ktorý odporúča výrobca jednotlivých  prvkov zariadenia. 

Ak je súčasťou zariadenia filter s aktívnym uhlím, u ktorého sa indikácia zanesenia filtra nevykonáva čidlom 

diferenčného tlaku, tak je potrebná pravidelná kontrola hmotnosti patrón a v prípade zistenia zvýšenej hmotnosti je 

nutná výmena patrón. U použitých patrón je možná regenerácia vypálením a opätovné použitie po regenerácii. 
K súčasnému sledovaniu prevádzky a všeobecnej kontroly je účelné viesť prevádzkový denník. Do neho sú 

zapisované údaje denných kontrol, zistené závady, prevedené opravy, výmena prevádzkových dielov a prevádzkových 
hmôt. Pokiaľ nemá prevádzkovateľ k dispozícii kvalifikovaných pracovníkov údržby, je možné zjednať údržbu 
zariadení dohodou s profesionálnou servisnou službou.  

Je potrebné previesť blokovanie chodu jednotlivých zariadení proti náhodnému spusteniu pri opravách a údržbe. 
Zariadenia VZT je potrebné uzemniť a všetky kovové časti vodivo prepojiť. 

 

5. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE 
Pri realizácii prác je potrebné dodržať zákon č.124/2006 Zb.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku č.147/2013 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach. Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko, Zákon č. 527/2005 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a iné platné predpisy. 

Zamestnávateľ vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné fyzické osoby a právnické osoby je 
povinný dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa 
môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

 

6. CERTIFIKÁTY A SKÚŠKY 
Všetky navrhnuté zariadenia sú certifikované Technickým skúšobným ústavom SR a vyhradené technické 

zariadenia spĺňajú predpísané skúšky podľa vyhlášky MPSVaR SR Č. 508/2009 Z. z.. 
 

 

December 2022       Vypracoval: Ing. Martin Tutko 

          Ing. Pavol Fedorčák, PhD.  
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1. ÚVOD 

Projekt bol spracovaný na základe požiadaviek stavebníka, projektanta architektonicko-stavebného riešenia 
a projektu stavebnej časti. Zdravotechnická inštalácia v objekte je tvorená:  

- vnútorný vodovod 

Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe situačného zamerania stavby, podkladov od hlavného 
projektanta, požiadaviek stavebníka a príslušných STN. 

 

2. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

Existujúcu stav: 
V objekte sa nachádzajú existujúce elektrické zásobníky a prietokové ohrievače.  

Navrhovaný stav: 

Existujúce zásobníky TV sa nahradia zásobníkmi Ariston Nuos Evo A+ WH, ktoré fungujú na princípe 
tepelného čerpadla. Zásobníky budú dopojené na existujúce potrubie studenej a teplej vody. Na 1.NP Z krídlo 
a 1.NP a 2.NP V krídlo sa navrhujú nové rozvody teplej vody pod stropom. Vodovod v objekte bude zhotovený 
z rúr PEX-AL-PEX alebo ekvivalent.  

 

Podľa STN EN805 sa vykonajú skúšky: 
- skúška v ohybe rúr v pozdĺžnom smere 

- skúška vrcholovým tlakom rúr s tuhým správaním 

- skúška kruhovej tuhosti rúr s pružným  správaním 

- tlaková skúška 

- skúšky tvaroviek, príslušenstva armatúr a iných súčastí, skúšky všetkých spojov 

- skúšky označovania výrobkov 

- skúšky hrúbok stien potrubia, vonkajší priemer, hrúbku steny 

 

 Všetky výrobky musia spĺňať dodané typové skúšky a skúšky kvality. Podľa prísl. rúrového materiálu 
stanovia sa spôsoby dopravy, skladovania, inštalovania a údržby. Všetky materiály použité na potrubie a súčasti 
musia byť vhodné na vodárenské použitie podľa STN EN 805. Akékoľvek poškodenie výrobku a materiálu sa musí 
opraviť resp. vymeniť! Hlavná tlaková skúška sa prevedie v súčinnosti s čl. 11.3.3.4 STN EN 805. Dezinfekcia 

potrubia sa prevedie v súčinnosti s čl. 12 STN EN 805. 

 

VÝPOČET POTREBY VODY 

Výpočet potreby vody je spracovaný v súlade s Úpravou MPôD SR č.684/2006 zo 14. 11. 2006 a STN 75 5401. 

 

Budova 

Počet objektov : 1 

Predpokladaná potreba odpadovej vody pre obyvateľov: 
b) administratíva, obchody a sklady:    60 l os-1 d-1 

Počet osôb:       40 

 

Priemerná denná potreba vody: 
Qp= 40 x 60 = 2400,0 l/d 

Qp= 2400,0 / 10 = 240 l/h 

Qp= 240 / 3600 = 0,0667 l/s 

Maximálna denná potreba  vody: 
Qm= 2400,0 x 1,6 = 3840,0 l/d 

Qm= 3840,0 / 10 = 384 l/h 

Qm= 384 / 3600 = 0,1067 l/s 

Maximálna hodinová potreba vody: 
Qh= 3840,0 x 1,8 = 6912,0 l/d 

Qh= 6912,0 / 10 = 691,2 l/h 

Qh= 691,2 / 3600 = 0,192 l/s 

Ročná potreba vody: 
Qr= 2400,0 x 365 = 876000 l/rok 

Qr=    = 876 m3/rok 



 

ENAU s.r.o., Ing. Pavol Fedorčák, PhD. 
Office: Sídlisko 1. Mája, 66/16, 093 01 Vranov n/T 

 

   

 

OHREV TV: 

V objekte budú navrhnuté ohrievače teplej vody na báze tepelného čerpadla s objemom 110 l (3 ks) a 150 l (1 ks). 

Pre V krídlo 1.NP a 2.NP sa navrhuje zásobník s objemom 150 l.  

 

ZARIAĎOVACIE PREDMETY: 
 Všetky zariaďovacie predmety musia byť opatrené zápachovou uzávierkou. Presné rozmiestnenie 

násteniek v kuchyni je potrebné odsúhlasiť s dodávateľom kuchýň a rozmiestnenie násteniek v kúpeľni 
s dodávateľom kúpeľne. Stojankové batérie je potrebné napojiť cez uzatvárací rohový ventil s filtrom. 
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 Upozornenie: Všetky kovové súčasti zdravotechnických inštalácií je nutné uzemniť. V mieste vedenia 

zdravotechnických inštalácií v obvodovom murive je potrebné zaistiť rovnaký koeficient prestupu tepla ako pri 

nenarušenom obvodovom murive. V týchto miestach je potrebné vložiť dodatočnú tepelnú izoláciu. 

3. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

 Pri realizácii prác je potrebné dodržať zákon č.124/2006 Zb.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku č.147/2013 Zb.z. . ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Nariadenie vlády SR 396/2006 Zb.z. o 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, Zákon č. 527/2005 Z. z. o ochrane zdravia 

ľudí v znení neskorších predpisov a iné platné predpisy. Zamestnávateľ vykonávajúci montážne, opravárenské, 

stavebné a iné práce pre iné fyzické osoby a právnické osoby je povinný dohodnúť s objednávateľom prác 
zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko 
náležite zabezpečené a vybavené.  
 

4. CERTIFIKÁTY A SKÚŠKY 

 Všetky navrhnuté zariadenia sú certifikované Technickým skúšobným ústavom SR a vyhradené technické 
zariadenia spĺňajú predpísané skúšky podľa vyhlášky MPSVaR SR Č. 508/2009 Z. z.. 
 

December 2022               Vypracoval: Ing. Peter Jurčík 

        Ing. Pavol Fedorčák, PhD.      

 

 

 


