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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU 

1.1 Stavba 

Názov stavby: ŽST  Levice, OV + SZZ 
Objekt: SO 01  Železničný spodok 
Miesto stavby: TÚ 3061 Štúrovo – Levice, DÚ 19 Železničná stanica Levice 
Kraj: Nitriansky 
Okres: Levice 
Katastrálne územie: Levice 
Charakter stavby:                  Rekonštrukcia a modernizácia dopravnej cesty 

1.2 Stavebník 

Názov stavebníka : Železnice Slovenskej republiky Bratislava 
Klemensova č.8, 813 61 Bratislava 

Nadriadený orgán : Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

1.3 Projektant 

Spracovateľ objektu REMING Consult a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 

1.4 Správca objektu: 

Správca : Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia železničných   
                                                 tratí a stavieb, M.R.Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen 

2. ZDÔVODNENIE OBJEKTU A PODKLADY 

2.1 Zdôvodnenie objektu 

            Výhybky v ŽST Levice boli obnovené pred elektrifikáciou stanice v rokoch 1984 až 1988 a v súčasnosti 
dožívajú. Navrhovaná investícia pozostáva z komplexnej rekonštrukcie výhybiek a nadväzujúcich koľajových polí 
novými výhybkami  a koľajovými poľami.  

Staničné zabezpečovacie zariadenie (SZZ) bolo v rámci predelektrifikačných úprav len upravené pre 
elektrickú trakciu. V súčasnosti je zastarané, personálne náročné na obsluhu. V rámci stavby sa navrhuje 
vybudovať SZZ 3. kategórie vrátane traťového zabezpečovacieho zariadenia priľahlých traťových úsekov. 

Predmetným objektom je riešená sanácia neúnosného podložia naväzujúcich traťových koľají na 
zhlaviach žel. stanice a nových výhybiek na betónových podvaloch. 

2.2 Podklady 

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre 
realizáciu stavby (DSPRS) boli použité nasledovné podklady: 
– Zmluva o dielo č.1100076953/2017/5400/051 
– Investičné zadanie  
– Geodetické zameranie tangovaného územia 
– Pochôdzka a rekognoskácia dotknutého územia projektantom 
– Závery z pracovných jednaní a z prerokovaní návrhu technického riešenia so správcom – ŽSR OR Zvolen  
– Príslušné technické normy, predpisy a vyhlášky 

2.3 Rozsah projektu 

Projektová dokumentácia predmetného SO je vypracovaná v rozsahu : 
 

1      Technická správa 
2a     Situácia – štúrovské zhlavie M 1:500 
2b     Situácia – kozárovecké zhlavie M 1:500 
3       Pozdĺžny profil – štúrovské zhlavie M 1:1000/100-viď SO02 
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         4       Pozdĺžny profil – kozárovecké zhlavie M 1:1000/100-viď SO02 
         5       Vzorové priečne rezy – štúrovské zhlavie M 1:50 
         6       Vzorové priečne rezy – kozárovecké zhlavie M 1:50 
         7       Priečne rezy – štúrovské zhlavie M 1:100 
         8       Priečne rezy – kozárovecké zhlavie M 1:100 
         9       Vytyčovací výkres – štúrovské zhlavie M 1:1000-viď SO02 
        10      Vytyčovací výkres – kozárovecké zhlavie M 1:1000- viď SO02 

 

2.4 Inžinierske siete dotknuté predmetným objektom 

Inžinierske siete boli v rámci šetrenia  zakreslené do výkresov  podľa podkladov a vytýčenia ich správcov. 
Vyjadrenia jednotlivých správcov sú priložené v časti dokumentácie I. Doklady. 
 Realizáciou navrhovaných prác budú dotknuté nasledujúce siete : 

Optické vedenia a miestne káble v správe OR Zvolen SOZT 
NN káblové rozvody v správe OR Zvolen SEE 
Vodovod v správe Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti – kríženia v km 51,567; 52,580=0,255  
a v km 0,483 
VN kábel  Západoslovenskej  distribučnej spoločnosti križujúci vlečkovú koľaj vlečky Delta realtrade s.r.o.     
v km 51,530 
Stredotlaký plyn v správe SPP križujúci koľaje na kozároveckom zhlaví v km 52,570=0,244 
Metalické a optické káble v správe Slovak Telecom križujúce koľaje na kozároveckom zhlaví v km  
52,565=0,239 a v km 52,581=0,255 

Pokiaľ sú vedenia pod koľajami uložené v chráničkách a normou predpísaných hĺbkach nemalo by dôjsť k priamej 
kolízii s navrhovanými úpravami žel. spodku. Z praxe je však známe, že tak nebýva, preto bude potrebné pred 
zahájením stavebných prác zhotoviteľom previesť presné vytýčenie ich polohy a  ručným výkopom sondáž pre 
zistenie ich hĺbkového uloženia. Ak sa preukáže, že dochádza ku kolízii, bude potrebné vzniknutú situáciu riešiť 
za prítomnosti správcu príslušného vedenia.  
 

2.5 Súvisiace objekty a stavby 

               Súvisiacimi stavebnými objektami v rámci tejto stavby sú: 
SO 02 Železničný zvršok 
SO 04 Elektrický ohrev výhybiek 
SO 05 Úprava rozvodov NN 
SO 06 Úprava trakčného vedenia 
SO 07 Úprava vonkajšieho osvetlenia stanice 
SO 09 Úprava mosta cez potok Podlužanka 
SO 10 Káblovod 
SO 11 Ukoľajňovací plán 
SO 12 Úprava MK a chodníka na priecestí v km 0,490 
 
Súvisiacimi prevádzkovými súbormi tejto stavby sú: 

              PS 01 Staničné zabezpečovacie zariadenie 
              PS 02 Levice-Kalná nad Hronom, traťové zabezpečovacie zariadenie 
              PS 03 PZZ v km 0,490  
              PS 04 Miestna kabelizácia  

 
Súvisiacou stavbou je stavba A 14078 „ Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Levice a TZZ smer 

Kozárovce“.  
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3. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

3.1 Existujúci stav 

             Zemné teleso je vedené takmer v úrovni terénu bez výraznejšieho oddelenia od nadväzujúcich ulíc. 
Podvalové podložie pod výhybkami bolo pri posledných rekonštrukciách upravené na typ 3 podľa vzorového listu 
Ž 4.3 s drenážnym systémom. Neúnosné podvalové podložie sa prejavuje v nadväzujúcich traťových úsekoch. 

3.2 Navrhovaný stav 

V zmysle zadania a záverov pracovných porád je navrhované v naväzujúcich úsekoch traťových koľají 
zvýšiť únosnosť podložia podkladnou vrstvou zo štrkodrvy fr.0-63, min.hr.300mm so zabudovanou výstužnou 
geomrežou, ktorá sa rozprestrie na priečne spádovanú zemnú pláň prekrytú geotextíliou. Odvodnenie zemnej 
pláne je navrhované vzhľadom na miestne pomery pozdĺžnou trativodnou ryhou vystlanou geotextíliou a 
vyplnenou drveným kamenivom fr. 32-63. Rovnaká úprava podložia je navrhnutá aj pod novými výhybkami na 
betónových podvaloch situovaných v miestach, kde sa v súčasnom stave výhybky nenachádzajú, resp. kde 
sanácia podložia absentuje. Pod novými výhybkami na betónových podvaloch vložených na miestach, kde je 
podvalové podložie typu 3 bude únosnosť podložia zvýšená iba vložením výstužnej geomreže prekrytej 15cm 
hrubou vrstvou štrkodrvy rozprestretou na zhutnenú nespádovanú pláň žel. spodku. Podrobnejšie je rozsah 
a konštrukčné zloženie sanácie žel. spodku zrejmé z výkresov situácií, vzorových a podrobných priečnych rezov. 

Geotextília nesmie, v súlade s STN EN 13249, obsahovať žiadny recyklovaný materiál (odpad) a jej 
životnosť musí byť min. 25 rokov! Z uvedených dôvodov sa odporúča netkaná geotextília Tatratex 300. 
Trojosá tuhá geomreža musí spĺňať nasledovné parametre: 

- Radiálna sečnicová tuhosť pri pomernom predĺžení 5% : 390 kN/m 
- Izotrópna plošná tuhosť : 0,8 
- Účinnosť spoja : 100 % 
- Výška šesťuholníka : 80 mm 
- Ostatné  podľa VTPKS, časť 4, Príloha 2 

Optimálne zloženie ŠD fr. 0/63 (obsah zŕn fr. 0/4 – 25%, fr. 0/8 – 35%, fr. 0/16 – 50%, fr. 0/32 – 
70%). 

4. POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU 

4.1 Osobitné podmienky pre realizáciu 

Realizácia prác predmetného SO musí byť vykonaná za výluky príslušnej koľaje. Návrh etapizácie 
rekonštrukcie koľajiska a súvisiacich objektov vrátane predpokladaných výluk je dokumenovaný v časti 
dokumentácie F1. Projekt organizácie výstavby. 

4.2 Hlavné zásady postupu výstavby 

Konkrétny technologický postup realizácie predmetného SO spracuje a prerokuje so ŽSR zhotoviteľ 
stavebných prác v rámci žiadosti o výluky. 

V rámci jednotlivých výluk budú práce prebiehať v zásade nasledovne : 

 Demontážne práce – vybratie koľají a výhybiek 

 Odstránenie koľajového lôžka 

 Výkop pre podkladné vrstvy 

 Urovnanie a zhutnenie podložia 

 Rozprestretie geotextílie a geomreže 

 Zriadenie podkladnej vrstvy so zhutnením 

 Zriadenie koľajového lôžka 

 Pokládka výhybiek a kolají 

 Doštrkovanie, podbíjanie, smerová a výšková úprava, dokončovacie práce 

4.3 Vytýčenie objektu 

Vytýčenie objektu bude možné previesť podľa bodov vytyčovacieho výkresu naviazaných výškovo na 
systém Balt po vyrovnaní a smerovo na súradnicový systém JTSK. 
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4.4 Požiadavky na prevádzku a údržbu zariadení 

Po spustení bežnej prevádzky bude potrebné v stanovených lehotách prevádzať príslušnú údržbu objektu 
podľa platných predpisov ŽSR. 

5. ZEMNÉ PRÁCE, VÝKOPY, NAKLADANIE S ODPADMI 

V rámci predmetného SO budú prevedené výkopy do hĺbky podľa výkresovej dokumentácie. 

5.1 Nakladanie s odpadmi a vyzískanými materiálmi 

 Plán nakladania s odpadmi spracuje zhotoviteľ prác. V časti dokumentácie B. Súhrnná technická správa 
je spracovaná tabuľkovou formou celková bilancia odpadov a uvedený návrh projektanta na nakladanie s nimi. 

Zemina z výkopov realizovaných v rámci tohto objektu bude ostatným odpadom, ktorý sa odvezie na 
investorom určenú skládku so vzdialenosťou do 15 km. 

6. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA Z RÔZNYCH HĽADÍSK 

6.1 Popis riešenia z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. 
Zhotoviteľ stavebných prác bude musieť zaistiť počas výstavby dodržiavanie všetkých bezpečnostných 

a technologických predpisov a noriem tak, aby nedošlo k výraznému zhoršeniu stavu životného prostredia. Po 
dobu realizácie stavby dôjde k zhoršeniu okolitého životného prostredia zvýšeným hlukom, otrasmi, prachom a 
exhalátmi pracujúcich stavebných mechanizmov. Počas vykonávania zemných prác bude potrebné zaistiť počas 
suchých dní kropenie prepravných trás v blízkosti zástavby. V daždivom počasí je povinnosťou stavebnej 
organizácie, v zmysle vyhlášok o cestnej premávke zaistiť, aby motorové vozidlá boli pred výjazdom na 
komunikácie očistené od blata a zároveň zaistiť sústavné čistenie komunikácií svojimi pracovníkmi. Pri realizácii 
stavby využívať iba vyznačené obvody staveniska a nezasahovať do priestorov, ktoré neboli pre stavbu 
vyhradené. Počas stavebných prác treba dodržiavať všetky predpisy o ochrane životného prostredia, aby 
nemohlo dôjsť ku zamoreniu povrchových a podzemných vôd a pôdy únikom ropných látok zo stavebných strojov 
a mechanizmov. 

6.2 Riešenie z hľadiska BOZP a bezpečnosti prevádzky stavebných zariadení 

Starostlivosť o bezpečnosť práce pri stavbe a v budúcej prevádzke je riešená v samostatnej časti 
projektovej dokumentácie v časti F ako: „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“. 
1. Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, najmä 

ustanovení :  
- zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 
- NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  
- vyhlášky  MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti  a 

ochrany  zdravia  pri  stavebných  prácach  a prácach  s nimi  súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

- vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej 
spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe; 

- vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a prac. prostredia vo vzťahu ku 
kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií; 

- vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb.,  ktorou  sa  určujú základné  požiadavky  na zaistenie bezpečnosti  
práce  a technických  zariadení,  ako  aj  ustanovení  ostatných  platných bezpečnostných predpisov, 
technických noriem (STN, TNŽ, EN) a Nariadení vlády SR vydaných na zaistenie BOZP a technických 
zariadení platných v čase realizácie predmetnej stavby pri všetkých vykonávaných činnostiach, 

- predpisu ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky,  
- predpisu ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť ŽSR, ako aj ustanovenia ostatných platných 

bezpečnostných predpisov, technických noriem (STN, TNŽ, EN) a Nariadení vlády SR vydaných na 
zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase realizácie 
predmetnej stavby pri všetkých vykonávaných činnostiach.  
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2.  Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na 
dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a na 
psychickú spôsobilosť v zmysle príslušných ustanovení Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o 
zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov a predpisov ZSR Z3 „Odborná spôsobilosť na ŽSR", ŽSR Z4 
„Posudzovanie psychickej spôsobilosti“.  

3.  Každý zamestnanec,  ktorý má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochranného pásma 
železničnej dráhy (v zmysle predpisu ŽSR Z2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc 
Slovenskej republiky"), musí byt' preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom 
rozsahu podľa predpisu ŽSR Z3 „Odborná spôsobilosť na ŽSR" v poverenom vzdelávacom zariadení. 
Rovnaké podmienky uvedené v tomto bode sa vzťahujú aj na zamestnancov, s prekročenou periodicitou 
školenia.  

4.  Zhotoviteľ resp.  podzhotovitelia  stavebných  prác,  ako  aj  všetky  osoby zúčastnené  nastavebných  
úpravách  predmetnej stavby musia v plnej miere rešpektovať a dodržiavať ustanovenia predpisu ŽSR Z2 
„Bezpečnost' zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky" a súvisiacich platných právnych a 
ostatných predpisov na zaistenie BOZP.  

5.  Podľa príslušnej špecifikácie sa na určené technické zariadenia vzťahujú podmienky vyhlášky MDPT č. 
205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 
technických zariadeniach, ktoré musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať a spĺňať.  

6. Zhotoviteľ stavebných prác musí zabezpečiť zamestnancom, ktorí budú obsluhovať resp. majú vykonávať 
činnosť na  elektrických zariadeniach v súvislosti so stavebnými úpravami predmetnej stavby príslušnú 
kvalifikáciu v zmysle noriem STN 34 3100:2001-08 a STN 34 3109 resp. zodpovedá za jej platnosť.  

7. Zhotoviteľ stavebných prác je zodpovedný a povinný za správne a sústavné zisťovanie nebezpečenstiev a 
ohrození, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika  pri  všetkých  pracovných  
činnostiach  a  okamžité  prijatie  adekvátnych  opatrení (technických, organizačných, OOPP) na zaistenie 
BOZP.  

8. Pri všetkých inžinierskych sieťach (v energetike, plynárstve, telekomunikáciách, ...) sa musia práce vykonávať 
tak, aby boli dodržané príslušné ochranné pásma. Pri prácach v ochrannom pásme sa musia dodržiavať 
príslušné predpisy a podmienky správcov, resp. si vyžiadať dozor počas výstavby.  

9.  Zhotoviteľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie účinných OOPP v zmysle NV č. 395/2006  Z.  z.  o 
minimálnych  požiadavkách  na  poskytovanie  a používanie  osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

10. Stavebnou činnosťou  nesmie  byt'  ohrozená  bezpečnosť  a zdravie  zamestnancov ŽSR, Železničného 
podniku, polície, ako aj cestujúcej verejnosti a všetkých ostatných osôb, ktoré sa môžu  pohybovať  a 
vstupovať  do  priestorov  bez  vylúčenia  verejnosti  počas  realizácie stavebných  prác v súlade s osobitným  
predpisom (zákonom  NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších právnych úprav).  

11. Počas realizácie stavebných prác musí zhotoviteľ stavebných prác vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a 
vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, Železničného podniku, 
polície a dopravcov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami.  

12. Počas realizácie stavebných prác musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MŽPSR  
      č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o           
      všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a  
      orientácie. 

 

6.3 Riešenie z hľadiska zaistenia BOZP v budúcej prevádzke 

Riešenie z hľadiska zaistenia BOZP v budúcej prevádzke spracuje vybraný zhotoviteľ stavby a musí 
zohľadňovať: 
– § 4 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
– „Podklad“ vypracovaný v zmysle § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z., 
– „Spôsob zaistenia BOZP pri budúcej prevádzke“ vypracovaný v zmysle § 9 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 

Z. z.. 

 
 
V Bratislave Vypracoval: 
November  2017 Ing. Jozef Valo 

 


