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SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov stavby
: REKONŠTRUKCIA STRECHY
Miesto stavby
: ZŠ s MŠ A. Kubinu, Ružindolská 8, Trnava

Objednávateľ
: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

Zodpovedný projektant
: Ing. Ladislav Lukačovič, Parašutistov 11, 917 01 Trnava

Supeň
: Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Dátum:
: 06/2016
2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY
-zameranie strechy, vykonal: Ing. L. Lukačovič, 05/2015

-vŕtaná sonda do strechy, vykonal: Ing. L. Lukačovič, 05/2015

-požiadavky objednávateľa

-príslušné STN a technické podklady materiálov

3. POŽIADAVKY NA PROJEKTOVÉ RIEŠENIE
Spracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu plochej strechy v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Rekonštrukcia bude zahŕňať dodatočné osadenie tepelnej izolácie, montáž novej hydroizolačnej PVC strešnej fólie, výmenu klampiarskych prvkov, riešenie ochrany pred bleskom a odvodnenie strechy do vsakovacieho objektu.

4. POPIS STAVBY
Predmetný objekt Materskej školy (MŠ) sa nachádza na Ružindolskej ulici č. 8 v Trnave. Objekt  MŠ s maximálnymi pôdorysnými rozmermi 17,45 m x 9,90 m pozostáva z dvojpodlažnej časti a jednopodlažnej časti – vstupné priestory. Konštrukčne sa jedná o murovaný objekt s 1 – 2 nadzemnými podlažiami zastrešený plochou strechou. Po obvode striech je vysunutá rímsa. 

Priestory MŠ pozostávajú z jednotlivých tried, sociálnych zariadení, kuchyne a nevyhnutného zázemia.

Strecha nad jednopodlažnou časťou objektu (STR1) je riešená ako jednoplášťová s asfaltovou hydroizolačnou vrstvou na povrchu. Spádovanie strechy je na tri strany. Štvrtá strana strechy je opretá o stenu dvojpodlažnej časti objektu. Po obvode strechy je osadený oceľový pozinkovaný žľab. Oceľový pozinkovaný zvod je zaústený do liatinovej rúry. Zrážková voda zo strechy je odvádzaná do mestskej kanalizácie. 

Skladba strechy STR1 (predpoklad na základe merania):
· asfaltová povlaková krytina  

· cementový poter v spáde 

· žb stropná konštrukcia

· omietka

Strecha nad dvojpodlažnou podlažnou časťou objektu (STR2) je riešená ako jednoplášťová s asfaltovou hydroizolačnou vrstvou na povrchu. Spádovanie strechy je na všetky štyri strany. Po obvode strechy je na rímse osadený oceľový pozinkovaný žľab. 
Na streche sa nachádzajú tri komíny – 2 murované a jeden nerezový. Cez strechu prechádza odvetranie kanalizačného potrubia (4 ks).  Na streche sa nachádza televízna anténa na betónovom bloku. Je namontovaný bleskozvod. 

Skladba strechy STR2 (preverená sondou):
· asfaltová povlaková krytina hr. 5 mm  

· porobetónový panel hr. 200 mm

· žb stropná konštrukcia hr. 250 mm

· VC omietka
5. ZDôVODNENIE STAVBY
Vzhľadom na vek a technický stav strešnej konštrukcie sa objednávateľ rozhodol existujúcu plochú strechu zrekonštruovať s cieľom vylepšiť tepelno-technické a hydroizolačné vlastnosti strechy použitím novodobých materiálom.
6. DEMONTÁŽNE PRÁCE
Oceľové pozinkované žľaby, zvody a oplechovanie odkvapovej hrany sa zdemontuje. Materiál z klampiarskych prvkov sa odovzdá v zberných surovinách.

Po obvode strechy (STR1 a STR2), v mieste osadenia drevených trámov (DT), sa na šírku 250 mm zdemontuje asfaltový pás až po nosnú betónovú konštrukciu.

Liatinové odvetracie komíniky kanalizácie sa odstránia odrezaním 100 mm nad existujúcou úrovňou strechy .

Murované komíny rozoberú až po úroveň strechy. 

Nerezový komín sa zachová.

Bleskozvod a oceľový stožiar pre televíznu anténu sa zdemontuje.
7. NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

Existujúca strecha sa pred montážou nových vrstiev vyčistí a pozametá. Uvoľnené časti strešného plášťa sa zdemontujú. Vyduté miesta (bubny) sa odstránia. Premeria sa sklonový profil. Prípadné nedostatky, ktoré by mohli narušiť existujúci sklonový profil (3%) sa odstránia. 


Otvory po komínoch sa vyplnia PUR penou s požiarnou odolnosťou 30 minút. Plocha po vybúraných komínoch sa vyspraví cementovou maltou. Následne sa vyspravená plocha opatrí asfaltovým penetračným náterom a asfaltovým  pásom ukladaným za tepla. Asfaltový pás sa nataví s presahom 100 mm na existujúcu asfaltovú krytinu.


Existujúce odvetracie potrubia kanalizácie sa predĺžia systémovými odvetracími komínikmi. Spoj existujúceho a navrhovaného potrubia musí byť vzduchotesný. Spoj sa môže prelepiť napr. hliníkovou fóliou.



 Po obvode striech sa osadia impregnované drevené trámy 160/160 mm (DT 160/160 mm). Kotvenie drevených trámov do existujúceho betónového podkladu sa prevedie oceľovou pozinkovanou závitovou tyčou  Z1 (D=14 mm, á 500 mm) osadenou do chemickej malty. Pred montážou je potrebné previesť výťažnú skúšku a prehodnotiť spôsob kotvenia!!!. Ťahovú skúšku zabezpečí dodávateľ stavby.
Kontramatica, matica a podložka závitovej tyče sa zapustí pod hornú plochu dreveného trámu. Pred montážou sa osadí pod trámy asfaltový pás a extrudovaný polystyrén hr. 50 mm. Asfaltový pás sa nataví s presahom 100 mm na existujúcu asfaltovú krytinu.



Oceľové háky strešných žľabov sa zapustia do trámu DT. Strešné žľaby D = 150 mm a strešné zvody D = 100 mm sa uvažujú z oceľového poplastovaného plechu. Zvody sa cez lapač strešných splavením zaústia do navrhovanej ležatej kanalizácie a následne do vsakovacieho objektu situovaného v dvornejj časti pozemku MŠ. 


Klampiarske prvky pri odkvape a pri stene sú zrejmé z výkresovej časti.


Tepelná izolácia strechy STR1 a STR2 je navrhnutá z rovných dosiek z expandovaného polystyrénu EPS 100 S Stabil ukladaných v dvoch vrstvách v celkovej hrúbke hrúbke 340 mm. Pri okraji strechy sa  polystyrénové dosky upravia zrezaním, prípadne sa použijú systémové spádové kliny z EPS dosiek – viď riešenie pri odkvape.


Netkaná textília s plošnou hmotnosťou min. 200 g/m2 sa uloží voľne na polystyrénové dosky s presahom 50 mm.  


Ako hlavná hydroizolačná vrstva je navrhnutá strešná fólia z m-PVC hr. 1,5 mm. Strešná fólia strechy STR1 a STR2 bude mechanicky kotvená systémovými kotvami s teleskopmi do existujúcich nosných vrstiev strešného plášťa (cca 5 ks/m2) . Presný spôsob kotvenia a typ kotiev sa určí ťahovou  skúškou pred realizáciou stavby.  Ťahovú skúšku zabezpečí dodávateľ stavby.

Pri montáži strešnej krytiny a odkvapového systému sa dodrží technologický predpis výrobcu!!!
Skladba strechy STR1 a STR2 (v stredovej časti)
· strešná fólia z m-PVC hr. 1,5 mm mechanicky kotvená k nosnému podkladu strechy

· separačná netkaná textília s obj. hmotnosťou min. 200 g/m2, 

· rovné dosky z expandovaného polystyrénu EPS 100 S Stabil  ukladané v dvoch vrstvách, celkovo 340 mm 

· pôvodné vrstvy strechy

Skladba strechy STR1 a STR2 (v okrajovej časti 1,0 m od okraja strechy)
· strešná fólia z m-PVC hr. 1,5 mm mechanicky kotvená k nosnému podkladu strechy

· separačná netkaná textília s obj. hmotnosťou min. 200 g/m2, 

· spádové dosky z EPS, spád cca 13%, (prispôsobiť skutočnosti na stavbe), min. hr. 20 mm

· rovné dosky z expandovaného polystyrénu EPS 100 S Stabil  hr. 210 mm 

· pôvodné vrstvy strechy
Skladba strechy pri stene – W1
· strešná fólia z m-PVC hr. 1,5 mm mechanicky kotvená k nosnému podkladu steny

· separačná netkaná textília s obj. hmotnosťou min. 200 g/m2, 

· extrudovaný polystyrén hr. 120 mm 

· asfaltový pás ukladaný za tepla

· asf. penetračný náter

· cementová omietka

· existujúca omietka steny


Namontuje sa bleskozvod, viď samostatný projekt.


Zrealizuje sa dažďová kanalizácia a vsakovací objekt, viď samostatný projekt.

8. OCHRANA PRÍRODY A STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavba „Rekonštrukcia strechy“ je navrhnutá tak, aby boli dodržané všeobecné zásady ochrany životného prostredia. Zamýšľané stavebné druhy činnosti a ich rozsah neznečisťujú a nepoškodzujú životné prostredie, jeho jednotlivé zložky, organizmy a eko-systémy.


Postup a technológia stavebných procesov sa bude voliť s ohľadom na  minimalizáciu vzniku prašnosti, hluku, otrasov a vibrácii.


Stavebný odpad sa bude počas výstavby skladovať na pozemku investora na mieste na to určenom. Stavebný odpad sa bude separovať a následne sa odvezie a uskladní na regulovanej skládke odpadov, prípadne v zberných surovinách.


Zrážková voda zo strechy sa bude vypúšťať do navrhovaného vsakovacieho objektu situovaného v uličnej časti pozemku investora.


Pri trasovaní navrhovanej ležatej dažďovej kanalizácie sa rešpektuje poloha existujúcich stromov a poloha detských preliezok.


Ryhy po ležatej dažďovej kanalizácii sa zasypú, zhutnia a zatrávnia. Na mieste pôvodných okapových chodníkov sa dorobia spevnené plochy. 
9. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Stavba „Rekonštrukcia strechy“ je navrhnutá tak, aby boli dodržané všeobecné zásady ochrany životného prostredia. 


Pri stavebných prácach vzniknutý odpad bude roztriedený a ekologicky uložený na regulovaných skládkach odpadov resp. odovzdaný do zberných surovín. Konkrétne sa jedná o nasledovný odpad:
[image: image1.jpg]



10. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE

V priebehu výstavby je potrebné dodržať BOZP. Počas výstavby je potrebné dodržať stanovené technlogické predpisy a k nim prislúchajúce bezpečnostné predpisy pre výstavbu. Pracovníci pracujúci na stavbe musia byť poučení o BOZP a musia prejsť školením a kurzom prvej pomoci. Všetci ľudia, ktorí sa budú pohybovať po stavbe musia mať nasadenú prilbu, musia mať reflexnú vestu a ochranné prostriedky určené na výkon ich práce.  


Počas stavebných prác sa primeraným spôsobom zamedzí vstupu nepovolaným osobám na stavenisko a do blízkosti objektu z hľadiska pádu predmetov zo strechy!!!

11. STAVENISKO


Ako stavenisko sa uvažuje časť dvora materskej školy (polohu je potrebné konzultovať so správcom budovy) a samotná strecha. Materiál na streche skladovať v primeraných množstvách nad nosnými múrmi resp. čo najbližšie k nosným múrom.


Elektrická energia pre stavebné práce sa bude odoberať z priestorov materskej školy (presné miesto odberu určí správca budovy)..
12. PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

Postup rekonštrukcie strechy je podrobne popísaný v časti navrhované riešenie. Po ukončení prác na streche navrhujem pristúpiť k realizácii ležatej kanalizácie a vsakovacieho objektu. Ryhy pre kanalizačné potrubia sa vykopú malou mechanizáciou s ohľadom na minimalizáciu poškodenia existujúcich betónových plôch a záhradnej výsadby. Trasovanie kanalizačných potrubí a poloha vsakovacieho objektu je zrejmá z výkresovej časti. Poklop na vsakovacej studni sa opatrí visiam zámkom. Ryhy po ležatej dažďovej kanalizácii sa zasypú, zhutnia a zatrávnia. Na mieste pôvodných okapových chodníkov sa dorobia spevnené plochy.


Elektrická energia sa bude odoberať z priestorv MŠ. Presné miesto odberu určí správca objektu.


Vzhľadom na rozsah prác doporučujem rekonštrukciu strechy a odvodnenie realizovať v čase letných prázdnin. V inom prípade je nevyhnutné zabrániť primeraným spôsobom  vstupu detí a nepovolaných osôb do blízkosti stavby  s ohľadom na možný pád predmetov zo strechy prípadne pád osôb do výkopu. 
13. UPOZORNENIE

Pri návrhu bleskozvodu (uloženie zemniaceho vodiča do zeme) sa v maximálnej možnej miere využíval výkop pre kanalizačné potrubie. V prípade, že by sa odvodnenie strechy do vsakovacieho objektu neriešilo súčasne s rekonštrukciou strechy a bleskozvodu, tak je potrebné pripočítať výkop a práce s tým súvisiace pre uloženie zemniaceho vodiča bleskozvodu. 
14. FOTODOKUMENTÁCIA
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Realizácia sondy                                                                        Pohľad na strechu
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Pohľad na strechu                                                                        Pohľad na objekt

                                                          Pohľad na miesto situovania vsakovacieho objektu
V Trnave, 06/2016                                                                                                            Vypracoval: Ing. Ladislav Lukačovič
Por.č.�
Kataóg č.�
Názov�
Kategória�
�
1.�
17 01 07�
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek,


dlaždíc a keramiky�
0�
�
2.�
17 02 01-03�
Drevo, sklo, plasty�
0�
�
3.�
17 03 02�
Bitúmenové zmesi�
0�
�
4.�
17 09 04�
Zmiešané odpady zo stavieb a


demolácii�
0�
�
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