

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

C. CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY

C4 – Celková koordinačná situácia stavby M 1 : 500

E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO 1 - Hala č.16 na výkrm brojlerov

1. Stavebná časť
2. Statika - spodná stavba, betónové konštrukcie
3. Zdravotechnická inštalácia
4. Elektroinštalácia, bleskozvod
5. Plynoinštalácia

SO 2 - Žumpa 2 x 5,0 m³

SO 3 - Preložka vodovodu

SO 4 - Vodovodná a kanalizačná prípojka

SO 5 - Prípojka NN /vid'.SO1- príloha č.4/

SO 6 - Vonkajší rozvod zemného plynu

SO 7 - Spevnené plochy

G. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

1. - Rozpočtové náklady
2. - Výkaz výmer

**PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ KONANIE
V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU**

VÝROK O ZAKONČENÍ REALIZOVANÉHO PROJEKTU				
Vypracoval: Rendeková V.	Zodp. projektant: Rendeková V.	Hl. Ing. projektu: Ing.Fašková V.		
Kreslil: Ing.Zajacová K.	Investor: Domäsko s.r.o., Lieskovec			
Kontroloval: Ing.Fašková V.	Miesto: Čaklov			
Výstavba haly č.16 na výkrm brojlerov, hydínová farma Čaklov			Stupeň: PS/SK	Formát:
			Dátum: 01.03.22	Zák. č.: 3B-PS/SK- 2021

G. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

1. - Rozpočtové náklady

2. - Výkaz výmer

**PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ KONANIE
V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU**

VÝROBNOU REALIZOVANÝ PROJEKT				
Vypracoval: Rendeková V.	Zodp. projektant: Rendeková V.	Hl. Ing. projektu: Ing.Fašková V.		
Kreslil: Ing.Zajacová K.	Investor: Domäsko s.r.o., Lieskovec			
Kontroloval: Ing.Fašková V.	Miesto: Čaklov			
Výstavba haly č.16 na výkrm brojlerov, hydínová farma Čaklov			Stupeň: PS/SK	Formát:
			Dátum: 01.03.22	Zák. č.: 3B-PS/SK- 2021

E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO 1 - Hala č.16 na výkrm brojlerov

1. Stavebná časť
2. Statika - spodná stavba, betónové konštrukcie
3. Zdravotechnická inštalácia
4. Elektroinštalácia, bleskozvod
5. Plynoinštalácia

**PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ KONANIE
V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU**

VÝROBKOVÝ REALIZAČNÝ PROJEKT				
Vypracoval: Rendeková V.	Zodp. projektant: Rendeková V.	Hl. Ing. projektu: Ing.Fašková V.		
Kreslil: Ing.Zajacová K.	Investor: Domäsko s.r.o., Lieskovec			
Kontroloval: Ing.Fašková V.	Miesto: Čaklov			
Výstavba haly č.16 na výkrm brojlerov, hydínová farma Čaklov			Stupeň: PS/SK	Formát:
			Dátum: 01.03.22	Zák. č.: 3B-PS/SK- 2021

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

C. CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY

C4 – Celková koordinačná situácia stavby M 1 : 500

**PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ KONANIE
V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU**

VÝROK O ZADANÍ REALIZAČNÉHO PROJEKTU				
Vypracoval: Rendeková V.	Zodp. projektant: Rendeková V.	Hl. Ing. projektu: Ing.Fašková V.		
Kreslil: Ing.Zajacová K.	Investor: Domäsko s.r.o., Lieskovec			
Kontroloval: Ing.Fašková V.	Miesto: Čaklov			
Výstavba haly č.16 na výkrm brojlerov, hydínová farma Čaklov			Stupeň: PS/SK	Formát:
			Dátum: 01.03.22	Zák. č.: 3B-PS/SK- 2021

E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO 1 - Hala č.16 na výkrm brojlerov

1. Stavebná časť
2. Statika - spodná stavba, betónové konštrukcie

**PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ KONANIE
V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU**

PROJEKTOVÝ KRESLENÝ PROJEKT				
Vypracoval: Rendeková V.	Zodp. projektant: Rendeková V.	Hl. Ing. projektu: Ing.Fašková V.		
Kreslil: Ing.Zajacová K.	Investor: Domäsko s.r.o., Lieskovec			
Kontroloval: Ing.Fašková V.	Miesto: Čaklov			
Výstavba haly č.16 na výkrm brojlerov, hydínová farma Čaklov			Stupeň: PS/SK	Formát:
			Dátum: 01.03.22	Zák. č.: 3B-PS/SK- 2021

E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO 2 - Žumpa 2 x 5,0 m³

**PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ KONANIE
V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU**

PROJEKTOVÝ KRESLENÝ PRŮBĚH				
Vypracoval: Rendeková V.	Zodp. projektant: Rendeková V.	Hl. Ing. projektu: Ing.Fašková V.		
Kreslil: Ing.Zajacová K.	Investor: Domäsko s.r.o., Lieskovec			
Kontroloval: Ing.Fašková V.	Miesto: Čaklov			
Výstavba haly č.16 na výkrm brojlerov, hydínová farma Čaklov			Stupeň: PS/SK	Formát:
			Dátum: 01.03.22	Zák. č.: 3B-PS/SK- 2021

E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO 1 - Hala č.16 na výkrm brojlerov

1. Stavebná časť
2. Statika - spodná stavba, betónové konštrukcie
3. Zdravotechnická inštalácia
4. Elektroinštalácia, bleskozvod
5. Plynoinštalácia

SO 2 - Žumpa 2 x 5,0 m³

SO 3 - Preložka vodovodu

SO 4 - Vodovodná a kanalizačná prípojka

SO 5 - Prípojka NN /vid'.SO1- príloha č.4/

SO 6 - Vonkajší rozvod zemného plynu

SO 7 - Spevnené plochy

PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ KONANIE V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU

Vypracoval: Rendeková V.	Zodp. projektant: Rendeková V.	Hl. Ing. projektu: Ing.Fašková V.		
Kreslil: Ing.Zajacová K.	Investor: Domäsko s.r.o., Lieskovec			
Kontroloval: Ing.Fašková V.	Miesto: Čaklov			
Výstavba č.16 haly na výkrm brojlerov, hydínová farma Čaklov			Stupeň: PS/SK	Formát:
			Dátum: 01.03.22	Zák. č.: 3B-PS/SK- 2021