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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU 

1.1 Stavba 

Názov stavby  :Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ.4,835km 
 
Číslo stavby : A 17096 
Objekt : SO 04Mosty 
Miesto objektu : TÚ 3101 Margecany – ŽST Červená Skala, 

DÚ 26 ŽST Telgárt – ŽST Červená Skala 
Kraj : Banskobystrický 
Okres : Brezno 
Obec : Telgárt, Červená Skala 
Katastrálne územie : Šumiac, Telgárt 
Charakter stavby : Rekonštrukcia dopravnej cesty materiálom užitým 
 

1.2 Stavebník 

Názov stavebníka : Železnice Slovenskej republiky, 
  Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Nadriadený orgán : Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
  Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

1.3 Projektant 

Generálny projektant : VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 
 
Spracovateľ objektu : VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.– stredisko Košice, Rozvojová 2, 040 11 Košice 
 
Zodpovedný projektant : Ing. Vladimír Kráľ, odborne spôsobilá osoba podľa § 27 vyhl. č. 205/2010 Z.z. 
   ev. č. osvedčenia: 4642/I2, 

1.4 Správca objektu 

Správca : Železnice Slovenskej republiky,  
Mostný obvod, 

  Pri plynárni č. 1, 041 50 Košice 
  

2. ZDÔVODNENIE OBJEKTU A PODKLADY 

2.1 Zdôvodnenie objektu 

Dôvodom rekonštrukcie úseku ŽST Telgárt – ŽST Červená Skala je nevyhovujúci technický stav železničného 
zvršku,  ktorý je z roku 1968.Rozsah opotrebenia súčastí železničného zvršku je tak rozsiahly, že nie je možné ďalej 
zabezpečovať prevádzkyschopnosť formou bežnej údržby. Cieľom stavby je zlepšenie stavu železničného zvršku 
a tým zníženie nákladov na údržbu. Súčasťou stavby bude aj obnova izolácie ôsmych mostov v predmetnom úseku. 

 

2.2 Podklady 

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) boli použité nasledovné podklady: 

 geodetické zameranie v oblasti výmeny výhybiek– polohopis a výškopis v súradnicovom systéme S-JTSK, 
výškovom systéme Balt po vyrovnaní, v triede presnosti 3, 
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 vyhotovenie grafického podkladu v mierke 1 : 1 000 na dodaných JŽM, 
 podzemné inžinierske siete a vedenia uvedené podľa informatívneho zakreslenia z evidencie jednotlivých 

správcov, 
 vytýčené siete v správe OZT OR Košice, resp. OR Zvolen, 
 ekologický prieskum spracovaný firmou AZ GEO, s.r.o Ostrava - Vítkovice v termíne 12.2018 
 podklady správcu k existujúcej trati, 
 výsledky z realizácie stavebnotechnického prieskumu troch klenbových mostov (vrty fi 14 mm) MO KE, 
 výseledky kopaných sond na piatich mostoch na zistenie hrúbky koľajového lôžka a taru NK. Pod koľjovým 

lôžkom. 
 závery zo vstupného prerokovania prác na dokumentácii na stupni DSP zo dňa 03.10.2019 
 závery z pracovných porád a miestneho šetrenia, z ktorého vzišlo vytipovanie mostných objektov pre 

zriadenie rozšírenia zábradlí MPP 2,2, resp. vytipovanie trás káblových vedení v súčinnosti so správcami  
 záverečné  prerokovanie DSPRS so zložkami ŽSR zo dňa 30.06.2020, 
 konferenčné prerokovanie DSPRS so zložkami ŽSR zo dňa 21.08.2020, 
 obhliadky dotknutého územia projektantmi PS a SO; 

 príslušné technické normy: 
STN 73 1001 Geotechnické konštrukcie – Zakladanie stavieb, Apríl 2010; 
STN 73 3050 Zemné práce, August 1986; 
STN 73 6200 Mostné názvoslovie, Január 1975; 
STN 73 6201 Navrhovanie mostných objektov, September 1999; 
STN EN 206+A1 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, Máj 2017; 
STN EN 13670 Zhotovovanie betónových konštrukcií, August 2010; 
STN EN 1090-2 Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové 
konštrukcie, Január 2019; 
STN EN 1990 Zásady navrhovania konštrukcií, August 2009; 
STN EN 1990/A1 Zásady navrhovania konštrukcií, Zmena A1, September 2006; 
STN EN 1991-1-6 Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia počas výstavby, Marec 
2008; 
STN EN 1991-2 Zaťaženia konštrukcií, časť 2: Zaťaženia mostov dopravou, Máj 2006; 
STN EN 1992-2 Navrhovanie betónových konštrukcií, časť 2: Betónové mosty, Navrhovanie a konštruovanie, 
Máj 2007; 
STN EN 1993-2 Navrhovanie oceľových konštrukcií, časť 2: Oceľové mosty, December 2007; 
STN EN 1994-1-1 Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá 
pre budovy, August 2006; 
STN EN 1994-2 Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií, časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá 
pre mosty, Február 2009; 
STN EN 1997-1 Navrhovanie geotechnických konštrukcií., časť 1: Všeobecné pravidlá, Október 2005; 
STN EN 1997-2 Navrhovanie geotechnických konštrukcií., časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia, 
Jún 2008. 

Uvedené normy boli použité vrátane Národných príloh (NA), opráv a zmien, platných v čase spracovania 
projektovej dokumentácie. 

 predpisy ŽSR: 

zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene doplnení niektorých zákonov, 
predpis ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky, účinnosť 11.12.2011 
predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, účinnosť 1.1.2014 
predpis ŽSR Z 10 Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI), účinnosť 1.1.2016 
predpis ŽSR TS 3 Železničný zvršok, účinnosť 1.7.2012, 
predpis ŽSR S 3-2 Bezstyková koľaj, účinnosť 1.10.2007 
predpis ŽSR TS 4 Železničný spodok, účinnosť 1.7.2018, 
predpis ŽSR TS 5 Správa mostných objektov, účinnosť 1.7.2020 
predpis ŽSR TS 14 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií, účinnosť 1.1.2012 
TNŽ 73 6312 Navrhovanie konštrukčných vrstiev podvalového podložia, účinnosť 1.9.2005 
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TNŽ 34 2605 Návestné a bezpečnostné označenie na železničnej dráhe, účinnosť 06.2006, zmena 3 účinnosť od 
11.12.2011. 
všeobecné technické požiadavky kvality stavieb (VTPKS), 
povoľovacie listy ŽSR, 
 
Vzorové listy železničného spodku Ž1-Ž10 
Metodickým pokyn GR ŽSR k nakladaniu s materiálmi a odpadmi pri stavebných a demolačných prácach v 
podmienkach ŽSR č. 22810/2019/O440, 
Predpis ŽSR Op 19 Ochrana životného prostredia v podmienkach ŽSR a 
Metodické usmernenie riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR k výzisku materiálu č. 00107/2012/O310-179 v znení zmeny č. 
1 a 2. 
Dokument ŽSR Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb (VTPKS) 
Zásady pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách, 

 zákony, vyhlášky a nariadenia NR SR: 

Zákony: 
zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene doplnení niektorých zákonov, 
106/2018 o prevádzke vozidiel  v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
251/2012 o energetike a o zmene niektorých zákonov, 
513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
364/2004    o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení                  

  neskorších predpisov (vodný zákon), 
355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 
124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
125/2006 o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom       
  zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
311/2001 Zákonník práce, 
50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
Vyhlášky: 
30/2020  o dopravnom značení, 
134/2018  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, 
99/2016 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, 
147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach  
  a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných  
  činnosti, 
245/2010 o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy  
  a dopravy na dráhe, 
205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených, 
508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými  
  zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú tech. zariad. ,ktoré  
  sa považujú za vyhradené tech. Zariadenia, 
9/2009 ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
549/2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách  
  na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, 
541/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci, 
448/2007 o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii, 
500/2006 ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze, 
Nariadenia vlády: 
396/2006  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 
395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných  
  prostriedkov, 
392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, 
391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, 
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387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, 
356/2006   o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym  
  faktorom pri práci, 
355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, 
281/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, 
115/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami  
  súvisiacimi s expozíciou hluku, 
416/2005 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami  
  súvisiacimi s expozíciou vibráciám, 
MP 18/99  MDPT SR - Metodický pokyn č. 18/99 MDPT SR o ekologickom hodnotení získaného materiálu z 

podvalového podložia železničných tratí. 

2.3 Rozsah projektu 

Dokumentácia objektu obsahuje: 
1. Technická správa 
2. Prehľadný výkres – starý stav most v km 88,018   M 1:50, 100 
3. Prehľadný výkres – starý stav most v km 88,422   M 1:50, 100 
4.Prehľadný výkres – starý stav most v km 88,796   M 1:50, 100 
5. Prehľadný výkres – starý stav most v km 89,799   M 1:50, 100 
6. Prehľadný výkres – starý stav most v km 90,517   M 1:50, 100 
7. Prehľadný výkres – starý stav most v km 91,208   M 1:50, 100 
8. Prehľadný výkres – starý stav most v km 91,241   M 1:50, 100 
9. Prehľadný výkres – starý stav most v km 91,987   M 1:50, 100 
10. Prehľadný výkres – nový stav most v km 88,018  M 1:50, 100 
11.Prehľadný výkres –nový stav most v km 88,422   M 1:50, 100 
12.Prehľadný výkres – nový stav most v km 88,796   M 1:50, 100 
13.Prehľadný výkres – novýstav most v km 89,799   M 1:50, 100 
14.Prehľadný výkres – novýstav most v km 90,517   M 1:50, 100 
15.Prehľadný výkres – nový stav most v km 91,208   M 1:50, 100 
16. Schéma výstuže pref..nosníkov, most v km 91,208   M 1:25 
17. Detaily kotvenia pref. nosníkov, most v km 91,208   M 1:5, 25 
18. Prehľadný výkres – nový stav most v km 91,241  M 1:50, 100 
19. Prehľadný výkres – nový stav most v km 91,897  M 1:50, 100 
20. Tvar a výstuž múrika tvaru L so zábradlím   M 1:15 
21. Tvar a výstuž múrika tvaru L bez zábradlia   M 1:15 
22. Projekt dočasného dopravného značenia   M 1:200,  2000 
 

2.4 Inžinierske siete dotknuté predmetným objektom 

Vo výkresoch PD sú zakreslené polohy existujúcich podzemných inžinierskych vedení zakreslené ich 
správcami. Pred zahájením prác na príslušných SO je však nutné vykonať ich vytýčenie, zabezpečiť dozor správcov 
inžinierskych sietí a pri stavebných prácach postupovať podľa ich pokynov. Zhotoviteľ musí dodržať podmienky 
vyjadrení k inžinierskym sieťam. Inžinierske siete , ktoré sú v kolízii s riešeným SO 04. mosty sú riešené v samotných 
SO resp. PS. 

2.5 Súvisiace objekty 

PS 01-Úprava PZZ v km 92,006 
PS 02-Náhrada nad zemného vedenia (NNV) 
SO 01Železničný zvršok 
SO 02-Železničný spodok 
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3. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

3.1 Existujúci stav 

POPIS OBJEKTU mosta v km 88,018: 
Jednokoľajný most klenbový premosťujúci účelovú komunikáciu. Klenba obkladaná kameňom. Koľajnice tv. T 

koľaj smerové vedená v oblúku. Pre sypávka 2,50 m. Zábradlie oceľové vysoké 1000 mm Vzdialenosť zábradlia od 
osi koľaje ľavá strana 3000 mm pravá strana 2420 mm. Opory betónové obkladané kameňom. Na oporách sú 
v spodnej časti po 3 odvodňovacie otvory. Parapety betónové kvádre. Krídla kolmé obkladané kameňom. Riečište 
dláždené kameňom. 

 
Popis chýb: 
v podhľadovej ploche je výluh cementového kameňa tvoria sa krapniky dĺžky 20cm,  
-v pohľadovej ploche na bočnej stienke nad oporou č.2 jeden kameň vypadnutý do hĺbky 30cm na ľavej strane, 
-na krídlach škárovanie popraskané  a vypadané na ploche 10 %. V škárach rastie vegetácia do Ø2cm, 
-škárovanie nad portálom klenby na pravej strane rozrušené a vypadané, 
-škára medzi klenbou a parapetom rozrušená, 
-zábradlie chýba, 
-zemina prepadáva cez parapet, parapety porastajú machom, 
-dlažba na komunikácii vyplavená na 50 % , 
POPIS OBJEKTU mosta v km 88,422: 
Jednokoľajný most betónový s oceľobetónovou  nosnou doskou (zabetónované nosníky) premosťujúci účelovú 

komunikáciu. Koľajnice tv. T koľaj smerové vedená v priamej. Štrkové lôžko nad parapetom 300 mm. Zábradlie 
oceľové, nitované vysoké 1000 mm. Vzdialenosť zábradlia od osi koľaje ľavá strana 1970 mm pravá strana 2340 
mm. Vzdialenosť vnútorných hrán parapetu od osi koľaje ľavá strana 1940 mm pravá strana 1800 mm. Úložné prahy 
železobetónové. Opory  obkladané kameňom. Kolmé krídla betónové obkladané kameňom.  Parapety kamenné 
kvádre.  Pri opore č.1 je kanál. 

Popis chýb: 
-na nosnej doske v podhľadovej ploche je betón zvetralý a opadaný.  
-na doske z podhľadu sú obnažené 4 nosníky v dĺžkach 10-35cm, obnažené rabitsové pletivo na ploche 2,5m2, 
-parapety zasypané štrkom, štrk prepadáva cez parapety, 
-nosná doska z pohľadu zvetráva, pod parapetami rozrušená, betón vypadaný do hĺbky 10–15cm a je 
obnažená nosná výstuž na obidvoch stranách,  
-škárovanie na krídlach rozrušené na ploche 50 % . V škárovaní rastie vegetácia, 
na úložných prahoch sú vlásočnicové trhliny, úložné prahy z pohľadu zvetrané do hĺbky 3-8cm na ploche 4x – 
50x50cm, 
-krídlo na pravej strane pri opore č.2 poškodené v spodnej časti chybuje kameň, (40x40x12cm). Na krídle na 
pravej strane pri opore  č.1v hornej časti 1 kameň vypadnutý. Pätky krídiel rozrušené, betón zvetráva, 
-zábradlie koroduje, pravostranné poškodené vyhnuté von z trate o 60 mm bez spodnej priečle, posledný  stĺpik 
na pravej strane v spodnej časti pre korodovaný, 
-štrkové lôžko zarastá vegetáciou, 
-N MPP,  
POPIS OBJEKTU mosta v km 88,796: 
Jednokoľajný most klenbový premosťujúci účelovú komunikáciu. Klenba obkladaná kameňom. Koľajnice tv. T 

koľaj smerové vedená v oblúku. Pre sypávka 6 m. Opory a kolmé krídla obkladané kameňom.  Parapety kamenné 
kvádre. Pri opore č.1 je kanál. Cesta dláždená kameňom.  

Popis chýb: 
hydroizolácia na klenbe poškodená.  V podhľadovej ploche zatečená, tvorí sa cementový výluh na ploche 6 m2 
, od okraja klenby na pravej strane 2,50 m, na ľavej strane 4 m, 
-vo vrchnej časti krídiel betón rozrušený a kamene sú vytláčané (rastie vegetácia) na krídlach pri opore č.1 na 
pravej strane,  
-škárovanie na krídlach vypadané  v rozsahu na 50 % z celkovej plochy, v škárach rastie vegetácia ø5cm, 
-pätky krídiel zvetrávajú do hĺbky 5-8cm, 
-pravostranný parapet je vytlačený po celej dĺžke o 2cm, v strede nad klenbou je vytlačený o 8cm, 
-škárovanie parapetných kvádrov vypadané, parapetné kvádre v mieste spojov zvetrávajú až do hĺbky 10cm 
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POPIS OBJEKTU mosta v km 88,796: 
Jednokoľajný most klenbový premosťujúci účelovú komunikáciu. Klenba obkladaná kameňom. Koľajnice tv. T 

koľaj smerové vedená v oblúku. Pre sypávka 6 m. Opory a kolmé krídla obkladané kameňom.  Parapety kamenné 
kvádre. Pri opore č.1 je kanál. Cesta dláždená kameňom.  

Popis chýb: 
-hydroizolácia na klenbe poškodená.  V podhľadovej ploche zatečená, tvorí sa cementový výluh na ploche 6 m2 
, od okraja klenby na pravej strane 2,50 m, na ľavej strane 4 m, 
-vo vrchnej časti krídiel betón rozrušený a kamene sú vytláčané (rastie vegetácia) na krídlach pri opore č.1 na 
pravej strane,  
-škárovanie na krídlach vypadané  v rozsahu na 50 % z celkovej plochy, v škárach rastie vegetácia ø5cm, 
-pätky krídiel zvetrávajú do hĺbky 5-8cm, 
-pravostranný parapet je vytlačený po celej dĺžke o 2cm, v strede nad klenbou je vytlačený o 8cm, 
-škárovanie parapetných kvádrov vypadané, parapetné kvádre v mieste spojov zvetrávajú až do hĺbky 10cm 
-zemina prepadáva cez parapety, 
-škárovanie opôr rozrušené a vypadané na ploche cca 5m2, 
-dlažba odvodňovacej priekopy komunikácie pod mostom rozrušená v dĺžke 2 m, 
-za krídlami rastie vegetácia do ø10cm, 
POPIS OBJEKTU mosta v km 89,799: 
Jednokoľajný most klenbový premosťujúci v otvore č.2 vodný tok v otvore č. 1 a 3 voľný terén. Klenba betónová 

obkladaná kameňom. Na strenej klenbe je 1 odvodňovací otvor. Koľajnice tv. T koľaj smerové vedená v priamej. Na 
mostnom objekte sú 2 koľajnicové styky. Zábradlie oceľové vysoké 1100 mm Vzdialenosť zábradlia od osi koľaje 
ľavá strana 2220mm  pravá strana 2170 mm. Vzdialenosť vnútornej hrany parapetu od osi koľaje ľavá strana 1900 
mm pravá strana 1800 mm. Opory, piliere a rovnobežné krídlo pri opore č.1 šikmé krídlo obkladané kameňom.  
Parapety kamenné kvádre. Svahové kužele zemné, pri opore č.1 na ľavej strane obkladané kameňom. Na pilieri sú 2 
stále zariadenia.  

Popis chýb: 
-hydroizolácia na klenbách poškodená v rozsahu na 100 %, zatečené s cementovým výluhom. Tvoria sa 
krapniky dĺžky 30-70cm, 
-škárovanie medzi parapetom a kamenným obkladom popraskané, zatečené v rozsahu na 40 % z celkovej 
plochy. V škárach rastie vegetácia, škárovanie vypadané do hĺbky 10cm, 
-na opore č.1 pravostranný parapetný kváder vytlačený o 1-7cm aj so zábradlím, 
-na ľavostrannom krídle opory č.1 poškodená kamenná pätka a zvetráva na ploche 1,5x0,30x0,05 m, v škáre 
krídla rastie vegetácia, 
-zábradlie bez spodnej priečle, koroduje. stĺpiky poškodené, na ľavostrannom zábradlí na uchytení madla  je na 
stĺpiku utrhnutý nit, 
-na pilieri č.1 na stálom zariadení poškodený kryt, 
-na pilieri č.1 na ľavej strane z vnútra klenby je škárovanie rozrušené a vypadané na ploche 2m2, do hĺbky až 
20cm, na pravej strane z pohľadu rozrušené škárovanie v rozsahu 30%, na ľavej strane v rozsahu 30% do 
hĺbky 10cm, 
-na pilieri č.1 v otvore č.2 na ľavej strane je zvislá trhlina v dĺžke 4,5m vo vzdialenosti 0,5m od okraja, prasknuté 
2 kamene, na pravej strane je zvislá trhlina v dĺžke 4,5m vo vzdialenosti 0,7m od okraja, prasknutý 1 kameň, 
-na pilieri č.2 v otvore č.2 je rozrušené a vypadané škárovanie na ploche 1,5m2, 
-na pravej strane z pohľadu na pilieri č.2 je zvislá trhlina v dĺžke 4m, 
-svahové kužele zarastené vegetáciou, pod  klenbami nahádzané krovie, 
-štrkové lôžko zarastené vegetáciou, 
-N MPP, 
POPIS OBJEKTU mosta v km 90,517: 
Jednokoľajný most betónový s oceľobetónovou  nosnou doskou (zabetónované nosníky) premosťujúci lesnú 

cestu. Koľajnice tv. T koľaj smerové vedená v priamej. Na moste je 1 koľajový styk. Zábradlie oceľové, nitované 
vysoké 1100 mm. Vzdialenosť zábradlia od osi koľaje ľavá strana 2230 mm pravá strana 2160 mm. Vzdialenosť 
vnútorných hrán parapetu od osi koľaje ľavá strana 1900 mm pravá strana 1830 mm. Úložné prahy železobetónové 
kvádre. Opory a kolmé krídla betónové obkladané kameňom.   Parapety kamenné kvádre. Za krídlami je betónový 
oporný múr. Cesta betónová prehĺbená. V strednej časti je betónový žľab na odtok vody. 

Popis chýb: 
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-na nosnej doske je poškodená hydroizolácia, zatečená. Tvoria sa krapniky. V podhľadovej ploche nosnej 
dosky je 9 pozdĺžnych trhlín a je obnažené rabitsové pletivo v rozsahu na 15 % , 
-hrana nosnej dosky na ľavej strane poškodená po celej dĺžke do hĺbky 1-5cm, 
-na úložnom prahu opory č.1 prasknuté 3 kvádre. Na opore je trhlina v dĺžke 3 m 
-na úložnom prahu opory č.2 prasknuté 3 kvádre,  
-na oporách sú zvislé trhliny, ktoré prechádzajú z úložných kvádrov po celej výške opôr, 
-na ľavej strane dosky z podhľadu je obnažený nosník v dĺžke 20cm, 
-na ľavej strane dosky z pohľadu je vodorovná trhlina po celej dĺžke s výluhom Ca, na pravej strane  mapovité 
trhliny, 
-škárovanie medzi kvádrami na parapetoch rozrušené a vypadané, 
-škárovanie medzi parapetom a doskou na oboch stranách rozrušené a vypadané, 
-zábradlie bez spodnej priečle, koroduje v rozsahu na 90% z celkovej plochy, 2 posledné stĺpiky poškodené, 
-štrkové lôžko nad parapetom 10cm,  
-štrkové lôžko zarastá vegetáciou, 
-N MPP,  
POPIS OBJEKTU mosta v km 91,208: 
Jednokoľajný most betónový s oceľobetónovou  nosnou doskou (zabetónované nosníky) premosťujúci štátnu 

cestu. Koľajnice tv. S 49 koľaj smerové vedená v oblúku. Na moste je jeden koľajnicový styk. Zábradlie oceľové, 
nitované vysoké 1100 mm. Vzdialenosť zábradlia od osi koľaje ľavá strana 2350 mm pravá strana 2000 mm. 
Vzdialenosť vnútorných hrán parapetu od osi koľaje ľavá strana 2190 mm pravá strana 1830 mm. Úložné prahy a 
parapety betónové. Opory a kolmé krídla murované z kameňa. Cudzie zariadenie – na moste a pred mostom je 
dopravná značka označujúca voľnú výška 4,50 m. Na ľavostrannom zábradlí je oceľová rúra. Na ľavostrannom krídle 
opory č.2 je nivelačný bod. 

Popis chýb: 
-na nosnej doske v podhľadovej ploche sú zatečené pozdĺžne trhliny s výluhom Ca, betón opadáva, sú 
obnažené I nosníky v dĺžkach 5-100cm a rabitsové pletivo v rozsahu na 30 %. Nosníky a rabitsové pletivo 
korodujú, 
-hrana nosnej dosky na ľavej strane poškodená v dĺžke cca 5m,  
-parapety zvetrávajú, v mieste osadenia stĺpikov betón rozrušený do hĺbky 10-15cm, 
-na ľavostrannej rímse je poškodených 11 kvádrov a na pravostrannej 1 kváder, 
-krídla zatečené s výluhom Ca, kamenné bloky na pravostrannom krídle pri opore č.1 zvetrávajú v dĺžke 1,5m, 
na pravostrannom krídle opory č.2 rastie mach, 
-zábradlie bez spodnej priečle, na pravej strane deformovaný šiesty stĺpik, 
-škáry medzi nosnou doskou a úložnými prahmi zatečené s výluhom cementového kameňa, 
-štrkové lôžko zarastené vegetáciou, 
-krídla porastané machom v rozsahu 20% z celkovej plochy, 
-N MPP,  
-na ľavostrannej rímse je poškodených 11 kvádrov a na pravostrannej 1 kváder, 
-krídla zatečené s výluhom Ca, kamenné bloky na pravostrannom krídle pri opore č.1 zvetrávajú 
v dĺžke 1,5m, na pravostrannom krídle opory č.2 rastie mach, 
-zábradlie bez spodnej priečle, na pravej strane deformovaný šiesty stĺpik, 
-škáry medzi nosnou doskou a úložnými prahmi zatečené s výluhom cementového kameňa, 
-štrkové lôžko zarastené vegetáciou, 
-krídla porastané machom v rozsahu 20% z celkovej plochy, 
-N MPP,  
POPIS OBJEKTU mosta v km 91,241: 
Jednokoľajný most klenbový premosťujúci vodný tok. Klenba kamenná.  Koľajnice tv. S 49 koľaj smerové 

vedená v oblúku. Pre sypávka 4 m. Zábradlie oceľové trubkové na pravej strane, ľavá strana bez zábradlia. Madlo 
zábradlia je v úrovni  temená koľajnice. Opory, parapety a kolmé krídla murované z  kameňa. Riečište dláždené 
kameňmi. Prístupová cesta po štátnej ceste Červená Skala – Muráň cca 25 m.  

Popis chýb: 
-na vtokovej strane klenba zatečená 2 m od okraja klenby , 
-škárovanie na krídlach rozrušené v rozsahu na 40 %. V škárach rastie vegetácia do Ø4cm, kamene obrastané 
machom,  
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-chybuje zábradlie, 
-riečište zanesené na celej ploche do výšky 25cm, 
-presypávka zarastá vegetáciou, zemina prepadáva cez parapet, 
-pri opore č.2 a ľavostrannom krídle je naplavenina do výšky 1,2m, v šírke 2m, 
-pätka ľavostranného krídla opory č.1rozrušená na ploche 80x70cm do hĺbky 15cm, 
-na ľavostrannom parapete rozrušený betón na dvoch miestach 40x15x10cm a 50x30x13cm, 
POPIS OBJEKTU mosta v km 91,987: 
Jednokoľajný most betónový s oceľobetónovou  nosnou doskou (zabetónované nosníky) premosťujúci rieku 

Hron. Most ľavo šikmý. Koľajnice tv. S 49 koľaj smerové vedená v oblúku. Na opore č.1 je koľajnicový styk. Zábradlie 
oceľové, nitované vysoké 1100 mm. Vzdialenosť zábradlia od osi koľaje ľavá strana 2480 mm pravá strana 2570 
mm. Vzdialenosť vnútorných hrán parapetu od osi koľaje ľavá strana 2260 mm pravá strana 2220 mm. Úložné prahy 
a parapety betónové. Opory a rovnobežné krídla kamenné. Kužele zemné. 

Cudzie zariadenie – z vonkajšej ľavej strany zábradlia je oceľová rúra. 
Popis chýb: 
-na nosnej doske je poškodená hydroizolácia, doska zatečená v rozsahu na 40 %. Na nosnej doske 
v podhľadovej ploche pod oceľovými I nosníkmi sú zatečené pozdĺžne trhliny. Na troch miestach vypadaný 
betón po I nosníky a je obnažené rabitsové pletivo v rozsahu cca 10 % z celkovej plochy, 
-na nosnej doske z pohľadu na pravej strane  betón zvetráva a opadáva na ploche 6x0,4m do hĺbky 5cm, na 
ľavej strane na ploche 2,3x0,2m do hĺbky 3cm, 
-pravý kužeľ pri opore č.2 podmytý, 
-opora č.2 na vtokovej strane podmytá v dĺžke 3m do výšky 20cm a do hĺbky 10cm, 
-pri opore č.1 je nános do výšky 80cm, v šírke 4m po celej dĺžke, 
-opory zatečené s výluhom Ca, 
-škáry medzi úložným prahom a nosnou doskou zatečené s výluhom cementového kameňa, 
-ľavostranný parapet nad oporou č.1 je vytlačený o 1cm, škárovanie medzi parapetnými kvádrami vypadané,  
-štrkové lôžko zarastá vegetáciou, 

3.2 Navrhovaný stav 

3.2.1 Základné technické údaje o moste 
Most v km 88,018:  
Dĺžka mosta  :   7000 mm                 Hrúbka klenby + parapet: 850 mm 

Šírka mosta  :  11900 mm                       Voľná výška : 4600 mm 
Šírka klenby :  11600 mm                       Výška krídiel :  4800 mm 
Svetlosť :  3000 mm                                Dĺžka krídiel : 6500 mm 
Počet otvorov : 1                                     Výška opôr : 2800 mm 
Výška mosta: 7900 mm                          Dĺžka opôr : 11600 mm 
Most v km 88,422:  
Dĺžka mosta  :   7700 mm                Hrúbka dosky + parapet : 900 mm 

Dĺžka dosky :   4800 mm                        Voľná výška : 3850 mm 
Šírka mosta :    4700 mm                       Výška opôr : 3900 mm 
Svetlosť :  4000 mm                              Dĺžka opôr : 4500 mm 
Výška mosta: 4750 mm 
Most v km 88,796:  
Dĺžka mosta  :   6500 mm                Hrúbka klenby + parapet: 900 mm 

Šírka mosta  :  18100 mm                      Voľná výška : 4200 mm 
Šírka klenby :  17900 mm                      Výška krídiel :  4 x 5300 mm 
Svetlosť :  3000 mm                              Dĺžka krídiel :  4 x 7200 mm 
Výška mosta: 11100 mm 
Most v km 89,799:  
Dĺžka mosta  :   41600 mm                Hrúbka klenby + parapet: 1120 mm 

Šírka mosta  :  4850 mm                          Voľná výška : 12400 mm 



Stavba: „Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437-92,272, dĺ.4,835km“ 
DSPRS SO 04 
 

PRODEX spol. s r. o. Technická správa 9 

Svetlosť : 3 x 10750 mm                          Výška krídiel :   5600 mm 
Počet otvorov : 3                                      Dĺžka krídiel :   6000 mm 
Výška mosta: 13500 mm                          Výška šikmého krídla : 5850 mm 
                                                                 Dĺžka šikmého krídla : 7000 mm 
Most v km 90,517:  
Dĺžka mosta  :   7800 mm                  Hrúbka dosky + parapet : 900 mm 

Dĺžka dosky :   4900 mm                          Voľná výška : 4200 mm 
Šírka mosta :    4800 mm                         Výška opôr : 4200 mm 
Svetlosť :  4000 mm                                 Dĺžka opôr : 4600 mm 
Počet otvorov : 1                                      Výška krídiel : 5100 mm 
Výška mosta: 5300 mm                           Dĺžka krídiel : 5550 mm 
Most v km 91,208:  
Dĺžka mosta  :   12800 mm                Hr.dosky + parapet ľ.str.:1270mm,p.str.1050mm 

Dĺžka dosky :   8850 mm                          Voľná výška : 5140 mm 
Šírka mosta :    4850 mm                         Výška opôr : 5150 mm 
Svetlosť :  7580 mm                                 Dĺžka opôr : 4650 mm 
Počet otvorov : 1                                      Výška krídiel : 4 x 7100 mm 
Výška mosta: 6500 mm                           Dĺžka krídiel : 4 x 7700 mm 
Most v km 91,241:  
Dĺžka mosta  :   7000 mm                 Hrúbka klenby + parapet: 950 mm 

Šírka mosta  :  13500 mm                    Voľná výška : 3700 mm 
Dĺžka opôr + klenby:13300 mm           Výška opôr : 2250 mm 
Svetlosť : 3000 mm                              Výška krídiel : 4 x 5000 mm 
Počet otvorov : 1                                   Dĺžka krídiel : 4 x 5700 mm 
Výška mosta: 8700 mm                                                                        
Most v km 91,987:  
Dĺžka mosta  :   21650 mm           Hr. dosky + parapet ľ.str.: 1250mm, p.str.:1020mm 

Dĺžka dosky :   10820 mm                   Voľná výška : 2500 mm 
Šírka mosta :    5600 mm                     Výška opôr : 2500 mm 
Svetlosť kolmá:  8200 mm                   Dĺžka opôr : 6000 mm 
Svetlosť šikmá: 9600 mm                     Výška krídla : 3050 mm       
Počet otvorov : 1                                   Dĺžka krídla : 5100 mm  
Výška mosta: 4900 mm                                                         
 

3.2.2 Navrhované stavebné úpravy 
Most v km 88,018: 
Klenbový most s nad násypom bude izolovaný chemickou injektážou z dola. Množstvo injekčnej zmesy raster 

a dĺžka vrtov boli navrhnuté na základe prieskumných vrtov vykonaných Mostným obvodom Košice. Objektívna 
realita konštrukcie môže byť odlišná a môže si v konečnom dôsledku vyžiadať úpravu technického návrhu. Projektant 
navrhuje použiť injekčnú zmes napríklad Carbopúr WF. Injekčná zmes bude aplikovaná do vrtov dvoj pumpovým 
čerpadlom. Raster vrtov navrhujeme trojuholníkový 30 x 30 cm (14 vrtov/m2) alebo 40 x 40 cm (9 vrtov/m2). Vhodný 
raster vrtov sa overí na začiatku injektovania, na základe komunikácie injekčnej zmesi medzi vrtmi. Vo vrtoch budú 
osadené injekčné obturátory  priemer 13 mm/300mm. Vrty majú priemer 14 mm a vŕtajú sa v miesta ložných 
a styčných spár do hĺbky cca 40 cm cez zdravú maltu a následne 10 cm do dnes už zvetranej malty. Opravu 
porušenej malty v ložných a styčných škárach je v miestach zatečenia nutné zrealizovať pred samotným 
injektovaním. Odhadovaná plocha je cca 95 m2. Maltu v ložných styčných špárach je potrebné spevniť na hĺbku cca 
20 cm, pomocou cementovej malty, napríklad Minova CT - 2 alebo minova CT – 6. Dĺžka vrtov, raster a odhad 
množstva injekčnej zmesi viď. výkres číslo 10. Očakávaná spotreba injekčnej zmesi Carbopur WF je 20 až 30 l/m2.  

Opory je vhodné utesniť aspoň do hĺbky 1,2 m, aby nedochádzalo k degradácii materiálu vplyvom premrzania.    
Vrty majú priemer 14 mm a vŕtajú sa v miesta ložných a styčných spár do hĺbky cca 90 cm až 100 cm. Opravu 
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porušenej malty v ložných a styčných škárach je v miestach zatečenia nutné zrealizovať pred samotným 
injektovaním. 

Očakávaná spotreba injekčnej zmesi Carbopur WF je 45 až 60 l/m2.  
Presná metodika sa odladí na začiatku prác, aby bola dosiahnutá čo najvyššia účinnosť sanačných prác. 

Ostatné chyby uvedené v revíznej správe budú odstránené v rámci bežnej údržby a náklady spojené s nimi nebudú 
zahrnuté do tohto projektu.  

Na zamedzenie pádu osôb do mostného otvoru bude doplnené troj  madlové zábradlie na samostatných 
základoch umiestnených za rímsami čiel a krídiel. Nakoľko riešenie chýbajúcich zábradlí pri mostných objektoch 
s výraznou pre sypávkou, situované na rímsach čiel a krídel (proti pádu do mostného otvoru) je v kompetencií 
správcu, mimo požiadaviek IZ a ZoD. Úlohou projektanta nie je zabezpečovať bezpečnosť doteraz chýbajúcich 
bezpečnostných prvkov. Predpokladáme, že IZ bolo posúdené z hľadiska riadenia rizík a teda toto riziko nebolo 
vyhodnotené na jeho odstránenie. Preto je zábradlie riešené položkami vo výkaze výmer. Jeho skutočné 
umiestnenie a rozmery budú upresnené až pri jeho realizácii. 

 
 
Most v km 88,422: 
Doskový most má izoláciu obnovenú. Koľaj na moste je v priamej a výškovo klesá v sklone 17,304‰. Na moste 

nie je dodržaný MPP 2,2 m, preto je potrebné na pravej strane odstrániť jestvujúce zábradlie a osadiť nové zábradlie 
na samostatný oceľový nosník kotvený do horne časti kolmých krídiel. Krídla sa v potrebnej miere odbúrajú. Do 
odbúranej časti sa na kotví betonárska vystuž, osadí sa oceľová platňa o ktorú bude privarený oceľový nosník U č. 
14. Odbúraná časť krídiel sa do betónuje. Na oceľový nosník sa privarí zábradlie. Na ľavej strane sa jestvujúce 
zábradlie posunie do novej polohy, tak aby bol dodržaný MPP 2,2 + rezerva na putovanie koľaje. Na zamedzenie 
pádu koľajového kameniva do mostného otvoru budú rímsy nad betónované. Použitý betón bude triedy C 30/37.  
Nad betónované časti ríms budú pri kotvené o jestvujúce rímsy pomocou vlepovanej výstuže. Na prechod z mosta 
na rozšírenú zemnú pláň budú použité L prefabrikáty, do ktorých bude tiež osadené nové zábradlie  na oboch 
stranách mosta. Medzera medzi mostom a L prefabrikátom sa vyplní betónom. Použitý betón bude triedy C 25/30 
a na L prefabrikáty betón C 30/37, betonárska výstuž bude triedy B500B. Použitá oceľ na oceľový nosník a zábradlie 
je S235 J2. Antikorózny náter je riešený v samostatnej kapitole tejto správy viď nižšie. Technické riešenie posunutia 
zábradlia je zrejmé z výkresu číslo 11. Ostatné chyby uvedené v revíznej správe budú odstránené v rámci bežnej 
údržby a náklady spojené s nimi nebudú zahrnuté do tohto projektu. 

Most v km 88,796: 
Klenbový most s nadnásypom bude izolovaný chemickou injektážou z dola. Množstvo injekčnej zmesi raster 

a dĺžka vrtov boli navrhnuté na základe prieskumných vrtov vykonaných Mostným obvodom Košice. Objektívna 
realita konštrukcie môže byť odlišná a môže si v konečnom dôsledku vyžiadať úpravu technického návrhu. Projektant 
navrhuje použiť injekčnú zmes napríklad Carbopúr WF. Injekčná zmes bude aplikovaná do vrtov dvoj pumpovým 
čerpadlom. Raster vrtov navrhujeme trojuholníkový 30 x 30 cm (14 vrtov/m2) alebo 40 x 40 cm (9 vrtov/m2). Vhodný 
raster vrtov sa overí na začiatku injektovania, na základe komunikácie injekčnej zmesi medzi vrtmi. Vo vrtoch budú 
osadené injekčné obturátory  priemer 13 mm/300mm. Vrty majú priemer 14 mm a vŕtajú sa v miesta ložných 
a styčných spár do hĺbky cca 40 cm cez zdravú maltu a následne 10 cm do dnes už zvetranej malty. Opravu 
porušenej malty v ložných a styčných škárach je v miestach zatečenia nutné zrealizovať pred samotným 
injektovaním. Odhadovaná plocha je cca 95 m2. Maltu v ložných styčných špárach je potrebné spevniť na hĺbku cca 
20 cm, pomocou cementovej malty, napríklad Minova CT - 2 alebo minova CT – 6. Dĺžka vrtov, raster a odhad 
množstva injekčnej zmesi viď. výkres číslo 12.Očakávaná spotreba injekčnej zmesi Carbopur WF je 20 až 30 l/m2.  

Opory je vhodné utesniť aspoň do hĺbky 1,2 m, aby nedochádzalo k degradácii materiálu vplyvom premŕzania. 
Vrty majú priemer 14 mm a vŕtajú sa v miesta ložných a styčných spár do hĺbky cca 90 cm až 100 cm. Opravu 
porušenej malty v ložných a styčných škárach je v miestach zatečenia nutné zrealizovať pred samotným 
injektovaním. 

Očakávaná spotreba injekčnej zmesi Carbopur WF je 45 až 60 l/m2.  
Presná metodika sa odladí na začiatku prác, aby bola dosiahnutá čo najvyššia účinnosť sanačných prác. 

Ostatné chyby uvedené v revíznej správe budú odstránené v rámci bežnej údržby a náklady spojené s nimi nebudú 
zahrnuté do tohto projektu. 

Na zamedzenie pádu osôb do mostného otvoru bude doplnené troj  madlové zábradlie na samostatných 
základoch umiestnených za rímsami čiel a krídiel. Nakoľko riešenie chýbajúcich zábradlí pri mostných objektoch 
s výraznou pre sypávkou, situované na rímsach čiel a krídel (proti pádu do mostného otvoru) je v kompetencií 
správcu, mimo požiadaviek IZ a ZoD. Úlohou projektanta nie je zabezpečovať bezpečnosť doteraz chýbajúcich 
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bezpečnostných prvkov. Predpokladáme, že IZ bolo posúdené z hľadiska riadenia rizík a teda toto riziko nebolo 
vyhodnotené na jeho odstránenie. Preto je zábradlie riešené položkami vo výkaze výmer. Jeho skutočné 
umiestnenie a rozmery budú upresnené až pri jeho realizácii. 

 
Most v km 89,799: 
Klenbový most je trojpoľový s pre sypavkou. Koľaj na moste je čiastočne v priamej a čiastočne v prechodnici 

a výškovo klesá v sklone 16,667‰. Súčasná poloha zábradlia nespĺňa stupeň prechodnosti č. 3 podľa TS 5, preto 
bude jestvujúce zábradlie na oboch stranách mosta odpílené po častiach vhodných rozmerov a posunuté do novej 
polohy, tak aby bol dodržaný MPP 2,2 R a prislúchajúce rozšírenia + rezerva pre putovanie koľaje. V časti mosta kde 
je koľaj v priamej je potrebné posunúť zábradlie , tak aby bol dodržaný MPP 2,2 + rezerva na putovanie koľaje. 
Jestvujúce kamenné kvádre ríms je potrebne zvýšiť nad betónovaním,  aby sa zamedzilo sypaniu koľajového 
kameniva do mostného otvoru. Nad betónované časti budú pri kotvené k jestvujúcej rímse pomocou vlepovanej 
výstuže. Použitý betón bude triedy C 30/37. Vzhľadom na dĺžku mosta je potrebné nad betónovanú časť rímsy 
rozdeliť na štyri celky pomocou troch dilatačných škár. Pre sypávku bude potrebné odťažiť, následne sa opraví 
vyčistený povrch klenby a tiež odvodňovače, ktoré sú vo vrchole každého mostného otvoru. Potom sa pristúpi 
k izolovaniu mosta plášťovou izoláciou z hora, súčasne je možne osadiť L prefabikáty na oboch koncoch mosta s tým 
že pri šikmom krídle v smere na Telgart bude na múriku aj nové zábradlie, tu bude potrebné aj do betónovanie medzi 
mostom a múrikom. Betón do betonávky bude triedy C 25/30 a betón múrikov bude triedy C 30/37. Betonárska 
vystuž v múrikoch je B500B (R) závesné oká na múriky sú z betonárskej výstuže (EZ), Ostatné chyby uvedené 
v revíznej správe budú odstránené v rámci bežnej údržby a náklady spojené s nimi nebudú zahrnuté do tohto 
projektu. Potrebné úpravy sú zrejmé z výkresu č. 13. 

Most v km 90,517: 
Doskový most má poškodenú izoláciu, jestvujúca izolácia sa odstráni anahradí sa novou plášťovou izoláciou. 

Koľaj na moste je čiastočne v priamej a čiastočne v prechodnici a výškovo klesá v sklone 16,082‰. Na moste nie je 
dodržaný MPP 2,2 R ani MPP 2,2, preto je potrebné na ľavej strane odstrániť jestvujúce zábradlie a osadiť nové 
zábradlie na samostatný oceľový nosník kotvený do horne časti kolmých krídiel. Krídla sa v potrebnej miere 
odbúrajú. Do odbúranej časti sa ukotví betonárska vystuž, osadí sa oceľová platňa o ktorú bude privarený oceľový 
nosník U č. 14. Odbúraná časť krídiel sa do betónuje. Na oceľový nosník sa privarí zábradlie. Na pravej strane sa 
jestvujúce zábradlie posunie do novej polohy, tak aby bol dodržaný MPP 2,2 R a prislúchajúce rozšírenia v 
prechdnici + rezerva na putovanie koľaje. V priamom úseku koľaje na moste sa zábradlie posunie tak, aby bol 
dodržaný MPP 2,2 + rezerva na putovanie koľaje Na zamedzenie pádu koľajového kameniva do mostného otvoru 
budú rímsy nad betónované. Použitý betón bude triedy C 30/37.  Nad betónované časti ríms budú pri kotvené 
o jestvujúce rímsy pomocou vlepovanej výstuže. 

 Na prechod z mosta na rozšírenú zemnú pláň budú použité L prefabrikáty, do ktorých bude tiež osadené nové 
zábradlie  na oboch stranách mosta. Medzera medzi mostom a L prefabrikátom sa vyplní betónom. Použitý betón 
bude triedy C 25/30 a na L prefabrikáty betón C 30/37, betonárska výstuž bude triedy B500B (R),závesné oká na 
múriky sú z betonárskej výstuže (EZ), Použitá oceľ na oceľový nosník a zábradlie je S235 J2. Antikorózny náter je 
riešený v samostatnej kapitole tejto správy viď nižšie. Technické riešenie posunutia zábradlia je zrejmé z výkresu 
číslo 14. Ostatné chyby uvedené v revíznej správe budú odstránené v rámci bežnej údržby a náklady spojené s nimi 
nebudú zahrnuté do tohto projektu. 

Most v km 91,208: 
Doskový most má poškodenú izoláciu, jestvujúca izolácia sa odstráni a .,nahradí sa novou plášťovou izoláciou. 

Koľaj na moste je v oblúku s polomerom r= 401,7 m a výškovo klesá v sklone 15,814‰. Na moste nieje dodržaný 
MPP 2,2 R, preto je potrebné na oboch stranách odstrániť jestvujúce rímsy aj so zábradlím a osadiť nové 
prefabrikované rímsy aj so zábradlím. Povrch na osadenie nosníkov je potrebné vyrovnať pomocou betónu 
aleboplast betónu.Rímsové nosníky budú kotvené do dosky a krídiel viď. Výkres č. 17. Na prechod z mosta na 
rozšírenú zemnú pláň budú použité L prefabrikáty, do ktorých bude tiež osadené nové zábradlie  na oboch stranách 
mosta. Medzera medzi mostom a L prefabrikátom sa vyplní betónom ak to bude potrebné. Použitý betón bude triedy 
C 25/30 a na L prefabrikáty betón C 30/37, betonárska výstuž bude triedy B500B (R),závesné oká na múriky aj na 
prefabrikované rímsy sú z betonárskej výstuže (EZ), Použitá oceľ na zábradlie je S235 J2. Antikorózny náter je 
riešený v samostatnej kapitole tejto správy viď. nižšie. Technické riešenie z výkresu číslo 15. Ostatné chyby uvedené 
v revíznej správe budú odstránené v rámci bežnej údržby a náklady spojené s nimi nebudú zahrnuté do tohto 
projektu. 

 
Most v km 91,241: 
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Klenbový most s nad násypom bude izolovaný chemickou injektážou z dola. Množstvo injekčnej zmesi raster 
a dĺžka vrtov boli navrhnuté na základe prieskumných vrtov vykonaných Mostným obvodom Košice. Objektívna 
realita konštrukcie môže byť odlišná a môže si v konečnom dôsledku vyžiadať úpravu technického návrhu. Projektant 
navrhuje použiť injekčnú zmes napríklad Carbopúr WF. Injekčná zmes bude aplikovaná do vrtov dvoj pumpovým 
čerpadlom. Raster vrtov navrhujeme trojuholníkový 30 x 30 cm (14 vrtov/m2) alebo 40 x 40 cm (9 vrtov/m2). Vhodný 
raster vrtov sa overí na začiatku injektovania, na základe komunikácie injekčnej zmesi medzi vrtmi. Vo vrtoch budú 
osadené injekčné obturátory  priemer 13 mm/300mm. Vrty majú priemer 14 mm a vŕtajú sa v miesta ložných 
a styčných spár do hĺbky cca 40 cm cez zdravú maltu a následne 10 cm do dnes už zvetranej malty. Opravu 
porušenej malty v ložných a styčných škárach je v miestach zatečenia nutné zrelizovať pred samotným injektovaním. 
Odhadovaná plocha je cca 95 m2. Maltu v ložných styčných špárach je potrebné spevniť na hĺbku cca 20 cm, 
pomocou cementovej malty, napríklad Minova CT - 2 alebo minova CT – 6. Dĺžka vrtov, raster a odhad množstva 
injekčnej zmesy viď. výkres číslo 18. Očakávaná spotreba injekčnej zmesi Carbopur WF je 20 až 30 l/m2.  

Opory je vhodné utesniť aspoň do hĺbky 1,2 m, aby nedochádzalo k degradácii materiálu vplyvom premŕzania.    
Vrty majú priemer 14 mm a vŕtajú sa v miesta ložných a styčných spár do hĺbky cca 90 cm až 100 cm. Opravu 
porušenej malty v ložných a styčných škárach je v miestach zatečenia nutné zrealizovať pred samotným 
injektovaním. 

Očakávaná spotreba injekčnej zmesi Carbopur WF je 45 až 60 l/m2.  
Presná metodika sa odladí na začiatku prác, aby bola dosiahnutá čo najvyššia účinnosť sanačných prác. 

Ostatné chyby uvedené v revíznej správe budú odstránené v rámci bežnej údržby a náklady spojené s nimi nebudú 
zahrnuté do tohto projektu. 

Na zamedzenie pádu osôb do mostného otvoru bude doplnené troj  madlové zábradlie na samostatných 
základoch umiestnených za rímsami čiel a krídiel. Nakoľko riešenie chýbajúcich zábradlí pri mostných objektoch 
s výraznou pre sypávkou, situované na rímsach čiel a krídel (proti pádu do mostného otvoru) je v kompetencií 
správcu, mimo požiadaviek IZ a ZoD. Úlohou projektanta nie je zabezpečovať bezpečnosť doteraz chýbajúcich 
bezpečnostných prvkov. Predpokladáme, že IZ bolo posúdené z hľadiska riadenia rizík a teda toto riziko nebolo 
vyhodnotené na jeho odstránenie. Preto je zábradlie riešené položkami vo výkaze výmer. Jeho skutočné 
umiestnenie a rozmery budú upresnené až pri jeho realizácii. 

Most v km 91,987: 
Šikmý doskový most má poškodenú izoláciu. Jestvujúca izolácia sa odstráni a nahradí sa novou. Koľaj na 

moste je v oblúku r = 397,5 m a výškovo klesá v sklone 16,293‰.. Na ľavej strane mosta na doske nie je dodržaný 
MPP 2,2 R + rezerva pre putovanie koľaje, preto je potrebné ma doske zábradlie posunúť. Pred mostom sa osadia L 
prefabikáty na strane od žst. Telgart. Most má rovnobežné krídla preto na múriku nebude zábradlie. Na strane od 
Červenej Skaly je priecestie tu bude na pravej stane priekopový múr. Ľavá strana je v tesnej blízkosti cestného 
mosta Betón múrikov bude triedy C 30/37. Betonárska vystuž v múrikoch je B500B (R) závesné oká na múriky sú 
z betonárskej výstuže (EZ), Ostatné chyby uvedené v revíznej správe budú odstránené v rámci bežnej údržby 
a náklady spojené s nimi nebudú zahrnuté do tohto projektu. 

Všetky L múriky, ktoré budú mať zábradlie je potrebné osadiť tak, aby bol dodržaný prechodový prierez 2,2 m 
a v prípade oblúka aj rozšírenia z oblúka. 

3.2.3 Protikorózna ochrana 
Oprava a ochrana pôvodného a nového zábradlia je uvažovaná očistením oceľových častí a odstránením korózie 

zo všetkých oceľových častí (otryskaním abrazívom, vzduchom, vodou alebo pieskom) a následnou aplikáciou 
nového ochranného antikorózneho náteru. Nový náterový systém musí byť v súlade s predpisom ŽSR TS 14 
Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií, účinného od 01.01.2012. Uvažovaná minimálna predpríprava povrchu 
je na stupeň P Sa 2 ½ podľa STN EN ISO 8501, drsnosť 50-85 µm stupeň mediumcoarse podľa STN EN ISO 8503 

Ochranný antikorózny náterový systém zábradlia bude pozostávať z troch generickych typov náterov a to 2K 
EP(Zn), 2K EPm a 2K PUR v celkovej hrúbke minimálne 220 μm. Každý náter musí mať odlišný odtieň. Podľa dole 
uvedeného bude vrchný náter signálna žltá RAL 1003 a signálna čierna RAL 9004. Rozmery a sklon žltočiernych 
pásov sú stanovené na obr. 106 normy TŽN342605_2011. Šírku pásov navrhujeme 100 mm.  

Projektant odporúča použiť náterový systém JOTUN (prípadne DERISOL), ktorý bol v minulosti viackrát úspešne 
použitý v podmienkach ŽSR. Skladba uvažovaného (vo výkaze výmer) náterového systému JOTUN: 

 
Produkt Odtieň Riedidlo 
Barrier ZEP – hrúbka 60 μm Štandard No.17 
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Jotamastic 87 – hrúbka 80μm Standard No.17 
Hardtop XP – hrúbka 80 μm Štandard  

RAL1003a9004 
No.10 

podľa čl. 97 predpisu ŽSR TS 5 Správa mostných objektov pojednávajúcom o hodnotení priestorovej 
priechodnosti na mostných objektoch sa pri stupni č. 3 MPP 2,2 + Δ na šírej trati sa vyžaduje označenie 
nebezpečného miesta/tabuľka, žlto-čierny náter, evidencia v TTP/v Prevádzkovom poriadku ŽST. 
 

3.2.4 Obnova plášťovej izolácie 
S obnovou izolácie je uvažované na tých častiach mostov, ktoré budú odkryté pri výkopových prácach 

potrebných pre rekonštrukciu železničného zvršku a spodku.Odstránenie koľajového kameniva je súčasťou objektu 
železničného zvršku. Výkop pre osadenie drenáže, izolovanie rubu opôr a osadenie L prefabrikátov bude súčasťou 
objektu mosty. 

Nová izolácia nosnej konštrukcie, rubu opôr, parapetov a krídiel je prednostne navrhnutá ako nová vrstva 
v celkovej hrúbke 10 mm. Izolácia nosnej konštrukcie je plášťová a má nasledovné zloženie (smerom hore od nosnej 
konštrukcie): 

 
 netkaná geotextília 500g/m2, 
 izolačná fólia PE alebo mPVC, 
 netkaná geotextília1000g/m2, 
 ochrana izolácie hrúbky 100 mm., alebo pod štrková rohož 

 
Požiadavky na izolačnú fóliu sú nasledovné: 
 

 hrúbka : 2 mm ( -5 /+10 %) vrátane žltej signálnej vrstvy      EN 1849-2 
 predĺženie pri pretrhnutí / ťažnosť: min. 280 % pozdĺžne aj priečne  EN 12 311-2 
 pevnosť spojov : min. 1100 N / 50 mm           EN 12 317-2 
 odolnosť voči statickému zaťaženiu : 20 kg      EN 12 730 
 chovanie pri mraze -20 °C : bez prasklín. 

 
Projektant odporúča použiť hydroizolačnú fóliu Sikaplan WP 1100 – 20 HL, ktorá bola v minulosti viackrát 

úspešne použitá v podmienkach ŽSR. 
Ochranu izolácie tvorí geotextília 1000 g/m2 a ochranná jemnozrnná vrstva štrkopiesku hrúbky 100 mm, tento 

spôsob ochrany bude použitý len na moste v km 89,799, kde nie je konštrukcia mosta v priamom styku s koľajovým 
lôžkom. Na všetkých štyroch doskových mostoch bude izolácia voči prerazeniu kamenivom chránená pod štrkovou 
rohožou, ktorá tiež zabráni drveniu kameniva medzi ložnou plochou podvalu a doskou mosta. 

Parametre pod štrkových rohoží typ D1019, ako napr. Getzner. 
Rohože pod koľajové lôžko majú parametre; hrúbka 18 mm (±2 mm). 
- statická tuhosť Cstat = 0,100 N/mm3 (určená medzi mechanickými napätiami 0,02-0,10 N/mm2 ako sečnicový 

modul medzi hladkými oceľovými doskami podľa DIN 45673-5:2010-08),  
- dynamická tuhosť Cdyn1 (20Hz) ≤ 0,20 N/mm3 ((Cdyn1(f)) určená pri frekvencii 20 Hz sínusovým kmitaním 

podľa DIN45673-5:2010-08 medzi hladkými oceľovými doskami),   
- vysokofrekvenčná dynamická tuhosť Cdyn2(20 Hz) ≤ 0,17 N/mm3 pri prítlaku 0,06 N/mm2 a frekvencii 20 Hz 

((Cdyn2 (f)) určená podľa DIN 45673-5:2010).  
Plošná hmotnosť rohoží je ≤ 8,5 kg/m2.  
Rohože sú na hornej strane vystrojené geotextíliou hr. 3 mm neoddeliteľne spojenou s rohožou. 

 

3.2.5 Demontáže  
Pred začatím prác na tomto SO zhotoviteľ prác písomne prerokuje spôsob demontáže so správcom DHM 

z dôvodu ich využitia pre údržbu a odstraňovanie porúch. Materiál, ktorý určí správca k ďalšiemu využitiu, bude 
zápisnične, v roztriedenom a ďalej použiteľnom nerozbitom stave, odovzdaný správcovi. 

V rámci tohto objektu sa zdemontuje: 

 Zábradlia na troch mostoch a odstránia sa rímsy na moste nad štátnou cestou. 
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4. POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU 

4.1 Osobitné podmienky pre realizáciu 

Realizáciu objektu je nutné koordinovať so súvisiacimi PS/SO.Pri realizácii stavebného objektuje potrebné 
dodržať ustanovenia technických noriem, VTPKS, montážnych návodov výrobcov a ďalších predpisov vzťahujúcich 
sa na predmet stavebného objektu. Nakoľko projektová dokumentácia riešených mostov až na most v km 90,517 
nebola k dispozícii, tak rozmery a tvary zakrytých časti sú odhadované podľa normálnych plánov. Ak sa po odkrytí 
dosiek na stavbe zistia skutočnosti, ktoré nespĺňajú požiadavku platných noriem, je potrebné túto skutočnosť riešiť 
v rámci autorského dozoru. 

4.1.1 Podmienky pre realizáciu 
Práce na mostoch, kde bude izolácia realizovaná zhora je potrebné realizovať pri vylúčení vlakovej dopravy. Pri 

izolovaní klenbových mostov s nad násypom je možné väčšiu časť prác realizovať bez vylúčenia vlakovej dopravy. 
 

4.1.2 Nároky na výluky 
Mosty v km 88,422 a v km 90,517 1,5 týždňa 
 
Mosty v km 91,208 a v km 91,987 2 týždne 
 
Most v km 89,799. 3 týždne 

4.2 Hlavné zásady postupu výstavby 

Zásady organizácie výstavby zadefinoval projektant vychádzajúc tiež z požiadaviek investora zahrnutých 
v zápisoch z výrobných porád. V čase spracovania dokumentácie nie je známy dodávateľ stavby z technológie prác 
ktorého by bolo možné vychádzať. 

4.3 Návrh stavebných postupov 

Most v km 88,018 
-Oprava a utesnenie ložných a styčných škár. 
-Vŕtanie injekčných vrtov. 
-Osadenie obturátorov. 
-Trysková injektaž, (vykonať bez vlakovej dopravy) 
-Zhotovenie zábradlia na zamedzenie pádu do mostného otvoru. 
  
 
Most v km 88,422 
Búracie prace. 
-Odstránenie jestvujúceho zábradlia na pravej strane mosta. 
-Odbúranie potrebných častí krídiel na pravej strane. 
-Trvanie cca 2dni. 
 
Opravy na moste. 
-Výkop pre osadenie drenáže a L prefabrikátov 
-Osadenie oceľového profilu na pravej strane. 
-Do betónovanie odbúraných častí krídiel. 
-Nad betónovanie ríms 
-Úprava polohy hotovej drenáže na odvedenie vody z dosky mosta. 
-Osadenie L prefabrikátov a do betónovanie medzery medzi mostom a L prefabrikátmi 
-Osadenie nového zábradlia, posun jestvujúceho zábradlia a vykonanie protikoróznej ochrany jestvujúceho   
zábradlia. 
-Spätný zásyp a zhutnenie. 
-Položenie koľaje na moste. 
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-Trvanie cca 8dni. 
 
Most v km 88,796 
-Oprava a utesnenie ložných a styčných škár. 
-Vŕtanie injekčných vrtov. 
-Osadenie obturátorov. 
-Trysková injektaž, (vykonať bez vlakovej dopravy)  
-Zhotovenie zábradlia na zamedzenie pádu do mostného otvoru. 
 
Most v km 89,799 
Opravy na moste. 
-Posun zábradlia 
-Nad betónovanie ríms 
-Výkop pre opravu izolácie a L prefabrikátov 
-Oprava a očistenie povrchu. 
-Zhotovenie novej izolácie. 
-Osadenie L prafabrikátov a do betónovanie medzery medzi mostom a L prefabrkátom pri šikmom krídle. 
-Osadenie nového zábradlia na L prefabrikát pri šikmom krídle. 
-Vykonanie protikoróznej ochrany jestvujúceho zábradlia. 
-Spätný zásyp a zhutnenie. 
-Položenie koľaje na moste. 
-Trvanie cca 3týždne. 
 
Most v km 90,517 
Búracie prace. 
-Odstránenie jestvujúceho zábradlia na ľavej strane mosta. 
-Odbúranie potrebných častí krídiel na pravej strane. 
-Odstránenie pôvodnej izolácie a ochrannej vrstvy izolácie na doske mosta. 
-Trvanie cca 2dni. 
 
Opravy na moste. 
-Výkop pre osadenie drenáže a L prefabrikátov 
-Osadenie oceľového profilu na ľavej strane. 
-Do betónovanie odbúraných častí krídiel. 
-Posun zábradlia na pravej strane  
-Nad betónovanie ríms.  
-Zhotovenie novej izolácie. 
-Zhotovenie drenáže na odvedenie vody z dosky mosta. 
-Osadenie L prefabrikátov a do betónovanie medzery medzi mostom a L prefabrikátmi 
-Osadenie nového zábradlia a vykonanie protikoróznej ochrany jestvujúceho zábradlia. 
-Spätný zásyp a zhutnenie. 
-Položenie koľaje na moste. 
-Trvanie cca 8dni. 
 
Most v km 91,208 
Búracie prace. 
-Odstránenie jestvujúceho zábradlia na oboch stranách mosta. 
-Odťaženie koľajového lôžka na moste 
-Odbúranie ríms na oboch stranách mosta, pri obmedzení dopravy na štátnej ceste s príslušnými ochrannými 
opatreniami. 
-Odstránenie pôvodnej izolácie a ochrannej vrstvy izolácie na doske mosta. 
-Trvanie cca 4dni. 
 
Opravy na moste. 
-Výkop pre osadenie drenáže a L prefabrikátov 
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-Príprava povrchu dosky a krídiel na osadenie prefabrikátov.  
-Osadenie a pri kotvenie prefabrikovaných ríms na doske a krídlach, (odporúčame práce vykonať v nočných 
hodinách pri vylúčení dopravy na ceste). 
-Zhotovenie novej izolácie. 
-Zhotovenie drenáže na odvedenie vody z dosky mosta. 
-Osadenie L prefabrikátov a do betónovanie medzery medzi mostom a L prefabrikátmi 
-Osadenie nového zábradlia. 
-Spätný zásyp a zhutnenie. 
-Položenie koľaje na moste. 
-Trvanie cca 10dni. 
 
 
Most v km 91,241 
-Zhotovenie ílovej hrádzky na vtokovej časti a zregulovanie vody  pod mostom do PVC rúry priemeru 800 mm, 
(odporúčame vykonať v letnom období). 
-Oprava a utesnenie ložných a styčných škár. 
-Vŕtanie injekčných vrtov, vykonávať po častiach, hlavne v dolnej časti opôr. 
-Osadenie obturátorov. 
-Trysková injektaž, (vykonať bez vlakovej dopravy) 
-Zhotovenie zábradlia na zamedzenie pádu do mostného otvoru. 
 
Most v km 91,987 
Búracie prace. 
-Odťaženie koľajového lôžka. 
-Odstránenie pôvodnej izolácie a ochrannej vrstvy izolácie na doske mosta. 
-Trvanie cca 4dni. 
 
Opravy na moste. 
-Posun zábradlia na ľavej strane iba na doske mosta. 
-Výkop pre osadenie drenáže a L prefabrikátov a priekopového múrika.  
-Zhotovenie novej izolácie. 
-Zhotovenie drenáže na odvedenie vody z dosky mosta. 
-Osadenie L prefabrikátov a priekopového múrika. 
-Spätný zásyp a zhutnenie. 
-Položenie koľaje na moste. 
-Trvanie cca 10dni. 
 

4.4 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Navrhované definitívne riešenie vyžaduje len bežnú údržbu. 

4.5 Vytýčenie objektu 

Geodetické zameranie existujúceho stavu bolo vykonané v súradnicovom systéme S-JTSK 03 a výškovom 
systéme BpV (Balt po vyrovnaní). 

Predložené technické riešenie je naviazané na súradnicový systém S-JTSK03 a výškový systém Bpv.  
Vytýčenie nie je potrebné. 

5. ZEMNÉ PRÁCE, VÝKOPY, NAKLADANIE S ODPADMI 

5.1 Zemné práce a výkopy  
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Pred začiatkom výkopových prác tohto objektu je potrebné, aby zhotoviteľ zabezpečil presné vytýčenie 
všetkých podzemných inžinierskych sietí.Podzemné inžinierske siete sú zakreslené podľa podkladov známych 
k termínu vypracovania tejto projektovej dokumentácie. 

Zemné práce je potrebné vykonávať v súlade s VTPKS Časť 3 a ostatných platných predpisov. Zároveň 
musia byť dodržané ochranné pásma inžinierskych sietí a musí byť dodržaná niveleta terénu z dôvodu dodržania 
dostatočného krytia podzemných inžinierskych sietí. 

Výkopy v ochrannom pásme inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne. Výkopové práce prostredníctvom 
hĺbiacich mechanizmov sú v ochrannom pásme inžinierskych sietí zakázané. 

Zeminu z jám v blízkosti železničnej trate je nutné ukladať na drevené plošiny alebo na fólie z PVC, tak aby 
sa zamedzilo znečisteniu železničného koľajového zvršku. 

Pri zásype jám sa musia jednotlivé vrstvy zeminy, ktoré sú súčasťou odvodňovacieho systému železničného 
telesa, uviesť do pôvodného stavu prípadne upraviť tak, aby nebolo železničné teleso podmáčané. 

 

5.2 Bilancia humusu a zeminy s uvedením manipulácie s nimi 
Pri realizácii tejto časti stavby nie je potrebné od humusovanie. 
 
Zemné práce budú vykonávané v zeminách triedy 3. Realizáciou predmetnej časti stavby vzniknú nasledujúce 

množstvá vyzískanej zeminy: 

Celková kubatúra vyzískanej zeminy (m3) 388,97 
Spätný zásyp (m3) 345,3 

Prebytočná zemina, resp. iný prirodzene sa vyskytujúci materiál zo stavby bude použitý podľa potrieb stavby, 
hlavne tam kde je deficit hmôt (zásyp výkopov, úprava okolitého terénu, a pod.). Vždy musí byť dodržané 
ustanovenie „Zemina bola vykopaná počas stavebných prác a bude zaistené jej použitie na účely výstavby 
v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bola vykopaná“. Pred použitím zeminy, resp. iného prirodzene sa 
vyskytujúceho materiálu počas výkopov v rámci stavby, môže byť zemina, resp. materiál dočasne akumulovaný 
v mieste stavby (napr. depónia zemín) len za predpokladu, že pre túto zeminu, resp. materiál existuje ďalšie využitie 
v rámci stavby (zásypy, úprava okolitého terénu, a pod.). 

Prebytok zeminy, ktorú nie je možné na stavbe ďalej zabudovať podľa predchádzajúceho odseku (v prípade, že 
od správcu nebude určený spôsob s jej nakladaním), sa predpokladá využiť v rámci úprav povrchu v okolí, pokiaľ 
takáto možnosť existuje. Takáto úprava okrem rozhodnutia o umiestnení stavby, resp. stavebného povolenia musí 
mať aj platný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Orgán štátnej správy môže od žiadateľa tohto súhlasu ďalej vyžiadať ako 
podklad aj vypracovanie odborného posudku podľa Vyhlášky č.371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch. 

5.3 Nakladanie s odpadmi a vyzískanými materiálmi  
Pred začiatkom stavebných prác je potrebné, aby zhotoviteľ v spolupráci so ŽSR (resp. správcom) zabezpečil 

spracovanie kategorizačných zápisov, ktorými sa určia množstvá využiteľných materiálov a skutočné množstvá 
odpadov. 

Pred začatím prác na každom SO zhotoviteľ prác písomne prerokuje spôsob demontáží so správcom 
z dôvodu ich využitia pre údržbu a odstraňovanie porúch. Vyzískaný materiál, konštrukčné prvky, zariadenia a pod., 
ktoré určí správca k ďalšiemu využitiu, budú zápisnične odovzdané správcovi. 

Zvyšné nepotrebné súčasti odstránenej/demontovanej časti stavby sú prehlásené za odpad a sú uvedené 
v prílohe technickej správy v tabuľke odpadov. Nakladanie s odpadmi. Zmluvné podmienky zaväzujú zhotoviteľov 
prác odovzdávať odpady, ktorých je ŽSR pôvodcom, oprávneným osobám bezodkladne po ich vzniku; túto 
skutočnosť je potrebné rešpektovať. Všetky druhy odpadov je po vytriedení potrebné spracovať v zmysle hierarchie 
odpadového hospodárstva podľa platného zákona o odpadoch. 

Skutočný rozsah odpadov bude možné určiť až po realizácii SO. Ďalšie podrobnosti o nakladaní s odpadmi sú 
uvedené v súhrnných častiach projektovej dokumentácie. 
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6. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA Z RÔZNYCH HĽADÍSK 

6.1 Popis riešenia z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Počas výstavby bude potrebné 

dodržať všetky bezpečnostné a technologické predpisy a normy, tak aby nedošlo k výraznému zhoršeniu stavu 
životného prostredia. 

6.2 Riešenie z hľadiska BOZP a bezpečnosti prevádzky stavebných zariadení 
Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, najmä 

ustanovení: 

 Predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach železníc SR platný od 1.1.2014, 
 Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 
 NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 
 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

 Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 
a technických zariadení, ako aj ustanovení ostatných platných bezpečnostných predpisov, technických 
noriem (STN, TNŽ, EN) a Nariadení vlády SR vydaných na zaistenie BOZP a technických zariadení 
platných v čase realizácie predmetnej stavby pri všetkých vykonávaných činnostiach. 

 Stavebné práce musia byť vykonávané podľa „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ 
vypracovaného v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.. Objednávateľ, ako stavebník, poverí jedného 
koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 3 NV SR č. 396/2006 Z. 
z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktorý bude koordinovať 
vypracovanie plánu BOZP (v zmysle NV SR č.396/2006 Z.z.) so Zhotoviteľom ešte pred zriadením 
staveniska. Pred začiatkom stavby predloží vybraný zhotoviteľ stavebných prác k posúdeniu na ŽSR GR, 
Odbor bezpečnosti a inšpekcie (O 440). 

 Cieľom „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ je zaistenie bezpečnej práce pri zodpovedajúcich 
hygienických podmienkach pre všetkých zamestnancov zhotoviteľa a pod zhotoviteľov v priestore 
staveniska pri dosiahnutí bezpečnej realizácie projektu. Zvláštna pozornosť musí byť venovaná 
preventívnym činnostiam na zabránenie výskytu úrazov. Cieľom projektu je tiež zabránenie nehodám 
a realizácia stavby bez výskytu evidovaného pracovného úrazu. 

Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na 
dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a na 
psychickú spôsobilosť v zmysle príslušných ustanovení Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a 
doplnení niektorých ďalších zákonov a predpisov ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, ŽSR Z 4 Posudzovanie 
psychickej spôsobilosti. 

Každý zamestnanec, ktorý má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochranného pásma 
železničnej dráhy (v zmysle predpisu ŽSR Z 2), musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP 
v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 v poverenom vzdelávacom zariadení. Rovnaké podmienky uvedené 
v tomto bode sa vzťahujú aj na zamestnancov, s prekročenou periodicitou školenia. 

Zhotoviteľ resp. pod zhotovitelia stavebných prác, ako aj všetky osoby zúčastnené na stavebných úpravách 
predmetnej stavby musia v plnej miere rešpektovať a dodržiavať ustanovenia predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 
zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“ a súvisiacich platných právnych a ostatných predpisov 
na zaistenie BOZP. 

Podľa príslušnej špecifikácie sa na určené technické zariadenia vzťahujú podmienky vyhlášky MDPT 
č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 
zariadeniach, ktoré musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať a spĺňať. 

Zhotoviteľ stavebných prác musí zabezpečiť zamestnancom, ktorí budú obsluhovať resp. majú vykonávať 
činnosť na elektrických zariadeniach v súvislosti so stavebnými úpravami predmetnej stavby príslušnú kvalifikáciu 
v zmysle noriem STN 34 3100:2001 a STN 34 3109:1972 resp. zodpovedá za jej platnosť. 
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Zhotoviteľ stavebných prác je zodpovedný a povinný za správne a sústavné zisťovanie nebezpečenstiev 
a ohrození, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých pracovných 
činnostiach a okamžité prijatie adekvátnych opatrení (technických, organizačných, OOPP) na zaistenie BOZP. 

V nadväznosti na hodnotenie rizík dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie účinných osobných 
ochranných pracovných prostriedkov zamestnancov v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z.. 

Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov ŽSR, Železničného podniku, 
polície, ako aj cestujúcej verejnosti a všetkých ostatných osôb, ktoré sa môžu pohybovať a vstupovať do priestorov 
bez vylúčenia verejnosti počas realizácie rekonštrukcie v súlade s osobitným predpisom (Zákonom č. 513/2009 Z.z. 
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav). 

Počas realizácie stavených prác musí zhotoviteľ stavebných prác vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu 
a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, Železničného podniku, polície 
a dopravcov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami. 

Pri všetkých inžinierskych sieťach (v energetike, plynárstve a telekomunikácií) sa musia práce vykonávať tak, 
aby boli dodržané príslušné ochranné pásma. Pri prácach v ochrannom pásme sa musia dodržiavať príslušné 
predpisy a podmienky správcov, resp. si vyžiadať dozor počas výstavby.  

Počas realizácie stavebných prác musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MŽPSR 
č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. 

Vyhotovenie elektromontážnych prác musí zodpovedať platným bezpečnostným a prevádzkovým predpisom 
a použitý materiál platným normám. Akékoľvek zmeny a doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred 
konzultované a písomne odsúhlasené jej spracovateľom. 

Zhotoviteľ je povinný, pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky, vykonať východiskovú 
revíziu elektrického zariadenia revíznym technikom s dráhovým osvedčením a zabezpečiť overenie a schválenie 
spôsobilosti zariadenia na prevádzku podľa § 16 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z., zároveň musí vykonať aj ďalšie 
revízie, skúšky a merania vyplývajúce z príslušných predpisov. Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelné revízie 
podľa STN 33 1500:1990 a STN 33 2000-6:2007 v lehotách podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z.. Údržbu a pravidelné 
revízie na elektrických zariadeniach v prevádzke zabezpečí prevádzkovateľ u odborne spôsobilej organizácie. 

Vstup na stavenisko a do obvodu stavby budú mať len vozidlá a mechanizmy zhotoviteľa riadne označené 
s povolením vstupu a vozidlá železníc slúžiace pre zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky počas výstavby. To isté 
bude platiť aj pre pohyb osôb po stavenisku resp. v obvode stavby. Hranice staveniska musia byť viditeľne 
označené. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení 
a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba označiť, za zníženej 
viditeľnosti osvetliť. 

Pred začiatkom prác na realizácii časti stavby musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane zdravia 
a bezpečnosti práce na stavenisku. 

6.3 Riešenie z hľadiska zaistenia BOZP a technických zariadení v budúcej prevádzke 
Zhotoviteľ je povinný, pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky, vykonať východiskovú 

revíziu elektrického zariadenia revíznym technikom s dráhovým osvedčením a zabezpečiť overenie a schválenie 
spôsobilosti zariadenia na prevádzku podľa § 16 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z., zároveň musí vykonať aj ďalšie 
revízie, skúšky a merania vyplývajúce z príslušných predpisov. Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelné revízie 
podľa STN 33 1500:1977 a STN 33 2000-6:2007 v lehotách podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z.. Údržbu a pravidelné 
revízie na elektrických zariadeniach v prevádzke zabezpečí prevádzkovateľ u odborne spôsobilej organizácie. 

Pri zaisťovaní BOZP v budúcej prevádzke sa musí zohľadniť: 

 § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
 „Podklad“ vypracovaný v zmysle § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z. (spracuje v zmysle § 5 NVSR č. 396/2006 

Z.z., koordináciu projektovej dokumentácie (vypracovanie plánu BOZP a podkladu) zabezpečuje (-jú) 
koordinátor dokumentácie poverený v zmysle citovaného nariadenia vlády.); 

 „Spôsob zaistenia BOZP pri budúcej prevádzke“ vypracovaný v zmysle § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 
Z. z. (spracuje oprávnená osoba podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z .). 

Spracovanie potrebných podkladov pre bezpečnosť práce a technických zariadení v budúcej prevádzke 
zabezpečí zhotoviteľ. 
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6.4 Ochranné a bezpečnostné opatrenia 

6.4.1 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození  
Projektantom navrhované možné opatrenia a úkony na elimináciu neodstrániteľných rizík v súvislosti 

s výkonom diagnostických, stavebných a udržiavacích prác v koľaji ako aj pohybu cestujúcich v blízkosti 
koľají: 

 zabezpečenie dopravnej výluky opravovanej koľaje, resp. koľaje, na ktorej a v blízkosti ktorej sa vykonáva 
výmena žel. zvršku alebo údržba v prípade, ak je na charakter týchto prác a na možnú dĺžku ich výkonu 
táto výluka koľaje nutná, 

 zabezpečenie prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti s možnosťou voľby od 30 do 50 km/h 
na vedľajšej prevádzkovanej koľaji popri koľaji vylúčenej, 

 postavenie bezpečnostnej hliadky ak to charakter prác vyžaduje, 
 odovzdanie bezpečnostného štítku v dopravnej kancelárii, 
 pohyb zamestnanca správcu, resp. iných subjektov v koľaji s platným povolením vstupu a platným 

preukazom o absolvovaní školenia BOZP, 
 nosenie predpísaného bezpečnostného odevu pri výkone služobných povinností, resp. stavebných a iných 

činností a pri akomkoľvek zdržovaní sa osôb správcu, resp. iných subjektov vykonávajúcich činnosť 
v koľaji, 

 upozornenie verejnosti na možné ohrozenie pri vstupe do koľaje, resp. jej blízkosti upozornením 
rozhlasom  pri blížiacom sa koľajovom vozidle;  

Súčasne sa zakazuje: 

 vykonávať akúkoľvek činnosť a zdržiavať sa v koľaji pred blížiacim sa dráhovým vozidlom pri bežných 
udržiavacích a diagnostických prácach na nástupišti, ktoré nevyžadujú výluku koľaje popri nástupišti, 

 vstupovať do koľaje bez platného povolenia vstupu a platného preukazu o absolvovaní školenia BOZP, 
 vstupovať do koľaje bez predpísaného bezpečnostného odevu, 
 vstupovať do koľaje bez upozornenia a vzájomnej dohody medzi dopravnými zamestnancami 

a udržujúcimi zamestnancami správcu, resp. zamestnancami iných subjektov o čase, mieste, charaktere 
prác na nástupišti vedľa prevádzkovaných koľají a v koľajach a spôsobe vzájomného dorozumievania. 

 
 
 
 

V Bratislave Vypracoval: 
August, 2020 Ing Vladimír Kráľ 

 

           
 
 

PRÍLOHY TECHNICKEJ SPRÁVY: 
 príloha č. 1 – tabuľka odpadov 
 príloha č. 2 – rozhodujúce ukazovatele objektu 
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Podsk. 17 01

1. 17 01 01 Betón O t D1

2. 17 01 02 Tehly O t

3. 17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O t

4. 17 01 06
Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového 
materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

N t

5. 17 01 07
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako 
uvedené v 17 01 06

O 4,800 t D1

Podsk. 17 02

6. 17 02 01 Drevo O t

7. 17 02 02 Sklo O t

8. 17 02 03 Plasty O t

9. 17 02 04
Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami

N t

Podsk. 17 03

10. 17 03 01 Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N t

11. 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O t

12. 17 03 03 Uhoľný decht a dechtové výrobky N t

Podsk. 17 04

13. 17 04 01 Meď , bronz , mosadz O t

14. 17 04 02 Hliník O t

15. 17 04 03 Olovo O t

16. 17 04 04 Zinok O t

17. 17 04 05 Železo a oceľ O t

18. 17 04 06 Cín O t

19. 17 04 07 Zmiešané kovy O t

20. 17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N t

21. 17 04 10 Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N t

22. 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O t

Podsk. 17 05

23. 17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N t

24. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O t

25. 17 05 05 Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N t

26. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O t

27. 17 05 07 Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N t

28. 17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O t

Podsk. 17 06

29. 17 06 01 Izolačné materiály obsahujúce azbest N t

30. 17 06 03
Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 
obsahujúce nebezpečné látky

N t

31. 17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O t

32. 17 06 05 Stavebné materiály obsahujúce azbest N t

Podsk. 17 08

33. 17 08 01 Stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N t

34. 17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené  v 17 08 01 O t

BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

Tabuľka odpadov

BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

DREVO, SKLO A PLASTY

Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miestSkupina   17

KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

Technická správa - príloha Tabuľka odpadov 1 z 2
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Podsk. 17 09

35. 17 09 01 Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť N t

36. 17 09 02
Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace 
materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce 
PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB

N t

37. 17 09 03
Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce 
nebezpečné látky

N t

38. 17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02  a 17 09 03

O t

Podsk. 16 02

39. 16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N t

40. 16 02 10
Vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené
v 16 02 09

N t

41. 16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N t

42. 16 02 12 Vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N t

43. 16 02 13
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené
v 16 02 09 až 16 02 12

N t

44. 16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O t

45. 16 02 15 Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N t

46. 16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O t

Podsk. 16 06

47. 16 06 01 Olovené batérie N t

48. 16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie N t

49. 16 06 03 Batérie obsahujúce ortuť N t

50. 16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O t

51. 16 06 05 Iné batérie a akumulátory O t

52. 16 06 06 Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N t

Spôsob nakladania s odpadom: Poznámka:

O ostatný odpad

N nebezpečný odpad

Odkazy:

PCB Polychlórované bifenyly (PCB)

V Bratislave Vypracoval:

August  2020 Ing. Vladimír Kráľ

Množstvo odpadov uvedené v tejto tabuľke predstavuje predpokladané množstvo odpadov platné ku dňu spracovania PD.
Spôsob nakladania s odpadmi je vypracovaný v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z..

INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

Skupina   16 Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu

Zaradenie odpadov pod katalógové číslo a názov odpadu je vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

zhodnocovanie (napr. recyklácia, energetické zhodnocovanie a pod.) v zmysle
prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

R

D zneškodnenie (napr. skládka) v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

Technická správa - príloha Tabuľka odpadov 2 z 2
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Podsk. 17 01

1. 17 01 01 Betón O 0,880 t D1

2. 17 01 02 Tehly O t

3. 17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O t

4. 17 01 06
Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového 
materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

N t

5. 17 01 07
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako 
uvedené v 17 01 06

O t

Podsk. 17 02

6. 17 02 01 Drevo O t

7. 17 02 02 Sklo O t

8. 17 02 03 Plasty O t

9. 17 02 04
Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami

N t

Podsk. 17 03

10. 17 03 01 Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N t D5

11. 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O t

12. 17 03 03 Uhoľný decht a dechtové výrobky N t

Podsk. 17 04

13. 17 04 01 Meď , bronz , mosadz O t

14. 17 04 02 Hliník O t

15. 17 04 03 Olovo O t

16. 17 04 04 Zinok O t

17. 17 04 05 Železo a oceľ O 0,101 t R4

18. 17 04 06 Cín O t

19. 17 04 07 Zmiešané kovy O t

20. 17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N t

21. 17 04 10 Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N t

22. 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O t

Podsk. 17 05

23. 17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N t

24. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O t

25. 17 05 05 Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N t

26. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 37,700 t D1

27. 17 05 07 Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N t

28. 17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O t

Podsk. 17 06

29. 17 06 01 Izolačné materiály obsahujúce azbest N t

30. 17 06 03
Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 
obsahujúce nebezpečné látky

N t

31. 17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O t

32. 17 06 05 Stavebné materiály obsahujúce azbest N t

Podsk. 17 08

33. 17 08 01 Stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N t

34. 17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené  v 17 08 01 O t

BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

Tabuľka odpadov

BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

DREVO, SKLO A PLASTY

Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miestSkupina   17

KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

Technická správa - príloha Tabuľka odpadov 1 z 2



Stavba: "Margecany -  Červená Skala, KRZŽ km 87,437 -  km 92,272, dl. 4,835 km"
DSPRS SO 04 - most v km 88,422

P. č.
Ka

ta
ló

go
vé

čí
sl

o N á z o v
s k u p i n y ,    p o d s k u p i n y    a    d r u h u    o d p a d u

Ka
te

gó
ria

M
no

žs
tv

o
od

pa
du

M
. J

.
hm

ot
no

st
i

Sp
ôs

ob
na

kl
ad

an
ia

s 
od

pa
do

m

Podsk. 17 09

35. 17 09 01 Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť N t

36. 17 09 02
Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace 
materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce 
PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB

N t

37. 17 09 03
Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce 
nebezpečné látky

N t

38. 17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02  a 17 09 03

O t

Podsk. 16 02

39. 16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N t

40. 16 02 10
Vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené
v 16 02 09

N t

41. 16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N t

42. 16 02 12 Vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N t

43. 16 02 13
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené
v 16 02 09 až 16 02 12

N t

44. 16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O t

45. 16 02 15 Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N t

46. 16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O t

Podsk. 16 06

47. 16 06 01 Olovené batérie N t

48. 16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie N t

49. 16 06 03 Batérie obsahujúce ortuť N t

50. 16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O t

51. 16 06 05 Iné batérie a akumulátory O t

52. 16 06 06 Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N t

Spôsob nakladania s odpadom: Poznámka:

O ostatný odpad

N nebezpečný odpad

Odkazy:

PCB Polychlórované bifenyly (PCB)

V Bratislave Vypracoval:

August  2020 Ing. Vladimír Kráľ

Množstvo odpadov uvedené v tejto tabuľke predstavuje predpokladané množstvo odpadov platné ku dňu spracovania PD.
Spôsob nakladania s odpadmi je vypracovaný v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z..

INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

Skupina   16 Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu

Zaradenie odpadov pod katalógové číslo a názov odpadu je vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

zhodnocovanie (napr. recyklácia, energetické zhodnocovanie a pod.) v zmysle
prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

R

D zneškodnenie (napr. skládka) v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

Technická správa - príloha Tabuľka odpadov 2 z 2



Stavba: "Margecany -  Červená Skala, KRZŽ km 87,437 -  km 92,272, dl. 4,835 km"
DSPRS SO 04 - most v km 88,796

P. č.

Ka
ta

ló
go

vé
čí

sl
o N á z o v

s k u p i n y ,    p o d s k u p i n y    a    d r u h u    o d p a d u

Ka
te

gó
ria

M
no

žs
tv

o
od

pa
du

M
. J

.
hm

ot
no

st
i

Sp
ôs

ob
na

kl
ad

an
ia

s 
od

pa
do

m

Podsk. 17 01

1. 17 01 01 Betón O t

2. 17 01 02 Tehly O t

3. 17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O t

4. 17 01 06
Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového 
materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

N t

5. 17 01 07
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako 
uvedené v 17 01 06

O 6,400 t D1

Podsk. 17 02

6. 17 02 01 Drevo O t

7. 17 02 02 Sklo O t

8. 17 02 03 Plasty O t

9. 17 02 04
Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami

N t

Podsk. 17 03

10. 17 03 01 Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N t

11. 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O t

12. 17 03 03 Uhoľný decht a dechtové výrobky N t

Podsk. 17 04

13. 17 04 01 Meď , bronz , mosadz O t

14. 17 04 02 Hliník O t

15. 17 04 03 Olovo O t

16. 17 04 04 Zinok O t

17. 17 04 05 Železo a oceľ O t

18. 17 04 06 Cín O t

19. 17 04 07 Zmiešané kovy O t

20. 17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N t

21. 17 04 10 Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N t

22. 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O t

Podsk. 17 05

23. 17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N t

24. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O t

25. 17 05 05 Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N t

26. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O t

27. 17 05 07 Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N t

28. 17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O t

Podsk. 17 06

29. 17 06 01 Izolačné materiály obsahujúce azbest N t

30. 17 06 03
Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 
obsahujúce nebezpečné látky

N t

31. 17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O t

32. 17 06 05 Stavebné materiály obsahujúce azbest N t

Podsk. 17 08

33. 17 08 01 Stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N t

34. 17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené  v 17 08 01 O t

BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

Tabuľka odpadov

BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

DREVO, SKLO A PLASTY

Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miestSkupina   17

KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

Technická správa - príloha Tabuľka odpadov 1 z 2



Stavba: "Margecany -  Červená Skala, KRZŽ km 87,437 -  km 92,272, dl. 4,835 km"
DSPRS SO 04 - most v km 88,796

P. č.
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Podsk. 17 09

35. 17 09 01 Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť N t

36. 17 09 02
Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace 
materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce 
PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB

N t

37. 17 09 03
Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce 
nebezpečné látky

N t

38. 17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02  a 17 09 03

O t

Podsk. 16 02

39. 16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N t

40. 16 02 10
Vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené
v 16 02 09

N t

41. 16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N t

42. 16 02 12 Vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N t

43. 16 02 13
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené
v 16 02 09 až 16 02 12

N t

44. 16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O t

45. 16 02 15 Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N t

46. 16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O t

Podsk. 16 06

47. 16 06 01 Olovené batérie N t

48. 16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie N t

49. 16 06 03 Batérie obsahujúce ortuť N t

50. 16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O t

51. 16 06 05 Iné batérie a akumulátory O t

52. 16 06 06 Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N t

Spôsob nakladania s odpadom: Poznámka:

O ostatný odpad

N nebezpečný odpad

Odkazy:

PCB Polychlórované bifenyly (PCB)

V Bratislave Vypracoval:

August 2020 Ing. Vladimír Kráľ

Množstvo odpadov uvedené v tejto tabuľke predstavuje predpokladané množstvo odpadov platné ku dňu spracovania PD.
Spôsob nakladania s odpadmi je vypracovaný v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z..

INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

Skupina   16 Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu

Zaradenie odpadov pod katalógové číslo a názov odpadu je vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

zhodnocovanie (napr. recyklácia, energetické zhodnocovanie a pod.) v zmysle
prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

R

D zneškodnenie (napr. skládka) v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

Technická správa - príloha Tabuľka odpadov 2 z 2



Stavba: "Margecany -  Červená Skala, KRZŽ km 87,437 -  km 92,272, dl. 4,835 km"
DSPRS SO 04 - most v km 89,799
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Podsk. 17 01

1. 17 01 01 Betón O 0,900 t D1

2. 17 01 02 Tehly O t

3. 17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O t

4. 17 01 06
Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového 
materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

N t

5. 17 01 07
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako 
uvedené v 17 01 06

O 8,000 t D1

Podsk. 17 02

6. 17 02 01 Drevo O t

7. 17 02 02 Sklo O t

8. 17 02 03 Plasty O t

9. 17 02 04
Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami

N t

Podsk. 17 03

10. 17 03 01 Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N t

11. 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O t

12. 17 03 03 Uhoľný decht a dechtové výrobky N t

Podsk. 17 04

13. 17 04 01 Meď , bronz , mosadz O t

14. 17 04 02 Hliník O t

15. 17 04 03 Olovo O t

16. 17 04 04 Zinok O t

17. 17 04 05 Železo a oceľ O t

18. 17 04 06 Cín O t

19. 17 04 07 Zmiešané kovy O t

20. 17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N t

21. 17 04 10 Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N t

22. 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O t

Podsk. 17 05

23. 17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N t

24. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O t

25. 17 05 05 Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N t

26. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 241,200 t D1

27. 17 05 07 Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N t

28. 17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O t

Podsk. 17 06

29. 17 06 01 Izolačné materiály obsahujúce azbest N t

30. 17 06 03
Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 
obsahujúce nebezpečné látky

N t

31. 17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O t

32. 17 06 05 Stavebné materiály obsahujúce azbest N t

Podsk. 17 08

33. 17 08 01 Stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N t

34. 17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené  v 17 08 01 O t

BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

Tabuľka odpadov

BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

DREVO, SKLO A PLASTY

Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miestSkupina   17

KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

Technická správa - príloha Tabuľka odpadov 1 z 2



Stavba: "Margecany -  Červená Skala, KRZŽ km 87,437 -  km 92,272, dl. 4,835 km"
DSPRS SO 04 - most v km 89,799
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Podsk. 17 09

35. 17 09 01 Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť N t

36. 17 09 02
Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace 
materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce 
PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB

N t

37. 17 09 03
Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce 
nebezpečné látky

N t

38. 17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02  a 17 09 03

O t

Podsk. 16 02

39. 16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N t

40. 16 02 10
Vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené
v 16 02 09

N t

41. 16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N t

42. 16 02 12 Vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N t

43. 16 02 13
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené
v 16 02 09 až 16 02 12

N t

44. 16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O t

45. 16 02 15 Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N t

46. 16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O t

Podsk. 16 06

47. 16 06 01 Olovené batérie N t

48. 16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie N t

49. 16 06 03 Batérie obsahujúce ortuť N t

50. 16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O t

51. 16 06 05 Iné batérie a akumulátory O t

52. 16 06 06 Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N t

Spôsob nakladania s odpadom: Poznámka:

O ostatný odpad

N nebezpečný odpad

Odkazy:

PCB Polychlórované bifenyly (PCB)

V Bratislave Vypracoval:

August  2020 Ing. Vladimír Kráľ

Množstvo odpadov uvedené v tejto tabuľke predstavuje predpokladané množstvo odpadov platné ku dňu spracovania PD.
Spôsob nakladania s odpadmi je vypracovaný v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z..

INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

Skupina   16 Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu

Zaradenie odpadov pod katalógové číslo a názov odpadu je vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

zhodnocovanie (napr. recyklácia, energetické zhodnocovanie a pod.) v zmysle
prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

R

D zneškodnenie (napr. skládka) v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

Technická správa - príloha Tabuľka odpadov 2 z 2



Stavba: "Margecany -  Červená Skala, KRZŽ km 87,437 -  km 92,272, dl. 4,835 km"
DSPRS SO 04 - most v km 90,517
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Podsk. 17 01

1. 17 01 01 Betón O 0,880 t D1

2. 17 01 02 Tehly O 2,120 t D1

3. 17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O t

4. 17 01 06
Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového 
materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

N t

5. 17 01 07
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako 
uvedené v 17 01 06

O t

Podsk. 17 02

6. 17 02 01 Drevo O t

7. 17 02 02 Sklo O t

8. 17 02 03 Plasty O t

9. 17 02 04
Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami

N t

Podsk. 17 03

10. 17 03 01 Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N 0,265 t D5

11. 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O t

12. 17 03 03 Uhoľný decht a dechtové výrobky N t

Podsk. 17 04

13. 17 04 01 Meď , bronz , mosadz O t

14. 17 04 02 Hliník O t

15. 17 04 03 Olovo O t

16. 17 04 04 Zinok O t

17. 17 04 05 Železo a oceľ O 0,106 t R4

18. 17 04 06 Cín O t

19. 17 04 07 Zmiešané kovy O t

20. 17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N t

21. 17 04 10 Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N t

22. 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O t

Podsk. 17 05

23. 17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N t

24. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O t

25. 17 05 05 Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N t

26. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 123,900 t D1

27. 17 05 07 Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N t

28. 17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O t

Podsk. 17 06

29. 17 06 01 Izolačné materiály obsahujúce azbest N t

30. 17 06 03
Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 
obsahujúce nebezpečné látky

N t

31. 17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O t

32. 17 06 05 Stavebné materiály obsahujúce azbest N t

Podsk. 17 08

33. 17 08 01 Stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N t

34. 17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené  v 17 08 01 O t

KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

Tabuľka odpadov

BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

DREVO, SKLO A PLASTY

Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miestSkupina   17

Technická správa - príloha Tabuľka odpadov 1 z 2



Stavba: "Margecany -  Červená Skala, KRZŽ km 87,437 -  km 92,272, dl. 4,835 km"
DSPRS SO 04 - most v km 90,517
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Podsk. 17 09

35. 17 09 01 Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť N t

36. 17 09 02
Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace 
materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce 
PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB

N t

37. 17 09 03
Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce 
nebezpečné látky

N t

38. 17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02  a 17 09 03

O t

Podsk. 16 02

39. 16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N t

40. 16 02 10
Vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené
v 16 02 09

N t

41. 16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N t

42. 16 02 12 Vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N t

43. 16 02 13
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené
v 16 02 09 až 16 02 12

N t

44. 16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O t

45. 16 02 15 Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N t

46. 16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O t

Podsk. 16 06

47. 16 06 01 Olovené batérie N t

48. 16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie N t

49. 16 06 03 Batérie obsahujúce ortuť N t

50. 16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O t

51. 16 06 05 Iné batérie a akumulátory O t

52. 16 06 06 Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N t

Spôsob nakladania s odpadom: Poznámka:

O ostatný odpad

N nebezpečný odpad

Odkazy:

PCB Polychlórované bifenyly (PCB)

V Bratislave Vypracoval:

August 2020 Ing. Vladimír Kráľ

Množstvo odpadov uvedené v tejto tabuľke predstavuje predpokladané množstvo odpadov platné ku dňu spracovania PD.
Spôsob nakladania s odpadmi je vypracovaný v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z..

INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

Skupina   16 Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu

Zaradenie odpadov pod katalógové číslo a názov odpadu je vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

zhodnocovanie (napr. recyklácia, energetické zhodnocovanie a pod.) v zmysle
prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

R

D zneškodnenie (napr. skládka) v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

Technická správa - príloha Tabuľka odpadov 2 z 2



Stavba: "Margecany -  Červená Skala, KRZŽ km 87,437 -  km 92,272, dl. 4,835 km"
DSPRS SO 04 - most v km 91,208
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Podsk. 17 01

1. 17 01 01 Betón O 6,830 t D1

2. 17 01 02 Tehly O 4,100 t D1

3. 17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O t

4. 17 01 06
Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového 
materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

N t

5. 17 01 07
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako 
uvedené v 17 01 06

O t

Podsk. 17 02

6. 17 02 01 Drevo O t

7. 17 02 02 Sklo O t

8. 17 02 03 Plasty O t

9. 17 02 04
Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami

N t

Podsk. 17 03

10. 17 03 01 Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N 0,610 t D5

11. 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O t

12. 17 03 03 Uhoľný decht a dechtové výrobky N t

Podsk. 17 04

13. 17 04 01 Meď , bronz , mosadz O t

14. 17 04 02 Hliník O t

15. 17 04 03 Olovo O t

16. 17 04 04 Zinok O t

17. 17 04 05 Železo a oceľ O 0,350 t R4

18. 17 04 06 Cín O t

19. 17 04 07 Zmiešané kovy O t

20. 17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N t

21. 17 04 10 Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N t

22. 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O t

Podsk. 17 05

23. 17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N t

24. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O t

25. 17 05 05 Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N t

26. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 99,950 t D1

27. 17 05 07 Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N t

28. 17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O t

Podsk. 17 06

29. 17 06 01 Izolačné materiály obsahujúce azbest N t

30. 17 06 03
Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 
obsahujúce nebezpečné látky

N t

31. 17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O t

32. 17 06 05 Stavebné materiály obsahujúce azbest N t

Podsk. 17 08

33. 17 08 01 Stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N t

34. 17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené  v 17 08 01 O t

KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

Tabuľka odpadov

BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

DREVO, SKLO A PLASTY

Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miestSkupina   17

Technická správa - príloha Tabuľka odpadov 1 z 2



Stavba: "Margecany -  Červená Skala, KRZŽ km 87,437 -  km 92,272, dl. 4,835 km"
DSPRS SO 04 - most v km 91,208

P. č.
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Podsk. 17 09

35. 17 09 01 Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť N t

36. 17 09 02
Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace 
materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce 
PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB

N t

37. 17 09 03
Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce 
nebezpečné látky

N t

38. 17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02  a 17 09 03

O t

Podsk. 16 02

39. 16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N t

40. 16 02 10
Vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené
v 16 02 09

N t

41. 16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N t

42. 16 02 12 Vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N t

43. 16 02 13
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené
v 16 02 09 až 16 02 12

N t

44. 16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O t

45. 16 02 15 Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N t

46. 16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O t

Podsk. 16 06

47. 16 06 01 Olovené batérie N t

48. 16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie N t

49. 16 06 03 Batérie obsahujúce ortuť N t

50. 16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O t

51. 16 06 05 Iné batérie a akumulátory O t

52. 16 06 06 Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N t

Spôsob nakladania s odpadom: Poznámka:

O ostatný odpad

N nebezpečný odpad

Odkazy:

PCB Polychlórované bifenyly (PCB)

V Bratislave Vypracoval:

August 2020 Ing. Vladimír Kráľ

Množstvo odpadov uvedené v tejto tabuľke predstavuje predpokladané množstvo odpadov platné ku dňu spracovania PD.
Spôsob nakladania s odpadmi je vypracovaný v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z..

INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

Skupina   16 Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu

Zaradenie odpadov pod katalógové číslo a názov odpadu je vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

zhodnocovanie (napr. recyklácia, energetické zhodnocovanie a pod.) v zmysle
prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

R

D zneškodnenie (napr. skládka) v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

Technická správa - príloha Tabuľka odpadov 2 z 2



Stavba: "Margecany -  Červená Skala, KRZŽ km 87,437 -  km 92,272, dl. 4,835 km"
DSPRS SO 04 - most v km 91,241
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Podsk. 17 01

1. 17 01 01 Betón O t

2. 17 01 02 Tehly O t

3. 17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O t

4. 17 01 06
Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového 
materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

N t

5. 17 01 07
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako 
uvedené v 17 01 06

O 5,730 t D1

Podsk. 17 02

6. 17 02 01 Drevo O t

7. 17 02 02 Sklo O t

8. 17 02 03 Plasty O t

9. 17 02 04
Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami

N t

Podsk. 17 03

10. 17 03 01 Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N t

11. 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O t

12. 17 03 03 Uhoľný decht a dechtové výrobky N t

Podsk. 17 04

13. 17 04 01 Meď , bronz , mosadz O t

14. 17 04 02 Hliník O t

15. 17 04 03 Olovo O t

16. 17 04 04 Zinok O t

17. 17 04 05 Železo a oceľ O t

18. 17 04 06 Cín O t

19. 17 04 07 Zmiešané kovy O t

20. 17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N t

21. 17 04 10 Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N t

22. 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O t

Podsk. 17 05

23. 17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N t

24. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O t

25. 17 05 05 Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N t

26. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 57,400 t D1

27. 17 05 07 Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N t

28. 17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O t

Podsk. 17 06

29. 17 06 01 Izolačné materiály obsahujúce azbest N t

30. 17 06 03
Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 
obsahujúce nebezpečné látky

N t

31. 17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O t

32. 17 06 05 Stavebné materiály obsahujúce azbest N t

Podsk. 17 08

33. 17 08 01 Stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N t

34. 17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené  v 17 08 01 O t

BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

Tabuľka odpadov

BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

DREVO, SKLO A PLASTY

Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miestSkupina   17

KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

Technická správa - príloha Tabuľka odpadov 1 z 2



Stavba: "Margecany -  Červená Skala, KRZŽ km 87,437 -  km 92,272, dl. 4,835 km"
DSPRS SO 04 - most v km 91,241
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Podsk. 17 09

35. 17 09 01 Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť N t

36. 17 09 02
Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace 
materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce 
PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB

N t

37. 17 09 03
Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce 
nebezpečné látky

N t

38. 17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02  a 17 09 03

O t

Podsk. 16 02

39. 16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N t

40. 16 02 10
Vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené
v 16 02 09

N t

41. 16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N t

42. 16 02 12 Vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N t

43. 16 02 13
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené
v 16 02 09 až 16 02 12

N t

44. 16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O t

45. 16 02 15 Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N t

46. 16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O t

Podsk. 16 06

47. 16 06 01 Olovené batérie N t

48. 16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie N t

49. 16 06 03 Batérie obsahujúce ortuť N t

50. 16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O t

51. 16 06 05 Iné batérie a akumulátory O t

52. 16 06 06 Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N t

Spôsob nakladania s odpadom: Poznámka:

O ostatný odpad

N nebezpečný odpad

Odkazy:

PCB Polychlórované bifenyly (PCB)

V Bratislave Vypracoval:

August 2020 Ing. Vladimír Kráľ

Množstvo odpadov uvedené v tejto tabuľke predstavuje predpokladané množstvo odpadov platné ku dňu spracovania PD.
Spôsob nakladania s odpadmi je vypracovaný v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z..

INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

Skupina   16 Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu

Zaradenie odpadov pod katalógové číslo a názov odpadu je vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

zhodnocovanie (napr. recyklácia, energetické zhodnocovanie a pod.) v zmysle
prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

R

D zneškodnenie (napr. skládka) v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

Technická správa - príloha Tabuľka odpadov 2 z 2



Stavba: "Margecany -  Červená Skala, KRZŽ km 87,437 -  km 92,272, dl. 4,835 km"
DSPRS SO 04 - most v km 91,987
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Podsk. 17 01

1. 17 01 01 Betón O t

2. 17 01 02 Tehly O 5,840 t D1

3. 17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O t

4. 17 01 06
Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového 
materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

N t

5. 17 01 07
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako 
uvedené v 17 01 06

O t

Podsk. 17 02

6. 17 02 01 Drevo O t

7. 17 02 02 Sklo O t

8. 17 02 03 Plasty O t

9. 17 02 04
Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami

N t

Podsk. 17 03

10. 17 03 01 Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N 0,800 t D5

11. 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O t

12. 17 03 03 Uhoľný decht a dechtové výrobky N t

Podsk. 17 04

13. 17 04 01 Meď , bronz , mosadz O t

14. 17 04 02 Hliník O t

15. 17 04 03 Olovo O t

16. 17 04 04 Zinok O t

17. 17 04 05 Železo a oceľ O t

18. 17 04 06 Cín O t

19. 17 04 07 Zmiešané kovy O t

20. 17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N t

21. 17 04 10 Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N t

22. 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O t

Podsk. 17 05

23. 17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N t

24. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O t

25. 17 05 05 Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N t

26. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 157,540 t D1

27. 17 05 07 Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N t

28. 17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O t

Podsk. 17 06

29. 17 06 01 Izolačné materiály obsahujúce azbest N t

30. 17 06 03
Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 
obsahujúce nebezpečné látky

N t

31. 17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O t

32. 17 06 05 Stavebné materiály obsahujúce azbest N t

Podsk. 17 08

33. 17 08 01 Stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N t

34. 17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené  v 17 08 01 O t

BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

Tabuľka odpadov

BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

DREVO, SKLO A PLASTY

Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miestSkupina   17

KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY
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Stavba: "Margecany -  Červená Skala, KRZŽ km 87,437 -  km 92,272, dl. 4,835 km"
DSPRS SO 04 - most v km 91,987

P. č.
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Podsk. 17 09

35. 17 09 01 Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť N t

36. 17 09 02
Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace 
materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce 
PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB

N t

37. 17 09 03
Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce 
nebezpečné látky

N t

38. 17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02  a 17 09 03

O t

Podsk. 16 02

39. 16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N t

40. 16 02 10
Vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené
v 16 02 09

N t

41. 16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N t

42. 16 02 12 Vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N t

43. 16 02 13
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené
v 16 02 09 až 16 02 12

N t

44. 16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O t

45. 16 02 15 Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N t

46. 16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O t

Podsk. 16 06

47. 16 06 01 Olovené batérie N t

48. 16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie N t

49. 16 06 03 Batérie obsahujúce ortuť N t

50. 16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O t

51. 16 06 05 Iné batérie a akumulátory O t

52. 16 06 06 Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N t

Spôsob nakladania s odpadom: Poznámka:

O ostatný odpad

N nebezpečný odpad

Odkazy:

PCB Polychlórované bifenyly (PCB)

V Bratislave Vypracoval:

August 2020 Ing. Vladimír Kráľ

Množstvo odpadov uvedené v tejto tabuľke predstavuje predpokladané množstvo odpadov platné ku dňu spracovania PD.
Spôsob nakladania s odpadmi je vypracovaný v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z..

INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

Skupina   16 Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu

Zaradenie odpadov pod katalógové číslo a názov odpadu je vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

zhodnocovanie (napr. recyklácia, energetické zhodnocovanie a pod.) v zmysle
prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

R

D zneškodnenie (napr. skládka) v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z.
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Stavba: „Margecany_Červená Skala KRŽZ km 87,437 – 92,2720 dl. 4,835 km“ 
DSPRS SO 04, most v km 88,018  
 

Technická správa – príloha Rozhodujúce ukazovatele objektu 1 z 1 

ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE OBJEKTU 
 

Ukazovateľ Množstvo / m.j. 

Výkopy 5,4 + 3,0 = 8,4 m3 

Zásypy 5,4 m3 

Izolácie – Chemicka injektaž Carbopur WF 5999,4L 

Vrty fi 14 mm, dĺžka celkom 1073,3 m 

Mechanické opturátory fi 13 mm, dl. 300 mm 1482 ks 

Špárovanie cementovou maltou plocha sanácie 139,08 m2 

Zábradlie z L profilov 70x70x7 , dĺžka 44,8 bm (134,4+40,98)x7,39=1296,1kg 

Betón pätiek pre zábradlie, trieda C 16/20 1,9 m3 

  
 
 

V Bratislave Vypracoval: 
August 2020 Ing. Vladimír Kráľ 

 



Stavba: „Margecany_Červená Skala KRŽZ km 87,437 – 92,2720 dl. 4,835 km“ 
DSPRS SO 04, most v km 88,422  
 

Technická správa – príloha Rozhodujúce ukazovatele objektu 1 z 1 

ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE OBJEKTU 
 

Ukazovateľ Množstvo / m.j. 

Výkopy 31,82 m3 

Zásypy 12 m3 

Zábradlie z L profilov 70x70x7 + madlo z L 50x50x6  197,5+415,2+26,2+35,6=674,5kg 

Rezanie + zváranie stĺpikov 5 ks 0,14 x 5=0,70 m 

U č 140 dl 7,05 m 86,7 kg 

P 300x200x10 mm 9,43 kg 

Betonárska výstuž B500B fi. 12 mm 9,86 kg 

Betón C 25/30 0,4 + 0,2 = 0,6 m3 

Nad betónovanie ríms,  betón C 30/37 1,8 m3 

Betonárska výstuž B500B pre nad betónovanie ríms 7,8 kg 

Kotvenie HILTY – HI 200 42 ks 

L_múriky_4 ks – železobetón 5,6 m3 

Betonárska výstuž B500B L múriky_4 ks 489,00 kg 

Štrkopieskový vankúš pod L múriky 4,5 m3 

Geomreža SS 30 – vystuženie štrkopieskového vankúša  15,6 m2 

Káblová plechová chránička 150/150 mm dl. 10 m 1 ks 

  
 
 

V Bratislave Vypracoval: 
August  2020 Ing. Vladimír Kráľ 

 
 
 



Stavba: „Margecany_Červená Skala KRŽZ km 87,437 – 92,2720 dl. 4,835 km“ 
DSPRS SO 04, most v km 88,796  
 

Technická správa – príloha Rozhodujúce ukazovatele objektu 1 z 1 

ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE OBJEKTU 
 

Ukazovateľ Množstvo / m.j. 

Výkopy 5,4 m3 

Zásypy 5,4 m3 

Izolácie – Chemicka injektaž Carbopur WF 8103,15L 

Vrty fi 14 mm, dĺžka celkom 1600 m 

Mechanické opturátory fi 13 mm, dl. 300 mm 2129 ks 

Špárovanie cementovou maltou plocha sanácie 185,58 m2 

Zábradlie z L profilov 70x70x7, dĺžka 44,2 bm  (132,6+40,98)x7,39=1282,8kg 

Betón pätiek pre zábradlie, trieda C 16/20 1,9 m3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave Vypracoval: 
August 2020 Ing. Vladimír Kráľ 

 



Stavba: „Margecany_Červená Skala KRŽZ km 87,437 – 92,2720 dl. 4,835 km“ 
DSPRS SO 04, most v km 89,799  
 

Technická správa – príloha Rozhodujúce ukazovatele objektu 1 z 1 

ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE OBJEKTU 
 

Ukazovateľ Množstvo / m.j. 

Výkopy 127,2 m3 - odhad 

Zásypy 117,1 m3 - odhad 

Zábradlie z L profilov 70x70x7 + madlo z L 60x60x6  159,85+467,426=627,276kg 

Rezanie + zváranie stĺpikov a madiel 42 ks  + 84 ks=126 ks 0,14 x 126=17,64 m 

Izolácia – plášťová  266,56 m2 

Geotextília 1000g/m2 266,56 m2 

Zásyp z jemného kameniva 26,7 m3 

Zábradlie z L profilov 70x70x7 na múriku pri šikmom krídle 105,3 kg 

Nad betónovanie ríms,  betón C 30/37 6,6 m3 

Betonárska výstuž B500B pre nad betónovanie ríms 150,2 kg 

Kotvenie HILTY – HI 200 344 ks 

L_múriky_4 ks – železobetón 5,6 m3 

Betonárska výstuž B500B L múriky_4 ks 489,00 kg 

Štrkopieskový vankúš pod L múriky 4,5 m3 

Geomreža SS 30 – vystuženie štrkopieskového vankúša  15,6 m2 

Betón C 25/30 – do betónovanie pri šikmom krídle 0,4 m3 
 
 

V Bratislave Vypracoval: 
August  2020 Ing. Vladimír Kráľ 

 



Stavba: „Margecany_Červená Skala KRŽZ km 87,437 – 92,2720 dl. 4,835 km“ 
DSPRS SO 04, most v km 90,517  
 

Technická správa – príloha Rozhodujúce ukazovatele objektu 1 z 1 

ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE OBJEKTU 
 

Ukazovateľ Množstvo / m.j. 

Výkopy 65,2 m3 

Zásypy 55,1 m3 

Plášťová izolácia 37,8 m2 

Geotextilia 1000g/m2 37,8m2 

Drenáž  fi. 150 mm 24,5 m 

Geotextilia 500g/m2 17,15m2 

Zábradlie z L profilov 70x70x7 + madlo z L 50x50x6  197,5+415,2+17,14+23,6+32,4=685,84kg 

Rezanie + zváranie stĺpikov 4 ks 0,14 x 4=0,56 m 

U č 140 dl 7,05 m 86,7 kg 

P 300x200x10 mm 9,43 kg 

Betonárska výstuž B500B fi. 12 mm 9,86 kg 

Betón C 25/30 0,4 +0,17= 0,57 m3 

Nad betónovanie ríms,  betón C 30/37 1,8 m3 

Betonárska výstuž B500B pre nad betónovanie ríms 7,8 kg 

Kotvenie HILTY – HI 200 42 ks 

L_múriky_4 ks – železobetón 5,6 m3 

Betonárska výstuž B500B L múriky_4 ks 489,00 kg 

Štrkopieskový vankúš pod L múriky 4,5 m3 

Geomreža SS 30 – vystuženie štrkopieskového vankúša  15,6 m2 

Káblová plechová chránička 150/150 mm dl. 10 m 1 ks 

  
 
 
 
 

V Bratislave Vypracoval: 
August 2020 Ing. Vladimír Kráľ 

 



Stavba: „Margecany_Červená Skala KRŽZ km 87,437 – 92,2720 dl. 4,835 km“ 
DSPRS SO 04, most v km 91,208  
 

Technická správa – príloha Rozhodujúce ukazovatele objektu 1 z 1 

ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE OBJEKTU 
 

Ukazovateľ Množstvo / m.j. 

Výkopy 52,6 m3 

Zásypy 42,5 m3 

Plášťová izolácia 86,83 m2 

Geotextilia 1000g/m2 86,83m2 

Drenáž  fi. 150 mm 28,5 m 

Geotextilia 500g/m2 19,95m2 

Zabradlie z L profilov 70x70x7  (1105,5-13,3)+63,6 -
=1155,8kg 

Betón C 30/37_prefabrikaty rímsy 12,54 m3 

Kotvenie prefabrikatu, ľavá strana tyč fi 20 mm _ 16 ks  39,46 kg 

Kotvenie prefabrikatu, pravá strana tyč fi 16 mm _ 7 ks 11,1 kg 

Pod betónonanie prefabrikátov – plast betón 0,4 m3 

L_múriky_4 ks – železobetón 5,6 m3 

Betonárska výstuž B500B L múriky_4 ks 489,00 kg 

Štrkopieskový vankúš pod L múriky 4,5 m3 

Geomreža SS 30 – vystuženie štrkopieskového vankúša  15,6 m2 

Káblová chránička 150/150 mm dl. 18 m 1 ks 

  
 
 
 
 

V Bratislave Vypracoval: 
August 2020 Ing. Vladimír Kráľ 

 



Stavba: „Margecany_Červená Skala KRŽZ km 87,437 – 92,2720 dl. 4,835 km“ 
DSPRS SO 04, most v km 91,241  
 

Technická správa – príloha Rozhodujúce ukazovatele objektu 1 z 1 

ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE OBJEKTU 
 

Ukazovateľ Množstvo / m.j. 

Výkopy 18,45 m3 

Zásypy 18,45 m3 

Izolácie – Chemická injektáž Carbopúr WF 7548,72L 

Vrty fi. 14 mm, dĺžka celkom 1387,2 m 

Mechanické opturátory fi.13 mm, dl. 300 mm 1757 ks 

Špárovanie cementovou maltou plocha sanácie 166,16 m2 

Zápora I č, 80 dl. 2 m x16 = 32 m x 5,94 kg 190,08 kg 

Drevené paženie, dosky hr. 25 mm, plocha 14 m2  0,353 m3 

Ílové tesnenie 6,2 m 3 

PVC rúra fi 800mm dĺžka 26 m 

Zábradlie z L profilov 70x70x7, dĺžka 39,4 bm  (118,2+40,98)x7,39=1176,3kg 

Betón pätiek pre zábradlie, trieda C 16/20 1,9 m3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave Vypracoval: 
August 2020 Ing. Vladimír Kráľ 

 



Stavba: „Margecany_Červená Skala KRŽZ km 87,437 – 92,2720 dl. 4,835 km“ 
DSPRS SO 04, most v km 91,987  
 

Technická správa – príloha Rozhodujúce ukazovatele objektu 1 z 1 

ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE OBJEKTU 
 

Ukazovateľ Množstvo / m.j. 

Výkopy 82,9 m3 

Zásypy 79,25 m3 

Plášťová izolácia 114,1 m2 

Geotextilia 1000g/m2 114,1 m2 

Drenáž  fi. 150 mm 45,95 m 

Geotextilia 500g/m2 32,17 m2 

L_múriky_2 ks – železobetón 2,8 m3 

Betonárska výstuž B500B L múriky_4 ks 224,40 kg 

Štrkopieskový vankúš pod L múriky 2,25 m3 

Geomreža SS 30 – vystuženie štrkopieskového vankúša  7,8 m2 

Káblová plechová chránička 150/150 mm dl. 22,50 m 1 ks 

L 60x60x6 pre posun zábradlia 3,25 kg 

Rezanie  6 ks + zváranie stĺpikov  0,14x6 =0,84 m 

  
 
 
 
 

V Bratislave Vypracoval: 
August 2020 Ing. Vladimír Kráľ 

 


