






				Číslo súpravy
Č. zmeny	Zdôvodnenie zmeny	Dátum	Podpis	

Objednávateľ		Generálny projektant			
 <div>Železnice Slovenskej republiky 813 61 BRATISLAVA, KLEMENSOVA 8</div>		 <div>Valbek&Prodex, spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava</div>			
Číslo stavby	A17096	Číslo zákazky	19KE11003	Archívne číslo	19KE11003-DSPRS

Stavba			<div>ValbekProdex</div> <div>Valbek&Prodex, spol. s r.o. Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava Stredisko Košice, ul. Rozvojová 2, 040 11 Košice</div>	
Margecany - Červená Skala, KRŽŽ km 87,437 - 92,272, dĺ. 4,835 km				
Hlavný inžinier projektu Ing. Marek Popik 	Zodpovedný projektant PS/SO Ing. Marcel Caltík 	Navrhol, vypracoval Ing. Matej Bencko 	Kontroloval Ing. Marcel Caltík 	
Počet listov 5A4	Mierka -	Stupeň PD DSPRS	Dátum 08.2020	
Objekt / súbor PS 02 Náhrada nadzemného vedenia (NNV)			Číslo zákazky 19KE11003	
			Arch. číslo 19KE11003-DSPRS	
			Časť dokumentácie D	
			Číslo prílohy 8	
Názov prílohy Tabuľka vytyčovacích bodov				

TABUĽKA VYTYČOVACÍCH BODOV

Č. BODU	Y	X	Z	POZNÁMKA
1	340 716,59	1 222 089,86		káb. trasa - vstup žst. Telgárt
2	340 711,97	1 222 093,16		začiatok pretlaku
3	340 692,38	1 222 107,12		koniec pretlaku
4	340 772,14	1 222 225,73		
5	340 783,92	1 222 253,92		
6	340 785,09	1 222 254,83		
7	340 797,22	1 222 256,77		
8	340 809,27	1 222 274,24		
9	340 816,22	1 222 285,31		
10	340 819,64	1 222 290,94		kábelová šachta KŠ1
11	340 855,27	1 222 336,30		
12	340 888,04	1 222 383,45		prekop pod kolajou
13	340 892,67	1 222 380,34		
14	340 882,70	1 222 362,03		
15	340 882,41	1 222 361,50		káb. trasa - vstup St.2
16	340 884,75	1 222 360,73		
17	340 879,99	1 222 354,43		
18	340 870,66	1 222 340,36		
19	340 997,62	1 222 549,62		VTO
20	341 028,25	1 222 594,84		prekop pod kolajou
21	341 032,89	1 222 591,88		
22	341 071,53	1 222 649,37		
23	341 165,50	1 222 777,70		
24	341 262,03	1 222 876,26		
25	341 350,28	1 222 951,08		
26	341 355,47	1 222 952,37		
27	341 362,27	1 222 956,85		
28	341 437,17	1 223 016,26		
29	341 479,82	1 223 050,40		
30	341 500,81	1 223 071,29		
31	341 504,37	1 223 076,09		kábelová šachta KŠ2
32	341 509,16	1 223 084,68		
33	341 510,65	1 223 085,96		
34	341 526,45	1 223 099,16		
35	341 530,26	1 223 103,05		
36	341 540,73	1 223 111,97		
37	341 545,66	1 223 115,36		
38	341 599,27	1 223 160,44		
39	341 603,51	1 223 163,19		
40	341 606,53	1 223 164,15		
41	341 764,48	1 223 277,50		
42	341 772,24	1 223 283,95		
43	341 779,39	1 223 294,93		

44	341 880,74	1 223 347,90		
45	342 200,88	1 223 496,34		
46	342 206,38	1 223 495,43		
47	342 207,96	1 223 496,13		kábelová šachta KŠ3
48	342 209,25	1 223 496,70		
49	342 213,89	1 223 500,78		
50	342 214,68	1 223 502,99		
51	342 220,98	1 223 505,92		
52	342 224,19	1 223 506,75		
53	342 226,60	1 223 507,85		
54	342 227,72	1 223 508,68		
55	342 361,05	1 223 570,61		
56	342 468,14	1 223 620,21		
57	342 508,87	1 223 638,15		
58	342 560,50	1 223 655,61		
59	342 605,50	1 223 664,72		
60	342 644,41	1 223 668,33		
61	342 666,83	1 223 668,65		
62	342 705,43	1 223 666,41		
63	342 707,75	1 223 664,51		
64	342 710,47	1 223 664,09		kábelová šachta KŠ4
65	342 712,99	1 223 663,70		
66	342 716,53	1 223 665,37		
67	342 721,35	1 223 664,88		
68	342 734,73	1 223 663,32		
69	342 740,19	1 223 663,17		
70	342 740,97	1 223 662,86		
71	342 787,57	1 223 657,34		
72	342 793,23	1 223 656,08		
73	342 795,02	1 223 655,67		
74	342 825,20	1 223 651,98		
75	342 841,76	1 223 650,03		
76	342 844,09	1 223 648,44		
77	342 845,92	1 223 648,12		kábelová šachta KŠ5
78	342 847,87	1 223 647,78		
79	342 850,66	1 223 648,94		
80	342 938,58	1 223 638,83		
81	342 967,16	1 223 637,47		
82	343 006,00	1 223 638,77		
83	343 066,18	1 223 648,96		
84	343 185,02	1 223 681,63		
85	343 301,44	1 223 714,55		
86	343 355,40	1 223 729,54		
87	343 425,73	1 223 749,09		
88	343 444,96	1 223 754,66		
89	343 447,79	1 223 755,38		

90	343 451,59	1 223 752,27		
91	343 453,33	1 223 752,84		kábelová šachta KŠ6
92	343 457,05	1 223 754,06		
93	343 458,22	1 223 758,44		
94	343 458,55	1 223 758,74		
95	343 471,93	1 223 762,56		
96	343 473,19	1 223 762,50		
97	343 518,42	1 223 775,74		
98	343 571,81	1 223 795,72		
99	343 640,52	1 223 835,36		
100	343 680,34	1 223 867,95		
101	343 711,46	1 223 900,25		
102	343 731,19	1 223 925,35		
103	343 754,38	1 223 961,15		
104	343 770,64	1 223 991,82		
105	343 797,21	1 224 051,54		prekop pod kolajou
106	343 792,53	1 224 053,61		
107	343 825,88	1 224 127,58		
108	343 840,16	1 224 154,70		
109	343 857,59	1 224 182,58		
110	343 872,91	1 224 203,63		
111	343 885,67	1 224 219,15		
112	343 885,54	1 224 221,23		
113	343 886,44	1 224 222,21		kábelová šachta KŠ7
114	343 887,48	1 224 223,35		
115	343 889,93	1 224 224,87		
116	343 901,57	1 224 237,24		
117	343 907,07	1 224 241,62		
118	343 920,45	1 224 254,36		
119	343 925,99	1 224 260,22		
120	343 926,64	1 224 260,77		
121	343 946,51	1 224 276,87		
122	343 958,18	1 224 285,35		
123	343 998,81	1 224 310,51		
124	344 038,63	1 224 329,20		
125	344 108,64	1 224 349,88		
126	344 155,43	1 224 356,72		
127	344 168,55	1 224 357,76		
128	344 175,55	1 224 358,88		
129	344 317,44	1 224 363,79		
130	344 371,83	1 224 363,89		VTO
131	344 373,12	1 224 363,91		
132	344 377,18	1 224 363,69		prekop pod kolajou
133	344 376,91	1 224 358,39		
134	344 402,25	1 224 355,10		
135	344 481,64	1 224 338,13		

136	344 515,13	1 224 325,42		
137	344 543,17	1 224 312,35		
138	344 546,41	1 224 312,14		
139	344 547,48	1 224 311,79		
140	344 547,97	1 224 311,80		
141	344 620,39	1 224 261,10		
142	344 623,56	1 224 258,63		
143	344 640,75	1 224 242,19		
144	344 640,61	1 224 239,44		
145	344 641,79	1 224 237,28		kábelová šachta KŠ8
146	344 642,44	1 224 236,17		
147	344 648,29	1 224 230,47		
148	344 649,49	1 224 228,70		
149	344 650,44	1 224 229,49		VTO
150	344 656,61	1 224 222,66		
151	344 681,81	1 224 190,86		
152	344 729,98	1 224 099,08		prekop pod kolajou
153	344 736,44	1 224 101,56		
154	344 739,47	1 224 093,77		
155	344 739,34	1 224 092,86		
156	344 743,14	1 224 082,44		
157	344 745,30	1 224 075,78		
158	344 750,13	1 224 060,01		
159	344 751,99	1 224 058,86		
160	344 752,61	1 224 056,88		kábelová šachta KŠ9
161	344 753,22	1 224 054,95		
162	344 754,36	1 224 048,55		
163	344 765,23	1 224 009,20		
164	344 768,53	1 224 006,44		
165	344 774,32	1 223 993,43		
166	344 774,03	1 223 985,65		
167	344 774,42	1 223 984,03		
168	344 774,92	1 223 984,16		káb. trasa - vstup St.1
169	344 773,12	1 223 983,70		
170	344 773,84	1 223 979,56		
171	344 776,67	1 223 974,51		
172	344 796,26	1 223 938,05		
173	344 806,89	1 223 912,34		
174	344 806,18	1 223 910,02		začiatok pretlaku
175	344 797,41	1 223 905,96		koniec pretlaku
176	344 849,24	1 223 713,83		začiatok pretlaku
177	344 830,80	1 223 707,94		koniec pretlaku
178	344 827,08	1 223 709,23		
179	344 825,57	1 223 715,08		
180	344 824,34	1 223 714,74		káb. trasa - vstup žst. Červená Skala