

KUBATURY ZEMNÝCH PRÁC

Trasa - P2a

Staničení ZÚ: 0+00.000

Staničení KÚ: 1+359.820

<u>Staničení</u>	<u>Plocha výkopu (m2)</u>	<u>Objem výkopu (m3)</u>	<u>Znovu použitelný objem (m3)</u>	<u>Plocha násypu (m2)</u>	<u>Objem násypu (m3)</u>	<u>Součet objemů výkopu (m3)</u>	<u>Kum, znovu použitelný obj.(m3)</u>	<u>Součet objemů násypu (m3)</u>	<u>Hmotnice (m3)</u>
0+000.000	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+050.000	2,16	86,76	86,76	0,00	0,05	86,76	86,76	0,05	86,71
0+100.000	1,46	90,43	90,43	0,00	0,06	177,19	177,19	0,11	177,08
0+150.000	1,39	71,29	71,29	0,00	0,12	248,48	248,48	0,24	248,25
0+200.000	1,14	63,26	63,26	0,00	0,20	311,74	311,74	0,44	311,30
0+250.000	0,66	44,98	44,98	0,03	0,98	356,72	356,72	1,42	355,30
0+300.000	0,00	16,51	16,51	0,26	7,33	373,23	373,23	8,75	364,48
0+350.000	0,24	6,09	6,09	0,08	8,52	379,32	379,32	17,27	362,04
0+400.000	0,00	6,07	6,07	1,14	30,47	385,39	385,39	47,74	337,64
0+450.000	0,00	0,00	0,00	1,70	70,86	385,39	385,39	118,60	266,78
0+500.000	0,00	0,00	0,00	0,86	63,97	385,39	385,39	182,57	202,81
0+550.000	0,00	0,00	0,00	0,92	44,43	385,39	385,39	227,01	158,38
0+600.000	0,00	0,06	0,06	0,31	30,74	385,44	385,44	257,74	127,70
0+650.000	0,59	14,85	14,85	0,04	8,89	400,29	400,29	266,63	133,66
0+700.000	0,56	28,79	28,79	0,04	2,10	429,09	429,09	268,74	160,35
0+750.000	1,78	58,43	58,43	0,00	1,06	487,52	487,52	269,80	217,72
0+800.000	1,94	92,90	92,90	0,00	0,00	580,41	580,41	269,80	310,62
0+850.000	0,05	49,81	49,81	0,18	4,41	630,23	630,23	274,21	356,02
0+900.000	0,50	13,94	13,94	0,05	5,68	644,17	644,17	279,89	364,28
0+950.000	0,95	36,43	36,43	0,02	1,83	680,60	680,60	281,72	398,88
1+000.000	0,00	23,82	23,82	0,94	24,18	704,42	704,42	305,90	398,52
1+050.000	0,81	20,34	20,34	0,02	24,25	724,76	724,76	330,15	394,61
1+100.000	1,65	61,65	61,65	0,00	0,62	786,41	786,41	330,78	455,63

1+150.000	0,00	41,33	41,33	1,18	29,66	827,74	827,74	360,43	467,30
1+200.000	0,00	0,00	0,00	2,27	86,04	827,74	827,74	446,47	381,27
1+250.000	0,00	0,00	0,00	0,81	76,78	827,74	827,74	523,26	304,48
1+300.000	0,03	0,87	0,87	0,36	29,19	828,61	828,61	552,44	276,17
1+350.000	1,22	31,34	31,34	0,00	9,15	859,95	859,95	561,60	298,35
1+359.820	0,00	5,98	5,98	0,00	0,01	865,93	865,93	561,61	304,32

Trasa - P2b

Staničení ZÚ: 0+00.000

Staničení KÚ: 0+229.235

<u>Staničení</u>	<u>Plocha výkopu (m2)</u>	<u>Objem výkopu (m3)</u>	<u>Znovu použitelný objem (m3)</u>	<u>Plocha násypu (m2)</u>	<u>Objem násypu (m3)</u>	<u>Součet objemů vykopu (m3)</u>	<u>Kum, znovu použitelný obj.(m3)</u>	<u>Součet objemů násypu (m3)</u>	<u>Hmotnice (m3)</u>
0+000.000	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+050.000	0,00	0,00	0,00	0,87	39,21	0,00	0,00	39,21	-39,21
0+100.000	0,00	0,00	0,00	0,55	35,37	0,00	0,00	74,59	-74,59
0+150.000	0,00	0,00	0,00	1,03	39,50	0,00	0,00	114,08	-114,08
0+200.000	0,72	17,89	17,89	0,03	26,51	17,89	17,89	140,59	-122,71
0+229.235	0,00	10,46	10,46	0,00	0,44	28,35	28,35	141,03	-112,68

Celkový násyp: 702,64 m³

Celkový výkop: 894,28 m³

Prebytok výkopu: 191,64 m³