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                           1. Základné údaje 
    
 
 
1.1 Identifikačné údaje 
              Názov stavby: Rekonštrukcia objektov pre chov HD na farme Póšfa 
              Kraj: Trnavský 
              Okres: Dunajská Streda 
              Obec : Holice 
              Katastrálne územie:  Póšfa 
 

SO-01 produkčný kravín PK1  parcelné číslo: 145/4 

SO-02 produkčný kravín PK1  parcelné číslo: 145/4 

 

 SO-03 DOJÁREŇ parcelné číslo :145/3 

  
             SO-04 OMD  parcelné číslo: 145 / 2 
 
 
1.2 Stavebník 
               Stavebník: Poľnohospodárske družstvo 
               Sídlo stavebníka: Holice 
               IČO: 00 191 434 
 
 
1.3 Spracovateľ dokumentácie 
                       SAXUM projekt s.r.o. 
                   Východná ul. 3133/32  
                   934 01 Levice  
                   Ing. Peter Antal 
 
 
1.4 Charakter stavby 
               Charakter stavby: Rekonštrukcia 
 
 
1.5 Účel stavby 
               Účel stavby: Účelom stavby je rekonštrukcia objektov pre chov HD na podmienky 
súčasných predpisov s ohľadom na nové technológie a poznatky. 
 
 
 
1.6 Predpokladaný termín začatia a ukončenia výstavby 
               Predpokladaný termín začatia výstavby:  
               Predpokladaný termín dokončenia výstavby: 
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SÚHRNÁ TECHNICKA SPRÁVA 
1. Identifikačné údaje 
 

Názov stavby:     SO-01 KRAVÍN PK1 

       SO-02 KRAVÍN PK1 
       SO-03 DOJÁREŇ  
       SO-04 OMD 
        

Miesto stavby:    Holice Póšfa 

 
Charakter stavby:    Rekonštrukcia  

2. Základné údaje 
 

         SO –01, 02   Kravín144 

Zastavaná plocha 1701m2       

Výška hrebeňa strechy od ±0  +7,75m        

Sklon strechy kravína 16o      

 

SO –03   Dojáreň  

Zastavaná plocha 695m2      

Výška hrebeňa strechy od ±0   + 6,5m       

Sklon strechy kravína 22o       

           

SO –04   OMD 

Zastavaná plocha  1104m2     

Výška hrebeňa strechy od ±0 6,7m     

Výška prístavku od ±0  4,2m    

Sklon strechy kravína  11o      

Sklon strechy prístrešku  0o           

 

 
3. Prehľad východiskových podkladov 
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- Zameranie 
- Normy a ostatné predpisy. 

4. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície 

Rekonštrukcia nevyvoláva súvisiace investície na vybudovanie prípojok inžinierskych sietí.  

 
5. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Užívateľom a prevádzkovateľom objektov je investor. 
6. Údaje o prípadnom postupnom predávaní časti stavby do užívania 

Objekt bude odovzdaný do užívania do konca roka     . 
6. Charakteristika územia stavby 

 
7.1.       Zhodnotenie polohy a stavu stavby      

 SO-01,02 KRAVÍN, SO-3 DOJÁREŇ + PORODŇA, SO-4 OMD 
Miesto stavby:  Póšfa  
Rekonštrukcia bude realizovaná v časti farmy Póšfa. Areál farmy sa nachádza vedľa obce, na ktorú je 
komunikačne napojený. Terén areálu je rovinatý . Farma – stavenisko je oplotená. V rámci 
hospodárskeho dvora sú vybudované príslušné inžinierske siete, vodovod, rozvod, elektr. energie, 
nepriepustné žumpy, oplotenie farmy, vonkajšie osvetlenie, cesty a spevnené plochy.Vstup na 
hospodársky dvor je zo štátnej cesty s príjazdovou spevnenou komunikáciou .Podľa vyjadrenia 
investora cez hospodársky dvor neprechádzajú žiadne podzemné vedenia a diaľkové káble. 
Zásobovanie hospodárskeho dvora: vodou – bude  vodovodnými prípojkami a rozvodom vody. 
Elektrickou energiou  z jestvujúcej trafostanice kábelovým podzemným rozvodom. Stavenisko 
hospodárskeho dvora je vhodné pre rekonštrukciu daného charakteru.Súčasná výmera 
hospodárskeho dvora plne vyhovuje pre navrhovanú opravu. 
 
7.2.         Výsledky prieskumných prác 
Na staveniskách bol robený prieskum technicko – hospodárskych podmienok uskutočňovania 
výstavby. Na základe tohto prieskumu bolo zistené: 
Zásobovanie vodou bude riešené z jestvujúceho rozvodu vody hospodárských dvorov . Tento rozvod 
zabezpečí dostatočné množstvo vody pre napájanie zvierat . Objekt bude napojený na rozvod vody.  
Zásobovanie el. energiou bude riešené z jestvujúceho rozvodu hospodárskeho dvora.  Hlavný 
rozvádzač je umiestnený v samostatnej miestnosti stavby. Odstraňovanie maštaľného hnoja sa rieši 
z ustajňovacieho  priestoru vyhŕňaním univerzálnym nakladačom do hnojnej koncovky. 
Komunikácie a spevnené plochy sú napojené na jestvujúcu komunikáciu sieť hospodárskeho dvora.  
 
8.         Urbanistické, architektonické a stavebno – technické riešenie stavby. 
 Zdôvodnenie a zásady urbanistického a architektonického riešenia  

 SO-01,02 KRAVÍN, SO-3 DOJÁREŇ , SO-4 OMD 
Miesto stavby:  Holice -Póšfa  
Rekonštrukcia objektu na hospodárskom dvore, vyplýva zo zámeru užívateľa zlepšiť ustajňovacie 
podmienky pre dojnice,  zmodernizovať a skvalitniť chov dojníc, zmodernizovať dojenie,  a  
dosiahnuť úroveň kvality požadovanej normami ES na zlepšenie produkcie mäsa a zlepšiť pracovné 
podmienky zamestnancov v chove HD.  
 
Zásady celkového technického riešenia 

Stavebná časť: 
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Zámer investora vybaviť objekty v súčasnosti využívaných na chov HDt  s digitálnou automatickou 
technológiou pre chov HD . Realizáciou investícii sa kapacitné možnosti zvierat nemenia 
Hlavnými prínosmi predmetnej investície sú: 

 

-   Vylepšenie životných podmienok zvierat 
-   Zavedenie digitálnych technológii do chovu umožní  automatizáciu riadenia 
    chovných procesov, kontroly stáda , zdravotného stavu zvierat, dojivosť 
-   Úspora energií  a pohonných hmôt využívaných pri chove HD 
-   Úsporu krmiva  
-   Úspora steliva 
-   Vylepšená hygiena chovu 
-   Vybudovanie  ekonomicky rentabilného chovu   

 
SO1 a SO2 sú identické objekty 
 
Súčasný stav : 
 
V súčasnosti sa využívajú na ustajnenie produkčných kráv v tzv, 4 radovom usporiadaní s dvoma 
kŕmnymi stolmi bez oddelenia kŕmnej chodby a ležoviska . Krmivo sa dávkuje do železobetónových 
monolitických žľabov. Podlaha je značne opotrebované nakoľko sa podstielka vyhŕňa 
mechanizmami a je konštrukcie betón a pálene dlažobné kocky. Pôvodné  usporiadanie nevyhovuje 
dnešným trendom a požiadavkám. V pozdĺžnej osy objektu sú inštalované nosní  oceľové stĺpy 
 
Navrhované riešenie: 
 
Vybúranie betónových žľabov a časti poškodenej podlahy, stávajúce hradenie. Nad betónovaním sa 
vytvorí  nový chovný priestor s jedno centrálnou kŕmnou chodbou vyhovujúcej šírky na  premávku 
kŕmneho voza. Kŕmny stôl bude o 100mm vyvýšená nad úrovňou hnojnej – kŕmnej chodby. 
Ležovisko od kŕmnej hnojnej chodby bude deliť betónový schodík  výškou nad novou betónovou  
podlahou 150mm so šírkou  150mm na od delenie podstielaného ležoviska od nepodstielanej 
kŕmnej – hojnej chodby. Zábrany sú inštalované 3 x priečne 1 x v strede a pri čelných stenách. Na 
vytvorenie stredového kŕmneho stola je potrebné stredové stĺpy skrátiť a podoprieť oceľovou 
stolicou z valcovaných profil o ktoré sa budú uchytávať kŕmne zábrany s možnosťou hlavovej fixácie 
(head lock) zvierat na vykonanie veterinárnych úkonov. 
Je potrebné vybúrať následne zamurovať otvory pre obslužné brány nakoľko ich počet zo súčasných 
6 ks mení na 5 ks. Pred kŕmny stôl a krmno - hnojné chodby  sa inštalujú rýchlobežne navíjacie 
brány z dôvodu denného používania . Pred ležoviskami sa inštalujú otváravé oceľové brány .K novo 
inštalovaným napájačkám sa vyhotoví plastový rozvod vody s tepelnou izoláciou a vyhrievacím 
káblom proti zamrznutiu. 
 
SO3-Dojáreň 
 
Súčasný stav: 
Kravín - objekt je využívaný ako pôrodnica a sklad , je podelený na tri časti .Chovná časť je v strede 
predelená prípravovňou. Objekt je murovaný  s dvoma radmi  ŽB stĺpmi a ŽB trámami Strop pre 
pôvodné využitie na skladovanie je tvorený ŽB panelmi uloženými na obvodových múrov a ŽB 
pozdĺžnych trámoch, podlaha je pálená keramická agrodlažba  kombinovaná betónom 
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Navrhované riešenie: 
 
Investor v zámere chce vybudovať v stávajúcom málo využívanom objekte novú dojáreň nakoľko 
súčasná dojáreň ktorá je umiestnená medzi SO1 a SO2 je zastaralá a v nevyhovujúcom stave. 
Objekt sa plánuje predeliť na  4 časti v pozdĺžnom smere na čakáreň prichádzajúcich kráv , vlastná 
dojáreň, strojovňa (chladenie mlieka kompresory, a.t.ď). Ďalšou časťou je priestor pre odchádzajúce 
kravy po dojení s oddelením na ošetrenie a veterinárne zákroky zvierat vytriedené selekčnou 
bránou ktorá podľa požiadaviek zootechnika - veterinára automaticky vyselektuje kravy na zákrok. 
Vzhľadom na vek objektu je potrebná výmena strešnej krytiny a latovania z keramických škridiel na 
trapézový plech s proti kondenzačnou úpravou. Pre priestorové usporiadanie a požiadaviek 
umiestnenia dojárne je potrebné odstrániť vnútorné stĺpy a strop v celom objekte. pred jej 
odstránením je potrebné zastabilizovať drevený krov.. Ako nový podhľad sa namontujú sendvičové 
PIR panely. Podlaha sa vybetónuje s vytvorením potrebných odvodňovacích kanálov, ktoré sa 
napoja na súčasnú kanalizáciu. Pôvodné okná sa demontujú , Zväčší sa ich rozmer aby sa do objektu 
dostalo viac svetla a vzduchu. Z vonkajšej strany sa nainštalujú proti prievanové zábrany 
s možnosťou regulácie. Steny vlastnej dojárne sa obložia plastovými doskami .Podlahový betón sa 
opatrí protišmykovou povrchovou úpravou. Objekt sa napojí na stávajúce inžinierske siete. 
Nainštalujú sa nové rozvody elektroinštalácie a vody. 
 
SO4-Odchovňa mladého dobytka 
 
Súčasný stav: 
Objekt sa využíva z časti n prípravu krmiva pre telce .Strešná konštrukcia a krytina sú poškodené. 
Steny sú murované . Podlaha je kombinovaná agro dlažba s betónom. V objekte sa nachádzajú 
betónové kŕmne žľaby. Nosná drevená konštrukcia je poškodená. 
 
Navrhované riešenie: 
 
Objekt je tvorený veľkoplošnými kotercami a kŕmnou chodbou s vonkajším kŕmnym stolom. Je 
delený len zábranami pre rôzne vekové skupiny. Murivo   sa rozoberie do výšky cca  1400mm osadí 
sa nová oceľová konštrukcia. Ako strešná krytina sa použije PIR panel. Na bočné steny sa nainštaluje 
proti prievanová zábrana. V prednej prístavbe sa vyhotoví priestor na skupinový odchov teliat 
vybúraním deliacich priečok. V celom objekte sa vyhotoví nová protišmyková betónová podlaha 
opravia sa omietky a osadia sa zábrany podľa návrhu technológie. Nainštaluje sa rozvod izolovaný 
pitnej vody s ohrevom v zimných mesiacoch proti zamrznutiu. 
 
Technologická časť : 
 
Osadia sa nové deliace a kŕmne zábrany kotercov . Osadia sa nové napájačky. Rybinová dojáreň 2x 
sa nahradí novou dojárňou rybynovou dojárňou  2x12. Zrekonštruuje sa mliečnica, osadia sa dve 
nové chladiace nádrže. 
Predpokladaná kapacita maštalí  bude 288 dojníc a 90 jalovíc  . Dobytok bude ustajnený vo 
veľkoplošných stlaných kotercoch na hlbokej narastajúcej podstielke systémom voľného ustajnenia. 

 
9               Technológia hlavnej výroby 
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Hlavným výrobným programom farmy je výroba mlieka a mäsa. Ustajňovacie kapacity objektov 
vychádzajú z priestorových a plošných nárokov zvierat. Všetky kategórie zvierat budú ustajnené v 
skupinových kotercoch. Hromadné veterinárne zákroky bude možné prevádzať v krmisku .  

  SO – 01,02 Kravín, SO-03 Dojáreň 
      PS-01 Ustajnenie 

 PS – 02 Kŕmenie a napájanie 
 PS – 03 Odpratávanie výkalov 
 PS – 04 Dojenie a skladovanie mlieka 

     PS- 05  Elektro 
 
 PS - 01 Ustajnenie. 

 
 Ustajnenie bude voľné vo veľkoplošných stlaných kotercoch, s hrúbkou podstielky 15 cm. 
Maštaľ bude pozdĺžne rozdelená na stlanú ležoviskovú časť s kŕmnym stolom v strede objektu. 
V kravíne bude ustajnených 144 dojníc v skupinách. Skupiny budú oddelené deliacimi zábranami po 
4 x 36 ks. Podstieľanie a rozvoz podstielky sa bude prevádzať primeraným strojným mechanizmom.  
V objekte SO-03 budú 4 ks pôrodných kotercov oddelený pozinkovaným hradením, s kŕmnym 
stolom v strede objektu na podstielke.   

 PS - 02 Kŕmenie a napájanie. 
Krmivo bude na krmny stôl zakladané kŕmnym vozom. Kŕmny stôl bude vymedzený headlockmi 
s centrálnym ovládaním. Ustajňovací priestor s krmiskom , bude predelený teleskopickými brá -
ničkami, podľa skupín. Kŕmisko je vymedzené žľabovou zábranou. Zvieratá budú napájané zo 
žľabových napájadiel s vyhrievaním.  Napájannie v pôrodni bude žľabovými napájačkami.  

 PS - 03 Odpratávanie výkalov.  
  Maštaľný hnoj z  maštale bude po vyskladnení dobytka vyhrňovaný strojným mechanizmom 
do priestoru hnojnej koncovky, kde môže byť nakladaný priamo na dopravný prostriedok, alebo 
ponechaný ku krátkodobému uskladneniu.  
                            PS – 04 Dojenie a skladovanie mlieka. 
 Pre uvažované kravíny je navrhovaná rybynová dojáreň RD 2x12 . Jedná sa  o dojáreň  so 
skupinovým vstupom a výstupom dojníc do a z dojárne. Samotné dojenie prebieha v troch 
samostatných cykloch plne automaticky, podľa nastaveného programu.  
 V navrhovanej dojárni bude riešené: automatické snímanie dojacieho stroja, meranie mlieka 
automatické ovládanie vstupných vrátok, dojenie so stimuláciou a asynchrónne dojenie, 
automatická príprava dojárne na dojenie, dezinfekcia po dojení a identifikácia.  
 V dojárni budú okrem produkčných dojníc dojené aj dojnice z pôrodne, avšak mlieko bude 
dojené do koniev. 
 Výkon dojárne RD 2x12 je d./hod. s potrebou obsluhy dvaja  dojiči. Výkon a velkosť dojárne 
je stanovená na základe podmienok užívateľa.  
 Náväzne na dojáreň budú v jestvujúcich priestoroch vytvorené priestory pre čakáreň pred 
dojením, preháňacie uličky a mliečnica. Dojáreň bude v zimnom období temperovaná. Hromadné 
veterinárne zákroky bude možné prevádzať v odchodovej uličke a kŕmisku kravína. 
 Odchodové uličky budú vytvorené z pozinkovaných zábran.  

Splášky z prac. jamy dojárne a z mliečnice s obsahom dezinfekčných prostriedkov budú 
odvádzané do jestvujúcej splaškovej kanalizácie a žumpy. 
 Nadojené mlieko bude dopravované nerezovým potrubím do dvoch nových chladiacích 
nádrži. V mliečnici budú inštalované aj čistiace a dezinfekčné automaty pre dezinfekciu chladiacej 
nádrže a dojárne. Výveva bude nainštalovaná v strojovni mliečnice. 
  PS – 05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 
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a) Napájací rozvod  
Rekonštruovaný objekt SO – 01,02 Kravín, SO-03 Dojáreň  je napojený z pôvodnej skrine RIS, ktorá 
je umiestnená vo vnútri objektu. Z tejto skrine je napojený hlavný rozvádzač RH, z ktorého sú 
napojené el. rozvody v objekte. 
b) Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie 
Podľa STN 34 1610 je objekt zaradený v 2. stupni dodávky. 
c) Spôsob merania spotreby 
Na hospodárskom dvore je centrálne meranie spotreby elektrickej energie v trafostanici na NN 
strane. 
d) Druh a spôsob uzemnenia, zemný odpor 
Poistková prípojková skriňa je uzemnená. Prechodový odpor uzemnenia má byť max. 15 ohmov. 
e) Spôsob kompenzácie účinníka 
Na hospodárskom dvore je vybudovaná centrálna kompenzácia 
S ďalšou kompenzácia nie je uvažované. 
f) Napäťová sústava 
3 PEN str. 50 Hz 220/380 V, TN – C 
k) Ochrana proti skratu, preťaženiu a nebezpečnému dotykovému napätiu 

Proti skratu a preťaženiu sú elektrické obvody chránené poistkami a ističmi. Proti nebezpečnému 
dotykovému napätiu je navrhovaná základná ochrana v zmysle ČSN 34 1010 nulovaním, doplnená v 
ustajňovacích priestoroch a vo výbehoch ochranou uvedením na rovnaký potenciál. Základná 
ochrana  
 

SO – 04 OMD 
      PS-01 Ustajnenie 

 PS – 02 Kŕmenie a napájanie 
 PS – 03 Odpratávanie výkalov 
 PS – 04 Dojenie a skladovanie mlieka 
 PS – 05 Silnoprúd 

 PS - 01 Ustajnenie. 
 
 Ustajnenie bude voľné vo veľkoplošných stlaných kotercoch, s hrúbkou podstielky 15 cm. 
Maštaľ bude pozdĺžne rozdelená na stlanú ležoviskovú časť s kŕmnym stolom pod prístreškom 
objektu. V kravíne bude ustajnených 90 jalovíc v skupinách. Skupiny budú oddelené deliacimi 
zábranami po 2 x 25 ks a 2 x 20 ks. Podstieľanie a rozvoz podstielky sa bude prevádzať primeraným 
strojným mechanizmom.  

 PS - 02 Kŕmenie a napájanie. 
Krmivo bude na krmny stôl zakladané kŕmnym vozom. Kŕmny stôl bude vymedzený pozinkovanými 
šijovými zábranami. Ustajňovací priestor s krmiskom , bude predelený teleskopickými bráničkami, 
podľa skupín. Kŕmisko je vymedzené žľabovou zábranou. Zvieratá budú napájané zo žľabových 
napájadiel s vyhrievaním.   

 PS - 03 Odpratávanie výkalov.  
  Maštaľný hnoj z  maštale bude po vyskladnení dobytka vyhrňovaný strojným mechanizmom 
do priestoru hnojnej koncovky, kde môže byť nakladaný priamo na dopravný prostriedok, alebo 
ponechaný ku krátkodobému uskladneniu.  
  PS – 05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 
a) Napájací rozvod  
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Rekonštruovaný objekt SO – 04 OMD je napojený z pôvodnej skrine RIS, ktorá je umiestnená vo 
vnútri objektu. Z tejto skrine je napojený hlavný rozvádzač RH, z ktorého sú napojené el. rozvody v 
objekte. 
b) Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie 
Podľa STN 34 1610 je objekt zaradený v 2. stupni dodávky. 
c) Spôsob merania spotreby 
Na hospodárskom dvore je centrálne meranie spotreby elektrickej energie v trafostanici na NN 
strane. 
d) Druh a spôsob uzemnenia, zemný odpor 
Poistková prípojková skriňa je uzemnená. Prechodový odpor uzemnenia má byť max. 15 ohmov. 
f) Spôsob kompenzácie účinníka 
Na hospodárskom dvore je vybudovaná centrálna kompenzácia 
S ďalšou kompenzácia nie je uvažované. 
f) Napäťová sústava 
3 PEN str. 50 Hz 220/380 V, TN – C 
k) Ochrana proti skratu, preťaženiu a nebezpečnému dotykovému napätiu 

Proti skratu a preťaženiu sú elektrické obvody chránené poistkami a ističmi. Proti nebezpečnému 
dotykovému napätiu je navrhovaná základná ochrana v zmysle ČSN 34 1010 nulovaním, doplnená v 
ustajňovacích priestoroch a vo výbehoch ochranou uvedením na rovnaký potenciál. Základná 
ochrana  
 
10.  Vplyv rekonštrukcie farmy na životné prostredie. 
Rekonštrukcia objektov kravínov na voľné ustajnenie nebude mať nepriaznivé vplyvy na okolité 
životné prostredie v lokalite. 
Navrhovaná technológia ustajnenia bude produkovať slamený maštaľný hnoj, skladovaný mimo 
intravilánu obce. 
Plochy pre manipuláciu s hnojom sú izolované proti priesakom a odkanalizované do jestvujúcich 
žúmp. 
Jestvujúce žumpy sú nepriepustné monolitické železobetónové nádrže. 
Zabudované stavebné materiály budú zdravotne nezávadné. 
Pri technickom riešení objektov bude v plnej miere zohľadnená ochrana okolitej lokality a životného 
prostredia.  
Vyprodukovaný maštaľný hnoj, močovka a odpadové vody z prevádzky budú zo skladovacích plôch 
vyvážené na pôdny fond poľnohospodárskeho družstva, kde budú aplikované na jednotlivé parcely 
podľa vypracovaného a schváleného plánu likvidácie hnoja, močovky a odpadových vôd. 
 Počas rekonštrukcie a prevádzky objektov budú vznikať tieto odpady: 

a.) Vybúraný stavebný materiál 
b.) Maštaľný hnoj z ustajňovacích priestorov 
 

Protipožiarne zabezpečenie stavby 
Rekonštrukciou ustajnenia a kŕmenia sa protipožiarné opatrenia, ako aj požiarné 
zaťaženie stavby nemení. 
 

11.                 Zariadenie CO 
 Požiadavky CO neboli vznesené. 

12.                 Stanovenie nových ochranných pásiem 
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 Navrhovaná objektová sústava – produkčné kravíny a objekty živočíšnej výroby nevyžaduje 
zabezpečenie nových ochranných pásiem a pásiem veterinárnej ochrany. Rekonštruovaný kravín 
bude vyhovovať platným požiadavkám hygienickej a veterinárnej ochrany pre veľkochov zvierat. 
13.                Zemné práce 

Stavenisko pre zemné práce nie je potrebné výškovo upravovať. Výkopové práce sa budú robiť pre 
pätky prístreškov. Ryhy pre rozvody inštalácií (voda, kanalizácia, elektroinštalácia).Pri výkopových 
prácach vo vnútri objektov je potrebné najskôr vybúrať jestvujúcu podlahovú konštrukciu. 
Výkopové práce sa budú robiť v zemine triedy ťažiteľnosti 3. Odvoz prebytočnej zeminy sa uvažuje 
v rámci hospodárskeho dvora na miesto určenia investora. 
14.                 Podzemná voda 
Na stavenisku sa nachádza max. hladina podzemnej vody cca 2,5 m pod úrovňou terénu, preto pri 
výkopových prácach nie je potrebné počítať s vplyvom podzemnej vody. 
15.                Kanalizácia 

Hnojovica z prímaštaľných hnojísk a splaškové vody budú odvádzané kanalizačnými 
prípojkami do kanalizačnej vetvy vybudovanej na hospodárskom dvore zaústenej do 
jestvujúcej žúmpy. 

16.                 Zásobovanie vodou 
Zásobovanie rekonštruovaného objektu bude z jestvujúceho rozvodu vody po 
hospodárskom dvore.  

 17.                 Vykurovanie 
Dojáreň bude v zimnom období temperovaná elektrickými žiaričmi, ktoré zabezpečia 
temperovanie priestoru na požadovanú  prevádzkovú teplotu. 

 18.                 Energetické hospodárstvo 
a) Napájací rozvod 
Rekonštruované objekty sú napojené z jestvujúcich kábelových rozvodov na 
hospodárskom dvore. 
b) Spôsob merania spotreby 
Na hospodárskych dvoroch je centrálne meranie spotreby elektrickej energie v 
trafostanici na NN strane. 
c) Druh a spôsob uzemnenia, zemný odpor 
Poistkové prípojkové skrine sú územnené. Prechodový odpor uzemnenia má byť max. 
15 ohmov. 
d) Spôsob kompenzácie účinníka 

Žiarivkové a výbojkové svietidlá sú kompenzované, ďalšia kompenzácia nie je 
potrebná. 

e) Napäťová sústava 
3 PEN str. 50 Hz 220/380 V, TN-C, TN-S 
f)  Ochrana proti skratu, preťaženiu a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Proti skratu a preťaženiu sú elektrické obvody chránené poistkami a ističmi. 
Proti nebezpečnému dotykovému napätiu je navrhovaná základná ochrana v zmysle 
STN 34  1010 nulovaním, doplnená v ustajňovacích priestoroch a výbehu ochranou 
uvedením na rovnaký potenciál. 

                         g) Druh prostredia 
Prostredie je určené podľa STN bude uvádzané v technických správach elektro. 

h) Popis technického riešenia 
     Elektrické rozvody budú navrhované vodičmi CYKY, ktoré sa uložia v kábelových 
žľaboch z PVC, na lištách a lanách. Elektrické svietidlá budú upevnené na stropoch a 
na oceľových lanách. 
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Rozvádzače pre objekty kravínov budú pôvodné. 
i) Elektrické vykurovanie 
   Pre temperovanie miestností dojárňe sú navrhované sálavé žiariče 300W. 

19.                  Vzduchotechnika 
V objektoch bude zachovaný pôvodný systém vetrania t.j. prirodzene vetracou 
štrbinou tvorenou sieťou v horných oknách   a otvormi v obvodových stenách.  

20.                  Potreba pracovníkov 
                         Prevádzka bude vyžadovať obsluhu  pracovníkov. 
21.                  Riešenie dopravy, napojenie na dopravný systém 

            Prístup k objektom bude po komunikácii, ktorá bude napojená na komunikácie     
            družstva ktoré su napojené na miestnu komunikáciu.  
 

22.                 Úprava plôch a priestranstiev 
                         Po skončení stavebných prác sa okolie objektu upraví a nespevnené plochy terénu sa  
                       zatrávnia. 
23.                 Starostlivosť o životné prostredie 
                         Rekonštrukcia podstatnejšie neovplyvní vplyv celej prevádzky na hospodárskom dvore  
                       oproti jestvujúcemu stavu farmy.  

 Odpady v zmysle Katalógu odpadov podľa vyhl. 284/2001 
 02 01 06 zvieraci trus, moč a hnoj, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a 
 spracúvané mimo miesta ich vzniku 
 17 01 01 betón  
 17 01 02 tehly  
 17 05 06 výkopová zemina 
 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 
 

Navrhovaná technológia ustajnenia bude produkovať slamený maštaľný hnoj, skladovaný mimo 
intravilánu obce v centrálnom hnojisku. 
Zabudované stavebné materiály budú zdravotne nazávadné. 
Pri technickom riešení bude v plnej miere zohľadnená ochrana okolitej lokality a životného 
prostredia. Vyprodukovaný maštáľny hnoj, močovka a odpadové vody z prevádzky budú zo 
skladovacích plôch vyvážené na pôdny fond poľnohospodárskeho družstva, kde budú aplikované na 
jednotlivé parcely podľa vypracovaného a schváleného plánu likvidácie hnoja, močovky a 
odpadových vôd. 
24.   Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
Opravy sa budú robiť za plnej prevádzky hospodárskeho dvora, čo má vplyv na organizáciu 
stavebných prác z hľadiska výstavby aj bezpečnosti práce. 
Spôsob realizácie, navrhnutá technológia a časový harmonogram budú realizované tak, aby 
nedochádzalo k vzájomnému ohrozeniu stavebno – montážnych prác pri ich prevádzaní a činnosti. 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci budú riešené ustanoveniami Zákonníka práce a súvisiacimi 
predpismi. 
V čase výstavby je nutné dodržiavať predpisy a nariadenia pre oblasť BOZP, najmä výnosy na 
zaistenie bezpečnosti práce pri rozličných stavebných činnostiach – B1 až B6 vydané Ministerstvom 
stavebníctva r. 1981. 
Počas prevádzky farmy sa musia dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, ktoré sú udávané 
dodávateľom technologických zariadení a strojov, ako aj všeobecné bezpečnostné predpisy počas 
zdržiavania sa pracovníkov na pracovisku. 
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