Zmena sut’aznych podkladov ¢. 1

Verejny obstaravatel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A. 040 01 KoSice

Zakazka: Podlimitna zédkazka

Nézov zékazky: Rekon$trukcia predikolského zariadenia — MS Hrebendova, Lunik IX
KoSice: ,,Stavebné prace*

Z dévodu vysvetlovania sutaznych podkladov boli zmenené terminy ato termin na
predkladanie pontk a termin na otvaranie ponuk.

V sutaznych podkladoch sa meni:

1.1 V bode A.1-23.2 — Lehota na predkladanie pontk uplynie dia:

- namiesto: 28.7.2020 do 10:00:00 hod., plati: 30.07.2020 o 10:00 hod.
1.
2. V bode A.1 - 25.1 - Otvaranie ponuk sa uskuto¢ni dia:

- namiesto: 29.07.2020 o 10:00 hod. plati: 31.07.2020 o 10:00 hod

V Kosiciach, 22.07.2020

Spracoval: Ing. Anna Tarhani¢ova



