Zmena sut’aznych podkladov ¢. 3

Verejny obstaravatel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A. 040 01 KoSice

Zakazka: Podlimitna zédkazka

Nézov zékazky: Rekon$trukcia predikolského zariadenia — MS Hrebendova, Lunik IX
KoSice: ,,Stavebné prace*

Z dévodu vysvetlovania sutaznych podkladov boli zmenené terminy ato termin na
predkladanie pontk a termin na otvaranie ponuk.

V sutaznych podkladoch po zmene €. 2 sa meni:
1. V bode A.1-23.2 — Lehota na predkladanie ponuk uplynie dna:

- namiesto: 03.08.2020 do 10:00:00 hod., plati: 10.08.2020 o 10:00 hod.

2. V bode A.1 - 25.1 - Otvaranie ponuk sa uskuto¢ni dia:
- namiesto: 04.08.2020 o 10:00 hod. plati: 11.08.2020 o 10:00 hod

V Kosiciach, 30.07.2020

Spracoval: Ing. Anna Tarhani¢ova



