Zmena sut’aznych podkladov ¢. 5

Verejny obstaravatel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A. 040 01 KoSice

Zakazka: Podlimitna zédkazka

Nézov zékazky: Rekon$trukcia predikolského zariadenia — MS Hrebendova, Lunik IX
KoSice: ,,Stavebné prace*

Z dovodu toho, ze zatial’ nie je podpisana zmluva, pred ktorou je potrebné riesit podpisanie
pracovnych zmluv za Gcelom rieSenia socidlneho aspektu, predlzuje sa lehota viazanosti
ponuk.

V sutaznych podkladoch po zmene €. 4 sa meni:
1. V bode A.1-9.2 — Lehota viazanosti ponuky
- namiesto: 8 mesiacov
- sameni na: 12 mesiacov
V Kosiciach,23.03.2021

Spracoval: Ing. Anna Tarhani¢ova



