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Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov  
v súlade s § 55 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Verejný obstarávateľ:  Hlavné mesto SR Bratislava 

Názov: Činnosť stavebného dozoru pre projekt - Modernizácia 

električkových tratí - Ružinovská radiála 

Lehota na predkladanie ponúk: 13.09.2024 10:00:00 

Kritériá na hodnotenie ponúk:  Najlepší pomer ceny a kvality 

Identifikácia úspešného:  SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájum 1233/2, 155 00 Praha 

Odôvodnenie:  Identifikovaný úspešný uchádzač ponúkol najlepší pomer ceny a kvality. Ponuka 

úspešného uchádzača splnila požiadavky verejného obstarávateľa na predmet 

zákazky a bola predložená v súlade so súťažnými podkladmi. Na základe kritéria 

na vyhodnotenie ponúk sa ponuka úspešného uchádzača umiestnila na prvom 

mieste, preto ju verejný obstarávateľ prijíma. 

Ponuky nevylúčených uchádzačov a ich výsledné poradie: 

Por. 

č. 
uchádzač Body za K1 Body za K2 Body za K3 Body spolu 

1 SGS Czech Republic, s.r.o. 17,97 3 2,84 23,81 

2 BUNG Slovensko s.r.o. 19,60 0 4,06 23,66 

3 RESTADO s.r.o. 3,43 0 2,29 5,72 

4 INFRAM SK s. r. o. 0,03 0 nehodnotený 0,03 

Jednotlivé hodnotenia: 

Vyhodnotenie kritéria K2 Uchádzač SGS Czech Republic, s.r.o. - 3 body 

KO1 Vedúci tímu STD, Ing. Otakar Loch:  

Skúsenosť č. 1: D1 Budimír – Bidovce - hodnotenie komisie: 0 bodov z dôvodu nesplnenia 

kumulatívnych podmienok v zmysle SP, časť C  bod 2.4 v spojitosti s bodom 2.10 SP: 

- chýbajúci údaj, nesplnenie podmienky „na danej stavbe pôsobil v pozícií v zmysle písm. 

a)  min 50 % lehoty výstavby“, uchádzač uviedol iba  Obdobie od (DD/MM/RRR) - do 

(DD/MM/RRR)  t.j. nie je možné posúdiť dobu pôsobenia. 

Skúsenosť č. 2: D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) - hodnotenie komisie: 0 bodov z dôvodu 

nesplnenia kumulatívnych podmienok v zmysle SP, časť C  bod 2.4 v spojitosti s bodom 2.10 

SP: 

- chýbajúci údaj, nesplnenie podmienky „na danej stavbe pôsobil v pozícií v zmysle písm. 

a)  min 50 % lehoty výstavby“, uchádzač uviedol iba  Obdobie od (DD/MM/RRR) - do 

(DD/MM/RRR)  t.j. nie je možné posúdiť dobu pôsobenia. 
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Skúsenosť č. 3: R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie I. a II. etapa - hodnotenie komisie: 0 

bodov z dôvodu nesplnenia kumulatívnych podmienok v zmysle SP, časť C  bod 2.4 

v spojitosti s bodom 2.10 SP: 

- chýbajúci údaj, nesplnenie podmienky „na danej stavbe pôsobil v pozícií v zmysle písm. 

a)  min 50 % lehoty výstavby“ - uvedené iba  Obdobie od (DD/MM/RRR) - do 

(DD/MM/RRR)  t.j. nie je možné posúdiť dobu pôsobenia. 

 

KO2 Odborník pre koľajový spodok a zvršok, Ing. František Smatana: 

Skúsenosť č. 1: Novostavba železnice Beijing-Shenyang - hodnotenie komisie: 0 bodov, pre 

nedostupnú emailovú adresu – nemožnosť overenia referencie v zmysle bodu 2.11 SP. 

Skúsenosť č. 2: novostavba železnice GuiGuang - hodnotenie komisie: 0 bodov, pre 

nedostupnú emailovú adresu – nemožnosť overenia referencie v zmysle bodu 2.11 SP. 

Skúsenosť č. 3: novostavba železnice Mian Yang – LeShan - hodnotenie komisie: 0 bodov, 

pre nedostupnú emailovú adresu – nemožnosť overenia referencie v zmysle bodu 2.11 SP. 

 

KO4 Odborník pre prevádzkové súbory, elektro (trakčné vedenia, rozvody VN, NN 

a slaboprúd), Ing. Vladimír Lipský: 

Skúsenosť č. 1: RTT Most – Litvínov - hodnotenie komisie: 1 bod, skúsenosť overená 

emailom zo dňa 28.10.2024 spoločnosťou Elektroline, a.s.. 

Skúsenosť č. 2: Praha Elektrifikácia autobusovej linky 119 - hodnotenie komisie: 1 bod, 

skúsenosť overená emailom zo dňa 28.10.2024 spoločnosťou Elektroline, a.s. 

Skúsenosť č. 3: Oprava havárijného stavu napájacích káblov, meniareň západ – Litovelská II. 

etapa - hodnotenie komisie: 1 bod, skúsenosť overená emailom zo dňa 28.10.2024 

spoločnosťou Elektroline, a.s..  

Vyhodnotenie kritéria K3 

Za SGS Czech Republic, s.r.o., vedúci tímu - Ing. Otakar Loch, na termín 25.04.2025 o 

9:00 hod. 

Stručné slovné hodnotenie komisie: 

1. Prejav vedúceho tímu bol komisiou vyhodnotený ako zrozumiteľný; odpovede na otázky 

boli vecné, priame a bez zbytočnej nadstavby, vyjadrovanie mierne váhavé - (2,86 bodu). 

2. Komisia vyhodnotila prejav vedúceho tímu ako stručný, bez zbytočných odbočení od 

témy a s dôrazom na vystihnutie podstaty - (3,93 bodu). 

3. Komisia vyhodnotila prípravu vedúceho tímu ako priemernú; z prejavu bolo zrejmé, že 

si je vedomý technickej náročnosti a rozsahu zákazky, a preukázal prehľad o súťažných 

podkladoch - (2,86 bodu). 

4. Komisia vyhodnotila odpovede vedúceho tímu ako dobré; v prejave pôsobil sebaisto a 

mal jasno v postupoch realizácie projektu, avšak neuviedol konkrétne riešenia na 

zvládanie nepredvídateľných udalostí na konkrétnom príklade - (2,71 bodu). 

5. Komisia vyhodnotila odpovede vedúceho tímu ako primerané; pri prezentovaní svojich 

skúseností bol konkrétny a pri opise realizácie projektu sa držal faktov uvedených v 

súťažných podkladoch - (2,71 bodu). 
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6. Komisia vyhodnotila plynulosť a štruktúrovanosť odpovedí vedúceho tímu ako 

primeranú; odpovede boli zrozumiteľné, pričom sa vyskytlo len občasné zaváhanie pri 

usporiadaní myšlienok - (2,50 bodu). 

7. Komisia zaznamenala v prejave vedúceho tímu isté zaváhanie pri prezentovaní motivácie; 

vyjadrenia sa opierali prevažne o zákonné rámce bez výraznejšieho prejavu osobného 

záujmu, napriek tomu projekt vnímal ako profesijnú výzvu - (2,93 bodu). 

8. Komisia vyhodnotila, že z prejavu vedúceho tímu bolo zrejmé jeho vedomie o dôležitosti 

projektu, a to najmä z hľadiska technickej a ekonomickej náročnosti - (3,64 bodu). 

9. Komisia vyhodnotila vedomosť vedúceho tímu o projekte ako celku ako slabšiu; 

nepreukázal detailné oboznámenie s projektovou dokumentáciou ani s relevantnými 

povoleniami, pričom sa vo vyjadreniach prevažne opieral o skúsenosti z realizácie 

podobných stavieb. Mal čiastočne naštudované súťažné podklady, vrátane informácií o 

kritériách KO a NKO - (2,00 bodu). 

10. Komisia vyhodnotila, že z odpovedí vedúceho tímu vyplynulo vedomie o dôležitosti 

spolupráce s verejným obstarávateľom a zapojenými partnermi; zároveň však vyjadril isté 

obavy v súvislosti s možnými zmenami počas realizácie projektu - (2,21 bodu). 

Celkový počet bodov za K3 – 2,84 bodov. 

Hodnotenie splnenia podmienok účasti SGS Czech Republic, s.r.o. 

Komisia preskúmala splnenie podmienok účasti uchádzača č. 1 predbežne umiestneného na 

prvom mieste a konštatuje, že podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO uchádzač preukázal 

JEDom, dokladmi predloženými v ponuke a platným zápisom v zozname hospodárskych 

subjektov, registračné číslo: 2023/9-PO-G4508 s platnosťou zápisu do 25.09.2026. 

V predmetnom verejnom obstarávaní boli stanovené nasledovné podmienky účasti podľa § 34 

ZVO: 

a) podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam poskytnutých služieb 

V zmysle SP, časť B, bod 3.1 uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za 

predchádzajúcich päť rokov  od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest 

a lehôt dodania  a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný 

obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží min. 1 referenciu na výkon 

činnosti stavebného dozoru alebo stavebnotechnického dozoru alebo technického 

dozoru investora na stavbe za splnenia nasledovnej podmienky. 

V zmysle SP, časť B, bod 3.1.1 písm. a) vybudovanie alebo komplexnú rekonštrukciu1 

koľajovej trate v intraviláne v min. dĺžke 2 000 metrov. 

Bolo splnené predložením min. 1 referencie: Rekonštrukcia Dúbravsko-Karloveskej radiály, 

Činnosť stavebno - technického dozoru, s dátumom uzatvorenia zmluvy: 23.12.2019, v 

celkovej dĺžke stavby cca 6,76 km, v hodnote 697 970,00 EUR bez DPH. Objednávateľom bolo 

Hlavné mesto SR Bratislava - Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS1900115, 

 
1 Komplexná rekonštrukcia – verejný obstarávateľ pod týmto pojmom rozumie výmenu resp. výškovú úpravu 

koľajníc, výmena upevňovadiel, výmena podvalov, úplná výmena resp. úprava (zlepšovanie vlastností) 

električkového/železničného spodku, úprava  a výmena odvodnenia električkového/železničného zvršku a spodku.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20220401.html#paragraf-53:~:text=Verejn%C3%A9ho%20obstar%C3%A1vania%20sa,alebo%20obvykl%C3%A9ho%20pobytu.
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b) podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Osoby určené na plnenie zmluvy. 

V zmysle SP, časť B, bod 3.2 uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o 

odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač je povinný preukázať, že osoby 

zodpovedné za poskytnutie služieb (tzv. Kľúčový odborníci) majú za rozhodné obdobie 10 

rokov (za rozhodné obdobie sa považuje posledných 10 priebežných rokov, ktoré sa rátajú 

spätne odo dňa vyhlásenia ver. obstarávania) potrebné vzdelanie a odbornú prax na 

poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom tejto verejnej súťaže.  

KO1 Vedúci tímu STD, - Otakar Loch (zamestnanec SGS Czech Republic, s.r.o.) 

- Preukáže osvedčenie na výkon činnosti stavebného dozoru - Stavebný dozor, Kategória 

Inžinierske stavby, Podkategória Dopravné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo ekvivalent 

prípadne ekvivalent dokladu vydaný v zahraničí. 

Bolo splnené predložením osvedčenia o autorizácií č. 23178 vydané Českou komorou 

autorizovaných inženýrú a technikú činných ve výstavbě na činnosť - Stavebný dozor, 

Kategória Inžinierske stavby, Podkategória Dopravné stavby. 

- Preukáže min. 1 referenčnú skúsenosť  s výkonom činnosti stavebného dozoru alebo 

technického dozoru investora na inžinierskych stavbách týkajúcich sa hlavne 

výstavby, modernizácie, resp. komplexnej rekonštrukcie koľajových dráh/tratí, t. j. 

električkových, železničných alebo iných špeciálnych tratí/dráh (železnice v mestách, 

metro, visuté, nadzemné a podzemné dráhy); diaľnic; rýchlostných ciest, miestnych 

alebo účelových komunikácií realizovaných ako smerovo rozdelených (minimálne 4-

pruhovej komunikácie) za nasledovných podmienok. 

Bolo splnené predložením referenčného projektu uvedeného v rámci životopisu 

s požadovanými údajmi: Rekonštrukcia električkového depa Vozany v Plzni, ktorej súčasťou 

bola administratívna budova, objekty opráv a údržby električiek, objekty odstavenia električiek, 

objekt električkového zvršku, objekty rekonštrukcie Slovanskej aleje. 

a) Účasť na tejto stavbe  bola v riadiacej funkcii, tzn. vedúci Personálu STD alebo zástupca 

Vedúceho Personálu STD, tzn. vykonával povinnosti a právomoci Stavebného dozoru 

stanovené v Zmluve o dielo z pozície zodpovedného, vedúceho/riadiaceho pracovníka 

STD alebo jeho zástupcu. 

Bolo splnené uvedením pozície/pracovného zaradenia/funkcie: Kľúčový odborník č. 1 - vedúci 

tímu stavebných dozorov. 

b) Účasť na tejto stavbe na danej pozícii musela byť v dobe trvania zodpovedajúcej 

minimálne 50 % Lehoty výstavby (za Lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa 

vydania Oznámenia o začatí prác do dátumu ukončenia Lehoty výstavby, ktorý je 

uvedený v platnej Zmluve o Dielo v čase predkladania ponuky).  

Bolo splnené vysvetlením ponuky uchádzača. Dňa 30.04.2025 verejný obstarávateľ zaslal 

žiadosť o vysvetlenie ponuky pre doplnenie údajov trvania doby počas projektu pre KO1 

Otakara Locha, pričom ešte v ten deň uchádzač č. 1 odpovedal nasledovne: Pán Otakar Loch 

na projekte "Rekonštrukcia električkového depa Vozany v Plzni" pracoval od 09/2020 do 
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03/2023. Ako vidno z priloženej referencie na tento projekt, pán Loch ako náš zamestnanec 

pôsobil počas celej lehoty výstavby na tomto projekte. 

c) Stavba bola v celkovej zmluvnej cene projektových a stavebných prác alebo stavebných 

prác minimálne 40 000 000,00 Eur bez DPH (slovom: štyridsať miliónov eur bez DPH). 

Bolo splnené, celková zmluvná cena stavebných prác projektu: 73 778 705,09 EUR bez DPH 

(kurz NBS z 30.07.2024 1 EUR = 25,429 CZK). 

KO2 Odborník pre koľajový spodok a zvršok - František Smatana (zamestnanec SGS Czech 
Republic, s.r.o.) 

- Preukáže osvedčenie na výkon činnosti stavebného dozoru - Stavebný dozor, Kategória 

Inžinierske stavby, Podkategória Dopravné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo ekvivalent 

prípadne ekvivalent dokladu vydaný v zahraničí. 

Bolo splnené predložením potvrdenia č. 10904 o odbornej kvalifikácií odborne spôsobilej 

osoby pre činnosti stavbyvedúci a / alebo stavebný dozor, Kategória Inžinierske stavby, 

Podkategória Dopravné stavby vydaným Slovenskej komory stavebných inžinierov. 

-  Preukáže min. 1 referenčnú skúsenosť  s výkonom činnosti stavebného dozoru alebo 

technického dozoru investora resp. vykonával činnosť Predstaviteľa 

zhotoviteľa/Hlavného stavbyvedúceho na inžinierskych stavbách týkajúcich sa hlavne 

výstavby, modernizácie, resp. komplexnej rekonštrukcie koľajových dráh/tratí, tj. 

električkových, železničných alebo iných špeciálnych tratí/dráh (železnice v mestách, 

metro, visuté, nadzemné a podzemné dráhy); diaľnic; rýchlostných ciest, miestnych 

alebo účelových komunikácií realizovaných ako smerovo rozdelených (minimálne 4-

pruhovej komunikácie) za nasledovných podmienok. 

Bolo splnené predložením referenčného projektu uvedeného v rámci životopisu 

s požadovanými údajmi: Novostavba vysokorýchlostnej železnice ShangQiu-HeFei-

HangZhou. 

a) Stavba mala dĺžku väčšiu ako 2 000 m a preukázateľne obsahovala buď: i) železnicu v 

meste, alebo ii) metro, alebo iii) visutú, nadzemnú alebo podzemnú dráhu alebo iv) 

električkovú dráhu. 

Bolo splnené, dozorovaný úsek mal dĺžku 51,5 km a preukázateľne obsahuje i) železnicu v 

meste. 

b) Stavba bola v celkovej zmluvnej cene projektových a stavebných prác alebo stavebných 

prác vo výške minimálne 25 000 000,- Eur bez DPH (slovom: dvadsaťpäť miliónov eur 

bez DPH). 

Bolo splnené, celková zmluvná cena stavebných prác projektu: cca 900 mil. EUR bez DPH. 

c) Účasť na predmetnej stavbe bola v pozícii stavebného dozoru alebo technického 

dozoru investora resp. činnosť Predstaviteľa zhotoviteľa/Hlavného stavbyvedúceho. 

Bolo splnené uvedením pozície: Zástupca vedúceho tímu stavebných dozorov - stavebný dozor 

pre koľajový spodok a zvršok. 

d) Účasť na stavbe na danej pozícii musela byť v dobe trvania zodpovedajúcej minimálne 

50 % Lehoty výstavby (za Lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania 
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Oznámenia o začatí prác do dátumu ukončenia Lehoty výstavby, ktorý je uvedený v 

platnej Zmluve o Dielo v čase predkladania ponuky). 

Bolo splnené. Lehota výstavby projektu: obdobie poskytovania služieb odborníka: 02/2016 – 

09/2018 (97% z lehoty výstavby). 

KO3 (Odborník pre Inžinierske stavby - dopravné stavby) - Vladimír Palgut (zamestnanec 
SGS Czech Republic, s.r.o.) 

-  Preukáže osvedčenie na výkon činnosti stavebného dozoru - Stavebný dozor, 

Kategória Inžinierske stavby, Podkategória Dopravné stavby podľa zákona č. 138/1992 

Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo 

ekvivalent prípadne ekvivalent dokladu vydaný v zahraničí. 

Bolo splnené predložením osvedčenia č. 10918*20* od Slovenskej komory stavebných 

inžinierov o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon Stavebného dozoru, Kategória 

Inžinierske stavby, Podkategória Dopravné stavby. 

-  Preukáže min. 1 referenčnú skúsenosť  s výkonom činnosti stavebného dozoru alebo 

technického dozoru investora resp. vykonával činnosť Predstaviteľa 

zhotoviteľa/Hlavného stavbyvedúceho na inžinierskych stavbách týkajúcich sa hlavne 

výstavby, modernizácie, resp. komplexnej rekonštrukcie koľajových dráh/tratí, tj. 

električkových, železničných alebo iných špeciálnych tratí/dráh (železnice v mestách, 

metro, visuté, nadzemné a podzemné dráhy); diaľnic; rýchlostných ciest, miestnych 

alebo účelových komunikácií realizovaných ako smerovo rozdelených (minimálne 4-

pruhovej komunikácie)  za nasledovných podmienok. 

 Bolo splnené predložením referenčného projektu uvedeného v rámci životopisu 

s požadovanými údajmi: D1 Budimír – Bidovce - https://ndsas.sk/spolocnost/projekty-

spolufinancovane-z-esif/d1-budimir-bidovce  

a) Jednalo sa o stavbu diaľnic alebo rýchlostných ciest alebo na stavbu ciest obdobného 

charakteru, realizovaných ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej 

komunikácie (realizovaných prípadne aj len v polovičnom profile),  min. dĺžky 2 000 

m. 

Bolo splnené, celková dĺžka novovybudovaného 4-pruhového úseku Budimír – Bidovce je 14,4 

km.  

b) Stavba bola v celkovej zmluvnej cene projektových a stavebných prác alebo stavebných 

prác vo výške minimálne 10 000 000,- Eur bez DPH (slovom: desať miliónov eur bez 

DPH). 

Bolo splnené, celková zmluvná cena stavebných prác projektu: 197 444 060,00 EUR bez DPH. 

c) Účasť na predmetnej stavbe bola v pozícii stavebného dozoru alebo technického 

dozoru investora resp. činnosť Predstaviteľa zhotoviteľa/Hlavného stavbyvedúceho. 

Bolo splnené, uvedená pozícia/pracovné zaradenie/funkcia: Stavebný dozor na dopravné 

stavby. 

d) Účasť na stavbe na danej pozícii musela byť v dobe trvania zodpovedajúcej minimálne 

50 % Lehoty výstavby (za Lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania 

https://ndsas.sk/spolocnost/projekty-spolufinancovane-z-esif/d1-budimir-bidovce
https://ndsas.sk/spolocnost/projekty-spolufinancovane-z-esif/d1-budimir-bidovce
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Oznámenia o začatí prác do dátumu ukončenia Lehoty výstavby, ktorý je uvedený v 

platnej Zmluve o Dielo v čase predkladania ponuky).  

Bolo splnené vysvetlením ponuky. Dňa 30.04.2025 verejný obstarávateľ zaslal žiadosť 

o vysvetlenie ponuky pre doplnenie údajov trvania doby počas projektu pre KO4  Vladimíra 

Palguta, pričom ešte v ten deň uchádzač č. 1 odpovedal nasledovne: Pán Vladimír Palgut 

pôsobil na projekte D1 Budimír – Bidovce od 01/2017 do jeho ukončenia (aj počas lehoty na 

odstránenie vád a nedorobkov). Ako je z priloženej referencie zrejmé, stavebné práce na 

projekte D1 Budimír - Bidovce prebiehali od 01.11.2016 do 30.06.2020 teda celkovo 1337 dní. 

Počas Lehoty výstavby (teda do 30.06.2020) pán Palgut od svojho nástupu pracoval počas 

lehoty výstavby približne 1268 dní (počítané od 09.01.2017), čo je približne 94,8% z lehoty 

výstavby. 

KO4 Odborník pre prevádzkové súbory, elektro (trakčné vedenia, rozvody VN, NN 
a slaboprúd)- Vladimír Lipský (zamestnanec SGS Czech Republic, s.r.o.) 

- Preukáže osvedčenie na výkon činnosti stavebného dozoru - Stavebný dozor s 

odborným zameraním pre kategóriu „Technické, technologické a energetické vybavenie 

stavieb - elektrotechnické zariadenia“ alebo  kategóriu „Inžinierske stavby - potrubné, 

energetické a iné líniové stavby“, Kategória Inžinierske stavby, Podkategória Dopravné 

stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 

stavebných inžinieroch alebo ekvivalent prípadne ekvivalent dokladu vydaný v zahraničí. 

Bolo splnené predložením osvedčenia č. 10787 o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti od 

Slovenskej komory stavebných inžinierov, doplniť kategóriu. 

- Má odbornú spôsobilosť na vykonávanie činností na určených technických 

zariadeniach podľa zákona o dráhach č. 513/2009 Z. z  a vyhlášky č. 205/201 Z. z. so 

špecifikáciou pre určené technické zariadenie elektrické s označením: E1, E2, E3a, 

E4a,E5, E7, E11 a E12 alebo ekvivalent prípadne ekvivalent dokladu vydaný v zahraničí. 

Bolo splnené predložením osvedčenia č. 1512/2022 od Dopravného podniku Bratislava ku 

skúške odbornej spôsobilosti v elektrotechnike na dráhach podľa Zákona o dráhach č. 513/2009 

Z.z. v rozsahu E1, E2, E3a, E4a,E5, E6a, E7, E9, E10, E11, E12 a E13. 

- Preukáže min. 1 referenčnú skúsenosť  s výkonom činnosti stavebného dozoru alebo 

technického dozoru investora resp. vykonával činnosť Predstaviteľa 

zhotoviteľa/Hlavného stavbyvedúceho na inžinierskych stavbách týkajúcich sa hlavne 

výstavby, modernizácie, resp. komplexnej rekonštrukcie koľajových dráh/tratí, tj. 

električkových, železničných alebo iných špeciálnych tratí/dráh (železnice v 

mestách, metro, visuté, nadzemné a podzemné dráhy); diaľnic; rýchlostných ciest, 

miestnych alebo účelových komunikácií realizovaných ako smerovo rozdelených 

(minimálne 4-pruhovej komunikácie) za nasledovných podmienok. 

Bolo splnené predložením referenčného projektu uvedeného v rámci životopisu 

s požadovanými údajmi: Rekonštrukcia a modernizácia električkovej trate Dúbravsko – 

Karloveská radiála. 

a) Stavba sa týkala výstavby, modernizácie, resp. komplexnej rekonštrukcie koľajových 

dráh/tratí t.j. električkových, železničných alebo iných špeciálnych tratí/dráh (železnice 

v mestách, metro, visuté, nadzemné a podzemné dráhy). 
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Bolo splnené predložením opisu projektu: Rekonštrukcia a modernizácia električkovej trate s 

dĺžkou približne 6,77 kilometrov. Na stavbe je 76 stavebných objektov a prevádzkových 

súborov. 

b) Stavba bola v celkovej zmluvnej cene projektových a stavebných prác alebo stavebných 

prác vo výške minimálne 5 000 000,- Eur bez DPH (slovom: päť miliónov eur bez 

DPH). 

Bolo splnené, celková zmluvná cena stavebných prác projektu: cca 56 mil. EUR bez DPH. 

c) Účasť v pozícii stavebného dozoru a technického dozoru investora resp. činnosť 

Predstaviteľa zhotoviteľa/Hlavného stavbyvedúceho na predmetnej stavbe. 

Bolo splnené uvedením pozície: Stavebný dozor. 

d) Účasť na stavbe na danej pozícii musela byť v dobe trvania zodpovedajúcej minimálne 

50 % Lehoty výstavby (za Lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania 

Oznámenia o začatí prác do dátumu ukončenia Lehoty výstavby, ktorý je uvedený v 

platnej Zmluve o Dielo v čase predkladania ponuky). 

Bolo splnené, obdobie poskytovania služieb odborníka /lehota výstavby: od 01/2020 – 11/2020 / 

15.06.2019 – 15.10.2020 – keďže objednávateľom projektu bolo Hlavné mesto SR Bratislava, 

lehota výstavby bola cca 62% lehoty výstavby preverená na základe interných informácií 

verejného obstarávateľa. 

 

V Bratislave dňa 04.07.2025 

 

Ing. Adriana Drevová, v. r. 

v. z. Mgr. Marian Szakáll 

vedúci referátu oddelenia verejného obstarávania č. 2 


