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A.1 Identifikační údaje 
 
A. 1.1   Údaje o stavbě 
 
A.1.1 a)    název stavby: 
 
REKONSTRUKCE OPLOCENÍ U MŠ PRAŽSKÁ 
 
A.1.1 b)   místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků): 
 
Místo stavby :    Znojmo  
Katastrální území:    k.ú. Znojmo-město 
Parcelní číslo:    3338/1 
 
 
A.1.1 c)   předmět projektové dokumentace: 
 
Předmětem dokumentace je provedení rekonstrukce stávajícího oplocení. 
Oplocení zůstane zachováno v původním rozsahu a parametrech. Jeho nová výška 
nepřekročí výšku původní. 

 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
 
Město Znojmo 
Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 
 
A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Projektant: 
 
Ing. Daniel Malina 
Loucká 643/19 
669 02 Znojmo 
Č.osvědčení ČKAIT: 1005888 

 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
- Podklady od vlastníka – rozsah požadavků, seznámení s vedením IS 
- Vlastní průzkum a měření  
- Katastrální mapa 
- Fotografie  
 
 

A.3 Údaje o území  
 
A. 3 a)  rozsah řešeného území  
 
Řešený objekt se nachází v intravilánu města Znojma. 
 
A. 3 b)  údaje o ochraně území podle jiných předpisů 
 
Řešené území nepodléhá ochraně. 
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A. 3 c)  údaje o odtokových poměrech 
 
Odtokové poměry se plánovanými stavebními úpravami nemění. 
 
A. 3 d),e)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, 
 
Plánovaná stavba je v souladu s ÚPD města Znojma. 
 
A.3.f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
 
Obecné požadavky na využití území jsou splněny.  
 
A.3.g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
Návrh respektuje požadavky orgánů a správců sítě vzešlé z předběžných projednání záměru 
s nimi. 
 
A.3.h)  seznam výjimek a úlevových řešení, 
 
Výjimky a úlevová řešení nejsou vydána. 
 
A.3.i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
 
Žádné nejsou. 
 
A. 3 j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí). 
 
Stavba je umístěna na pozemcích: 
 
p.č. 3338/1, k.ú. Znojmo-město…..vlastníkem všech těchto pozemků je investor. 
 
 

A.4 Údaje o stavbě  
 
A. 4 a)  nová stavba, nebo změna dokončené stavby 
 
Jedná se o rekonstrukci stávající stavby. 
    
A. 4 b)  účel užívání stavby 
 
Objekt bude i po provedených stavebních úpravách sloužit původnímu účelu. 
 
A. 4 c)  trvalá, nebo dočasná stavba 
 
Navržená stavba má být realizována jako trvalá.  
 
A. 4 d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 
 
Navržená stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 
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A. 4 e)  údaje o dodržení technických požadavků na a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
 
V rámci návrhu stavby byly dodrženy OTP na stavby. Stavba bude svým charakterem 
nevyžaduje zabezpečení bezbariérové užívání.  

 
A. 4 f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
 
V rámci návrhu stavby byly dodrženy projektantovy známé požadavky dotčených orgánů.  

 
A. 4 g)  seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Nejsou uplatněny. 
 
A. 4 h)  navrhované kapacity stavby 
 
Neobsazeno. 
 
A. 4 i)  základní bilance stavby 
 
Napojení objektu na NN: 
 
Neobsazeno. 
 
Napojení objektu na zdroj vody:    
 
Neobsazeno. 
 
Splašková kanalizace:    
 
Neobsazeno. 
 
Dešťová kanalizace:    
 
Neobsazeno. 
 
A.4.j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy), 
 
Realizace záměru bude finančních možností investora rozdělena na několik etap. Přesná 
etapizace ještě není známa.  
První etapa by měla být provedena v termínu 07/2024-09/2024.  
 
A.4.k)  orientační náklady stavby. 
 
Předběžný odhad nákladů na provedení stavebních úprav je 2000 tis.Kč. 
 
 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
 
SO 01 - Vlastní objekt  
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B- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 

B.1 Popis území stavby 
 
B.1 a) charakteristika stavebního pozemku, 
 
Řešený objekt se nachází v lokalitě sídliště Pražská a tvoří ohraničení mateřské školy.  
 
B.1.b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeolog. průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
 
V rámci projektové přípravy nebyly prováděny žádné průzkumy.  
  
B.1.c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
 
Část oplocení se nachází v ochranných pásmech podzemního vedení NN, plynu a vody.  
 
V místech, kde dochází ke křížení stávajících vedení (vodovod, plyn) se základem 
oplocení budou tyto sítě umístěno do chráničky přesahující min. 50cm na každou 
stranu od hrany základové konstrukce! 
 
Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel nechat vytýčit průběh vedení 
inženýrských sítí, které by mohly být navrhovanými úpravami dotčeny!  
 
B.1.d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 
Pozemek se nenachází v takových územích. 
 
B.1.e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky.  
 
B.1.f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 
Jedná se rekonstrukci stávající stavby. V rámci navrhovaných úprav dojde k odstranění části 
původních oplocení a odstraní se dřeviny u řešeného oplocení. Kromě odstranění keřů a 
náletových dřevin budou pokáceny i 3 vzrostlé stromy nacházející se v těsné blízkosti 
oplocení.  
 
B.1.g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
 
Plánovaná stavba nevyvolá potřebu záborů ZPF.  
 
B.1.h)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu), 
 
Nemění se. 
 
B.1.i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
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Plánovaná stavba nevyvolá potřebu podmiňujících investic. 
 
 
 

B.2  Celkový popis stavby  
 
B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Objekt bude i po provedených stavebních úpravách sloužit svému původnímu účelu. 
 
Navrhované kapacity 
 
Stávající objemové parametry oplocení se nemění.  
 
B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

B.2.2.a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Navrženými stavebními úpravami se významně nezmění prostorové, ani architektonické 
pojetí stavby.  
Dojde ke kompletnímu odstranění stávajícího oplocení, které je tvořeno monolitickou 
betonovou podezdívkou tl. 30cm, do které jsou osazeny kovové sloupky a rámová výplň 
z prolamovaného pletiva výšky 100cm. Odbourány budou i stávající základové konstrukce, 
které jsou nedostatečně hluboké. 
Nově je podezdívky navržena z betonových plotových tvárnic Line block (Presbeton) o 
rozměrech 600x300x120mm. Oplocení bude tvořeno průběžnou podezdívkou výškově 
odskákanou podle sklonu terénu a pilířky 600x300mm á 240cm. Výplň mezi pilířky bude 
tvořena 3D plotovými dílci výšky 103cm, s povrchovou úpravou zinkováním. Celková výška 
oplocení bude cca 180cm. 
Z hlediska barevného řešení je navrženo provedení zdiva primárně z bílých tvárnic 
s doplněním tvárnic v barvě přírodní (šedá) a to 33 ks/10m2 a v barvě corten (hnědá) 
15ks/10m2. 
V rámci oplocení budou vyměněny i stávající vjezdové a vstupní brány a branky. Z důvodu 
modulové návaznosti tvárnic bude nutno šířky výšky bran upravit. Nové brány budou 
z uzavřených ocelových profilů s výplní 3D plotových dílců stejných jako na oplocení.  
 
B.2.3   Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 
Nemění se. 
 
B.2.4   Bezbariérové užívání stavby  
 
Neobsazeno 
 
B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 
 
Stavba je navržena podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu a podle vyhlášek č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb a nevyžádá si žádná zvláštní 
opatření na ochranu zdraví a bezpečnost při užívání. 
 
B.2.6   Základní charakteristika objektů 
 
B.2.6.a) stavební řešení 
B.2.6.b) konstrukční a materiálové řešení  
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Navrhované stavební úpravy: 
 
Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel nechat vytýčit průběh vedení inženýrských 
sítí, které by mohly být navrhovanými úpravami dotčeny!  
 
- ČÁST OPLOCENÍ SE NACHÁZÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍHO 

VEDENÍ NN, PLYNU A VODY 
V MÍSTECH, KDE DOCHÁZÍ KE KŘÍŽENÍ STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ (VODOVOD, PLYN) SE 
ZÁKLADEM OPLOCENÍ BUDOU TYTO SÍTĚ UMÍSTĚNO DO CHRÁNIČKY PŘESAHUJÍCÍ 
MIN. 50CM NA KAŽDOU STRANU OD HRANY ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE! 
 
-  BUDE ZBOURÁNO STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ, KTERÉ JE TVOŘENO BETONOVOU 
PODEZDÍVKOU TL. 30cm, PRŮMĚRNÁ VÝŠKA PODEZDÍVKY JE 50cm. PODEZDÍVKY SE 
ODBOURÁ VČETNĚ ZÁKLADOVÉHO PASU HLUBOKÉHO cca 70cm, ŠIROKÉHO 40-
50cm. NA PODEZDÍVCE JSOU OSAZENY SLOUPKY Z TRUBEK 40mm NA KTERÉ JSOU 
KOTVENY RÁMOVÉ VÝPLNĚ S DRÁTĚNÝM VÝPLĚTEM. VÝŠKA VÝPLNÍ JE 100cm 
 
- PO ODBOURÁNÍ PŮVODNÍHO OPLOCENÍ SE PROVEDE ROZŠÍŘENÍ A 
PROHLOUBENÍ VÝKOPU PRO NOVÝ ZÁKLADOVÝ PAS, KTERÝ BUDE ŠIROKÝ 70cm, 
RESP. V MÍSTĚCH OPĚRNÍ STĚNY 80cm A VÝŠKA PASU JE 50cm. BETONOVÝ PAS 
BUDE VÝŠKOVĚ ODSTUPŇOVÁN, PODLE PRŮBĚHU TERÉNU. ZÁKLADOVÉ SPÁRA 
MUSÍ BÝT VŽDY V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE 80cm  
 
- ZÁKLADOVÝ PAS Z BETONU C20/25 BUDE VYLÍVÁN PŘÍMO DO VÝKOPU, 
PŘÍPADNĚ DO BEDNĚNÍ. PŘI HORNÍM LÍCI PASU BUDE OSAZENA VÝZTUŽ ZE SÍTÍ 
KARI 8/150/150mm. V ÚSECÍCH, KDE BUDE NA ZÁKLADOVÝ PAS PROVEDEN JEŠTĚ 
DRUHÝ STUPĚŇ ZÁKLADŮ Z BETONOVÝCH BEDNÍCÍCH DÍLCŮ BD-30 TL. 30cm, SE DO 
PASU OSADÍ PROKOTVOVACÍ TRNY 2xR-12 á 250mm, KTERÉ BUDOU ZATAŽENY DO 
HORNÍHO STUPNĚ ZÁKLADU. BEDNÍCÍ DÍLCE SE VYPLNÍ ROVNĚŽ BETONEM C 20/25 
 
- NA PŘIPRAVENÝ ZÁKLADOVÝ PAS BUDE PROVIZORNĚ POLOŽENY PLOTOVÉ 
TVÁRNICE 600x300x120mm (TYP. VZOR PRESBETON LINE BLOCK) A V 
PŘEDEPSANÝCH MÍSTECH SE OZNAŽÍ A DO ZÁKLADOVÉHO PASU VYVRTAJÍ 
OTVORY PRO OSAZENÍ VÝZTUŽE R-12. HLOUBKA VRTU BUDE 30cm A VÝZUŽ SE 
OSADÍ NA CHEMICKOU KOTVU. NÁSLEDNĚ BUDE NA ZÁKLADOVÉM PASU, POD 
PLOTOVOU PODEZDÍVKU, PROVEDENA STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE 
 
- NA PŘIPRAVENÝ IZOLOVANÝ ZÁKLAD BUDOU KLADENY PLOTOVÉ TVÁRNICE 
A TO PRVNÍ VRSTVA DO CEMENTOVÉ MALTY, DALŠÍ VRSTVY PAK NA CELOPLOŠNÉ 
LEPIDLO. VÝZTUŽ VE TVÁRNICÍCH MŮŽE BÝT STYKOVÁNA PŘESAHEM (min. přesah 
30 cm). PLOTOVÉ TVÁRNICE BUDOU V POLI MEZI SLOUPKY VYZTUŽENY V KAŽDÉM 
KRUHOVÁM OTVORU A TO TAK, ŽE VÝZTUŽ BUDE VKLÁDÁNA STŘÍDAVĚ K OBĚMA 
LÍCŮM ZDIVA (2ks výztuže/tvárnici). V MÍSTĚ SLOUPKŮ BUDE VÝZTUŽ I VE 
ČTVERCOVÉ DUTINĚ (4ks výztuže/tvárnici).PO VYZDĚNÍ VŠECH VRSTEV BUDE 
PROVEDENO ZALITÍ DUTIN S VÝZTUŽÍ BETONEM C20/25, XC2. TVÁRNICE BUDOU 
PŘED BETONÁŽÍ DŮKLADNĚ NAVLHČENY (UVNITŘ) A BETON BUDE MÍT VÝROBCEM 
POŽADOVANOU KONZISTENCI. PO ZATVRDNUTÍ BETONU BUDOU OSAZENY 
UKONČOVACÍ HLAVY, KTERÉ SE OPĚT OSADÍ NA LEPIDLO. V PŘEDEPSANÝCH 
VZDÁLENOSTECH 8-10m MŮSÍ BÝT PROVEDENO DILATOVÁNÍ ZDVA. TOTO JE 
NAVRŽENY VŽDY V MÍSTĚ STYKU PODEZDÍVKY SE SLOUPKEM. V TOMTO MÍSTĚ 
NEBUDE PODEZDÍVKA SE SLOUPKEM PROVÁZÁNA, ALE ZA POUŽITÍ POLOVIČNÍCH 
TVÁRNIC SE UKONČÍ PŘED PILÍŘKEM. ZDIVO OPLOCENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO V 
SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE!  
 
- NA PILÍŘKY BUDOU PŘIŠROUBOVÁNY SLOUPKY VÝPLNĚ OPLOCENÍ. TYTO 
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JSOU NAVRŽENY Z PROFILŮ JÄKL 60x40x2mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU 
POZINKOVÁNÍM. KOTVENÍ SLOUKŮ K PILÍŘKŮM MUSÍ BÝT PROVEDENO Z 
NEREZAVĚJÍCÍCH ŠROUBŮ. KE SLOUPKŮM SE NÁSLEDNĚ UCHYTÍ VÝPLŇ Z 3D 
PLOTOVÉHO DÍLCE VÝŠKY 103cm, SÍLA DRÁTŮ 5mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DÍLCŮ 
BUDE ŽÁROVÝM ZINKEM  
 
- VJEZDOVÉ BRÁNY A VSTUPNÍ BRANKY BUDOU PROVEDENY ROVNĚŽ Z  
UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ S VÝPLNĚMI Z 3D PANELŮ. BRÁNY BUDOU 
OSAZENY NA OCELOVÉ SLOUPKY 100x100x4mm. VJEZDOVÁ BRÁNA BUDE Z VENKU 

ELEKTRICKY OTEVÍRANÁ POMOCÍ KÓDOVACÍ KLÁVESNICE, OTEVÍRÁNÍ PŘI 
VÝJEZDU BUDE POMOCÍ ČIPU SE ČTEČKOU NA PILÍŘKU, KTERÝ SE NOVĚ OSADÍ NA 
HRANU KOMUNIKACE. U HLAVNÍ VSTUPNÍ BRANKY BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA 
PRO ELEKTRICKÉ OTEVÍRÁNÍ 
 
- V SEVERNÍ ČÁSTI AREÁLU BUDE NUTNO, VZHLEDEM K RŮZNÝM VÝŠKOVÝM 
ÚROVNÍM SOUSEDNÍCH POZEMKŮ, PROVÉST OPĚRNOU STĚNU, KTERÁ BUDE 
SOUČÁSTÍ OPLOCENÍ. OPĚRNÁ STĚNA BUDE MÍT PATU PROVEDENOU Z 
MONILITICKÉHO ŽELEZOBETONU C 20/25 S PŘEDEPSANÝM VYZTUŽENÍM (VIZ 
SAMOSTATNÝ VÝKRES), DŘIK JE NAVRŽEN Z BETONOVÝCH BEDNÍCÍCH TVÁRNIC, 
KTERÉ BUDOU VYZTUŽENY A ZMONOLITNĚNY BETONEM C 20/25.NA OPĚRNOU 
STĚNY BUDE NÁSLEDNĚ PROVEDENO ZDIVO OPLOCENÍ. Z DŮVODU SNÍŽENÍ 
NAMÁHÁNÍ OPĚRNÍ STĚNY PODZEMNÍ VODOU, BUDE ZA STĚNU UMÍSTĚO 
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100mm, KTERÉ BUDE PRŮBĚŽNÉ, OBALENÉ GEOTEXTILIÍ A 
OBSYPANÉ KAMENIVEM, KTERÉ SE ROVNĚŽ OBALÍ GEOTEXTILIÍ. NA SZ STRANĚ 
PAK BUDE á 2m PROVEDENO ODVODŇOVACÍ PROSTUPY PŘES ZEĎ A TO Z 
PODRUBÍ PVC DN 50mm 
        
- SVISLÉ PLOCHY ZÁKLADOVÝCH STĚN A ZDIVA OPLOCENÍ, KTERÉ BUDOU 
POD ÚROVNÍ UPRAVENÉHO TERÉNU, SE NAD ÚROVNÍ VODOROVNÉ 
HYDROIZOLACESE OPATŘÍ SVISLOU HYDROIZOLACÍ A TO STĚRKOVOU, PŘÍPADNĚ 
SE NATAVÍ SAFALTOVÝ PÁS. MUSÍ DOJÍT K PROPOJENÍ VODOROVNÉ 
HYDROIZOLACE SE SVISLOU. SVISLÁ IZOLACE BUDE NÁSLEDNĚ CHRÁNĚNA 
NOPOVOU Pe FÓLIÍ. ZPĚTNÝ OBSYP ZÁKLADŮ SE PROVEDE Z VYTĚŽENÉ ZEMINY   
 

- NA JV STRANĚ JE TĚSNĚ ZA STÁVAJÍCÍM OPLOCENÍM UMÍSTĚNA 
PRÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ PLYNU. TATO ZŮSTANE ZACHOVÁNA. PŘED NÍ BUDE 
VYSTAVĚN PILÍŘ Z TVÁRNIC OPLOCENÍ, VE KTERÉM SE VYNECHÁ OTVOR 
800x960mm, DO KTERÉHO SE OSADÍ PLECHOVÁ DVÍŘKA. OTVOR MUSÍ BÝT 
PROVEDEN DOSTATEČNĚ VELKÝ, ABY BYLO MOŽNO STÁVAJÍCÍ DVÍŘKA VELIKOSTI 
760x800mm OTEVŘÍT. STYK PŮVODNÍHO PILÍŘE S OPLOCENÍM BUDE OŠETŘEN 
LAKOVANÝM LEMOVACÍM PLECHEM. NADPRAŽÍ NOVÉHO OTVORU V OPLOENÍ BUDE 
VYNESENO ATYPICKÝM OCELOVÝM PŘEKLADEM. VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST PD.  
 
 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
V objektu nebudou instalována žádná speciální technologická zařízení. 
 
B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení 
 
Neobsazeno. 
 
B.2.9   Zásady hospodaření s energiemi 
 
Neobsazeno. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.). 
 
Neobsazeno. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření 
  
Neobsazeno. 
 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 
B.3.a) připojovací místa technické infrastruktury, 
 
Neobsazeno. 
 
 
B.3.b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 
Neobsazeno 
 

B.4  Dopravní řešení 
 
B.4.a) popis dopravního řešení, 
 
Neobsazeno. 
 
B.4.b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 
Viz výše! 
 
B.4.c) doprava v klidu, 
 
Neobsazeno. 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
B.5.a) terénní úpravy 
 
V rámci rekonstrukce oplocení se předpokládá nutnost rozebrání betonové dlažby chodníku 
podél oplocení na JV straně areálu. Rozebrání se provede v šířce cca 50cm. Dále bude 
nutno provést rozebrání části zpevněných ploch v areálu v místě vedení chrániček pro 
ovládání otevírání branek. Pro chráničky se provede výkop rýhy profilu cca 20x50cm, 
následně se provede její zásyp. Doplní se podkladní vrstvy, do kterých se zpětně uloží 
zámková dlažba. 
Po dokončení stavby bude terén uveden do původního stavu a provede zatravnění původně 
travnatých ploch přiléhajících k oplocení.  
 
B.5.b) použité vegetační prvky 
 
V rámci plánovaných stavebních úprav budou provedena opatření proti degradaci stavebních 
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konstrukcí kořenovým systémem přilehlých stromů. Rozsah a konkrétní druh opatření bude 
upřesněn ve spolupráci s dendrologem v průběhu realizace, dle konkrétních podmínek na 
staveništi. Předpokládá se nutnost odstranění 3ks vzrostlých stromů s průměrem kmene do 
30cm, které bude nutno odstranit, protože se nacházejí v bezprostřední blízkosti oplocení, 
resp. jsou s oplocením v kolizi. 
Projektová dokumentace dále uvažuje aplikaci protikořenových bariér mezi stromy a 
oplocením. Bariéry budou provedeny z HDPE fólie tl. 2mm (typ. vzor Rootblock). Kořeny 
prorůstající stavebními konstrukcemi budou, v možném rozsahu, odstraněny, případně 
umístěny do chrániček z PVC KG. Veškeré zemní práce, které budou prováděny v blízkosti 
stromů a mohly by znamenat kolizi s jejich kořenovým systémem, musí být realizovány 
ručně!    
 
B.5.c) biotechnická opatření 
 
Neplánují se.  
 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
B.6.a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 
Stavba negativním způsobem neovlivní životní prostředí.  
 
B.6.b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
 
Stavba nebude mít negativním vliv na přírodu a krajinu. 
 
B.6.c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 
Stavba je mimo chráněná území Natura 2000 a žádná taková území neovlivní. 
 
B.6.d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA, 
 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ElA. 
 
B.6.e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
 
Stavba nevyvolá potřebu zřídit nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
 

B.7  Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
Na stavbu se nevztahují žádné požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 

B.8  Zásady organizace výstavby 
 
B.8.a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 
Pro potřeby staveniště budou využívány zdroje médií ve stávajícím objektu.  
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B.8.b) odvodnění staveniště, 
 
Není součástí stavebních úprav, není třeba řešit. 
B.8.c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
Staveniště je dostupné po obslužné komunikaci.  
 
B.8.d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky.  
 
B.8.e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
 
Staveniště bude vymezeno oplocením, případně páskou „ZÁKAZ VSTUPU“ apod.. 
 
B.8.f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
 
Pro staveniště nebude nutné vytvářet dočasné ani trvalé zábory. 
 
  
B.8.g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
 
Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů ze stavby je investor, který ji může smluvně 
přenést na dodavatele stavby nebo jinou firmou, zabývající se touto činností. Ve smlouvě o 
likvidaci odpadů musí být výslovně uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpadů. Při stavbě 
bude vznikat běžný odpad, který bude pověřenou firmou s oprávněním roztříděn, odvezen a 
ekologicky uložen na skládce. 
Veškerou manipulaci s odpadem budou provádět odborné autorizované firmy. Zhotovitel 
stavby uzavře hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří mají oprávnění na nakládání 
s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování 
nebo zneškodňování podle ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a vyhlášky MŽP 
Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady vyhláška č. 383/2001 
Sb., a dle platných změn (poslední změny byly provedeny vyhláškou č. 41/2005 Sb., 
vyhláškou č. 294/2005 Sb., vyhláškou č. 353/2005 Sb., vyhláškou č. 351/2008 Sb., a 
vyhláškou č. 478/2008 Sb.). 
 
 
Odpady vznikající v období výstavby 
 
 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu 
Množství 
odpadu 

Kategori
e odpadu 

Nakládaní 
s odpadem 

     
15 01 01 papírové a lepenkové odpady 0,01 t O R3 

15 01 02 plastové obaly 0,01 t O R5 

15 01 06 směsné obaly 0,02 t O D5 

17 01 07 
směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel a keram. výrobků 

188,71 t O D1 

17 04 05 železo a ocel 11,34 t O R4 

20 03 01 směsný komunální odpad 0,01 t O D5 
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Při výstavbě budou vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, dřevo z 
tesařských prací, umělé hmoty a podobně. Při stavbě budou také vznikat klasické odpady 
podobné komunálním odpadům a odpady ze sociálních zařízení. Množství odpadů 
produkovaných při výstavbě objektu nelze stanovit, protože je do určité míry ovlivněno 
stavebně-technickými a technologickými podmínkami výstavby a profesionalitou stavebních 
a montážních firem. Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle 
požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace. 
V rámci stavby se předpokládají tyto odpady zatříděné dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP 
ČR č. 93/2016 Sb.): 
 
- Odpady při výstavbě:                    O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad 
 
Způsob využívání odpadů 
 
R 1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 
R 2 Zpětné získávání nebo regenerace rozpouštědel 
R 3 Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako 
rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických transformačních procesů) 
R 4 Recyklace nebo zpětné získávání kovů a sloučenin kovů 
R 5 Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů 
R 6 Regenerace kyselin nebo zásad 
R 7 Zpětné získávání látek používaných ke snižování znečištění 
R 8 Zpětné získávání složek katalyzátorů 
R 9 Rafinace olejů nebo jiný způsob opětovného použití olejů 
R 10 Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii 
R 11 Využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod označením R 1 až R 
10 
R 12 Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R 1 až 
R 11 
R 13 Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R 1 
až R 12 (s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku před sběrem) 
 
Způsoby odstraňování odpadů 
 
D 1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (například skládkování) 
D 2 Úprava půdními procesy (například biologický rozklad kapalných odpadů nebo kalů v 
půdě) 
D 3 Hlubinná injektáž (například injektáž čerpatelných odpadů do vrtů, solných komor nebo 
prostor přírodního původu) 
D 4 Ukládání do povrchových nádrží (například vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do 
prohlubní, vodních nádrží nebo lagun) 
D 5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (například ukládání do 
utěsněných oddělených prostor, které jsou uzavřeny a izolovány navzájem i od vnějšího 
prostředí) 
D 6 Vypouštění do vodních těles s výjimkou moří a oceánů 
D 7 Vypouštění do moří a oceánů, včetně ukládání na mořské dno 
D 8 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou 
sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením 
D 1 až D 12 
D 9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 
produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených 
pod označením D 1 až D 12 (například odpařování, sušení, kalcinace) 
D 10 Spalování na pevnině 
D 11 Spalování na moři 
D 12 Trvalé uložení (například ukládání v kontejnerech do dolů) 
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D 13 Míšení nebo směšování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod 
označením D 1 až D 12 
D 14 Přebalení před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 
13 
D 15 Skladování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až 
D 14 (s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku před sběrem) 
 
 
Způsob shromažďování, třídění a zabezpečení odpadů na staveništi 
 
Veškeré odpady a manipulace s nimi bude prováděna dle příslušné kategorie. S odpady 
bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Pro shromažďování 
odpadů vzniklých v průběhu stavby bude vyčleněn prostor, ve kterém budou umístěny 
odpadové kontejnery, přičemž jejich množství a kapacita budou uzpůsobeny množstvím a 
druhu produkovaných odpadů. 
Odpady budou důsledně tříděny dle druhu – samostatně budou ukládány odpady určené k 
recyklaci (plast, beton) a samostatně odpady určené do sběrných surovin (kovy). Kontejnery 
budou zabezpečeny proti úniku odpadů (např. rozfoukání větrem) zakrytím plachtami. 
Odpady ze stavby budou odvezeny na nejbližší skládku, odpady určené pro sběrné suroviny 
budou odvezeny do nejbližší sběrny sběrných surovin (výběr sběrny dle uvážení dodavatele 
– v co možná nejbližší vzdálenosti od staveniště). 
 
Původce je povinen dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů 

 zařadit vzniklé odpady dle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s vyhláškou č. 
93/2016 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů, 

 odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o 
odpadech a provádějícími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí dle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech, 

 ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů dle ust. § 6 odst. 4 zákona o odpadech a 
nakládat s nimi dle jejich skutečných vlastností, 

 shromažďovat odpady utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií 
 zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 
 vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční 

produkci odpadů nad 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních 
odpadů za rok, zašle roční hlášení o produkci odpadů a způsobech nakládání s 
nimi dotčenému správnímu orgánu, a to do 15. února následujícího roku, 

 při nakládání s nebezpečnými odpady mít k této činnosti souhlas od příslušného 
orgánu státní správy dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech, 

 na vyžádání správního orgánu předložit průběžnou evidenci o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi, doklady o materiálovém využití odpadů o uložení 
odpadů na skládkách a o předání odpadů oprávněným osobám k jejich 
zneškodnění, 

 pokud v posledních 2 letech nakládal s nebezpečnými odpady v množství větším 
než 100 t za rok, zajistit odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby („odpadový hospodář"), 

 pokud produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t 
ostatního odpadu, zpracovat plán odpadového hospodářství původce odpadů. 

 zařízení, kde budou odpady předány k využití, odstranění, příp. ke sběru nebo 
výkupu. 

 
stavební suť, kromě materiálu určeného k recyklaci, a směsný stavební odpad budou 
uloženy na skládkách k tomu určených – dle možností dodavatelské firmy. Plasty, sklo, 
beton a ocel budou přednostně předány k druhotnému zpracování. Železo a ocel, vzácné 
kovy (měď …) popř. materiály, které je možno vykupovat v zařízeních k tomu určených 
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(papír, dřevo…) bude odvezeno do sběrných surovin k výkupu. 
 
Plánovaná stavba nebude v průběhu realizace produkovat žádné emise. 
 
B.8.h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 
V rámci navrhovaných úprav budou prováděny zemní práce pouze v minimálním rozsahu. 
Vytěžená zemina bude užita na zpětné zasypání. 
B.8.i)  ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 
Při stavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí. V případě havárie budou všechny 
nehody řešeny ihned na místě. Návrh respektuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky. 
S odpady vzniklými během realizace stavby a při jejím provozu, bude nakládáno v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) a vyhláškami 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady a 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 
 
 
B.8.j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 
 
Veškeré stavební práce a činnosti na stavbě budou prováděny v souladu s platnými zákony, 
nařízeními vlády, vyhláškami, předpisy a ustanoveními ČSN, které se týkají bezpečnosti a 
ochrany zdraví, zejména však následujícími: 
 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

 Nařízení vlády č. 362 
 /2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
Dodavatel stavby je odpovědný za dodržování těchto předpisů a zajistí, aby všechny osoby 
pohybující se po staveništi byly s výše uvedenými předpisy seznámeny. 
 
Jakékoliv změny oproti dokumentaci schválené ve stavebním řízení budou konzultovány 
s projektantem a zapsány do stavebního deníku. 
 
Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci budou umístěny v mobilní buňce – 
kanceláři, která bude označena příslušnou značkou. V kanceláři bude také trvale k dispozici 
mobilní telefon. 
 
B.8.k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 
Vzhledem k rozsahu stavby nejsou navrženy. 
 
B.8.l)  zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
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Nejsou. 
 
B.8.m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
 
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nejsou navrženy. 
 
 
B.8.n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 
Stavba bude provedena v několika etapách. První etapy bude probíhat cca 4 měsíce. 
 
 
                                                                                      Vypracoval: Ing. Daniel Malina 


