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POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Účel a funkcia stavby 

Účel stavby je odstrániť nevyhovujúci stav lesných komunikácii používaných pri 
obhospodarovaní lesa. Komunikácie sú značne nerovné s početnými výtlkmi, sieťovými 
rozpadmi a inými poruchami obrusnej vrstvy. Jestvujúci stav cesty je taký, že neumožňuje 

rýchlejší a hlavne bezpečnejší presun dopravných prostriedkov do uvedenej oblasti. Pôvodné 
odvozné miesta (sklady) sú prevažne neupravené, nespevnené a pri dnešnej technológii 
spracovania surových kmeňov a ich odvozu aj nevhodne priečne usporiadané. Pri ceste 
absentujú výhybne. 

Po realizácii stavy sa podstatne zlepší prevádzková funkčnosť vozovky, t.j. schopnosť 
vozovky umožniť bezpečnú, plynulú, premávku, ktorá je potrebná pri zabezpečovaní úloh pri 
odvoze dreva, pestovaní a ochrane lesa. Pri ochrane lesa zvlášť ako zlepšenie a zrýchlenie 

prístupu k prípadným požiarom a zlepšenie podmienok pre monitoring a činnosť protipožiarnych 
hliadok. 

Popis technického riešenia 

Navrhovaná stavba je jednopruhová, obojsmerná, účelová komunikácia kategórie 2L 

4,0/30 v zmysle STN 736108. Rekonštrukcia obrusnej vrstvy, výmeny podložia v mieste 
sieťových rozpadov, rozšírenie komunikácie v oblúkoch, doplnenie vyhybní. Výhybne sa 
navrhujú v dížke 20m s nábehmi dížky 10m, šírky 3,00m. V miestach rozšírenia sa zrealizuje 

nová skladba komunikácie. Sklada dreva sa odkope, uloží sa geotextilia a zrealizujú sa štrkové 
vrstvy. 

Odvodňovacie zariadenia sa prečistia, z časti vyburaju a nahradia sa novými. Na trase 
sa doplnia priepusty a existujúce sa zrekonštruujú. Jedna sa hlavne o doplnenie ríms, zábradlí a 

prečistenie priepustov. 

Základné údaje 

thegón'a komunikácie: 2L 4,0/30 

Dizka trasy: 2,552km 

Sirka jazdného pruhu: 3,00m + A š 

Smerové vedenie cesty 

Smerové vedenie pri rekonštrukcii ostáva zachované. 

Výškové vedenie cesty 

Výškove vedenie trasy (pozdížne sklony) ostáva zachované, dôjde len k navýšeniu 
nivelety. Niveleta komunikácie zohľadňuje jestvujúci stav a výškové osadenie okolitých stavieb. 
Vzhľadom na lesný terén dôjde k miernemu navýšeniu nivelety v priemere o 120mm. Väčšina 
trasy je v pozdiznom sklone väčšom ako 6%. V staničení 2,150-2,552km je pozdížny sklon 
väčší ako 6% (od 6-8%) a v staničení 0,000-2,150 je pozdížny sklon od 1% do 6%, zväčša 
okolo 3%. Maximálny pozdizny sklon 7,83% na konci úseku. 
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Sirkové usporiadanie: 

Šírka komunikácii v korune je 4,0m, z toho 3,0m vozovka a krajnice 2x0,5m s návrhovou 

rýchlosťou 30km/h. V oblúkoch s rozšírením 1m. 

POPIS NAPOJENIA NA EXISTL'JJÚCE KOMUNIKÁCIE, 
PRÍSTUP NA POZEMKY ROZDELENÉ STAVBOU A VÄZBY NA 
EXISTUJÚCE INZINIERSKE SIETE 

Napojenie na existujúce komunikdcie 

Komunikacie daného objektu sú napojené na existujucu komunikaciu v jednom bode 

napojenia. 

Pristup na pozemky rozdelené stavbou 

Pristup bude z existujicej komunikacie. Zhotovitel prispdsobi postup prac tak aby boli 
dotknuté pozemky obmedzené vystavbou v ¢o najkratSom čase. 

Pristup na stavbu 

Pristup bude z existujucej komunikacie. 

Väzby na existujuce inZinierske siete 

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné vytýčiť v8etky podzemné inZinierske siete 
prechadzajuce staveniskom. 

UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD A 
ICH OCHRANA 

Odvodnenie povrchu vozoviek je priečnym a pozdiznym skionom ku krajnici a nasledne 
do priekop a cez priepusty do potoka. 

Rúrové priepusty DN600 s kalovou jamou 

Navrhuju sa nové betónové rúrové priepusty DN600 s kalovou jamou na vtoku a čelom 
na odtoku. Na odtoku sa priekopa vydlazdi v dizke 3m na kazdu stranu. Na Gelach su navrhnuté 
zabradlia výšky1,1m a na kalovych jamach pochddzne mreze. 
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Zoznam nových rúrových priepustov: 

p.č. Staničenie Priemer Dížka Vtok Vtok úprava Odtok Odtok úprava 

0 0,163 991 DN600 7  čelo X čelo X 

1 0,209 806  DN600 8 jama 7,92m2(5m, šírka 2,0m) čelo  7,92m2(3+3m, Sirka 1,5m) 

2 0634150 DN600 6,2 jama žľaby čelo  7,92m2(3+3m, šírka 1,5m) 

3 0,900 000 DN600 6 jama žľaby čelo  7,92m?(3+3m, šírka 1,5m) 

4 1153041 DN600 6,5 jama žľaby čelo  7,92m2(3+3m, šírka 1,5m) 

5 1400000 DN600 5,75 jama žľaby čelo | 7,92m?2(3+3m, šírka 1,5m) 

6 | 1654551 DN600 5,75 jama žľaby čelo - 7,92m2 (3+3m, šírka 1,5m) 

7 18908091 DN600 12 čelo X čelo X 

8 1934548 DN600 18 - čelo X čelo X 

9 2000000 DN600 5,75 jama žľaby čelo | 7,92m2 (3+3m, šírka 1,5m) 

10 2323743 DN600 6,5 jama žľaby čelo | 7,92m2 (3+3m, šírka 1,5m) 

11 2551991 DN600 5,75 čelo 7,92m?(3+3m, šírka 1,5m) čelo 7,92m?(3+3m, šírka 1,5m) 

Existujúce priepusty 

Na jestvujúcich čelách sa dobetúnujú rímsy z vystuženého betónu. Pohľadové plochy sa 

sanujú. Skladba sanačného systému je popísaná vo výkrese „Rekonštrukcia priepustu — 
sanacia,. Viditeľné hrany rimsy st navrhnuté v sklone a skosenie hrán je 15x15mm na spodnú 
hranu rímsy je potrebné osadiť trojuholníkovú lištu 15x15mm. Lokálne kaverny v betóne sa 
vyspravia sanačnou maltou aplikovanou vo viacerých vrstvách (predpoklad 20 % z plochy 
úpravy). Všetky plochy, ktoré budú v definitívnom stave zasypané zeminou, budú opatrené 

náterom proti vode a zemnej vlhkosti: 1x penetračný a 2x asfaltový náter (za studena). Vtok a 
odtok sa vyloží dlažbou s lomového kameňa ukončeného betónovým prahom. Dlžky čiel 
priepustov, dížka zábradlí, dláždení a prahov je popísaná vo vykrese „Situácia, 

Zoznam priepustov: 

km 0,132 295 — 2x rúrový DN 800, dizka 7,5m 

km 1,106 401 — rúší sa 

km 1,142 126 — rurovy DN800, dizka 10,5m 

km 1,197 000 — rúší sa 

km 1,908 091 — rekonétrukcia (tabulka vyššie) 

km 1,934 548 — rekonstrukcia (tabulka vyššie) 

km 2,551 991 — rekonétrukcia (tabulka vyššie) 

Priekopy 

V rámci celej trasy je potrebné precistenie priekop. Na zaciatku Useku je pravostranna 
zemna priekopa. Dalej pokraduju priekopy na takmer celom úseku ako dlazdené. V čo najväčšej 
miere sa vyuZiva existujuce dlazdenie ktoré sa len precisti. PoSkodené dláždenie sa vymieňa a 

dopifia sa nové aj v miestach kde bola len zemna priekopa. Dláždenie je zrejmé z vykresu 
„Situácia,. Nespevnené priekopy sa precistia na min. hibku 0,40m. 
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ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC 
A ÚDRŽBU 

Pre výstavbu tohto objektu platí štandardný postup budovania cestnej komunikácie: 

osadenie dočasného dopravného značenia 
vytýčenie staveniska, 

vytýčenie inžinierskych sieti, 

príprava územia (strojne čistenie povrchu, frézovanie, rozrytie podkladu, doplnenie 
materiálu, stabilizácia...) , 

vyhotovenie aktívnej zóny vozovky, 

rekonštrukcia priepustov, realizácia skladieb vozovky 
práce na nespevnených krajniciach a úprave terénu 
odstránenie dočasného dopravného značenia Y

Y
Y
V
Y
 

Y
V
Y
V
Y
Y
 

Mechanizmy pouZivané pri stavebnych pracach musia byt udrZiavané v dobrom 
technickom stave, aby nadmerne neznecistovali ovzduSie a podla potreby čistené, aby 

neznecistovali pouzivané komunikacie (v súlade s cestnym zakonom). Zemné prace vykonavat 
v zmysle bezpečnostných predpisov za účasti dozoru majitelov (spravcov) inž. sieti, aby 
nedoslo k ich poskodeniu. 

Dopravné trasy pocas vystavby budu využívať jestvujuce komunikacie. 

Stavebnik predlozi pred začatím prac investorovi/zastupcovi investora na schvalenie 

technické postupy pre jednotlivé činnosti a kontrolno skúšobný plan. 

Po ukonceni prac predioZi stavebnik investorovi/zastupcovi investora na schvalenie 

manual uZivania stavy ktory bude obsahovat aj plan údržby a elaborat kvality. 
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NAKLADANIE S ODPADMI 

Nakladanie s odpadmi bude vykonávané podľa zákona o dopadoch č. 79/2015 Z.z. Počas 

výstavby je producentom odpadu zhotoviteľ stavby. Odpady vznikajúce výstavbou sú zaradené 
podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 
predpisov. V zmysle tejto vyhlášky je možné odpady zaradiť nasledovne: 

Odpady vznikajúce pri realizácii stavby 

Číslo skupiny podsk. Názov skupiny, podskupiny 
a druhu aduhu odpadu Pôvod odpadu Kategória odpadu 

0201 07 odpady zlesného hospodarstva vyrub krovia o 

170101 betén zvyšky beténu, o 
demoldcie 

bitú A iiné ak dené demoldcie 
1703 02 itumenové zmesiiné ako uvedené | pitúmenových o 

170301 . 
vozoviek 

170405 selezo a ocel ods}ranenle zvodidiel, o 

zvyšky beton. ocele 
17 05 03 zemina znečistená ropnými látkami | havaria na stavbe N 

17 05 04 materiál vozoviek demolácie vozoviek o 

17 05 06 vykopové zeminy vykopy o 

2003 04 kal zo septikov toalety na stavenisku o 

2003 99 zmesovy odpad inak ne$pecifikovany | odpad komunélny o 

Odpady vznikajiice pocas prevadzky 

Cislo skupiny podsk. Nazov skupiny, podskupiny 
a druhu a duhu odpadu Pôvod vzniku odpadu Kategória odpadu 

0201 07 odpad v lesnom hospodarstve odpad z vegetácie o 

2003 99 zmesovy odpad inak nedpecifikovany | odpad komunálny o 

Stavebné odpady bez prítomnosti nebezpečných odpadov vznikajúce v rámci 
rekonštrukcie cesty môžu byť priamo zapracované alebo zhodnocované v mobilnom drviacom 
zariadení na zmluvnom základe s oprávnenou osobou v blízkosti stavby a takto upravené 

stavebné odpady bude možné umiestňovať do násypov, valov, priamo do podložia telesa cesty 
alebo na spevnenie krajnic. Vybúrané materiály, ktoré nebudú využité na recykláciu alebo 

spätne zabudované do stavby, búdu uložené na povolené skládky odpadu. 

Dočasnú skládku odpadov, hlavne vybúraných hmôt určí objednávateľ. 

CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Počas výstavby možno v priestore staveniska očakávať mierne zhoršenie kvality 
životného prostredia. Je predpoklad, že dôjde k dočasnému zvýšeniu hlukovej záťaže a 
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znečisteniu ovzdušia emisiami zo stavebných strojov v záujmovom území. Tieto vplyvy sú 
lokalizované priamo na stavenisko. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o vplyvy dočasné a 

krátkodobé, elimináciu uvedených vplyvov je možné zabezpečiť opatreniami technického a 
organizačného charakteru. 

«  zníženie znečistenia ovzdušia 

Lokálne znečistenie ovzdušia počas výstavby spôsobí znečistenie tuhými znečisťujúcimi 
látkami z primárnej a sekundárnej prašnosti na stavenisku, tento vplyv bude dočasný, 

krátkodobý, lokálny a s rôznou intenzitou. Veľkosť a intenzitu tohoto vplyvu možno eliminovať 
organizáciou práce, čistením povrchu cesty, jej kropením a pod. Vzhľadom na rozsah a 
charakter stavby sa neočakávajú mimoriadne klimatické zmeny počas výstavby v dotknutom 

území. 

« odpadové hospodárstvo 

Dodávateľ stavby je povinný po ukončení stavby odstrániť všetky odpady vyvolané 

stavebnou činnosťou v predmetnom území podľa legislatívy platnej počas výstavby a v dobe 
dokončenia. 

KONŠTRUKCIA VOZOVKY 

Návrh konštrukcie vozovky 

Konštrukcia vozovky „1“: 
Asfaltový betón AC160,1I 40 mm STNEN 13108-1 
Spojovací postrek PS, 0,5 kg/m2 STN 73 6129:2009 

Asfaltový betón AC22P,1I 80 mm STNEN 13108-1 
Infiltračný postrek PI, 1,0 kg/m2 STN 73 6129:2009 
Štrkodrvina fr.0-32 UM ŠD 0/32 100 mm STN 736126 

Konštrukcia vozovky „2“: 

Štrkodrvina fr.0-62 UM ŠD 0/32 200 mm STN 736126 
Štrkodrvina fr.0-63 UM ŠD 0/63 200 mm STN 736126 
Separačná geotextilia 400g/m? 
Spolu min. 400 mm 

Konštrukcia vozovky „3“: 
Asfaltový betón AC160,1I 40 mm STNEN 13108-1 
Spojovací postrek PS, 0,5 kg/m2 STN 73 6129:2009 
Asfaltový betón AC22P,1I 80 mm STNEN 13108-1 
Infilttračný postrek Pl 1,0 kg/m2 STN 73 6129:2009 
Strkodrvina fr.0-63 UM SD 0/32 180 mm STN 736126 
Strkodrvina fr.0-63 UM SD 0/63 min. 200 mm STN 736126 
Spolu min. 510 mm 
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S budovaním konštrukcie vozovky sa môže začať až keď únosnosť pláne pod vozovkou 
bude zodpovedať min. Eder2-SOMpa. V prípade že sa nedosiahne požadovaná hodnota 

navrhujeme úpravu podložia vhodným spôsobom napr. výmenou podložia štrkodrvinou min. hr. 
0,50m. Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byť dodržané príslušné 
STN. 

Technické požiadavky na realizáciu 

Použité stavebné materiály musia spíňať požiadavky príslušných noriem a technicko- 
kvalitatívnych požiadaviek na ich fyzikálne parametre a technológiu spracovania. 

ZEMNÉ PRÁCE, BILANCIA HUMUSU A ZEMINY 

Zemné práce 

Zeminy použité na stavbu násypu a dosypávku krajnice musia spíňať požiadavky STN 
73 6133 (2017) a TKP časť 2 — Zemné práce. Zemné práce budú spočívať v zhutnení a úprave 
podložia prípadnými sanačnými opatreniami, v budovaní násypu, v dosypávke krajnice, vo 

výkopoch rýh pre odvodňovacie zariadenia. 

Podložie a sanačné opatrenia 

Pláň zemného telesa musí tvoriť hladký, rovný a homogénny povrch. Podmienky miery 
zhutnenia podložia násypov stanovuje STN 73 6133 (2017). Požadovaná miera zhutnenia podľa 

STN 73 6133: 2017: 

Podložie násypu: 

Súčiniteľ zhutnenia DPS >= 95% (násyp do 10m), súdržné zeminy Edef,2= min. 30 Mpa, 
pomer Edef,2/Edef,1 < 2,5.Teleso nasypu (TDZ IV-VI): 

Sudrzna zemina — sucinitel zhutnenia DPS >= 95%; Edef,2= min. 30 Mpa, pomer 
Edef,2/Edef,1<2,5. 

Nesudrzna zemina — relativna ufahlost ID >= 0,75 — 0,90 (v zavislosti na pouZitej 
zemine). 

Pri budovani zemného telesa je nutné postupovat v zmysle poziadaviek STN 73 6133: 
2017 ,Teleso pozemnych komunik&cii“ a pri zhotovovani kon$trukcie vozovky postupovat v 

súlade s prislusnymi normami pre jednotlivé konštrukčné vrstvy vozovky a suvisiacimi normami 
a technickymi predpismi. 

V podloZi nasypu nesmú byt ponechané zeminy (organické zeminy, bahno, raselina, 
humus a ornica ) s obsahom organickych latok va¢sim ako 5%, zdravotne zavadné zeminy. 
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Stavba: Rekonštrukcia lesnej cesty, Poruba pod Vihorlatom 

IDokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 

Zemná krajnica bude dosypaná z vhodných zemín podľa STN 73 6133. Povrch 
nespevnenej krajnice bude spevnený v hrúbke 0,10-0,20m štrkodrvinou. Nespevnená krajnica 

je znížená o 3cm oproti priľahlej vozovke v priečnom sklone 8%. 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A 
PREVÁDZKE STAVEBNÝCH ZARIADENÍ POČAS VÝSTAVBY 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 

týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Pre stavbu vypracuje vybraný dodávateľ stavby projekt 
BOZP. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej 

výstavbe, ato najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach 

Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony a nariadenia : 

Zákon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti 

Zákon 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zmenil a doplnil zákon 
124/2006 Z.z.) 
Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce (dopifia sa zákonom 462/2007 Z. z. o organizácií 

pracovného času v doprave) 3 
Zakon 132/2010 Z.z., ktorym sa dopliia zakon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia 

Nariadenie vlady SR č. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych 
poziadavkach pri ručnej manipulacii s bremenami. 
Nariadenie vlady SR č. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych 

poziadavkach na stavenisko. 
Nariadenie vlady SR & 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych 

poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov. 
Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebnych 
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych 

pracovnych ¢innosti, 

ZEMNE PRACE, BILANCIA HUMUSU A ZEMINY S UVEDENIM 
MANIPULACIE S NIMI 

Zemné prace 

Zemné prace pozostavaju z dosypania krajnic. 

1.Technicka sprava 

" april 2024 
—— 1011 



Stavba: Rekonštrukcia lesnej cesty, Poruba pod Vihorlatom 

IDokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 

Požadovaná miera zhutnenia podľa STN 73 6133: 

« Teleso násypu — súčiniteľ zhutnenia Dps >= 92%, súdržné zeminy 

« Aktivna zóna Dps >= 102% resp. 100% (v závislosti na použitej zemine) 

« Podlozie násypu — súčiniteľ zhutnenia Dps >= 92%; súdržné zeminy 
« Nesudrzna zemina — relatívna uľahlosť ID >= 0,7 — 0,8 (v zavislosti na použitej zemine) 

VYBAVENIE KOMUNIKÁCIE 

« Vegetačné úpravy 
- dosypanie zeminy v okolí žľabov, výrub náletových drevín 

« Bezpečnostné zariadenia 

- nenavrhuje sa 

« Dopravné značenie 
- doprava počas výstavby bude podľa potreby usmernená dočasným dopravným 

značením v závislosti od práve realizovanej fázy výstavby v súlade s TP 069 — zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí počas výstavby dodávateľ stavby, 
musí zabezpečiť tak dopravnú prístupnosť územia, ako aj bezpečné vykonávanie stavebných 

prác. 

Prešov, apríl 2024 
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