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A. Průvodní zpráva 
 

A.1  Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

       název stavby:  Znojmo (ZN), radniční věž - oprava krovu a střechy – 

aktualizace projektu 

místo stavby:  Znojmo 

okres: Znojmo 

kraj: Jihomoravský 

katastrální území: Znojmo 

pozemek parc. č.: st. 1 

typ parcely: parcela katastru nemovitostí 

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

typ stavby: budova čp.1 

způsob využití: objekt občanské vybavenosti 

způsob ochrany nemovitosti:  nemovitá kulturní památka, evidovaná v Ústředním 

seznamu  kulturních památek pod ev.č. 31960/7-6944 

 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

vlastník: Město Znojmo  Obroková 1/12 669 22 Znojmo 

 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace    

           projektant:  Ing. Miroslav Fuchs, AI č. 0001522 osvědčení o autorizaci č. 7775  

    REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV,   

    Na Petynce 984/32, 169 00 Praha 6,  IČ 10173421 

klempířské prvky: 

spolupráce:      Jiří Langner, KROLAN s.r.o. Poděbradská 1163, 250 92     

Šestajovice u Prahy IČ 60472634 

konzultace: Mgr. Petr Měchura PhD., Kancelář presidenta republiky, odbor 

památkové péče 119 08 Praha 1 - Hrad 

     návrh lešení:  LAVEL MB s.r.o. Milady Horákové 28/533 170 00 Praha 7 

    IČ: 62955985 

    Elektroinstalace: Ing. Oldřich Diviš,  671 31 Únanov č. 144 

    Statický výpočet lešení:  Ing. Petr Veselý  ČMKL č. 0002/2010/II 

    Pod oborou 873  293 06 Kosmonosy  

 PBŘ:              Ing. arch. Ivana Dedková, Na Petynce 845/40, 169 00 Praha 6, 

    IČ 11215666 

 rozpočet:   Aleš Vojtěch, generála Svobody 89, 533 51 Pardubice – Rosice 

 IČ 67434339  
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     účel: záchrana kulturní památky 

 

 

     datum: leden 2024 

 

A.2   Seznam vstupních podkladů 

 

a) dendrochronologický průzkum trámů krovu – ing. Josef Kyncl – výzkumná zpráva č. 

16/14 

b) zaměření stávajícího stavu krovu a střechy věže, krovy staré radnice okolo věže – 

projektant 2014, výškopis – Geodézie Podyjí s.r.o. 06-2014, doměření a průzkum 

projektant – 06-09/2020 

 

A.3  Údaje o území 

 

      d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 

Regulační plán není pro předmětné území zpracován. K opravě věže radnice nebylo 

vydáno územní rozhodnutí ani územně plánovací informace, neboť se jedná o udržovací 

práce. Využití území se nemění; nároky objektu na dopravní a technickou infrastrukturu 

z projektu na opravu krovu a střechy věže nevznikají.  

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby: 

Stavební pozemek tvoří pozemek parc. č. st. 1,  k. ú. Znojmo, na němž se nachází objekt 

radnice s věží. Pro umístění zařízení staveniště bude využit pozemek sousedící – ulice 

Obroková -p.p.č. 5276, k.ú. Znojmo:  vlastník – Město Znojmo. 

 

A.4  Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

Jedná se o gotickou věž staré radnice, která se opravou krovu a střechy nezmění. 

 

b) Účel užívání stavby: 

Opravou se účel užívání nemění. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

Věž radnice je trvalou stavbou. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: 

Radnice s věží je nemovitou kulturní památkou, evidovaná v Ústředním seznamu 

kulturních památek pod ev.č. 31960/7-6944. 

 Dotčenými orgány státní správy (dále DOSS) jsou:  

- výkonný orgán na úseku státní památkové péče – Městský úřad Znojmo, odbor školství, 

kultury a památkové péče – náměstí Armády 8 669 22 Znojmo; 

- odborná organizace státní památkové péče – Národní památkový ústav, územní odborné 

pracoviště v Brně - Náměstí Svobody 8, 601 54 Brno; 

- stavební úřad – Městský úřad Znojmo – Odbor výstavby – Obroková 2 669 22 Znojmo 

 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby: 
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  Řídí se – přiměřeně - vyhláškou č. 268/2009 Sb., v platném znění, o obecných 

technických požadavcích na výstavbu. (V § 2 se uvádí, že ustanovení této vyhlášky se 

uplatní též při stavebních úpravách, udržovacích pracích, při změnách v užívání staveb, u 

dočasných staveb zařízení staveniště a u nástaveb, jakož i u staveb, které jsou kulturními 

památkami, pokud to  závažné  územně  technické  nebo stavebně technické důvody 

nevylučují.) 

 

j) základní předpoklady výstavby: 

Předpokládaná lhůta výstavby – květen – srpen 2024.  
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B. Souhrnná technická zpráva 
 

 

B.2 Celkový popis stavby: 

 

B.2.1 – účel užívání stavby: 

Věž radnice je využívána jako turistický cíl a slouží jako nosná konstrukce technologických 

zařízení pro Město Znojmo (cimbály, sirény). Zařízení pro šíření signálu mobilních operátorů 

byla před zahájením opravy demontována.  Účel se opravou krovu a střechy nemění. 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení: 

Stávající urbanistické a architektonické řešení se v souvislosti s navrženou opravou krovu a 

střechy věže nemění. Cílem navržené opravy je zachovat, případně citlivě opravit všechny 

krovové a další stavební konstrukce. Obnovované konstrukce, materiály, výrobky budou 

vycházet z dochované historické podoby. 

 

B.2.6  Základní charakteristika objektu: 

Jedná se o složitý gotický krov z poloviny 15.století, unikátní konstrukce nemající v České 

republice obdoby, který prodělal pouze malé lokální opravy. Poškozená měděná krytina může 

být ještě částečně původní z roku 1592. Původně otevřený (podle dochovaných vedut a 

fotografií) ochoz byl v rámci celkové opravy v 50.letech 20.století uzavřen. 

 detail přechodu spodní a horní části krovu na J nároží horní části 
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a) stavební řešení 

Jedná se především o pokládku měděné krytiny, která je v majetku objednatele, osazení 

makovic a praporců, které jsou také v majetku objednatele. Dále bude dokončen hromosvod, 

provedena nová elektroinstalace, provedeno zabednění spodního ochozu a osazení oken a 

repasovaných mříží. Vše bude provedeno podle zásad památkové péče a podle doporučení 

v závazném stanovisku.  

b) konstrukční a materiálové řešení 

Stávající měděná krytina byla podrobena zkouškám, které ukázaly materiálové 

charakteristiky stávajícího plechu včetně odstínu. Bude vyměněna ze 100%, neboť její kvalita 

a provedení nedává záruku požadované dlouhodobé životnosti.  

c) Mechanická odolnost a stabilita 

V příloze TZ je připojen statický výpočet navrhovaného spoje krokve. Stabilita celého 

krovu je ověřena jeho stářím (základní konstrukce z let 1448 – 1450) a dochovaným stavem 

(narušené jsou většinou prvky umístěné pod úžlabími mezi základní střechou a nárožními 

věžičkami). 

 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

Je zpracováno samostatnou zprávou přiloženou k této technické zprávě. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště: 

 Předmětný objekt – věž staré radnice se nachází v centru města, na pozemku p.č. st. 1, 

k.ú. Znojmo. Sousední pozemek p. č. 5276 k. ú. Znojmo, ulice Obroková, je ve vlastnictví 

Města Znojma. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku p. č. 5277 ulice Radniční a 

částečně na ulici Obrokové, na kterém bude vyjednán částečný zábor, nutný též pro stavbu 

lešení s tím, že musí být zachován průchod ulicí a přístup do nemovitostí a provozoven. Ulice 

Radniční bude využita v celé její délce, nesmí být však zamezeno přístupu technikou 

pracovníků   EONu do trafostanice umístěné v budově MěÚ Znojmo p. č. st. 2. Pracovníci   

EONu si umístí na bránu staveniště vlastní zámek. Příjezd k zařízení staveniště je po místní, 

zpevněné komunikaci – ulici Zelenářské. Tuto skutečnost je nutné zohlednit při dopravě 

materiálu a projednat zahájení prací s vlastníkem komunikace – Městem Znojmem. Současně 

není možné používat velkotonážní techniku na přepravu zařízení staveniště a stavebního 

materiálu z důvodu přítomnosti podzemí.  

b) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště: 

Pro vlastní stavební práce bude využita stávající přípojka vody na radnici. Věž má 

vlastní přípojku elektro, odběr bude nutné dohodnout s Městem Znojmo. 

 

c) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace: 
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Vlastní dokončení opravy střechy bude probíhat na střeše věže, okolo kterého se nachází 

městská komunikace spojující obě velká náměstí v centru města, hojně využívaná 

obyvateli města i jeho návštěvníky. Na tuto okolnost bude brán zřetel při vlastní stavební 

činnosti, dopravě materiálu, apod. S Městem Znojmo bude dohodnut režim zásobování 

stavby. 

 

d) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů: 

Na stavbě budou přiměřeně dodržována příslušná ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., 

v platném znění, upravujících požadavky na provádění staveb, příslušné technické 

a oborové normy a předpisy a technologická pravidla při provádění jednotlivých druhů 

prací – vše však s ohledem na skutečnost, že objekt je evidovanou kulturní památkou. 

S veškerými odpady vznikajícími při realizaci stavebních prací i v další činnosti musí 

být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., a předpisů 

souvisejících. Odstraňování odpadů bude předmětem odpadového hospodářství firmy, 

provádějící stavební práce. Předpokládané množství (stavební suť kód odpadu 170107, 

plechová krytina kód odpadu kód 170904) cca 10 t – bude průběžně odvážen na skládku.  

 

e) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů: 

Pro skladování materiálů, nářadí a pomůcek nelze využít stávající prostory ve zděné 

části věže. Prováděcí firma musí zajistit uložení stavebních materiálů, šatnu a 

hygienické zázemí pro pracovníky podle pokynů pracovníků Městského úřadu ve 

Znojmě. 

 

f) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení: 

Nezřizují se stavby zařízení staveniště, vyžadující ohlášení. 

 

g) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:  

Obecně je třeba dodržovat následující zásady: 

1. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 

účastníky výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise 

o odevzdání staveniště, pokud nejsou zajištěny smluvně. 

2. Dodavatel stavebních, montážních prací je povinen seznámit ostatní (případné) 

subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby 

a v dodavatelské dokumentaci. 

3. Při stavebních a montážních pracích je povinností zodpovědného pracovníka investora 

seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování v daném objektu 

a s možnými místy a zdroji ohrožení na základě specifických podmínek konkrétního 

objektu. 

4. Obdobně je dodavatel stavebních a montážních prací povinen seznámit určené 

pracovníky provozovatele s riziky své činnosti. 

5. O všech provedených školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i 

školených pracovníků. 
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Dodavatel stavby je povinen zabezpečit a provádět stavbu v souladu s platnými 

předpisy, které se týkají bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákonů č. 

262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb., a vyhl. č. 591/2006 Sb. Na stavbě budou dodržována 

příslušná ustanovení  vyhl. č. 268/2009 Sb., v platném znění, upravujících požadavky 

na provádění staveb, příslušné technické a oborové normy a předpisy a technologická 

pravidla při provádění jednotlivých druhů prací – to vše přiměřeně, s ohledem na 

skutečnost, že objekt je evidovanou kulturní památkou.  

 

h) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 

Zhotovitel se při realizaci stavby bude řídit místními vyhláškami o ochraně životního 

prostředí a veřejném pořádku na území obce. Vyjíždění znečištěných vozidel ze 

staveniště na veřejné komunikace se nepředpokládá.  

 

i) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 

Předpokládaná lhůta výstavby:  květen – srpen 2024 

 

j) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: 

Základní předpisy: 

• vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, v platném znění; 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; 

• zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci; 

• Nař. vl. č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. 

Dodavatel stavby je povinen zabezpečit a provádět stavbu v souladu s platnými předpisy, 

které se týkají bezpečnosti práce a technických zařízení a musí dbát o ochranu zdraví a 

osob na staveništi, případně osob na veřejných prostranstvích, pokud budou stavbou 

dotčena. Při vjezdu a výjezdu vozidel na veřejně přístupné plochy musí být zajištěna 

bezpečnost osob a účastníků provozu na těchto komunikacích. Za dodržování podmínek 

bezpečnosti provádění stavby jsou odpovědni všichni účastníci provádění stavby, přičemž 

zhotovitel stanoví rozsah zodpovědnosti pro jednotlivé stupně řízení a výkonu práce. 

Pracovníci jsou povinni používat ochranné pomůcky přiměřeně k druhu prováděné práce, 

zabezpečit se při práci ve výškách proti pádu, volné otvory a okraje opatřit dostatečným 

zábradlím proti pádu. 

 

k) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 

Před zahájením vlastních stavebních prací po postavení lešení bude zhotovitelem 

vypracován kladečský plán nové krytiny z patinované mědi, který bude respektovat 

tvarosloví původní měděné krytiny. 

V průběhu vlastních prací bude pracovníkům Národního památkového ústavu umožněno 

provádět DOKUMENTACI NÁLEZŮ. 
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l) požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na příslušné 

předpisy a normy: 

- dodavatel stavby je povinen zabezpečit a provádět stavbu v souladu s platnými předpisy, 

které se týkají bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., 

a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.; 

- na stavbě budou dodržována  příslušná  ustanovení  vyhl. č. 268/2009 Sb., v platném znění, 

upravujících požadavky na provádění staveb, příslušné technické a oborové normy 

a předpisy a technologická pravidla při provádění jednotlivých druhů prací  

-  to vše přiměřeně, s ohledem na skutečnost, že objekt je evidovanou kulturní památkou.  
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C. SITUACE STAVBY 
 

 

obsahuje:  výkres č. C1 - Situace širších vztahů  (M 1: 50 000) – 1 list 

   výkres č. C2 -  Situace (M 1: 1000) – 1 list 

   výkres č. C3 – zařízení staveniště (M 1:500) – 1 list 

Znojmo (ZN) – dokončení oplechování střechy a navazujících prací 

Situace širších vztahů (M 1:50 000) 

 

 

Znojmo (ZN) – radniční věž  

              

ING. MIROSLAV FUCHS   NA PETYNCE 984/32  169 00  PRAHA 6 

akce: Znojmo (ZN) – radniční věž 

  dokončení oplechování střechy a navazujících 

prací 

stupeň: PSP+PP 

zak. č.:  

výkres: Situace širších vztahů k. ú. Znojmo datum: leden 2024 
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vypracoval:    ing. M. Fuchs okres: Znojmo měřítko: 

1:50 000 

výkres číslo: 

investor:         Město Znojmo kraj: Jihomoravský       C1 

    ING. MIROSLAV FUCHS   NA PETYNCE 984/32  169 00  PRAHA 6 

akce: Znojmo (ZN) – radniční věž 

dokončení oplechování střechy a navazujících 

prací 

stupeň: PSP+PP 

zak. č.:  

výkres: Situace k. ú. Znojmo datum: leden 2024 

vypracoval:    ing. M. Fuchs okres: Znojmo měřítko: 

1:1000 

výkres číslo: 

investor:         Město Znojmo kraj: Jihomoravský       C2 

Znojmo (ZN) – radniční věž -  dokončení oplechování střechy a 

navazujících prací  

- situace (M 1: 1000) 

 

Radniční věž  
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Znojmo (ZN) – radniční věž - dokončení oplechování střechy a 

navazujících prací  
- situace (M 1: 500) 

  
  

    ING. MIROSLAV FUCHS   NA PETYNCE 984/32  169 00  PRAHA 6 

akce: Znojmo (ZN) – radniční věž 

dokončení oplechování střechy a navazujících 

prací 

stupeň: PSP+PP 

zak. č.:  

výkres: Situace – zařízení staveniště k. ú. Znojmo. datum: leden 2024 

vypracoval:    ing. M. Fuchs okres: Znojmo měřítko: 

1:500 

výkres číslo: 

investor:         Město Znojmo kraj: Jihomoravský       C3 

 

PŘÍJEZD  

.  

Radniční věž 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  

na záboru ulice Obroková a 

Radniční 

 

 

 

PŘÍJEZD 

Vjezd do ZS 

Možnost skládky 

materiálu  

Trafostanice EON 

Krytý průchod pro 

veřejnost podél zařízení 

staveniště v ul. 

Obroková 
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Znojmo (ZN) – radniční věž 

dokončení oplechování střechy a navazujících prací 
 
 

 

 

PROJEKTANT: REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV 

    Ing. Miroslav Fuchs, Na Petynce 984/32, 169 00 Praha 6 

     

 

datum: leden 2024 

 
 

 

D. DOKUMENTACE STAVBY 
 

 

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

 a) technická zpráva 

 b) výkresová část: 

  S1A – půdorys - krov – úroveň I. – III. (spodní část) M:1:50 + výpis matriálu 

S2A – půdorys – krov – úroveň IV. – VI. (horní šikmá část) M:1:50 + výpis 

materiálu 

S3A – půdorys – krov – úroveň VII. (horní špice) a střecha M:1:50 + výpis 

materiálu 

  S4A – řezy I-I´a II-II´ M:1:50 

  S5A – pohledy severní a západní, detail oken M:1:100;10 

  S6A – pohledy jižní a východní (uliční) M:1:100 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.4. Elektroinstalace – hromosvod a uzemnění 

     - silnoproud 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva (fotografie dokumentují stav v 06/2014) 

Předmětem projektu je dokončení výměny krytiny. V předcházející etapě rekonstrukce 

věže byla provedena sanace tesařských konstrukcí ve všech úrovních věže, zabednění novými 

prkny a oplechování novou krytinou z patinovaného plechu po spodní okraj horního ochozu. 

 J průčelí    severní průčelí (pohledy z Obrokové ulice) 

Pro potřeby projektu a popisu jednotlivých úrovní projektant zvolil názvy jednotlivých 

úrovní krovu I – VII. (vždy nosná konstrukce podlahy a všechny konstrukce nad ní do další 

nosné konstrukce podlahy nad ní). Úrovně jsou přehledně vyznačeny v řezech (viz výkr. S4). 

Názvy jednotlivých úrovní: 

I. Základní rošt krovu 

II. Patro ciferníků 

III. Spodní ochoz (přístupný návštěvníkům) 

IV. Základní rošt horní šikmé části 

V. Patro cimbálů 

VI. Horní ochoz 

VII. Krov horní špice 
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J průčelí – vyznačení jednotlivých úrovní krovu 

 

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU: 

 V předcházející etapě byla realizována sanace a statické zajištění tesařských 

konstrukcí jednotlivých úrovní věže na základě provedených průzkumů a konzultace 

s pracovníkem památkové péče. Dále bylo provedeno celoplošné zabednění novým prkenným 

záklopem, oplechování novým patinovaným měděným plechem po spodní hranu horního 

ochozu v úrovni VI. Na věžičkách horního ochozu byly již osazeny repasované makovice 

s novými praporci. V horním ochozu jsou osazeny nové plechové žaluzie. 

 Úrovně IV a V byly zabedněny a opatřeny dočasnou ochranou proti zatečení v podobě 

pojistné difúzní folie. 
  

POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ: 

 Pro dokončení stavebních prací na opravě střechy radniční věže bude nejprve nutné 

nachystat zařízení staveniště, postavit bezpečnostní koridory pro chodce, namontovat lešení po 

úroveň VI – horní ochoz a osobo-nákladní výtah. 

VII. Horní špice 

VI. Horní ochoz 

V. Patro cimbálů 

IV. Základní rošt 

horní šikmé části 

III. Spodní ochoz 

II. Patro ciferníků 
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 Dokončení oplechování věže bude prováděno podle předem odsouhlaseného 

kladečského plánu, který zhotovitel předloží ke schválení. Kladečský plán musí v maximální 

možné míře respektovat tvarosloví původní krytiny. Před vlastní montáží nové krytiny 

z patinovaného měděného plechu, který je v majetku objednatele, bude provedena postupná 

demontáž provizorního zajištění střechy proti zatečení. Jednotlivé plechové šablony budou 

kotveny k prkennému podkladu pomocí měděných příponek a nerezových vrutů. 

 Po provedení plechové krytiny na věžičkách nad spodním ochozem budou na jejich 

hrotnice osazeny repasované makovice a nové praporce, které jsou v majetku objednatele. Pod 

makovice budou namontovány větrací kapky a bezpečnostní lanové háky. 

 V patře cimbálů v úrovni V budou po oplechování věže provedeno 8 kusů plechových 

větracích žaluzií. 

 Nová dřevěná konstrukce spodního ochozu bude opatřena novým obkladem 

z hoblovaných prken, který je také v majetku objednatele. Opláštění ochozu bude opatřeno 

olejovým nátěrem v odstínu šedo-hnědém (podle odstínu již vyrobených vyhlídkových oken). 

Do vzniklého ochozu budou instalována vyhlídková okna v počtu 20 kusů, která jsou také 

v majetku objednatele. Před vyhlídková okna budou zpět osazeny původní mříže, které budou 

očištěny, pozinkovány a opatřeny nátěrem kovářskou černí.  Po osazení oken a namontování 

opláštění spodního ochozu vzniknou parapety a římsy, které budou oplechovány patinovaným 

měděným plechem. 

 Uvnitř spodního ochozu bude proveden podhled z hoblovaných prken opatřený 

olejovým nátěrem. Do nově zhotovené hrázděné konstrukce budou provedena a osazena nová 

okna. Původní šedý nátěr na tesařských konstrukcích v úrovních II a III bude šetrně odstraněn 

pomocí tryskání sodou. Rozvlákněný povrch dřevěných konstrukcí v úrovni I bude opatrně 

ometen a nesoudržné části vysáty vysavačem. Takto připravený povrch bude napuštěn 

neutralizačním roztokem. 

 Ve vnitřním prostoru věže a v zázemí bude provedena nová elektroinstalace dle projektu 

elektroinstalace zpracovaného Ing. Oldřichem Divišem v květnu 2023. V rámci nových 

výstavních prostor bude provedeno zmenšení půdorysu serverovny na podestě. 

 Po dokončení oplechování věže bude dokončena nadstřešní část hromosvodu a nově 

provedeny svody a uzemnění hromosvodu podle projektu zpracovaného Ing. Oldřichem 

Divišem v únoru 2023. 

 

ZÁVĚR: 

Po výběru dodavatele, který by měl mít zkušenosti s opravami historických konstrukcí, 

bude svolána vstupní schůzka, na které projektant dodavateli vysvětlí zásady návrhu a přesvědčí 

se, že dodavatel je úspěšně schopen návrhy v projektové dokumentaci realizovat; bez této 

schůzky není možné stavbu zahájit. 

Provádění klempířských konstrukcí bude přítomen konzultant projektanta – 

klempířský mistr se zkušenostmi s obdobnou prací na Pražském hradě, který schválí 

navržený postup vybraného dodavatele a příp. upřesní některé detaily (např. provedení 

a výška jednotlivých falců, přesahů, apod.). 


