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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 

budowlanego  

Projektowany układ drogowy stanowią drogi wewnętrzne dojazdowe i manewrowe wraz 

z parkingami i placami, drogami rowerowymi, pieszo-rowerowymi i ciągami pieszymi, co zgodnie z 

ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zmianami) zalicza się do XXII 

(parkingi) i XXV (drogi) kategorii określonej dla obiektów budowlanych w załączniku do ww. 

ustawy. 

Realizacja układu drogowego stanowi integralną część inwestycji pn.: „KOMPLEKS 

SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej 

ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 

niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną”. 

Niniejszy projekt dotyczy wykonania pierwszego etapu inwestycji tj. układu drogowego 

związanego z obsługą budynku „A” planowanego do budowy w danym etapie. Jest to etap 

przejściowy bowiem w przyszłości zakłada się rozbudowę wewnętrznego układu drogowego dla 

skomunikowania dobudowanych kolejno budynków „B” i „C”.   

 

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności:  

2.1. wymiary i inne cechy geometryczne poszczególnych elementów pasa drogowego 

Geometria oraz wymiary poszczególnych elementów charakterystycznych układu drogowego 

przedstawione zostały w części graficznej niniejszego opracowania, na planie sytuacyjnym 

i adekwatnych do tego planu przekrojach poprzecznych. 

Zaprojektowane zostały następujące elementy układu drogowego: 

- drogi dojazdowe o szerokości 6,00 m; 

- jezdnie manewrowe na parkingach o szerokości 6,00 m, 

- ciąg pieszo-rowerowy po stronie północnej szer. 3,60 m, 

- drogi rowerowe dwukierunkowe szerokości 2,50 m, 

- drogi rowerowe jednokierunkowe szerokości 1,50 m, 

- chodniki szerokości 2,00 m, 

- pozostałe ciągi piesze o szerokościach zmiennych od 2,5 m 

- parkingi (parkowanie prostopadłe): 

  - dla pojazdów osobowych (zwykłe) o wymiarach 2,70x5,00 m 

- dla pojazdów osobowych (dla niepełnosprawnych) o wymiarach 3,60x5,00 m 

- parkingi (parkowanie równoległe): 

  - dla autobusów o wymiarach 3,00x19,00 m 

  - dla busa o wymiarach 3,00x8,00 m 

- parkingi dla rowerów stanowiska pod prostopadle ustawione stojaki (1,00x2,00 m) 

Zaprojektowana w Etapie „A” liczba miejsc postojowych wynosi: 

- dla pojazdów osobowych (zwykłe) – 100 szt. 

- dla niepełnosprawnych – 10 szt. 

- stanowiska przeznaczone do ładowania pojazdów elektrycznych – 24 szt. 

- dla autobusów -  6 szt. 
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- dla busa – 1 szt. 

- stanowiska ze stojakami dla rowerów – 42 szt. 

2.2. konstrukcja nawierzchni jezdni i innych elementów pasa drogowego 

Konstrukcję nawierzchni przyjęto według Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

 

Konstrukcja nawierzchni na rampach przy budynkach: 

 

Rodzaj warstwy Materiał konstrukcyjny 

Grubość 

warstwy 

Warstwa ścieralna Beton cementowy CEM I 32,5 23 cm 

Przekładka Geowłóknina min. 150 g/m2  

Podbudowa zasadnicza 

Warstwa podbudowy zasadniczej z 

mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym C 5/6 (wymagany wtórny 

moduł odkształcenia przed ułożeniem 
warstwy E2≥160 MPa)   20 cm 

Podbudowa pomocnicza 

Warstwa podbudowy pomocniczej z 

mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C90/3 (wymagany wtórny moduł 

odkształcenia przed ułożeniem warstwy 
E2≥100 MPa) 15 cm 

Warstwa wzmacniająca 

Wzmocnienie podłoża geomateracem do 

grupy nośności G1  
Geomaterac: 

- mieszanka niezwiązanej z kruszywem 
C90/3  

- geosiatka o wytrzymałości na 
rozciąganie w kierunku wzdłużnym i 

poprzecznym min. 40 kN/m, 

- geowłóknina o gęstości 300g/m2 25 cm 

Razem: 83 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni na miejscach postojowych dla autobusów i busów: 

 

Rodzaj warstwy Materiał konstrukcyjny 

Grubość 

warstwy 

Warstwa ścieralna Kostka betonowa 16x16x16 16 cm 

Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 

Podbudowa zasadnicza 

Warstwa podbudowy zasadniczej z 
mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 (wymagany wtórny moduł 
odkształcenia przed ułożeniem warstwy 

E2≥160 MPa)   22 cm 

Podbudowa pomocnicza 

Warstwa podbudowy pomocniczej z 
mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 (wymagany wtórny moduł 
odkształcenia przed ułożeniem warstwy 

E2≥100 MPa) 15 cm 
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Warstwa wzmacniająca 

Wzmocnienie podłoża geomateracem do 

grupy nośności G1  
Geomaterac: 

- mieszanka niezwiązanej z kruszywem 

C90/3  
- geosiatka o wytrzymałości na 

rozciąganie w kierunku wzdłużnym i 
poprzecznym min. 40 kN/m, 

- geowłóknina o gęstości 300g/m2 25 cm 

Razem: 83 cm 

 

Konstrukcja jezdni na drogach dojazdowych – dla KR3: 

Warstwa Materiał Grubość 

Warstwa ścieralna 

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-

asfaltowej AC11S PMB 45/80-65    4 cm 

Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60 5 cm 

Podbudowa zasadnicza Beton asfaltowy AC22W PMB 25/55-60 7 cm 

Podbudowa pomocnicza 

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C90/3 (wymagany 
wtórny moduł odkształcenia przed ułożeniem 

warstwy E2≥100 MPa) 20 cm 

Wzmocnienie podłoża 

Wzmocnienie podłoża geomateracem do grupy 
nośności G1  

Geomaterac: 
- mieszanka niezwiązanej z kruszywem C90/3  

- geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie w 

kierunku wzdłużnym i poprzecznym min. 40 
kN/m, 

- geowłóknina o gęstości 300g/m2 35 cm 

Razem: 71 cm 

 

Konstrukcja na miejscach postojowych dla samochodów osobowych: 

Warstwa Materiał Grubość 

Warstwa ścieralna Warstwa ścieralna z kostki betonowej    8 cm 

Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa   1:4 3 cm 

Podbudowa  
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C90/3 20 cm 

Wzmocnienie 

podłoża/podłoże 

Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 
lub podłoże rodzime o wtórnym module 

odkształcenia E2≥80 mPa 20 cm 

Razem: 51 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni na odcinkach ciągów pieszych (chodnikach):  

Warstwa Materiał Grubość 

Warstwa ścieralna Warstwa ścieralna z kostki granitowej    8 cm 

Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa   1:4 3 cm 



PRZEBUDOWA UL. SOLIDARNOŚCI W PIEKARACH ŚLASKICH 
KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH 

 

 

St
ro

n
a8

 

Podbudowa  

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C90/3 15 cm 

Wzmocnienie 

podłoża/podłoże 

Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 

lub podłoże rodzime o wtórnym module 

odkształcenia E2≥80 MPa 15 cm 

Razem: 41 cm 

 
Konstrukcja nawierzchni na częściach placów do komunikacji mieszanej:  

Warstwa Materiał Grubość 

Warstwa ścieralna Wg tabeli (TN) zamieszczonej poniżej    
W zależności od 
rodzaju materiału 

Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa   1:4 3 cm 

Podbudowa  
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C90/3 15 cm 

Wzmocnienie 
podłoża/podłoże 

Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 

lub podłoże rodzime o wtórnym module 
odkształcenia E2≥80 MPa 15 cm 

Razem: 43 cm 

  

 
Uwaga: warstwy ścieralne na nawierzchni placu (w tym powierzchniach dachu) tworzą kompozycję 
architektoniczną dlatego ich ułożenie winno być zgodne z częścią graficzną (projekt 
zagospodarowania, przekroje charakterystyczne) i przedmiarem stanowiącymi integralną część 
wykonawczego pod względem rodzajów materiałów nawierzchniowych układanych w formach i na 
powierzchniach tworzących założony wzór. Rodzaje materiałów warstwy ścieralnej zawarte zostały 
w poniższej tabeli (TN): 
 

Funkcja materiał warstwy ścieralnej 

chodniki kostka granitowa 4/6 łupana koloru czarnego (N4) 

chodniki kostka granitowa 4/6 łupana jasno szarego (N5) 

plac główny płyty betonowe 100x100x10 

strefa dostaw kostka betonowa płukana (8 cm) 

plac nawierzchnia mineralno-epoksydowa, wodoprzepuszczalna (N6) 

dach nawierzchnia mineralno-epoksydowa, wodoprzepuszczalna (N6) 

dach nawierzchnia drewniana kompozyt/egzotyk (N9) 

 
 
 
Konstrukcja nawierzchni na odcinkach dróg rowerowych i ciągu pieszo-rowerowego:  
 

Warstwa Materiał Grubość 

Warstwa ścieralna 
Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC8S PMB 45/80-65    4 cm 

Podbudowa zasadnicza Beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60 6 cm 

Podbudowa pomocnicza 
Warstwa podbudowy pomocnicza z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C90/3 20 cm 

Wzmocnienie podłoża 

Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 

(wzmocnienie mieszanką związaną spoiwem 
hydraulicznym lub stabilizacja gruntu spoiwem 

hydraulicznym)  15 cm 

Razem: 45 cm 

 



PRZEBUDOWA UL. SOLIDARNOŚCI W PIEKARACH ŚLASKICH 
KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH 

 

 

St
ro

n
a9

 

Na krawędziach drogi dojazdowej oraz parkingów od strony zieleńców zaprojektowane zostały 

krawężniki granitowe 15x30x100 na ławach betonowych z oporem. Przy wjeździe na miejsca 

postojowe z dróg manewrowo-dojazdowych przewidziane zostały natomiast krawężniki 

granitowe typu najazdowego 15x22 również na ławie betonowej z oporem. 

Przy krawędziach ciągów pieszych zastosowano obrzeża granitowe na ławach betonowych 

z obustronnym oporem. W miejsca styku ścieżki rowerowej i chodnika o różnych 

nawierzchniach zastosować należy opornik granitowy 10x25 na ławie z oporem z betonu C16/20. 

Z uwagi na różnicę wysokości pomiędzy chodnikiem przy parkingu wzdłuż ul. Solidarności 

(rejon zjazdu nr 1), a chodnikiem wzdłuż drogi dojazdowej na terenie kompleksu przewidziane 

zostały schody terenowe o stopniach z bloczków granitowych 14,5x50x50 (3 stopnie). 

Natomiast po stronie zachodniej ww. drogi dojazdowej, wzdłuż jezdni na odcinku pomiędzy ul. 

Solidarności a pierwszym rządem zespołu parkingów należy dokonać plantowania terenu, 

celem dostosowania powierzchni zieleńca do poziomu drogi. 

 

2.3. zestawienie powierzchni 

Powierzchnie poszczególnych elementów układu drogowego do zrealizowania w Etapie „A” 

przedstawione zostały w poniższej tabeli: 

 

Nazwa elementu Rodzaj nawierzchni 

(warstwy ścieralnej)  

Powierzchnia [m2] 

Jezdnia (drogi dojazdowe) warstwa ścieralna  

z asfaltobetonu 

2 935 

Parkingi osobowe Kostka betonowa 1 796 

Parkingi dla autobusów  Kostka betonowa 409 

Nawierzchnia na placu Płyty betonowe  3 618 

Ciągi piesze, w tym 

nawierzchnie do 

komunikacji pieszej (na 

placu) 

Kostka betonowa 1 146 

Nawierzchnie do 

komunikacji pieszej (na 

placu) 

Nawierzchnia mineralno-

epoksydowa 

666 

Rampa przy wjeździe do 

budynku 

Nawierzchnia z betonu 

cementowego 

225 

Ciąg pieszo-rowerowy 

(wspólny) i droga rowerowa  

Mieszanka mineralno-

asfaltowa 

2 273 

pozostałe  skarpy, zieleńce 

(zahumusowane i obsiane 

trawą) 

21 286 

Razem: 34 354 

 

2.4. dane wysokościowe i spadki (informacje o projektowanej niwelecie) 

Dane wysokościowe projektowanych elementów układu drogowego przedstawione zostały w części 

graficznej na rysunkach profili podłużnych oraz na planie warstwicowym. 
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3. Przygotowanie terenu budowy  

3.1. Przygotowanie placu budowy 

Teren wykonywanych prac musi być zabezpieczony i wyraźnie oznakowany, szczególnie gdy 

wykonywane są prace zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi np. głębokie wykopy. 

W rejonie budowy należy zorganizować : 

− zaplecze Wykonawcy, 

− punkt p. poż. 

− punkt higieniczno – sanitarny, 

− punkt pierwszej pomocy, 

− drogi  i  przejścia technologiczne oraz ewakuacyjne. 

 

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać rozbiórek obiektów przeznaczonych do 

likwidacji, są to:  

• odcinek ist. chodnika z kostki betonowej grubości 8 cm – 260 m2 

• odcinek ist. ścieżki rowerowej z asfaltobetonu - 144 m2 

• obrzeży betonowych (gr. 8 cm) na odcinkach likwidowanego chodnika i ścieżki rowerowej 

– 815 m. 

 

3.2. Pomiary geodezyjne w punktach charakterystycznych obiektu budowlanego 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy dokonać wytyczenia geodezyjnego 

charakterystycznych elementów wpływających na geometrię układu drogowego oraz parametry 

wysokościowe. Przez wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie należy rozumieć 

założenie poziomej i wysokościowej geodezyjnej osnowy realizacyjnej niezbędnej przy budowie 

drogi (układu drogowego), uwzględniającej ustalenia dokumentacji projektowej. 

W zakres robót wchodzą przede wszystkim: 

– wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy (punkt początkowy 

i końcowy, punkty załamania, punkty kierunkowe) i punktów wysokościowych (reperów 

roboczych dowiązanych do reperów krajowych), z ich zastabilizowaniem, 

– zastabilizowanie punktów w sposób trwały oraz odtwarzania uszkodzonych punktów, 

– wyznaczenie przekrojów poprzecznych w miejscach charakterystycznych. 

Na życzenie Inżyniera należy dokonać domiarów w miejscach przez niego wskazanych, jeżeli będzie 

to konieczne dla właściwego określenia parametrów sytuacyjno-wysokościowych elementów 

układu drogowego. 

Przy realizacji zadań z zakresu geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanej należy uwzględniać 

przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670). 

 

3.3. Sprawdzenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu i wytyczne 

w zakresie przygotowania podłoża 

Dla celów całej inwestycji sporządzone zostało przez Przedsiębiorstwo Geologiczno-Geodezyjne 

Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o. z Katowic opracowanie pn.: „Dokumentacja geologiczno-inżynierska”. 



PRZEBUDOWA UL. SOLIDARNOŚCI W PIEKARACH ŚLASKICH 
KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH 

 

 

St
ro

n
a1

1
 

Budowa geologiczna opiniowanego terenu została dobrze rozpoznana zarówno w trakcie 

wieloletniej eksploatacji podziemnej węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu oraz poprzez otwory 

wiertnicze wiercone z powierzchni. 

Na powierzchni opiniowanego terenu zalegają nasypy antropogeniczne o miąższości dochodzącej 

do około 18m. Tworzą je mieszaniny gruntów rodzimych i odpadów górniczych. 

Poniżej zalegają osady czwartorzędowe, których miąższość waha się od 5,3 do 17,8 m. Są to utwory 

plejstoceńskiej akumulacji wodno-lodowcowej w postaci glin, glin piaszczystych i glin pylastych, 

a lokalnie pisaków w formie soczewek. 

Osady jurajskie w postaci iłów i glin pylastych zostały stwierdzone w części północnowschodniej 

opiniowanego terenu i osiągają maksymalnie 1,8 m miąższości na głębokości około 13,5 m p.p.t. 

Strop warstw triasu zalega na głębokościach od 13,4 do 18,3 m p.p.t. i jest zbudowany ze 

zwietrzelin dolomitu. Poniżej zalegają utwory karbonu. 

Na powierzchni opiniowanego terenu nie występują żadne cieki i zbiorniki wodne, a warunki 

hydrogeologiczne nie są skomplikowane. Nie stwierdzono w trakcie wierceń występowania  

ciągłego poziomu wód gruntowych, a zaobserwowano jedynie sączenia na kontakcie warstw 

przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. Wody z opadów atmosferycznych w danym rejonie mają 

utrudnioną infiltrację wgłębną, ze względu na występujące w podłożu warstwy nieprzepuszczalnych 

glin i gruntów gliniasto-ilastych. 

Maksymalna głębokość koryta pod nawierzchnie elementów projektowanego układu drogowego 

będzie miała głębokość 83 cm. Przed ułożeniem nawierzchni podłoże zalegające na dnie koryta 

należało będzie doprowadzić do kategorii G1 poprzez zastosowanie stabilizacji. 

 

3.4. Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne wykonywane przy przedmiotowej inwestycji wynikają ze sposobu usytuowana poszczególnych 

elementów układu drogowego względem istniejącego terenu. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy  

usunąć roślinność niską. W ramach robót przewiduje się roboty ziemne polegające na: 

• korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni projektowanych elementów 

układu drogowego (droga dojazdowa, jezdnie/place manewrowe, parkingi, chodniki), 
• plantowaniu terenu w tym skarp, 
• usunięciu nadwyżek z urobku ziemnego poprzez usunięcie i zutylizowanie. 

Do wykonania robót należy przystąpić po uzbrojeniu terenu i zakończeniu robót przygotowawczych objętych 

zadaniem inwestycyjnym. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie 

w całym okresie trwania robót ziemnych. Nasypów nie należy wykonywać w niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych (deszcze, mrozy). Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 

niwelety. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wody z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny 

wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. Niezależnie od budowy 

urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, 

Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 

poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunt przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli 

grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika  zagęszczenia, to 

przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić i doziarnić. Po wykonaniu robót ziemnych należy 

wyprofilować i zagęścić koryto jezdni.  
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Tabela robót ziemnych 

ELEMENTY WYKOP [m3] NASYP [m3] 

      

CIĄG PIESZO ROWEROWY ODCINEK I OD 0 DO 160 
237 73 

CIĄG PIESZO ROWEROWY ODCINEK I OD 0 DO 223 
248 12 

DROGA 1 (wraz z plantowaniem skarpy) 1491 39 

PARKING DOLNY -( DROGA_2) 1506 25 

PARKING ETAP A 1667 441 

plac1_2_TEREN 4913 1128 

BILANS 10062 1718 

4. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów 

budowlanych  

4.1. Wykonanie nawierzchni jezdni dróg dojazdowych 

Nawierzchnię jezdni na drogach dojazdowych należy wykonać zgodnie z konstrukcją opisaną w pkt. 

2.2. oraz na przekrojach charakterystycznych w części rysunkowej projektu. 

 

4.2. Budowa parkingów dla autobusów i pojazdów osobowych 

Nawierzchnię parkingów należy wykonać w zależności od przeznaczenia parkingu: 

- na parkingach dla autobusów zgodnie z konstrukcją opisaną w pkt. 2.2., 

- na parkingach dla pojazdów osobowych zgodnie z konstrukcją opisaną w pkt. 2.2. 

 oraz w oparciu o przekroje charakterystyczne zawarte w części rysunkowej projektu. 

 

4.2. Wykonanie rampy przy budynku 

Rampę przy budynku należy wykonać zgodnie z parametrami wynikającymi z planu sytuacyjnego 

o konstrukcji nawierzchni opisanej w pkt. 2.2. oraz pokazanej na przekrojach charakterystycznych 

w części rysunkowej projektu.  

Z ramp o zaprojektowanych parametrach będą mogły w sposób bezpieczny korzystać 

pojazdy ciężarowe o maksymalnej długości całkowitej 13,00 m (np. ciągnik z naczepą 

dwuosiową). Nadmienić należy, że tego typu transporty, z uwagi na charakter obiektu, będą 

odbywały się sporadyczne, między in. na potrzeby dowozu wielkogabarytowego sprzętu 

(wyposażenia). Na co dzień należy spodziewać się znacznie mniejszych samochodów 

dostawczych np. o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t. 

Dane techniczne pojazdu reprezentatywnego, dla którego dokonano sprawdzenia 

korzystania z rampy pod względem ruchowym przedstawione zostały na rysunku poniżej: 

 

Transport Truck – ciągnik z naczepą dwuosiową 
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4.3. Budowa dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych 

Drogi rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe (mieszane) należy wykonać zgodnie z geometrią 

przedstawioną na planie sytuacyjnym oraz konstrukcją opisaną w pkt. 2.2., a także na przekrojach 

charakterystycznych w części rysunkowej projektu. 

 

4.4. Wykonanie nawierzchni utwardzonych w obrębie placu 

Nawierzchnię w obrębie placu  należy wykonać w oparciu o część graficzną (projekt 

zagospodarowania) i przedmiarem stanowiącymi integralną część wykonawczego pod względem 

rodzajów materiałów nawierzchniowych układanych w formach i na powierzchniach tworzących 

założony wzór, a także zgodnie z konstrukcją opisaną w pkt. 2.2. oraz na przekrojach 

charakterystycznych w części rysunkowej projektu. 

 

4.5. Roboty wykończeniowe, w tym uporządkowanie terenu po zakończeniu robót 

budowlanych i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

Po zakończeniu robót budowlanych teren należy uporządkować poprze usunięcie z jego powierzchni 

wszelkich odpadów i niewykorzystanych materiałów. Niezużyte bądź zbędne elementy w zależności 

od ich rodzaju, stanu i stopnia przydatności należy wywieźć w odpowiednie miejsce 

składowania/magazynowania lub zutylizować. 

Po zrealizowaniu zamierzenia budowlanego objętego niniejszym projektem należy wykonać 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą rozumianą w myśl ustawy Prawo budowlane, jako 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne o brzmieniu: 

„ ilekroć w ustawie mowa o: (…) 

7b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych – rozumie się przez to 

wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych 

o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem 

budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym 

mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1 (dotyczy terenów zamkniętych – brak 

zastosowania do zadania objętego niniejszym PW), klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g 

pkt 31), stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 12), w oparciu 
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o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych 

o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji”. 

Przepisy stanowią odpowiednio: 
1) – Art. 40.3g. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej opatruje klauzulą urzędową: (…) 

3) dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac 

geodezyjnych wykonał prace geodezyjne. 
2) - Art. 12a. 1. Wykonawca prac geodezyjnych po wykonaniu zgłoszonych prac jest 

obowiązany złożyć do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały 

zgłoszone prace geodezyjne, zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, 

dołączając wyniki prac geodezyjnych w postaci: 1) zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub 

zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których 

mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10–12; 2) dokumentów wymaganych przepisami wydanymi 

na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnionych kopii. 

5. Roboty w zakresie sieci infrastruktury technicznej  

5.5. Przebudowa lub zabezpieczenie sieci i urządzeń nie związanych z potrzebami 

drogi, a kolidującymi z infrastrukturą drogową 

Projekt stanowiący podstawę wykonywania robót budowlanych nie przewiduje przebudowy 

urządzeń tzw. obcych tj. niezwiązanych z potrzebami drogi i ruchu drogowego. 

6. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

6.1. Zagospodarowanie zielenią przydrożną 

W ramach robót przygotowawczych, przed przystąpieniem do właściwych robót budowlanych 

zachodzi konieczność dokonania wycinek drzew i krzewów kolidujących z projektowaną 

infrastrukturą. Zgoda na wycinkę udzielana jest w trybie odrębnej decyzji administracyjnej 

procedowanej w oparciu o ustawę Prawo o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 

z późn. zm.). W ww. decyzji określane są warunki usunięcia i dokonania nasadzeń zastępczych, 

łącznie z ich ilościami i gatunkami. 

Zagospodarowanie pasa drogowego zielenią przydrożną polegało będzie na wykonaniu zieleńców, 

w tym na zboczach skarp, przy czym należy tu uwzględnić zarówno założenie trawników, jak też 

podstawowe zabiegi pielęgnacyjne. 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem zagrabić, 

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  

• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,  

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami, 
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• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

• mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu poleconego 

przez Inwestora. 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 

cm, 

• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 

można przyjąć pierwszą połowę października), 

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często 

i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 

uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze 

o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 

6 miesięcy od założenia trawnika. 

 

6.2. Odtworzenie fragmentów ogrodzeń 

Projekt stanowiący podstawę wykonywania robót budowlanych nie przewiduje rozbiórek ani 

odtworzenia istniejących ogrodzeń. Teren w stanie istniejącym jest nieogrodzony.  

 

6.3. Ustawienie elementów małej architektury 

Projekt stanowiący podstawę wykonywania robót budowlanych w części drogowej nie przewiduje 

ustawiania elementów małej architektury. Elementy takie uwzględnia projekt branży 

architektonicznej. 

 


