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Stavba:
Časť stavby:
Klasifikácia stavby:
D1  PD  Oprava diaľničného mosta ev. č. D1096 Horná Streda
000  Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb
Klasifikácia
produkcie
Číslo položky
Položka
podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností
M.J.
Množstvo
P.č.
45.00.00
Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb
 1 
00010401.
Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí
T
 4 378,72
 celkom hmotnosť sute a vybúraného materiálu vrátane poplatku za recykláciu a skládku: 
SO 201: 2196,32+448*0,15+800,44*1,9=3 784,3560 [A]
SO 101: 65,4+278,4*1,9=594,3600 [B]
Celkom:A+B=4 378,7160 [C] 
 4 378,72
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 2 
00010402.
Zmluvné požiadavky poplatky za zemník
M3
 802,04
802,04=802,0400 [A] 
 802,04
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 3 
00030331.
Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby
KPL
 1,00
 porealizačné zameranie skutočného stavu: 12300m2
 zameranie mostného zvršku pred demolačnými prácami: 2050m2
 zameranie po odfrézovaní vozovkových vrstiev: 5610m2
 zameranie povrchu nosnej konštrukcie po odbúraní mostného zvršku: 63*15*2=1890m2
Geometrické zameranie komplet: 1=1,0000 [A] 
 1,00
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 4 
00040222.
Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby
KPL
 1,00
 dokumentácia skutočného realizovania stavby (3x tlačená forma + 1x digitálna forma)
 mostný zošit (3x tlačená forma + 1x digitálna forma)
 dokumentácia vyhotovenia prác (DVP)
1=1,0000 [A] 
 1,00
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
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Stavba:
Časť stavby:
Klasifikácia stavby:
D1  PD  Oprava diaľničného mosta ev. č. D1096 Horná Streda
101  Vybudovanie prejazdu SDP
Klasifikácia
produkcie
Číslo položky
Položka
podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností
M.J.
Množstvo
P.č.
45.11.11
Demolačné práce
 1 
05020901.
Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných
M
 120,00
 odstránenie odvodňovacieho žľabu: 120=120,0000 [A] 
 120,00
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 2 
05030162.
Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových
M2
 420,00
 
 420,00
Spolu:
0503016201.
Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových hr.do 100 mm
M2
 420,00
 odbúranie existujúceho asflatového krytu v SDP hr. 50mm (odhad): 3,5*120=420,0000 [A] 
Spolu:
 420,00
 3 
05030407.
Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia,stien, oplotení kovových
M
 120,00
 odstránenie betónových zvodidel v SDP (dočasné): 120=120,0000 [A] 
 120,00
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 4 
05080200.
Doprava vybúraných hmôt vodorovná
T
 179,40
 
 179,40
Spolu:
0508020003.
Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km
T
 179,40
 odvoz vybúraného materiálu na najbližšiu skládku (vrátane naloženia a vyloženia):
420*0,05*2,4+120*0,05*2,5=65,4000 [A]
 odvoz betónových zvodidel na SSÚD Trnava (vrátane naloženia a vyloženia): 0,38*2,5*120=114,0000 [B]
Celkom:A+B=179,4000 [C] 
Spolu:
 179,40
 5 
05090462.
Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu
M
 128,00
 
 128,00
Spolu:
0509046201.
Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. do 50 mm
M
 128,00
 zarezanie škár pre vybudovanie nového SDP: 120+2*4=128,0000 [A] 
Spolu:
 128,00
45.11.24
Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce
 6 
01030102.
Hĺbené vykopávky jám nezapažených
M3
 278,40
 
 278,40
Spolu:
0103010202.
Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr.horniny 3
M3
 278,40
 výkop pre SDP: 0,58*120*4=278,4000 [A] 
Spolu:
 278,40
 7 
01060204.
Premiestnenie  vodorovné nad 5 000 m
M3
 278,40
 
 278,40
Spolu:
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Klasifikácia
produkcie
Číslo položky
Položka
podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností
M.J.
Množstvo
P.č.
0106020401.
Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 5 000 m, tr. horniny 14
M3
 278,40
 odvoz prebytočnej zeminy: 278,4=278,4000 [A]

(odvoz na najbližšiu skládku) 
Spolu:
 278,40
45.23.11
Práce na spodnej stavby diaľníc (okrem visutých), ciest, ulíc
 8 
22010104.
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva
M3
 96,00
 ŠD 032mm pod CBGM v SDP: 4*0,2*120=96,0000 [A] 
 96,00
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 9 
22020210.
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom
M3
 75,60
 cementová stabilizácia CBGM C8/10 v SDP hr.180 mm: 3,5*0,18*120=75,6000 [A] 
 75,60
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
45.23.12
Práce na vrchnej stavbe diaľníc (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk
 10 
21250424.
Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár
M
 120,00
 
 120,00
Spolu:
2125042403.
Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár polyuretánovým tmelom
M
 120,00
 medzi štrbinovým žľabom a novým SDP: 120=120,0000 [A] 
Spolu:
 120,00
 11 
22020417.
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý
M3
 105,00
 
 105,00
Spolu:
2202041702.
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý tr. II
M3
 105,00
 CBII kryt v SDP hr. 250mm (vrátane zarezania priečnych škár á 5,0m, klzných tŕňov): 3,5*0,25*120=105,0000 [A] 
Spolu:
 105,00
 12 
22040752.
Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov  vyplnenie škár elastickou zálievkou
M
 332,00
 
 332,00
Spolu:
2204075201.
Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov  vyplnenie škár elastickou zálievkou s predtesnením
M
 84,00
 priečne škáry á 5,0m: 120/5*3,5=84,0000 [A] 
Spolu:
 84,00
2204075202.
Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov  vyplnenie škár elastickou zálievkou bez predtesnenia
M
 248,00
 pozdĺž SDP a na koncoch priečne: 2*120+4*2=248,0000 [A] 
Spolu:
 248,00
 13 
22250356.
Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované
M
 120,00
 
 120,00
Spolu:
2225035602.
Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované s ozubomzámkom
M
 120,00
spätné osadenie betónových zvodidiel po ukončení výstavby: 120=120,0000 [A] 
Spolu:
 120,00
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Klasifikácia
produkcie
Číslo položky
Položka
podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností
M.J.
Množstvo
P.č.
 14 
22251661.
Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu
M
 120,00
 
 120,00
Spolu:
2225166102.
Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu, tr. zaťažena do 600 kN
M
 120,00
 nový štrbinový žľab v SDP (D400): 120=120,0000 [A] 
Spolu:
 120,00
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Stavba:
Časť stavby:
Klasifikácia stavby:
D1  PD  Oprava diaľničného mosta ev. č. D1096 Horná Streda
201  Most ev. č. D1096
Klasifikácia
produkcie
Číslo položky
Položka
podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností
M.J.
Množstvo
P.č.
45.11.11
Demolačné práce
 1 
03050413.
Ochranné konštrukcie, záchytná sieť z umelých vlákien
KPL
 2,00
 ochranná sieť nad cestou I.triedy počas celého trvania stavby, vrátane ochrannej konštrukcie vedenia ISD pod pravou rímsou: 2=2,0000 [A]

(vrátane všetkých pomocných a dočasných zariadení potrebných pre ochranu pracovníkov) 
 2,00
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 2 
05010205.
Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových
M3
 144,60
 vybúranie pôvodných prechodových dosiek (vrátane podkl.betónu): (11,6+12,85)*7*0,27*2+(11,6+12,85)*6,6*0,1*2*1,1=127,9224 [A]
 odbúranie závernej stienky: (13,2+14,6)*0,4*0,75*2=16,6800 [B]
Celkom:A+B=144,6024 [C] 
 144,60
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 3 
05010405.
Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových
M3
 109,22
 rímsy  ĽM: 0,53*70,3+0,26*63=53,6390 [A]
 rímsy  PM: 0,56*70+0,26*63=55,5800 [B]
Celkom:A+B=109,2190 [C] 
 109,22
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 4 
05010504.
Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb betónových
M3
 149,62
 vybúranie vyrovnávacieho betónu na NK: (14,35*0,04*70+13,9*0,08*70)*1,1=129,8220 [A]
 vybúranie dlažby pod mostom vrátane podkladových vrstiev (pre revízne lavičky): 1*0,6/2*33*2=19,8000 [B]
Celkom:A+B=149,6220 [C] 
 149,62
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 5 
05020131.
Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie povlakovej
M2
 2 037,89
 odstránenie izolácie mostovky hr. 5mm: (14,42+14,86)*69,6=2 037,8880 [A] 
 2 037,89
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 6 
05020901.
Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných
M
 63,00
 odstránenie prekrytia ríms v SDP: 63=63,0000 [A] 
 63,00
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 7 
05020907.
Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových
KG
 6 328,00
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Klasifikácia
produkcie
Číslo položky
Položka
podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností
M.J.
Množstvo
P.č.
 odstránenie existujúcich odvodňovačov vrátane zvislých zvodov (odhad 50kg/ks): 7*50=350,0000 [A]
 dočasné odstránenie existujúcich kobercových mostných záverov (odhad 100kg/m): (2*14,43+2*14,86)*100=5 858,0000 [B]
 odstránenie oceľových poklopov šácht v SDP (odhad 20kg/ks): 3*2*20=120,0000 [C]
Celkom:A+B+C=6 328,0000 [D] 
 6 328,00
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 8 
05020910.
Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z plastov
M
 126,00
 demontáž chráničiek v strede mosta (vrátane oceľových konzol): 2*63=126,0000 [A] 
 126,00
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 9 
05030261.
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého
M2
 82,62
 
 82,62
Spolu:
0503026102.
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého hr. nad 100 do 200 mm
M2
 82,62
 cementová stabilizácia hr. 180 mm (odhad) na predmostiach: (113+115+116+115)*0,18=82,6200 [A] 
Spolu:
 82,62
 10 
05030407.
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových
M
 382,00
 odstránenie zvodidiel na moste : 70*4=280,0000 [A]
 odstránenie zábradlia na moste: 70=70,0000 [B]
 odstránenie cestných zvodidiel pred a za mostom pre napojenie: 4*8=32,0000 [C]
Celkom:A+B+C=382,0000 [D] 
 382,00
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 11 
05030507.
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, kovových
KS
 2,00
 odstránenie tabulky s ev.cislom: 2=2,0000 [A] 
 2,00
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 12 
05080200.
Doprava vybúraných hmôt vodorovná
T
 2 196,32
 
 2 196,32
Spolu:
0508020003.
Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km
T
 2 196,32
odvoz vybúraného materiálu na najbližšiu skládku (vrátane naloženia a vyloženia), odvoz do zberných surovín s poukázaním prostriedkov na účet objednávateľa (platí pre kovový materiál) :
 otryskanie konštrukcií: 6137,4*0,005*2,5=76,7175 [A]
 oceľ: 0,35+312*0,1+70*0,05=35,0500 [B]
 betón: (82,62*0,18+63*0,18+149,62+109,22+144,6)*2,5=1 074,1290 [C]
 asfaltové vrstvy : (6986,04*0,04+1811,04*0,05+1015*0,06)*2,3=991,0553 [D]
 izolácia: 2037,89*0,005*1,9=19,3600 [E]
Celkom:A+B+C+D+E=2 196,3118 [F]

(uvažovaná vzdialenosť do 10km) 
Spolu:
 2 196,32
 13 
05090205.
Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových
M2
 75,24
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Klasifikácia
produkcie
Číslo položky
Položka
podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností
M.J.
Množstvo
P.č.
 75,24
Spolu:
0509020501.
Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových, čistenie
M2
 75,24
 očistenie dilatačných škár vodným lúčom: 1,14*33*2=75,2400 [A] 
Spolu:
 75,24
 14 
05090361.
Doplňujúce práce, frézovanie betónového krytu, podkladu
M2
 2 037,89
 
 2 037,89
Spolu:
0509036101.
Doplňujúce práce, frézovanie betónového krytu, podkladu hr. 20 mm
M2
 2 037,89
 obrokovanie povrchu vyrovnávacieho betónu pred položením izolácie: (14,42+14,86)*69,6=2 037,8880 [A] 
Spolu:
 2 037,89
 15 
05090362.
Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu
M2
 9 812,08
 
 9 812,08
Spolu:
0509036203.
Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 40 mm
M2
 6 986,04
 frézovanie asfaltových vrstiev pred a za mostom v hr. 40 mm: 946+1094+857+804+113+141+115+135+116+141+115+139=4 716,0000 [A]
 frézovanie asfaltových vrstiev na moste v hr. 2x40 mm: (13,11+13,04)*62,96*1,1=1 811,0444 [B]
 frézovanie ložnej vrstvy v prechodovej oblasti v hr. 2x40 mm: 113+115+116+115=459,0000 [C]
Celkom:A+B+C=6 986,0444 [D] 
Spolu:
 6 986,04
0509036204.
Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm
M2
 1 811,04
 frézovanie asfaltových vrstiev na moste v hr. 50 mm: (13,11+13,04)*62,96*1,1=1 811,0444 [A] 
Spolu:
 1 811,04
0509036205.
Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 60 mm
M2
 1 015,00
 frézovanie asfaltových vrstiev pred a za mostom v hr. 60 mm: 113+141+115+135+116+141+115+139=1 015,0000 [A] 
Spolu:
 1 015,00
 16 
05090462.
Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu
M
 928,30
 
 928,30
Spolu:
0509046201.
Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. do 50 mm
M
 928,30
 zarezanie škár vo vozovke pred a za mostom pred frézovaním a pri mostných záveroch: 10+14,65+11+11,25+(12,75+13)*2*2=149,9000 [A]
 zarezanie pozdĺžnej škáry medzi etapami pred frézovaním: 170*2=340,0000 [B]
 zarezanie škár vo vozovke pred a za mostom pre zálievku po položení vozovky: 10+14,65+11+11,25=46,9000 [C]
 zarezanie pozdĺžnej škáry medzi etapami po položení vozovky: 170*2=340,0000 [D]
 zarezanie škár nd pilermi po položení vozovky: (12,75+13)*2=51,5000 [E]
Celkom:A+B+C+D+E=928,3000 [F] 
Spolu:
 928,30
 17 
05090503.
Doplňujúce práce, vŕtanie do železobetónu
M
 146,40
 vrty D=20mm dl. 200mm pre tŕne pre závernú stienku: 366*2*0,2=146,4000 [A]

(nejedná sa o jadrové vrty, vrátane lepiacej hmoty pre vlepenie výstuže) 
 146,40
Spolu:
.
 0,00
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Klasifikácia
produkcie
Číslo položky
Položka
podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností
M.J.
Množstvo
P.č.
Spolu:
 0,00
 18 
05090605.
Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie
M2
 6 137,40
 
 6 137,40
Spolu:
0509060501.
Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie, tlakovou vodou
M2
 6 137,40
 otryskanie horného povrchu NK po odbúraní: (14,42+14,86)*69,6=2 037,8880 [A]
 otryskanie pilierov: 2*(0,75+4,5)*8,5*4+(2*1+1,5)*(15,32+15,82)=465,9900 [B]
 otryskanie opôr: 2*31,5*0,5+2*4=39,5000 [C]
 otryskanie NK  spodný povrch a bočné plochy: (14,43+14,86+1,6*4)*69,6=2 484,0240 [D]
 prečistenie dlažby pod mostom vodným lúčom: 580+530=1 110,0000 [E]
Celkom:A+B+C+D+E=6 137,4020 [F]

tlak min. 80MP 
Spolu:
 6 137,40
45.11.12
Úprava staveniska a vyčisťovacie práce
 19 
01010001.
Pripravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných území
M2
 3 323,50
 vyčistenie okolia mosta po dokončení výstavby (pôdorysný priemet mosta+svahové kužele): 61,5*33+188+285+346+475=3 323,5000 [A] 
 3 323,50
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 20 
01010103.
Pripravné práce, odstránenie porastov krovín
M2
 896,00
 
 896,00
Spolu:
0101010301.
Pripravné práce, odstránenie porastov krovín na suchu
M2
 896,00
 odstránenie náletových krovín na svahových kužeľoch: 76+285+60+475=896,0000 [A] 
Spolu:
 896,00
 21 
01060204.
Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m
M3
 448,00
 
 448,00
Spolu:
0106020401.
Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 14
M3
 448,00
odvoz krovín na skládku: 896*0,5=448,0000 [A]
podľa pol.č. 01010103 
Spolu:
 448,00
45.11.20
Výkopové zemné práce a presun zemín
 22 
01020101.
Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice
M3
 69,00
 
 69,00
Spolu:
0102010101.
Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 12
M3
 69,00
 svahové kužele okolo krídel: 230*2*0,15=69,0000 [A] 
Spolu:
 69,00
 23 
01020300.
Odkopávky a prekopávky v zemníkoch
M3
 802,04
 
 802,04
Spolu:
0102030007.
Odkopávky a prekopávky v zemníkoch, tr.horniny 14
M3
 802,04
 zemina pre dosypanie krajníc: 230*0,7*2=322,0000 [A]
 zemina pre zásyp opôr: 480,04=480,0400 [B]
Celkom:A+B=802,0400 [C] 
Spolu:
 802,04
 24 
01030102.
Hĺbené vykopávky jám nezapažených
M3
 768,26
[bookmark: _GoBack]
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Klasifikácia
produkcie
Číslo položky
Položka
podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností
M.J.
Množstvo
P.č.
 
 768,26
Spolu:
0103010207.
Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 14
M3
 768,26
 výkop pre vývariská: 2,9*0,5*4=5,8000 [A]
 prechodová oblasť mosta: (113+115+116+115)*0,24+(11,6+12,85)*11,6*2*1,1=734,1240 [B]
 výkop pre prech.bloky ríms: (3,45*1,5*2+1,7*1,5*2+3*1,5*2)*0,3=7,3350 [C]
 výkop okolo pilierov (bez použitia mechanizmov): (0,75+4,5)*2*0,5*0,5*8=21,0000 [D]
Celkom:A+B+C+D=768,2590 [E] 
Spolu:
 768,26
 25 
01030201.
Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm
M3
 4,68
 
 4,68
Spolu:
0103020101.
Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr.horniny 12
M3
 4,68
 výkop ryhy pre nové sklzy pod mostom: 6,5*4*0,6*0,3=4,6800 [A] 
Spolu:
 4,68
 26 
01030202.
Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm
M3
 27,50
 
 27,50
Spolu:
0103020201.
Hĺbené vykopávky rýh š š nad 600 mm, tr.horniny 12
M3
 27,50
 výkop ryhy pre nové revízne schodiská pri oporách: (25+25)*1,1*0,5=27,5000 [A] 
Spolu:
 27,50
 27 
01040402.
Konštrukcie z hornín  zásypy so zhutnením
M3
 480,04
 
 480,04
Spolu:
0104040207.
Konštrukcie z hornín  zásypy so zhutnením, tr. horniny 14
M3
 480,04
 zásyp za oporou (vrátane zásypu šácht v SDP): 32,7*7,34*2=480,0360 [A] 
Spolu:
 480,04
 28 
01060202.
Premiestnenie  , vodorovné do 1 000 m
M3
 69,00
 
 69,00
Spolu:
0106020201.
Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 14
M3
 69,00
 odvoz zobratej ornice na depóniu: 69=69,0000 [A] 
Spolu:
 69,00
 29 
01060204.
Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m
M3
 1 280,48
 
 1 280,48
Spolu:
0106020401.
Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 14
M3
 1 280,48
 odvoz prebytočnej zeminy: 768,26+4,68+27,5=800,4400 [A]
 dovoz zeminy pre zásyp opôr: 480,04=480,0400 [B]
Celkom:A+B=1 280,4800 [C]

(odvodz na najbližšiu skládku, dovoz z najbližšieho zemníka) 
Spolu:
 1 280,48
 30 
01070104.
Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok medzi záporami
KPL
 1,00
 
 1,00
Spolu:
0107010401.
Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok medzi záporami, z dielcov drevených
KPL
 1,00
 paženie výkopu v prechodovej oblasti medzi etapami výstavby podľa návrhu zhotoviteľa (uvažovaná obrátkovosť počas výstavby) : 1=1,0000 [A] 
Spolu:
 1,00
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Klasifikácia
produkcie
Číslo položky
Položka
podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností
M.J.
Množstvo
P.č.
45.11.23
Vyplňovanie a rekultivačné práce
 31 
01060201.
Premiestnenie  vodorovné do 100 m
M3
 69,00
 
 69,00
Spolu:
0106020101.
Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 100 m, tr. horniny 14
M3
 69,00
 dovoz ornice na zahumusovanie (zemina prerastená vegetáciou) z depónie: 69=69,0000 [A] 
Spolu:
 69,00
 32 
01060700.
Premiestnenie   nakladanie, prekladanie, vykladanie
M3
 69,00
 
 69,00
Spolu:
0106070007.
Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny  nakladanie, prekladanie, vykladanie,  tr. horniny 14
M3
 69,00
 naloženie ornice (zemina prerastená vegetáciou) na zahumusovanie: 69=69,0000 [A] 
Spolu:
 69,00
 33 
01080501.
Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice
M2
 460,00
 
 460,00
Spolu:
0108050102.
Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na svahu
M2
 460,00
 spätné uloženie ornice svahov: 230*2=460,0000 [A] 
Spolu:
 460,00
 34 
01080503.
Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom
M2
 460,00
 
 460,00
Spolu:
0108050301.
Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom na ornicu
M2
 460,00
 hydroosev svahov: 230*2=460,0000 [A] 
Spolu:
 460,00
 35 
01080811.
Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika
M2
 460,00
 
 460,00
Spolu:
0108081102.
Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika na svahu
M2
 460,00
 ošetrovanie trávnika svahov: 230*2=460,0000 [A] 
Spolu:
 460,00
45.12.00
Prieskumné vrty a vrtné práce
 36 
02020175.
Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny V
M
 54,76
 
 54,76
Spolu:
0202017502.
Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny V, D nad 13 do 56 mm
M
 41,76
 jadrové vrty D=30mm dl. 120mm pre PVC rúrky v dobetonávke nosníkov: 108*0,12=12,9600 [A]
 jadrové vrty D=28mm dl. 160mm pre kotvy ríms: 180*0,16=28,8000 [B]
Celkom:A+B=41,7600 [C] 
Spolu:
 41,76
0202017505.
Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny V, D nad 93 do 156 mm
M
 1,00
 jadrové vrty DN100 pre  trubičky odvodnenia: 2*(0,35+0,15)=1,0000 [A] 
Spolu:
 1,00
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Klasifikácia
produkcie
Číslo položky
Položka
podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností
M.J.
Množstvo
P.č.
0202017506.
Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny V, D nad 156 do 195 mm
M
 12,00
 jadrové vrty DN160 pre odvodňovače: 40*(0,15+0,15)=12,0000 [A] 
Spolu:
 12,00
45.22.11
Stavebné práce na mostoch
 37 
11010201.
Základy, pätky z betónu prostého
M3
 0,49
 
 0,49
Spolu:
1101020106.
Základy, pätky z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30)
M3
 0,49
 pre kompozitné zábradlie: 0,6*(0,2*0,2*3,14/4)*13*2=0,4898 [A] 
Spolu:
 0,49
 38 
11050202.
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového
M3
 38,41
 
 38,41
Spolu:
1105020207.
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)
M3
 38,41
 nové záverné stienky: (0,59*(11,7+13)+0,4*1,14*3,14)*2=32,0097 [A]
 lokálne obetónovanie opôr a priečnikov: 0,2*A=6,4019 [B]
Celkom:A+B=38,4116 [C] 
Spolu:
 38,41
 39 
11050212.
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov
M2
 66,44
 
 66,44
Spolu:
1105021201.
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov drevených
M2
 66,44
2,4*(11,7+13)+2*1,14*3,14=66,4392 [A] 
Spolu:
 66,44
 40 
11050221.
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele
T
 4,95
 
 4,95
Spolu:
1105022106.
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele B500B
T
 4,95
 nové záverné stienky: 4,31=4,3100 [A]
 lokálne obetónovanie opôr a priečnikov: 6,4*0,1=0,6400 [B]
Celkom:A+B=4,9500 [C] 
Spolu:
 4,95
 41 
11050602.
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového
M3
 63,90
 
 63,90
Spolu:
1105060208.
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)
M3
 63,90
 monolitická časť rímsy: 0,36*70,33+0,21*63,85+0,36*69,93=63,9021 [A]

(vrátane zarezania pracovných a zmrašťovacích škár) 
Spolu:
 63,90
 42 
11050612.
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie z dielcov
M2
 107,03
 
 107,03
Spolu:
1105061201.
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie z dielcov drevených
M2
 107,03
 debnenie ríms: 0,25*(70,33+69,93)+0,36*12+0,21*12+0,47*63,85+0,55*63,85=107,0320 [A] 
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produkcie
Číslo položky
Položka
podpoložka
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M.J.
Množstvo
P.č.
Spolu:
 107,03
 43 
11050613.
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie zabudované
M2
 84,92
 
 84,92
Spolu:
1105061301.
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie zabudované drevené
M2
 84,92
 stratené debnenie ríms (napr. cetris, cemvin,...): 70,33*0,76+69,93*0,45=84,9193 [A] 
Spolu:
 84,92
 44 
11050621.
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele
T
 14,49
 
 14,49
Spolu:
1105062106.
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele B500B
T
 14,49
 výstuž ríms (vrátane dodania a osadenia kotiev ríms): 14,487=14,4870 [A] 
Spolu:
 14,49
 45 
11080102.
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového
M3
 219,70
 
 219,70
Spolu:
1108010207.
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky  z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)
M3
 109,85
(7*11,62+7*12,9)*0,32*2=109,8496 [A] 
Spolu:
 109,85
 46 
11080111.
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné
M2
 33,61
 
 33,61
Spolu:
1108011101.
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné drevené
M2
 33,61
((7*2+11,62)+(7*2+12,9))*0,32*2=33,6128 [A] 
Spolu:
 33,61
 47 
11080121.
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele
T
 21,40
 
 21,40
Spolu:
1108012106.
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele B500B
T
 21,40
21,4=21,4000 [A] 
Spolu:
 21,40
 48 
11090202.
Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového
M3
 10,24
 
 10,24
Spolu:
1109020206.
Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového, tr. C 25/30 (B 30)
M3
 10,24
 schodisko prefa (vrátane výstuže a kompletnej dodávky): 50*0,7*0,195*0,75*2=10,2375 [A] 
Spolu:
 10,24
 49 
11200101.
Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého
M3
 88,93
 
 88,93
Spolu:
1120010103.
Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)
M3
 50,99
 pod prechodové dosky: (6,82*11,82+6,82*13,1)*0,15*2=50,9863 [A] 
Spolu:
 50,99
1120010106.
Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30)
M3
 37,94
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produkcie
Číslo položky
Položka
podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností
M.J.
Množstvo
P.č.
 betón pod sklzy a vývariská: 0,102*26+2,9*4=14,2520 [A]
 betón pod revízne schodiská a lavičky: (24*0,15*2+0,19*33*2)*1,2=23,6880 [B]
Celkom:A+B=37,9400 [C] 
Spolu:
 37,94
 50 
11200102.
Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu železového
M3
 186,61
 
 186,61
Spolu:
1120010207.
Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)
M3
 186,61
 vyrovnávací betón: (1,55*62,96+(0,87+0,05)*62,96)*1,2=186,6134 [A] 
Spolu:
 186,61
 51 
11200111.
Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné
M2
 46,66
 
 46,66
Spolu:
1120011101.
Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné drevené
M2
 46,66
 debnenie vyrovnávacieho betónu: 155*0,2=31,0000 [A]
 debnenie podkladného betónu pod prechodové dosky: (((6,82*2+11,82)+(6,82*2+13,1))*0,15)*2=15,6600 [B]
Celkom:A+B=46,6600 [C] 
Spolu:
 46,66
 52 
11200121.
Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele
T
 30,32
 
 30,32
Spolu:
1120012107.
Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí
T
 10,36
 pre vyrovnávací betón: 10,36=10,3600 [A] 
Spolu:
 10,36
 53 
15020406.
Múry, rímsy z dielcov sklovláknitých betónových
M3
 3,51
 polymérbetónové rímsové prefabrikáty (vrátane kotviacej výstuže): (70,33+69,93)*0,025=3,5065 [A] 
 3,51
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 54 
15020601.
Múry oporné, zárubné, dielce železobetónové
M3
 11,88
 revízne lavičky pri oporách z prefabrikovaných oporných konštrukcií: 0,18*33*2=11,8800 [A] 
 11,88
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 55 
21080406.
Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská z ocele
KS
 2,00
 otryskanie kremičitým pieskom a obnova PKO ložísk na opore 1: 2=2,0000 [A] 
 2,00
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 56 
21080407.
Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené
KS
 120,00
 
 120,00
Spolu:
2108040701.
Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené, zvislé zaťaženie do 1 MN
KS
 120,00
 očistenie ložísk na pilieroch a oporách tlakovou vodou: 10*6*2=120,0000 [A] 
Spolu:
 120,00
 57 
21200116.
Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku
M3
 377,60
 podkladný prechodový klin: 32*5,9*2=377,6000 [A] 
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produkcie
Číslo položky
Položka
podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností
M.J.
Množstvo
P.č.
 377,60
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 58 
21200541.
Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň bet. konštrukcií, plastbetón
M3
 10,45
 plastbetón max. hr. 50mm vmiestach, kde je malá výška vyrovnávacieho betónu (trieda R4): 0,14*69,6=9,7440 [A]
 pod oceľové lôžko MZ: (12,75*2+13*2)*(0,0042*2+0,0027*2)=0,7107 [B]
Celkom:A+B=10,4547 [C] 
 10,45
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 59 
21210401.
Spevnené plochy, dlažba z betónu
M2
 231,28
 prech. bloky rímsy + podesty: (4,25+3,65+1,89)*0,15*2+0,75*0,8*2=4,1370 [A]
 doplnenie chýbajúcej dlažby do svahu pred oporami (odhad 20% plochy), vrátane preškárovania celej dlažby: (580+550)*0,2=226,0000 [B]
 medzi krídlo a schodisko: 3,8*2*0,15=1,1400 [C]
Celkom:A+B+C=231,2770 [D]

(betón prechodových blokov a dlažby triedy C35/45  XC4,XD3,XF4 (SK)  Cl 1,0) 
 231,28
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 60 
21250106.
Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové
M
 273,00
 
 273,00
Spolu:
2125010602.1.
Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové zábradeľné
M
 141,00
 zábradľové zvodidlo H3 na moste bez výplne, vrátane kotvenia, PKO, podliatia plastmaltou, kompl. dodávka (vrátane dilatačných dielov, odraziek a smerových stĺpikov): 141=141,0000 [A]

(vrátane nádstavcov na osadenie 1x tabule ev. č. mosta) 
Spolu:
 141,00
2125010602.2.
Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové zábradeľné
M
 132,00
 zábradľové zvodidlo H2 na moste (min. výšky 1100mm) s potrebnou výplňou, vrátane kotvenia, PKO, podliatia plastmaltou, kompl. dodávka (vrátane dilatačných dielov, odraziek a smerových stĺpikov): 132=132,0000 [A] 
Spolu:
 132,00
 61 
21250206.
Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové
M
 70,00
 mostné zábradlie (vrátane potrebnej výplne, kotvenia, podliatia plastmaltou, PKO): 34+36=70,0000 [A] 
 70,00
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 62 
21250320.
Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače
KS
 40,00
40=40,0000 [A] 
 40,00
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 63 
21250321.
Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie
M
 230,40
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produkcie
Číslo položky
Položka
podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností
M.J.
Množstvo
P.č.
 trubičky odvodnenia izolácie (komplet dodávka a osadenie, vrátane flexibilnej hadice DN80), nehrdzavejúci materiál: 2*2,5=5,0000 [A]
 zvislé zvody DN150 pre nové odvodňovače: (1,22+0,6)*20+(1,2+0,5)*20=70,4000 [B]
 zberné potrubie DN 200 z nehrdzavejúceho materiálu (vodorovné+zvislé, vrátane kompenzátora, komplet dodávka a montáž, vrátane zabezpečenia prístupu): 155=155,0000 [C]
Celkom:A+B+C=230,4000 [D] 
 230,40
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 64 
21250422.
Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár
M2
 27,85
 
 27,85
Spolu:
2125042204.
Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár z polystyrénu
M2
 27,85
 medzi prech. doskou a záv. stienkou: 0,568*(11,62+12,9)*2=27,8547 [A] 
Spolu:
 27,85
 65 
21250424.
Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár
M
 1 353,63
 
 1 353,63
Spolu:
2125042402.
Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár asf. zálievkou  modifikovanou
M
 446,96
 pozdĺž obruby ríms na moste : 70,33+63,85*2+69,93+8*1,5=279,9600 [A]
 pri MZ na vozovke: 12,75*4+13*4=103,0000 [B]
 okolo odvodňovačov: (0,5*2+0,3*2)*40=64,0000 [C]
Celkom:A+B+C=446,9600 [D]

(vrátane kotevného impregnačného náteru a náteru na zlepšenie priľnavosti) 
Spolu:
 446,96
2125042403.
Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár polyuretánovým tmelom
M
 577,67
 pracovné škáry rims, prechodové bloky: 3,45*2+3*2+1,7*2+4,5*4+(1,7+0,22)*7+(0,22+1,65)*7+(1,58+1,68)*7=83,6500 [A]
 medzi prech.doskou a záv. stienkou: (11,62+12,9)*2=49,0400 [B]
 medzi rímsovým prefabrikátom a monolitickou časťou: 70,33+69,93=140,2600 [C]
 styk prekrytia panelov v SDP: 63,85*2=127,7000 [D]
 styk novej závernej stienky a úl.prahu a dil.škára medzi oporami: 11,7+13+3,14*2+1,14*6=37,8200 [E]
 styk vyrovnávacieho betónu medzi etapami: 69,6*2=139,2000 [F]
Celkom:A+B+C+D+E+F=577,6700 [G]

(vrátane kotevného impregnačného náteru a náteru na zlepšenie priľnavosti) 
Spolu:
 577,67
2125042405.
Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár gumovým pásikom
M
 329,00
 pozdĺž obruby na moste: 70,33+63,85*2+69,93+8*1,5=279,9600 [A]
 predtesnenie pozdĺž prech. dosiek: (11,62+12,9)*2=49,0400 [B]
Celkom:A+B=329,0000 [C] 
Spolu:
 329,00
 66 
21250426.
Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun
M
 58,56
 
 58,56
Spolu:
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2125042601.
Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 60 mm
M
 58,56
 kompletná montáž povrchových mostných záverov (vátane spätného osadenia krycích plechov) + nová odvodňovacia gumová membrána 4x + nové kotvy MZ: 14,425*2+14,857*2=58,5640 [A] 
Spolu:
 58,56
 67 
21250531.
Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, krycie zábrany
KPL
 1,00
 
 1,00
Spolu:
2125053102.
Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, krycie zábrany, sieť
KPL
 1,00
 protivizuálna zábrana počas stavebných prác na moste (počas celého trvania stavby): 1=1,0000 [A] 
Spolu:
 1,00
 68 
21250935.
Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia prefabrikované
KS
 64,00
 prekrytie SDP, betónové panely rozmer 1,0mx1,6m, hr. 0,1m: 64=64,0000 [A] 
 64,00
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 69 
21251038.
Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, debniace vozíky
KPL
 1,00
 debniaci vozík pre zhotovenie pravej rímsy: 1=1,0000 [B] 
 1,00
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
45.23.13
Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie
 70 
27070401.
Chráničky, rúry plastové , nedelená
M
 16,20
 
 16,20
Spolu:
2707040101.
Chráničky, rúry plastové, nedelená do D 219 mm
M
 16,20
 PVC rúry DN30 pre odvetrávacie/odvodňovacie otvory v nosníkoch: 108*0,15=16,2000 [A] 
Spolu:
 16,20
45.23.32
Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk
 71 
22030330.
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek
M2
 9 315,40
 
 9 315,40
Spolu:
2203033003.
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek z emulzie
M2
 1 015,00
 spojovací postrek  spojovací postrek PSE emulzný 0,5 kg/m2 pred a za mostom: 113+141+115+135+116+141+115+139=1 015,0000 [A] 
Spolu:
 1 015,00
2203033004.
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie
M2
 8 300,40
 spojovací postrek PSEM emulzný modifikovaný 0,5 kg/m2 pred a za mostom: 113+141+115+135+116+141+115+139+946+1094+857+804=4 716,0000 [A]
 spojovací postrek PSEM emulzný modifikovaný 0,5 kg/m2 na moste: (12,75+13)*69,6*2=3 584,4000 [B]
Celkom:A+B=8 300,4000 [C] 
Spolu:
 8 300,40
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 72 
22030640.
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón
M3
 109,80
 
 109,80
Spolu:
2203064001.
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón  triedy I
M3
 36,72
 asfaltový betón hrubozrnný ACp 22I na predmostiach hr. 80 mm: (113+115+116+115)*0,08=36,7200 [A] 
Spolu:
 36,72
2203064004.
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón  triedy I modifikovaný
M3
 73,08
 asfaltový betón strednozrnný modifikovaný ACl 16I, PMB hr. 60 mm na predmostiach: (113+141+115+135+116+141+115+139)*0,06=60,9000 [A]
 rezerva na vyrovnávky: 0,2*A=12,1800 [B]
Celkom:A+B=73,0800 [C] 
Spolu:
 73,08
 73 
22030641.
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový
M3
 260,33
 
 260,33
Spolu:
2203064101.
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový triedy I
M3
 260,33
 obrusná vrstva vozovky na moste SMAo11I hr. 40 mm: (12,75+13)*69,6*0,04=71,6880 [A]
 na predmostiach SMAo11I hr. 40 mm: (113+141+115+135+116+141+115+139+946+1094+857+804)*0,04=188,6400 [B]
Celkom:A+B=260,3280 [C] 
Spolu:
 260,33
 74 
22030643.
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny
M3
 0,67
 
 0,67
Spolu:
2203064302.
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny z plastbetónu
M3
 0,67
 odvodňovací prúžok na moste (priečny, pozdĺžny) + okolo odvodňovačov: (61,3*2+12,75+13)*0,1*0,045=0,6676 [A] 
Spolu:
 0,67
 75 
22030744.
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný
M3
 80,65
 
 80,65
Spolu:
2203074402.
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt cestný strednozrnný
M3
 80,65
 na moste MA 16 PMB, hr.45mm: (12,75+13)*69,6*0,045=80,6490 [A] 
Spolu:
 80,65
 76 
22040752.
Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov  vyplnenie škár elastickou zálievkou
M
 541,40
 
 541,40
Spolu:
2204075202.
Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov  vyplnenie škár elastickou zálievkou bez predtesnenia
M
 541,40
 priečna pred a za mostom po položení vozovky: 
10+14,65+11+11,25 +103 =149,9000 [A]
 medzi etapami po položení vozovky: 170*2=340,0000 [B]
 nad piliermi po položení vozovky: (12,75+13)*2=51,5000 [C]
Celkom:A+B+C=541,4000 [D] 
Spolu:
 438,40
 77 
22250184.
Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové
M
 112,00
 
 112,00
Spolu:
2225018401.
Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové, mostov a múrov
M
 112,00
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M.J.
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P.č.
 kompozitné zábradlie na revíznych schodiskách a lavičkách pod mostom, komplet dodávka vrátane kotvenia: 23*2+33*2=112,0000 [A] 
Spolu:
 112,00
 78 
22250265.
Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom
M2
 136,00
 
 136,00
Spolu:
2225026501.
Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny oceľové so sklom, akrylátom mostov a múrov
M2
 136,00
 demontáž a spätné osadenie protihlukovej steny na moste: 68*2=136,0000 [A]

(vrátane nových parapetných panelov, nových dilatačných oceľových stĺpov, novej dilatačnej výplne a PKO pôvodných aj nových oceľových konštrukcií) 
Spolu:
 136,00
 79 
22250362.
Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové
M
 38,00
 
 38,00
Spolu:
2225036201.
Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou
M
 38,00
 nové cestné zvodidlo H2 na predmostiach vrátane PKO, smerových stĺpikov a odraziek (vrátane zahustenia stĺpikov): 9,5*4=38,0000 [A] 
Spolu:
 38,00
 80 
22250671.
Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer
KS
 2,00
 
 2,00
Spolu:
2225067105.
Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer hliníkové s fóliou
KS
 2,00
 označenie mosta  tabuľa s ev. č. vrátane montáže: 2,0=2,0000 [A] 
Spolu:
 2,00
 81 
22250980.
Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové
M
 130,30
 
 130,30
Spolu:
2225098001.
Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové betónové
M
 130,30
 okolo prechodových blokov pre prostredie XF4: (3,45+1,5*2)*2+(1,7+1,5*2)*2+(3+1,5*2)*2=34,3000 [A]
 pre revízne schodiská: 24*4=96,0000 [B]
Celkom:A+B=130,3000 [C] 
Spolu:
 130,30
 82 
22251161.
Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic
M
 26,00
 
 26,00
Spolu:
2225116102.
Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 500 mm
M
 26,00
 nové sklzy zo žlaboviek: 6,5*4=26,0000 [A]

(vrátane vývarísk 4ks) 
Spolu:
 26,00
45.23.33
Práce na spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov a nekrytých parkovísk
 83 
22010104.
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva
M3
 55,08
 ŠD 032mm pod stabilizáciu cementom na predmostiach hr. 240 mm: (113+115+116+115)/2*0,24=55,0800 [A] 
 55,08
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
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 84 
22010201.
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy
M3
 322,00
 
 322,00
Spolu:
2201020101.
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy so zhutnením
M3
 322,00
 dosypanie krajníc pred a za mostom: 230*0,7*2=322,0000 [A] 
Spolu:
 322,00
 85 
22010204.
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva
M3
 12,30
 ŠD fr. 032mm: 13*0,15*2+28*0,15*2=12,3000 [A] 
 12,30
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 86 
22020210.
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom
M3
 82,62
 cementová stabilizácia CBGM C5/6 na predmostiach hr. 180 mm: (113+115+116+115)*0,18=82,6200 [A] 
 82,62
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 87 
22030329.
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek
M2
 459,00
 
 459,00
Spolu:
2203032901.
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek z asfaltu
M2
 459,00
 infiltračný postrek 1,0 kg/m2 na cem. stab. na predmostiach: 113+115+116+115=459,0000 [A] 
Spolu:
 459,00
45.26.14
Izolačné práce proti vode
 88 
61010101.
Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi
M2
 1 320,51
 
 1 320,51
Spolu:
6101010101.
Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche vodorovnej
M2
 1 029,84
 prech. dosky penetračný náter: 7*11,62*2+7*12,9*2=343,2800 [A]
 prech. dosky dvojnásobný asfaltový náter: 2*A=686,5600 [B]
 celkom: A+B=1 029,8400 [C] 
Spolu:
 1 029,84
6101010102.
Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche zvislej
M2
 290,67
 prech. dosky penetračný náter: (7+7+11,62)*0,32*2+(7+7+12,59)*0,32*2=33,4144 [A]
 prech. dosky dvojnásobný asfaltový náter: 2*A=66,8288 [B]
 rub závernej stieky penetračný náter: 1,14*(13+3,14+11,7)*2=63,4752 [C]
 rub závernej stieky dvojnásobný asfaltový náter: 2*C=126,9504 [D]
Celkom:A+B+C+D=290,6688 [E] 
Spolu:
 290,67
 89 
61010502.
Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi
M2
 2 247,90
 
 2 247,90
Spolu:
6101050201.
Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na ploche vodorovnej
M2
 2 247,90
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 izolácia mostovky: (14,42+14,86)*69,6=2 037,8880 [A]
 ochrana izolácie pod rímsami: 70,33*1,245+63,85*2*0,9+69,93*1,51=308,0852 [B]
 izolácia prechodovej dosky: 2*(11,62+12,9)*2=98,0800 [C]
Celkom:A+B+C=2 247,8932 [D] 
Spolu:
 2 247,90
45.26.22
Základové práce a vŕtanie vodných studní
 90 
02010201.
Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva
M3
 4,08
 
 4,08
Spolu:
0201020101.
Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku triedeného
M3
 4,08
 štrkové lôžko pod spevnené plochy (prechodove bloky, spevnenie pri krídlach): (4,25+3,65+1,89)*0,15*2+3,8*2*0,15=4,0770 [A] 
Spolu:
 4,08
45.41.10
Omietkarské práce
 91 
13071513.
Vonkajšie povrchy podhľadov, reprofilácia podhľadov maltou sanačnou
M2
 2 038,58
 sanácia podhľadu NK hr. 2050 mm, vrátane spojovacieho mostíka a ochranného náteru odhalenej výstuže: (14,43+14,86)*69,6=2 038,5840 [A]

(vrátane spojovacieho mostíka a ochranného náteru odhalenej výstuže, sanačná malta triedy R4) 
 2 038,58
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 92 
13090808.
Vonkajšie povrchy stien, maltovinová úprava z plastických maltovín
M2
 2 989,51
 zjednoujúca stirerka hr. 5mm  opory: 2*31,5*0,5+2*4=39,5000 [A]
 zjednoujúca stirerka hr. 5mm  NK: (14,43+14,86+1,6*4)*69,6=2 484,0240 [B]
 zjednoujúca stirerka hr. 5mm  piliere: 2*(0,75+4,5)*8,5*4+(2*1+1,5)*(15,32+15,82)=465,9900 [C]
Celkom:A+B+C=2 989,5140 [D] 
 2 989,51
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
 93 
13091513.
Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou
M2
 950,93
 sanácia krajných opôr a krídiel hr. 2050 mm: 2*31,5*0,5+2*4=39,5000 [A]
 sanácia bočnej zvislej plochy NK hr. 2050 mm: (1,6*4)*69,6=445,4400 [B]
 sanácia pilierov hr. 2050 mm: 2*(0,75+4,5)*8,5*4+(2*1+1,5)*(15,32+15,82)=465,9900 [C]
Celkom:A+B+C=950,9300 [D]

(vrátane spojovacieho mostíka a ochranného náteru odhalenej výstuže, sanačná malta triedy R4) 
 950,93
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00
45.44.20
Nanášanie ochranných vrstiev  maliarske a natieračské práce
 94 
84010807.
Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová
M2
 2 037,89
 
 2 037,89
Spolu:
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8401080703.
Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová, mostoviek
M2
 2 037,89
 zapečaťujúca vrstva: (14,42+14,86)*69,6=2 037,8880 [A] 
Spolu:
 2 037,89
 95 
84010815.
Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)
M2
 2 989,51
 
 2 989,51
Spolu:
8401081501.
Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová), stropov
M2
 2 038,58
 zjednocujúci náter podhľadu NK: 2038,58=2 038,5800 [A] 
Spolu:
 2 038,58
8401081502.
Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová), stien
M2
 950,93
 zjednocujúci náter opôr a krídel + pilierov +  bočné plochy NK: 950,93=950,9300 [A] 
Spolu:
 950,93
45.50.00
Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a zariadení stavebného inžinierstva s obsluhou
 96 
10020300.
Žeriavy, výťahy a plošiny, plošiny
KPL
 1,00
 mobilné plošiny pre vykonanie sanačných prác, montáž odvodnenia a demontáž chráničiek v SDP : 1=1,0000 [A] 
 1,00
Spolu:
.
 0,00
Spolu:
 0,00



