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KOD CPV   45111300-1-7  Roboty rozbiórkowe 

 
 ST   01 roboty rozbiórkowe 
 
1 Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia 
robót  budowlanych  w ramach zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego, ul. 
Sosnowa 42 dz.2269, obr.002 Cierpice.  
 

 
 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego, ul. Sosnowa 42 dz.2269, 
obr.002 Cierpice. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu robót  rozbiórkowych : 

 Demontaż stolarki budowlanej 

 Wykucie z muru ościeżnic stalowych 

 Rozebranie pokrycia dachu 

 Rozebranie elementów konstrukcji murowanych 
 

2 Wykonanie  
2.1 Przygotowanie rozbiórki 

 przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, 
ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować 
plac rozbiórki oraz załatwić formalności w wydziale budownictwa miejscowego urzędu. 

 badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku. 

 przed dokonaniem rozbiórki trzeba rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, 
połączeń oraz stopień zniszczenia, aby można było dobrać właściwy stopień rozbiórki. Z 
badania sporządza się kartę oględzin i na jej podstawie opracowuje się projekt organizacji 
rozbiórki, z określeniem kolejności robót i sposobu ich wykonania. Badań nie potrzeba 
przeprowadzać przy rozbiórce budynków tymczasowych. 

 dobór metody rozbiórki zależy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów. Gdy 
rezygnuje się z odzyski materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu urządzeń i 
maszyn budowlanych. 

 ogólne metody rozbiórki dzieli się na: ręczne, mechaniczne i przy użyciu materiałów 
wybuchowych. 

 
2.2 Rozbiórka ręczna 

 rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążyć elementy nośne 
konstrukcji. Usunięcie elementów nie może powodować naruszenia stateczności elementów 
przyległych. 

 rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia 
oraz ścianek działowych.. Następnie rozbiera się dach, strop i ściany. Jeżeli na działce nie 
będzie wznoszony nowy budynek, można nie rozbierać fundamentów. 

 elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy 
zastosowaniu prostych przenośników. 
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 ciany budynku niskiego można burzyć taranem, uwiązanym do wysięgnika koparki. 
 
2.3 Przebieg robót rozbiórkowych 

 zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem rozpoczynając od 
ogrodzenia i przygotowania dróg dla podjazdów wywożących materiały i gruz. Ogrodzenia 
budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowywanych powinny być szczelne. 
Wykonuje się je najczęściej z blachy fałdowej, zawieszanych na stalowych słupkach z 
podstawami betonowymi. Oprócz ogrodzenia ustawienia się na placu barakowozy lub przy 
długotrwałych rozbiórkach kontenery służące jako pakamery, magazyny narzędzi, drobnego 
sprzętu i biura kierownictwa robót. Plac rozbiórki łączy się z istniejącą drogą wewnętrzną lub 
publiczną, układając w razie potrzeby drogę tymczasową z płyt żelbetowych na podsypce 
piaskowej. 

 demontaż elementów wykończenia i wyposażenia 
Elementy wyposażenia znajdujące się w dobrym stanie (wg ocena użytkownika) demontuje się 
ręcznie i przekazuje do magazynu. Przed przystąpieniem do demontażu instalacji należy je 
odłączyć od sieci miejskich. Demontuje się natynkowe przewody elektryczne w igielicie. Wyjętą 
typową stolarkę okienną, po wyjęciu nie należy magazynować, gdyż nie spełnia  aktualnych 
wymagań termoizolacyjnych. 
 

 
2.5 Dziennik robót rozbiórkowych 

Przebieg robót rozbiórkowych należy odnotować w dzienniku rozbiórki, w którym poza danymi 
porządkowymi należy umieścić: 

 kolejność i sposób wykonywania robót, 

 opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce, 

 opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 
bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 

 
2.6 Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 

 roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 

 doświadczeniu zatrudniając pracowników obeznanych z tego rodzaju robotami. 

 przez cały czas trwania rozbiórki należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby 

 postronne. 

 przed przystąpieniem do rozbiórki trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim. 
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza demontaż wielkogabarytowych elementów ścian i 
konstrukcji dachu. 

 kierownik robót powinien wskazać miejsca ustawienia drabin i rusztowań, gromadzenia gruzu 
i zdemontowanych elementów. 

 budynek należy odłączyć od sieci zewnętrznych. 

 teren rozbiórkowy ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi, 

 robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą się legitymować świadectwem dopuszczenia do 
pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w zabezpieczenia zgodnie z zasadami BHP. 

 
 


