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A.    SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

A. 1       IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY:  
 

Názov  stavby          : KRPZ Žilina, rekonštrukcia a modernizácia objektu 
Investor : Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava,  

IČO:00151866, DIČ: 2020571520 
Miesto  stavby         : K.Ú: Žilina (874 604), parc. č.: 449/1, 449/2 

 
A. 2      ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A PREVÁDZKU (UŽÍVANIE)    
             DOKONČENEJ STAVBY: 

Predmetná budova KRPZ so súpisným číslom 3794 sa nachádza v okrese Žilina, v Žilinskom kraji, v 
zastavanom území mesta Žilina, katastrálne územie mesta Žilina, na ulici Kuzmányho 26, na parcele č. 449/1, 
registra C, vo výmere 788 m2, druh a spôsob využitia pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie, číslo LV 2906 
a na parcele č. 449/2, registra C, vo výmere 6417 m2, druh a spôsob využitia pozemku - Zastavaná plocha a 
nádvorie, číslo LV 2906. 
Vlastníkom budovy a pozemkov je Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava-Staré 
Mesto, PSČ 81272. Parcela č. KN“C“ 449/2 predstavuje dvor parkovisko a areál KR PZ Žilina. 
Objekt sa nachádza v blízkosti miestnej spevnenej komunikácie, terén je mierne svahovitý. Plánované aktivity 
projektu nie sú v rozpore s požiadavkami stanovenými na ochranu chránených území. Ochranné pásma v 
riešenom území budú rešpektované, resp. bude sa postupovať v súlade s požiadavkami príslušných správcov. 
Žilina je je krajské a okresné mesto na severnom Slovensku. Leží na sútoku riek Váh, Kysuca a Rajčanka, v 
nadmorskej výške 345 m n. m., na rozlohe 8 003 ha, s počtom obyvateľov 80 386. 
 

A. 2.1   Popis objektu: 
Budova Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline sa nachádza na ulici Kuzmányho. Predmetná budova 
má jedno čiastočne podzemné podlažie, sedem nadzemných podlaží a technické podlažie (8.NP). 
V podzemnom podlaží sa zo severnej strany nachádza nevykurovaný CO kryt, z južnej strany 6 garáží a dielňa 
údržby. Konštrukcia budovy je v module 6000/6000 mm. Konštrukčná výška suterénu je 3,4 m, I.NP  4,0 m, 
II-VII.NP 3,5m. Strecha je plochá zo železobetónových stropných panelov. Obvodová stena suterénu je 
betónová, obvodové múry I.NP až VII.NP sú z tehál CDM s keramickým obkladom. Riešenie jestvujúcich 
stykov obvodového plášťa a stropov, nadokenných prekladov spôsobujú tepelné mosty. Závady vplyvom 
tepelných mostov sa prejavovali priebežne počas užívania. Otvorové konštrukcie budovy sú z veľkej časti 
vymenené za plastové s izolačným dvojsklom, zvýšné sú riešené zdvojenými oknami s dreveným rámom alebo 
kovovým bez prerušenia tepelného mosta. Tepelno-izolačné vlastnosti týchto otvorových konštrukcií sú 
nevyhovujúce, nespĺňajú tepelno-technické požiadavky na tepelnú ochranu budov. Prvky dlhodobej životnosti 
budovy sú v dobrom stave, primeranom veku. Prvky krátkodobej životnosti sú zväčša po dobe životnosti, 
vyžadujú výmenu alebo údržbu. Obalové konštrukcie budovy nespĺňajú súčasné technické kritéria na tepelnú 
ochranu budov. 
Dodávka tepla na vykurovanie je realizovaná z kotolne nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti budovy KRPZ. 
Inštalované sú v nej 3 teplovodné kotle na zemný plyn s celkovým inštalovaným výkonom 1500 kW. Kotolňa 
je vybavená automatickou ekvitermickou reguláciou, vykurovacie útlmy sa nevyužívajú. Na vykurovanie 
objektu je použitá teplovodná nízkotlaková uzavretá sústava s núteným obehom a s tepelným spádom 90/70 
°C. Kotolňa vykuruje predmetnú budovu, telocvičňu a vilu. Vykurovacie telesá sú oceľové, článkové bez 
inštalovaných termostatických ventilov. TÚV sa pripravuje centrálne v kotolni pomocou zásobníkového 
ohrievača o objeme 470l, r.v. 2009. 
Urbanistické riešenie je dané jestvujúcim začlenením objektu v zástavbe, resp. na pozemku. Navrhovaný rozsah 
stavebných úprav nemení súčasný stav urbanistickej štruktúry, vonkajšie pôdorysné ohraničenie stavby je 
menené iba zateplením obvodového plášťa. 
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Architektonické jestvujúce riešenie nebude zateplením menené, nastane len posun v kvalite fasády z hľadiska 
povrchovej úpravy a farebného výzoru.  Objekt svojim charakterom zapadne do okolitej zástavby a dodá okoliu 
nový architektonický výraz. 
 

 A.2.2  Fotodokumentácia objektu: 
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A. 2.3   Plošné a objemové údaje: 

Celková zastavaná plocha  (m²)                    A               816 
Obvod zastavanej plochy  (m)         P   137  
Obostavaný vykurovaný objem (m³)             Vᵇ          23 203 
Merná plocha (m²)                                Aᵇ             6 402 
Ochladzovaná obalová konštrukcia (m²)       ∑ Aᵢ               5 278 
Faktor tvaru budovy (m-¹)         ∑ Aᵢ/Vᵇ                  0,23 
Počet nadzemných podlaží                7 
Priemerná konštrukčná výška podlažia (m)   hkˏ pᵣ              3,50 

 
A.2.4    Prevádzkový režim budovy: 

Počet pracovných dní v roku                      D     251 
Počet pracovných dní v týždni         d       5 
Počet smien za deň              d¹        1 
Dĺžka pracovnej doby (h)          t¹       8,0 
Využitie objektu                       verejná budova 

 
A.2.5    Údaje o prieskumoch: 

V súvislosti prípravy projektu bol vykonaný energetický audit budovy, vypracovaný Slovenskou inovačnou 
a energetickou agentúrou. Audit vypracoval Ing. Roman Uhrina a Ing. Vincent Čunderlik v máji 2014. 
Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia bola vypracovaná v decembri 2014 a v januári 
2015. Nakoľko k realizácii  rekonštrukcie a modernizácie objektu dochádza v súčasnosti v roku 2021, táto 
projektová dokumentácia slúži pre realizáciu rekonštrukcie a modernizácie objektu. 

 
A.2.6    Predmet riešenia: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy - Stavebná časť - Zateplenie objektu 
Zateplenie objektu  je  navrhnuté podľa  tepelnotechnických  požiadaviek STN 73 0540 a  podľa  zákona  
č.555/2005  o  energetickej  hospodárnosti  budov ! 
Zateplenie obvodových stien: 
Pred zateplením obvodového plášťa sa prevedú stavebné úpravy nosných H stĺpov (oceľová nosná konštrukcia 
obvodového plášťa), nachádzajúcich sa v obvodových stenách, v interiéri a na streche objektu. Po odsekaní a 
odobratí obkladov obvodových stien, sokla, ostení, nadpraží a parapetov, po vybúraní muriva obvodového 
plášťa okolo stĺpov, po obití omietky zo stĺpov v interiéri a na streche sa vykoná odhrdzavenie oceľových stĺpov 
a nové nátery syntetické základné a syntetické dvojnásobné. Po celej dĺžke stĺpov – po obvode sa natiahne 
výstuž zo sietí zváraných KARI. Po vykonaní debnenia stĺpov sa prevedie betonáž, z monolitického 
železobetónu, betón triedy C20/25, hr. 150mm. Nosné H stĺpy v obvodových stenách budú zateplené 
a povrchovo upravené s obvodovými stenami (viď. nižšie). Nosné H stĺpy v interiéri a na streche objektu sa 
povrchovo upravia obkladačkami keramickými glazovanými 300x200x14 mm. 
Celá plocha obvodového plášťa je povrchovo upravená keramickým obkladom, z toho dôvodu sa pred 
zateplením obvodového plášťa rieši odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších   vrátane 
podkladovej omietky. Nakoľko sa skúšobným vybúraním časti fasády zistila nesúdržnosť podkladu 
obvodového plášťa pre KZS, navrhuje sa torkrétovanie (striekaný betón) obvodového plášťa, hr. 40mm. Po 
torkrétovaní sa podklad obvodových stien, sokla, ostení, nadpraží a parapetov vyrovná pod zatepľovací systém, 
v hr. 50mm. Zateplenie obvodových stien suterénu sa rieši zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny, 
hr. 150 mm. Zateplenie obvodových stien podlaží sa rieši zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny, hr. 
200 mm. Sokel sa zateplí extrudovaným polystyrénom XPS hr. 150 mm, vnútorná časť stien anglických 
dvorcov extrudovaným polystyrénom XPS, hr. 20 mm. Ostenia, nadpražia a parapety v úrovni fasády sa 
zateplia zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny, hr. 40 mm. Ostenia, nadpražia a parapety v úrovni 
sokla sa zateplia extrudovaným polystyrénom XPS, hr. 40 mm. Obvodový plášť sa omietne silikátovou 
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omietkou, hr.2mm. Vonkajšia časť stien anglických dvorcov sa vyrovná pod omietku a omietne sa silikátovou 
omietkou, hr.2mm. Na anglických dvorcoch sa vymenia oceľové rošty na nové oceľové mriežkové rošty.  
V rámci zateplenia obvodového plášťa sa rieši rekonštrukcia vstupných markíz. Markíza nad hlavným 
vchodom: Po odsekaní obkladov stien vrátane podkladovej omietky  a demontáži jestvujúceho oplechovania sa 
vrchná časť markízy izoluje hydroizolačnou stierkou. Vrchná, spodná, čelná a bočné časti markízy sa zateplia 
minerálnou vlnou, hr. 40 mm. Steny markízy sa omietnu silikátovou omietkou, hr.2mm. Markíza z oceľovou 
konštrukciou: Oceľová konštrukcia markízy sa obnoví odhrdzavením a novými nátermi syntetickými 
základnými a syntetickými dvojnásobnými. Krytina markízy sa vymení na novú z poplastovaného plechu.  
Exteriérové podhľady a výskoky stien sa zateplia minerálnou vlnou, hr. 40 mm, omietnu sa silikátovou 
omietkou, hr.2mm.  
Zateplenie obvodových stien zahŕňa demontáž a spätnú montáž prvkov na fasáde, ktoré bránia zatepleniu 
fasády: troch nerezových komínov, klimatizačných zariadení, vlajkonosičov, elektroskrine, kamerových 
zariadení, video vrátnika, informačných tabúľ, požiarneho rebríka ), výmenu vetracích mriežok na plastové, 
odstránenie nefunkčnej kabeláže,  predĺženie kabeláže.  Funkčná koaxiálna a komunikačná kabeláž sa umiestni 
do plastovej chráničky a zakryje sa pod zatepľovací systém. 
Všetky kovové prvky sa odhrdzavia a natrú nátermi syntetickými- základným 1x, vrchným 2x.  
 
Zníženie energetickej náročnosti budovy - Stavebná časť - Výmena otvorových konštrukcií 
Otvorové konštrukcie budovy sú z veľkej časti vymenené za plastové s izolačným dvojsklom, zvyšné sú riešené 
zdvojenými oknami s dreveným rámom alebo kovovým bez prerušenia tepelného mosta. Tepelno-izolačné 
vlastnosti týchto otvorových konštrukcií sú nevyhovujúce, nespĺňajú tepelno-technické požiadavky na tepelnú 
ochranu budov. Všetky výplne otvorov je potrebné vymeniť za nové. 
Nové okná sa navrhujú plastové, otváravo –sklopné, farby bielej, rám 6 komorový, šírka 70mm, Uf = 1,6 
W/(m2.K), zasklenie izolačné  trojsklo  Ug = 0,6 W/m2K,  TGI rámik, Uw = 0,98 W/m2K,  tesnenie vo  
vonkajšej a  vnútornej zóne TPE. 
Vstupné dvere rozmerov 900x2020mm budú vymenené za nové hliníkové, jednokrídlové, farby bielej, so 
zasklením bezpečnostným izolačným trojsklom, osadené do hliníkovej zárubne, s hliníkový prahom, s 
prerušeným tepelným mostom, zámok vložkový, kovanie poniklované, kľučka z vonku aj zvnútra. 
Vstupné dvere rozmerov 1100x2020mm budú vymenené za nové hliníkové, jednokrídlové, farby bielej, so 
zasklením bezpečnostným izolačným trojsklom, osadené do hliníkovej zárubne, s hliníkový prahom, s 
prerušeným tepelným mostom, zámok vložkový, kovanie poniklované, kľučka z vonku aj zvnútra. 
Dvere atypické vstupné 800x1100mm sa vymenia za nové hliníkové, jednokrídlové, farby bielej, plné, osadené 
do hliníkovej zárubne, s hliníkový prahom, s prerušeným tepelným mostom, zámok vložkový, kovanie 
poniklované, kľučka z vonku aj zvnútra. 
Zasklená stena ZS1 rozmerov 5700x2100mm, so vstupnými dverami dvojkrídlovými rozmerov 1900x2100mm 
sa vymení za novú hliníkovú, farby bielej, so zasklením bezpečnostným izolačným trojsklom, osadenú do 
hliníkovej zárubne,  prah hliníkový s prerušeným tepelným mostom, kovanie poniklované, klúčka z vonka aj 
zvnútra. 
Zasklená stena ZS2 rozmerov 5700x3430mm, so vstupnými dverami dvojkrídlovými rozmerov 1900x2100mm 
sa vymení za novú hliníkovú, farby bielej, so zasklením bezpečnostným izolačným trojsklom, osadenú do 
hliníkovej zárubne,  prah hliníkový s prerušeným tepelným mostom, kovanie poniklované, klúčka z vonka aj 
zvnútra. 
Vnútorné dvere rozmerov 700x2020mm budú vymenené za nové drevené jednokrídlové, osadené do drevenej 
zárubne, dvere bez prahu, klúčka z vonku aj zvnútra. 
Nové vnútorné dvere rozmerov 1000x2020mm v miestnosti 1.14a WC pre imobilných sa navrhujú hliníkové, 
jednokrídlové, plné, osadené do hliníkovej zárubne, dvere bez prahu, z vnútornej strany opatrené vodorovným 
držadlom, klúčka z vonku aj zvnútra, do výšky 400mm opatrené proti mechanickému poškodeniu, zámok dverí 
odistiteľný zvonku. 
Garážové dvere rozmerov 2450x2100mm a 2450x1950mm sa vymenia za  hliníkové, dvojkrídlové, farby bielej,  
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osadené do hliníkovej zárubne, prah hliníkový s prerušeným tepelným mostom, kovanie poniklované, klúčka z 
vonka aj zvnútra. 
 
Zníženie energetickej náročnosti budovy - Stavebná časť - Obnova a zateplenie strešného plášťa 
Strecha objektu je plochá zo železobetónových stropných panelov, s atikou po celom obvode strechy.  Pôvodná 
strešná krytina plochej strechy a pôvodná strešná konštrukcia sa ponechá, strecha sa zateplí systémom na báze 
minerálnej vlny a pokryje sa fóliovou krytinou Fatrafol. Atikové plechy je potrebné demontovať po celom 
obvode. Oplechovanie strešných výlezov je nutné tiež vymeniť. Bočné a horné časti atík a steny strešných 
výlezov sa zateplia minerálnou vlnou, hr. 50mm. Na hornú časť atík je navrhnutá podkladná konštrukcia pre 
montáž okapov striech - OSB doska hr. 18 mm, kotvená do muriva atiky, s presahom. 
Po vyrovnaní nerovností na streche pieskom, sa plochá strecha zateplí minerálnou vlnou, SmartRoof Top 70 
kPa, dvojvrstvovo  hr. 2 x 200mm v celkovej hr. 400 mm. Na tepelnú izoláciu sa položí celoplošne geotextília 
plošnej hustoty min. 300 g/m2. Prikotvená bude uzatvárajúca vrstva  - hydroizolačná fólia Fatrafol 810 hr. 
1,5mm. Hydroizolačná fólia Fatrafol bude siahať aj na steny strešných výlezov, bočné časti atík a na hornú časť 
atík. Oplechovanie atík a strešných výlezov sa rieši z poplastovaného plechu. 
Nakoľko má plochá strecha atiku po celom obvode, dažďové vody sa odvádzajú cez tri strešné vpuste.  Strešné 
vpuste sa vymenia na nové TOPWET TW SAN 125 BIT (alt. ekvivalent) s integrovanou bitúmenovou 
manžetou s ochranným košom, (fi - 125 mm), vyvýšené do  úrovne novej fóliovej krytiny. Nazbieraná dažďová 
voda sa následne odvedie odpadovým potrubím. Odvetranie plochej strechy sa rieši jestvujúcimi vetracími 
komínkami v počte 18kusov.  Navrhuje sa zvýšiť počet komínkov (fi - 125 mm) na 36 kusov. Na streche a v 
krytine Fatrafol sa zhotovia prestupy na odvetranie, v počte 18kusov, osadia sa nové strešné vetracie komínky 
v počte 36 kusov do jestvujúcich a nových prestupov a vyvýšia sa nad úroveň povlakovej krytiny Fatrafol.  
  
Strecha technického podlažia je plochá zo železobetónových stropných panelov, so živičnou strešnou krytinou. 
Je vybudovaná s presahom, aby vytvárala prístrešok na streche objektu, ktorého nosnú konštrukciu tvoria nosné 
H stĺpy (oceľová nosná konštrukcia). Strecha prístrešku je pokrytá plechovou krytinou, ktorá sa vyčistí vapkou 
od machu a inej vegetácie, obnoví sa odhrdzavením a novými nátermi syntetickými základnými a syntetickými 
dvojnásobnými. Pôvodná strešná krytina strechy technického podlažia a pôvodná strešná konštrukcia sa 
ponechá. Zateplia sa stropy technického podlažia (8.NP) systémom na báze minerálnej vlny hr. 80 mm a 
omietnu sa hladkou vápennocementovou tenkovrstvovou omietkou. Exteriérové podhľady technického 
podlažia sa zateplia minerálnou vlnou hr. 40 mm. 
 
Plechová strešná krytina strechy miestnosti 0.39 Sklad, na 1.PP objektu sa obnoví odhrdzavením a novými 
nátermi syntetickými základnými a syntetickými dvojnásobnými. 
 
Zateplenie strechy zahŕňa demontáž a spätnú montáž prvkov na streche, ktoré bránia zatepleniu strechy: 
klimatizačných zariadení, stožiarov, satelitov a antén ). 
 
Klampiarske prvky: 
Oplechovanie parapetov, atiky, strešných výlezov, okapov, šachty, striešok nad vchodmi, anglických dvorcov, 
markíz, výklenkov fasádnych sa rieši z poplastovaného plechu. Nový dažďový zvod kruhový  a žľab 
polkruhový sa navrhuje systému Lindab Railine ( na fasáde miestnosti 0.39 Sklad). 
 
Na 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a 7.NP objektu sa vybudujú nové kazetové sadrokartónové podhľady 
Rigips 600 x 600 mm, hrana E 24, konštrukcia poloskrytá, doska Decogips Fisurada biela, ( alt. podľa výberu 
investora), upravené maľbou. Nakoľko sú navrhované kazetové sadrokartónové podhľady v niektorých 
miestnostiach už vytvorené, ich realizácia sa navrhuje v miestnostiach bez podhľadov. (presné umiestnenie je 
zrejmé  z výkresovej dokumentácie). 
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Zníženie energetickej náročnosti budovy - Vykurovanie  
Dodávka tepla na vykurovanie je realizovaná z kotolne nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti budovy KRPZ, 
Kuzmányho 26. Inštalované sú v nej 3 teplovodné kotle na zemný plyn Paromat Simplex od výrobcu 
Viessmann, s celkovým inštalovaným výkonom 1 500 kW, rok výroby 1997. Kotle sa využívajú na vykurovanie 
a príprava TV.  Kotolňa je vybavená automatickou ekvitermickou reguláciou, vykurovacie útlmy sa 
nevyužívajú. Na vykurovanie objektu je použitá teplovodná nízkotlaková uzavretá sústava s núteným obehom 
a s tepelným spádom 90/70°C. Kotolňa vykuruje budovu Kuzmányho 26, telocvičňu a vilu. Z hlavného rozvodu 
sú vedené odbočky k jednotlivým stúpačkám a vykurovacím telesám. Vykurovacie telesá sú oceľové, článkové 
bez inštalovaných termostatických ventilov. TV sa pripravuje centrálne v kotolni pomocou zásobníkového 
ohrievača o objeme 470l, rok výroby 2009. 
V rámci vykurovania sa zrealizuje rekonštrukcia vykurovacieho systému - výmena rozvodov, vykurovacích 
telies a armatúr a hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy.  3 teplovodné kotle na zemný plyn 
v kotolni zostávajú naďalej zdrojmi tepla.  
Vykurovací systém je navrhnutý ako dvojrúrkový, (prívodné teplovodné potrubie z rúrok z uhlíkovej ocele, 
zvonka  pozinkovaných - Steelpress a spiatočné teplovodné potrubie z rúrok z uhlíkovej ocele, zvonka  
pozinkovaných- Steelpress), s menovitým teplotným spádom 90/70°C. Rozvody sú vedené v suteréne. 
Z horizontálnych rozvodov sú vedené odbočky k jednotlivým stúpačkám a vykurovacím telesám. Potrubné 
rozvody na jednotlivých podlažiach sú vedené pri stenovej konštrukcii. Na päte stúpacích potrubí sú osadené 
regulačné a meracie ventily DANFOSS typ MSV BD a nové guľové kohúty, (Ventil priamy prechodný KE 
83E). Pri inštalácii regulátorov diferenčného tlaku bude ich napojenie vytvorené z oceľových rúr bezšvových a 
rúr oceľových závitových bežných pre strojovne – materiál STN 42 5715.1, STN 42 5710.1 akosti 11353.1. 
Materiál armatúr je navrhnutý z oceľoliatiny a liatiny dimenzované na príslušný tlak a teplotu. Ovládanie 
armatúr bude prístupné z podlahy suterénu. Nové vykurovacie telesá sa navrhujú panelové oceľové radiátory 
Korad Kompakt – pripojenie bočné. 
Pre zabezpečenie správnej funkcie vykurovacej sústavy v budove v rôznych prevádzkových stavoch počas 
vykurovacieho obdobia je nevyhnutné, aby vykurovacia sústava bola hydraulicky stabilná a energeticky 
efektívna. Realizáciou navrhovaných opatrení v energetickom audite dôjde k zásadnému zásahu do tepelnej 
ochrany budovy. Vlastník budovy je povinný podľa § 8 zákona č.300/2012 Z.z. po vykonanej obnove budovy 
zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy. Nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie 
tejto povinnosti je vybavenie sústavy tepelných zariadení slúžiacich na vykurovanie automatickou reguláciou 
parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných 
miestnostiach s trvalým pobytom osôb a ďalších regulačných prvkov inštalovaných na vykurovacej sústave 
budovy (napr. regulátory diferenčného tlaku, regulačné armatúry). Zabezpečenie splnenia tohto opatrenia 
(povinnosti) si vyžaduje spracovanie samostatného projektu hydraulického vyváženia, ktorý zohľadní zmenené 
parametre teplonosnej látky zariadenia na výrobu tepla resp. dodávky tepla, režim vykurovania a tepelné straty 
budovy vyvolané obnovou budovy. 
Termoregulačné ventily nainštalované na vykurovacích telesách umožňujú automatickú reguláciu teploty v 
miestnosti a zabraňujú zbytočnému prekurovaniu. Ventil s termostatickou hlavicou automaticky obmedzí 
prietok vykurovacej vody v dobe slnečného žiarenia do miestnosti s oknami, alebo pri pôsobení iných zdrojov 
tepla. 

 
Návrh technologických prvkov – návrh riešenia 
Regulačné prvky 
Z hľadiska zabezpečenia hydraulickej stability existujúceho vykurovacieho systému navrhujeme a je potrebné 
zrealizovať: 
a)   Na každom novo pripojenom vykurovacom telese sa osadí termostatický ventil DANFOSS typ RA-N.  

       Nastavenie RA-N vykonať podľa hodnoty v Listingu výpočtu PD. 
b)   Na každé novo pripojené vykurovacie teleso ventilu typ RA-N v objekte osadiť termostatickú hlavicu    
       DANFOSS typ RAE 5054.  
c)    Na každé novo pripojené vykurovacie teleso inštalovať do spiatočky radiátorové šroubenie DANFOSS  
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       typ RLV. Montáž vykonať do spiatočného potrubia k vykurovaciemu telesu. 
d)    Na centrálne stúpačky inštalovať regulačný a merací ventil DANFOSS typ MSV-BD podľa tabuľky    
       požadovaných parametrov v Listingu výpočtu PD a výkresovej dokumentácie. Montáž vykonať v    
       suterénnych priestoroch do vratného potrubia. 
e)    Na centrálne stúpačky budú osadené nové guľové kohúty, (Ventil priamy prechodný KE 83E),          
       odvzdušňovacie a vypúšťacie armatúry.  
f)    Na stúpačky v suteréne sa osadia uzatváracie ventily Danfoss RLV-CX 15 Chrome. 
 
Zníženie energetickej náročnosti budovy - Elektroinštalácia  
Objekt je napojený na elektrickú energiu mestskej energetickej siete. V rámci rekonštrukcie a modernizácie 
objektu rieši samostatná PD elektroinštalácie ochranu objektu pred zásahom blesku, vytvorením nového 
bleskozvodného zariadenia. Projekt ďalej rieši kompletnú výmenu zásuvkového a svetelného okruhu (bude 
vedené v lištách) + osadenie hlavného rozvádzača a rozvádzačov po poschodiach,  výmenu svietidiel, v ktorých 
sú svetelné zdroje s nižšou účinnosťou za hospodárnejšie – svietidlá LED. Viď. PD Elektroinštalácie. 
 
Zníženie energetickej náročnosti budovy – Elektroinštalácia - Bleskozvod 
Z dôvodu zateplenia a obnovy strešného a obvodového plášťa sa vo februári 2015 navrhlo vybudovanie nového 
bleskozvodného zariadenia - tyčovo-mrežovej bleskozvodnej ochrany s 10 zvodmi. Podľa novej normy 
maximálny rozostup medzi jednotlivými zvodmi nesmie byť viac ako 15m, z toho dôvody navrhujeme zvýšiť 
počet zvodov z 10 na 12 zvodov. Viď. PD Bleskozod. 
 
Zníženie energetickej náročnosti budovy - Rekonštrukcia osobného výťahu OT 450  Pravý výťah  
Výťah OT 450 je osobný s trecím pohonom, skupina “Ac1“, nosnosť výťahu je 450kg, počet staníc 8, nástupíšť 
8, počet prepravovaných osôb je 6, užitočná plocha kabíny je 1,10m2, druh pohonu je elektrický s trecím 
kotúčom 1:1, dopravná rýchlosť je1 m/s, dopravný zdvih : 25m, druh riadenia je so samoobsluhou zberné 
smerom dolu. Dôvodom výmeny niektorých časti výťahu je zvýšenie bezpečnosti a zníženie prevádzkových 
nákladov na výťah. Doplnením a výmenou niektorých časti výťahu v zmysle novej normy sa zvýši bezpečnosť 
prevádzky a servisu výťahu. Inštalácia elektroinštalácie s frekvenčným meničom a výťahovým strojom 
umožňuje zníženie prevádzkových nákladov od 20-30%. Podrobný popis a riešenie je v časti PD – Výťahy. 

ROZPIS PLÁNOVANÝCH REKONŠTRUKČNÝCH PRÁC    
1. Výmena výťahovej kabíny vrátane výťahového rámu a zachytávačov 
2. Výmena obmedzovača rýchlosti vrátane lana obmedzovača rýchlosti 
3. Výmena automatických kabínových dverí 
4. Výmena šachtových automatických dverí 
5. Výmena nárazníkov kabíny, protizávažia 
6. Doplnenie olejových lapačov k vodidlám kabíny v priehlbni šachty 
7. Výmena závesných skrutiek nad protizávažím s pružinami  
8. Výmena nosných prostriedkov 3 x 12mm / dĺžka 36m 
9. Výmena osvetlenia šachty žiarovkového za LED  
10. Výmena rozvádzača riadenia výťahu s frekvenčným riadením. 
10.1 Výmena ohybných káblov 
10.2 Výmena el. svorkovnice na kabíne s revíznou jazdou 
10.3 Doplnenie krabice do priehlbne pre montáž STOP, Zásuvky, vypínač osv. šachty 
10.4 Žľaby + kabeláž šachtových dverí 
10.5 Privolávače na šachtových dverách s polohovou signalizáciou LCD 
10.6 Doplnenie váženia pod podlahu kabíny 
10.7 Nový tlačidlový panel s polohovou signalizáciu v kabíne 
10.8 Nové osvetlenie v kabíne s núdzovým osvetlením 
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11. Výlezový rebrík do priehlbne so spínačom 
12. GSM brána pre privolanie pomoci z výťahovej kabíny 
13. Natretie podlahy strojovne a šachty protiprašným náterom 
 
Zníženie energetickej náročnosti budovy - Výmena osobného výťahu OT 450 - Ľavý výťah 
Výťah OT 450 je osobný s trecím pohonom, skupina “Ac1“, nosnosť výťahu je 450kg, počet staníc 8, nástupíšť 
8, počet prepravovaných osôb je 6, užitočná plocha kabíny je 1,24 m2, druh pohonu je elektrický s trecím 
kotúčom 1:1, dopravná rýchlosť je1 m/s, dopravný zdvih : 25m, druh riadenia je so samoobsluhou zberné 
smerom dolu. Dôvodom výmeny je zvýšenie bezpečnosti a zníženie prevádzkových nákladov na výťah. 
Výmenou výťahu v zmysle novej normy sa zvýši bezpečnosť prevádzky a servisu výťahu. Inštalácia 
elektroinštalácie s frekvenčným meničom a výťahovým strojom umožňuje zníženie prevádzkových nákladov 
od 20-30%. Podrobný popis a riešenie je v časti PD – Výťahy. 
 
Ostatné stavebné práce - Vybudovanie sociálnej miestnosti pre imobilných: 
Na 1.NP bude vytvorená miestnosť č. 1.14a – WC pre imobilných. Predmetná miestnosť bude vytvorená 
premiestnením a zamurovaním dverí, zamurovanie bude riešené z pórobetónových presných tvárnic pevnosti 
v hr. 100 mm na lepiacu maltu. Plocha bude odobratá z miestnosti 1.14 WC muži. Ako povrchová úprava, na 
podlahu je navrhnutá keramická dlažba, na steny je navrhnutý keramický obklad do výšky 1800 mm od podlahy. 
Ďalej v rámci zmeny dispozície budú osadené 2 x bezbariérové dvere medzi halou č. 1.02a a miestnosťou č. 
1.14 (WC muži) a medzi miestnosťou 1.14 a 1.14a.  

V miestnosti bude osadené 1 x umývadlo (výška hornej hrany umývadla 870-900 mm od podlahy) a 1 
x záchod (výška hornej hrany záchodovej misy 500 mm od podlahy, vchod do miestnosti je riešené z haly (m.č. 
1.02) cez WC muži . 

Kanalizačné potrubia týchto zariaďovacích predmetov bude napojené na jestvujúcu kanalizačnú sieť. 
Šikmé pripojovacie potrubie z novodurových rúr je vedené v priečkach alebo v podlahe, tvarovkami je 
pripojené na zvislé odpadové potrubie. Ležaté kanalizačné potrubie je navrhnuté z hrdlových rúr a tvaroviek 
z nemäkčeného PVC, vyrábaných podľa STN ISO 4435. Minimálny sklon potrubia je 3 %, od DN 160 je mín. 
sklon 2 %. Splaškové odpadové potrubie je navrhnuté z nemäkčeného PVC pre vnútornú kanalizáciu, vyrábané 
podľa STN ISO 3633, DIN 19 531. 

Prívod vody bude riešené z jestvujúcich rovodných potrubí vnútorného vodovodu. Pre nové rozvody 
vody je navrhnutý plast hliníkový potrubný systém PEX-AL-PEX DN16 a DN20. Systém používa spájanie 
polyfúznym zváraním, skrutkované spoje sú prevedené prechodkami plast-kov so zalisovanými 
mosadznými poniklovanými závitmi. 
Vetranie miestnosti bude riešené axiálnym ventilátorom a plastovou PVC rúrou cez fasádu. Ventilátor bude 
prepojený na elektrické rozvody osvetlenia v tejto miestnosti. 
Ďalšie zariaďovacie predmety v miestnosti: (zabezpečí investor) 
- vešiak (výška hornej hrany max 1200 mm od podlahy) 
- automat na papierové osušky 
- automat na mydlo 
- príručný kôš na zmiešaný odpad 
- držadlá vedľa umývadla (dĺžka 600 mm, umiestnené 680 mm nad podlahou) dodávka v rámci projektu 
- automat na toaletný papier 
- polica 
- sklopné držadlá vedľa záchodovej misy - dodávka v rámci projektu 
- bezpečnostná šnúra  
- zrkadlo (umiestnené 500 mm ad podlahou) 
- sklopná polica vedľa zrkadla  

 
Bezbarierizácia objektu pre imobilných bude zabezpečená schodolezom, ktorý bude dodaný v rámci iných 
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zdrojov. Schodolezecké zariadenie zabezpečuje bezbariérový vstup do objektu KRPZ a bezbariérovú 
komunikáciu v objekte medzi jednotlivými podlažiami pre imobilných.  Bude umiestnený na vrátnici pri stálej 
službe. Dodaný schodolez musí byť vhodný pre všetky typy mechanických invalidných vozíkov (aby nebolo 
potrebné odpájať kolesá vozíka, použitie len nabehnutím s vozíkom na schodolez)  a pre klasické aj točené 
schodisko. Maximálna nosnosť zariadenia, teda váha prepravovanej osoby vrátane invalidného vozíka musí byť 
aspoň 160 kg. 
 
Ostatné stavebné práce – Rekonštrukcia oporného múra  
V zadnej časti objektu je riešený oporný múr s oceľovým zábradlím. Betónový oporný múr, ktorý rieši výškový 
rozdiel medzi spevnenou plochou so zámkovej dlažby a staveniskom je schátraný, oceľové zábradlie je hrdzavé. 
Navrhuje sa ich rekonštrukcia. Po odsekaní kabrincového obkladu sa betónový oporný múr vyspraví 
reprofilačnou maltou, potiahne sa sklotextilnou mriežkou a obnoví sa systémom bez pridania tepelnej izolácie, 
silikónovou omietkou, hr. 2mm. Oceľové zábradlie sa ohrdzavie a natrie syntetickým náterom 2x základným 
a 2x vrchným. 

 
A. 3      PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV:  

Mapový podklad M 1:4234 – vytvorená z katastrálneho portálu. 
Projektová dokumentácia objektu v tlačenej forme a vypracovaný energetický audit v elektronickej forme. 
Predbežné stanoviská a konzultácie s dotknutými organizáciami. 
Obhliadka a zameranie jestvujúceho objektu, a prejednanie zámeru investora. 
 

A. 4      ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY: 
STAVBA: KRPZ Žilina, rekonštrukcia a modernizácia objektu 
SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy 
1-   Stavebná časť 
1-1 Stavebná časť - Oprava fasády 
2-   Vykurovanie - Hydraulické vyregulovanie objektu 
3-   Elektro časť - Silnoprúd 
4-   Elektro časť - Bleskozvod 
5-   Rekonštrukcia osobného výťahu OT 450 - Pravý výťah  
6-   Výmena osobného výťahu OT 450 - Ľavý výťah 
SO 02 Ostatné stavebné práce 
1-   Stavebná časť - Vybudovanie sociálnej miestnosti pre imobilných 
 

A. 5  VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE A NA SÚVISIACE  INVESTÍCIE: 
Realizácia stavby nie je viazaná časovo na žiadne podmienky a nemá vplyv na okolitú zástavbu. V okolo 
objektu nie je žiadna nová výstavba a nie sú známe žiadne vyvolané investície okrem objektov uvedených  v 
základnej objektovej skladbe. Stavba nebude mať negatívny vplyv na okolie. 
 

A.6      PREHĽAD MAJITEĽOV A UŽÍVATEĽOV: 
 Vlastníkom budovy a pozemkov je Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava-Staré 
Mesto, PSČ 81272. Užívateľmi sú zamestnanci KR PZ mesta Žilina, obyvateľstvo mesta Žilina a široká 
verejnosť. 

 
A.7      LEHOTA REKONŠTRUKCIE A MODERNIZÁCIE V MESIACOCH: 
 Lehota rekonštrukcie a modernizácie sa predpokladá na 12 mesiacov. 
 
A.8      TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA REKONŠTRUKCIE A MODERNIZÁCIE: 
             Predpokladaný začiatok rekonštrukcie a modernizácie:          9/2022 
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Predpokladané ukončenie rekonštrukcie a modernizácie:         9/2023 

A.9      ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO PREVÁDZKY         
(UŽÍVANIA), ALEBO O PRÍPADNOM PREDČASNOM PREVÁDZKOVANÍ (UŽÍVANÍ) ČASTÍ  
STAVBY: 
Neuvažuje sa s postupným uvádzaním stavby do prevádzky, stavba bude do prevádzky uvedená ako celok. 

A.10    SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU A 
KOLAUDÁCII STAVBY: 
Pri tomto type stavby (resp. rekonštrukcii a modernizácii) neuvažujeme so skúšobnou prevádzkou. Objekt 
bude počas stavebných úprav v prevádzke. 

A.11    CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY: 
Investičné náklady stavby sú uvedené v samostatnom rozpočte. 

A.12    ZDROJE ZNEČISTENIA A VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: 
Jestvujúca kvalita životného prostredia, nebude negatívne ovplyvnená projektovanou rekonštrukciou 
a modernizáciou objektu. Prevádzkovaním stavby nevzniknú odpadové látky, ktoré by mali negatívny vplyv na 
životné prostredie.  
STAVEBNÝ  ODPAD  Z REALIZÁCIE  STAVBY:  
V rámci stavby sa predpokladá vznik odpadov, ktoré sú kategorizované, recyklované a zneškodnené podľa 
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. Katalóg  odpadov. Druhy odpadov sú podrobne rozpísané v technickej 
správe odpadového hospodárstva. 
ODPADY POČAS PREVÁDZKY OBJEKTU:  
Počas prevádzky objektu budú vznikať - 
20 01 - Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu okrem 15 01 
20 03 - Iné komunálne odpady 
Odpad vzniknutý počas prevádzky sa uloží do nepriepustných  zberných smetných  nádob a bude sa pravidelne 
odvážať oprávnenou firmou na určenú skládku.  
Odpad vzniknutý počas prevádzky bude potrebné zneškodňovať v súlade s § 81 zákona o odpadoch a v 
súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Žilina. 

Názvy výrobkov a použitého materiálu sú písané vo všetkých technických správach ako napr. a je ich 
možné nahradiť alternatívnymi výrobkami.

V Balogu nad Ipľom, november 2022           Ing. Rajmund Nedeľa 
                aut. stav. inž. 
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