



Príloha č. 6 – Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na jednotlivé časti

„Výkon deratizácie, dezinfekcie a dezinfekcie v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy“ (ďalej len „DDD“)

Verejný obstarávateľ „Hlavné mesto SR Bratislava“ posudzoval nerozdelenie zákazky na časti, v prípade danej zákazky predovšetkým na základe nasledujúcich hľadísk – ukazovateľov:

1. **z kvantitatívneho** - ide o prepojenú zákazku značného rozsahu s vysokým počtom objektov a pozemkov (cca 148), so zastavanou plochou 146 877,8 m² a výmerou plochy 279 870 m². Verejný obstarávateľ nedisponuje personálnymi kapacitami, ktoré by zvládli manažment viacerých kontraktov s viacerými dodávateľmi. Verejný obstarávateľ potrebuje jednotnú stratégiu, jednotný monitoring a pravidelné stretnutia s dodávateľom. Manažment takejto zmluvy s viacerými dodávateľmi je veľmi náročný.
2. **z kvalitatívneho** – predmet zákazky ako taký obsahuje tri línie - deratizáciu, dezinfekciu, dezinfekciu a prvky s potrebou urgentných zásahov predstavujúce spolu špecifický úzko prepojený celok, ktorý je poskytovaný na trhu štandardne v rámci jednej špecializovanej oblasti DDD ako komplexná preventívno-represívna služba;
3. **z praxe** – zákazka štandardne zadávaná ako jeden celok zadávaný v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ vyjadruje v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti objektívnu obavu, že by v prípade rozdelenia zákazky na časti došlo:

- ku zvýšeniu nákladov Hl. mesta → zvýšenie záťaže príslušných odborných útvarov (konkrétne k navýšeniu počtu zamestnancov vyčlenených k danej zákazke, a to aj vo vzťahu k stanoveniu a zabezpečeniu kľúča vyváženej - rozdelenia PHZ vo vzťahu k predmetu *zákazky* (k jednotlivým objektom a plochám Hl. mesta);
- k strate efektivity a úspešnosti poskytnutia predmetnej služby ako jedného celku, v akom sa bežne na trhu poskytuje. Je viac ako pravdepodobné, že by prišlo k strate flexibilnej a zrozumiteľnej komunikácie medzi objednávatelom a „jedným“ dodávateľom, ktorý by v prípade rozdelenia zákazky nemal možnosť komplexnej koordinácie zákazky vo všetkých prvkoch t. j. (deratizácie, dezinfekcie, dezinfekcie spolu s operatívnym – urgentným zásahom v prípade havárie);

Záver: zo strany Hl. mesta by sa stala zákazka rozhodne nákladnejšou a komplikovanejšou vo vzťahu ku koordinácii jednotlivých dodávateľov, s rizikom ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Najmä s ohľadom na charakter predmetu zákazky by bolo delenie tejto zákazky neúčelné, nevhodné a objektívne aj veľmi ťažko realizovateľné, bola by narušená vzájomná kompatibilita celej zákazky preto sa „Hlavné mesto“ z pozície verejného obstarávateľa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní rozhodlo nerozdeliť predmetnú zákazku.