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E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV 
─────────────────────────────────────────────────── 
Stavebný objekt  SO 01  STAVEBNÉ ÚPRAVY SILÁŽNEHO ŽĽABU   parc.č.1259/29 
 
E.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE 
 
1. Charakteristika a účel objektu, účelové jednotky  
 
Projekt  stavby  rieši  stavebné úpravy štvorkomorového silážneho žľabu, ktorého miera 
opotrebenie (statika oporných T panelov) je v takom stave, že vylučuje ďalšie využívanie na 
účel, na ktorý bol silážny žľab vybudovaný-silážovanie kukuričnej siláže. 
 
 
 
POPIS SÚČASNÉHO STAVU 
 
Skutočný technický a morálny stav štvorkomorového silážneho žľabu odpovedá dobe 
prevádzky v zložitom prostredí vplyvu siláže, senáže na betónové steny skeletu silážneho 
žľabu. 
Technický stav vyžaduje výmenu oporných T-panelov. 
Skladovací priestor silážneho žľabu- pôdorysný rozmer silážneho žľabu: 34,3m x51,9m 
Výška silážneho žľabu: 2,94 m, komory silážneho žľabu sú prejazdné. 
Kapacita silážneho žľabu 4x1000m³, celková kapacita 4 000m³ 
Počet komôr: celkom 4 svetlosti jednotlivých komôr (osová vzdialenosť) 

1. komora 8,28m 
2. komora 7,98m  
3. komora 8,18m 
4. komora 8,1m 

Dĺžka silážneho žľabu je daná počtom T panelov v stene : 51,0m, 49,5m, 51,0m, 51,0m, 
51,0m, 
-počet T panelov v stene:  34 ks, 33 ks, 34ks, 34ks, 34 ks celkom 169 panelov 
Podlaha silážneho žľabu je vyspádovaná, odkanalizovaná kanalizačnou vetvou do ŽB žumpy 
o kapacite 30m³  (rozmery žumpy 5m x3m x 2 m) 
 
POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA  
 
       Pôvodný silážny žľab je izolovaný pôvodnou živičnou izoláciou sklobit v dvoch vrstvách. 
Stavebné úpravy štvorkomorového silážneho žľabu budú zahŕňať: 
-vyrezanie časti betónovej podlahy po dĺžke silážneho žľabu z dôvodu asanácie pôvodných 
žľabov z miesta usadenia 
-vybitie časti betónovej podlahy k uvoľneniu T panelov 
-demontáž T panelov, odvoz panelov rámci hospodárskeho dvor 
-prečistenie pôvodnej kanalizačnej vetvy na odvod silážnych štiav a dažďových vôd zaústenej 
do žumpy vybudovanej pre zachytávanie pre silážnych štiav. 
-úprava plochy pre osadenie nových panelov (vyspravenie, vyrovnanie ložnej plochy pre T 
panely) 
-montáž T panelov na pôvodné miesto 
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-betonáž novej vyspádovanej  betónovej podlahy vystuženej 1x kari sieťami 6/150/6/150 
 
Stavebné úpravy budú prevádzané na pôvodných betónových pásoch pre osadenie T panelov 
a v pôvodnom pôdorysnom rozmere silážneho žľabu, kapacita žľabov ostáva pôvodná. 
 
2. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ, VÝTVARNÉ A FUNKČNÉ  RIEŠENIE 
 
2.1 Stavebné a konštrukčné riešenie 
 
Architektonické hľadisko je dané charakterom samotnej stavby. 
 
Skladovací priestor silážneho žľabu- pôdorysný rozmer silážneho žľabu: 34,3m x51,9m 
Výška silážneho žľabu: 2,94 m, komory silážneho žľabu ostávajú prejazdné. 
Celková kapacita 4 000m³ 
Počet komôr: celkom 4 svetlosti jednotlivých komôr (osová vzdialenosť) 

1. komora 8,28m 
2. komora 7,98m  
3. komora 8,18m 
4. komora 8,1m 

 
 
Kontaminované dažďové vody silážou ako aj silážne šťavy z  plochy silážneho žľabu budú 
spádovanou podlahou v 1% spáde odvádzané do zberného otvoru , z ktorého kanalizačnou 
vetvou DN 200 budú odvádzané do pôvodnej ŽB žumpy o kapacite 30m³. 
Skladovacie plochy nadväzujú na už vybudované príjazdové betónové  plochy. 
 
4. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
Búracie práce 
 
Búracie práce zahŕňajú: 

- odstránenie  pôvodných T panelov sa prevedie vyrezaním pásov betónovej podlahy 
s následným vybúraním časti betónovej podlahy spojenej s podstavou T-panelov 

  
Základy 
 
Vyspravenie betónových pásov na osadenie T panelov 
 
-Zvislé konštrukcie 
 
Zvislé steny -komory budú tvorené prefabrikovanými železobetónovými panelmi IZX 119/10 
(T)  
-železobetónové prefabrikované stenové dielce IZX, upravené 1500x1750x3300 mm,  
počet 169 ks 
- výplňovú maltu medzi dva prefabrikáty použiť cementovú s prísadou Asoplast-MZ, 
dávkovanie cca 50 kg/m3 hotovej zmesi (t.j. 1:3 zámesovej vody). tento styk následne 
prepracujeme pomocou Aquafin IC - 1,5 kg/m2 alebo ekvivalent 
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-Vodorovné konštrukcie 
 
Podlaha bude tvorená : 
 
P1 nová PODLAHA SILÁŽNEHO ŽĽABU 
- strojne zahladený povrch 
- vodostavebný železobetón C30/37 xC4,XD3,XA3,XF4 –CL0,4-dmax 16-S3, hr. 120 mm, 
vystužený sieťovinou 2xQ 283 (5/100 x 5/100) s prísadou do betónovej zmesi - proti 
agresivite silážnych štiav 
-pôvodná ŽB podlaha 
 
Betonáž podlahy možno previesť pomocou betón pumpy "Putzmeister  
                 
-Izolácie ostanú pôvodné 
 
 
 
Stavebný objekt  SO 01  STAVEBNÉ ÚPRAVY SILÁŽNEHO ŽĽABU   parc.č.1259/29 
 
Zoznam výkresov: 
 
A1.01 – Pôdorys – pôvodný stav  
A1.02 – Pôdorys-búracie práce  
A1.03 – Rez A-A, B-B - pôvodný stav 
A1.04 – Pôdorys – nový  stav 
A1.05 – Rez A-A, B-B - nový stav 
 
 
 
V  Podturni,    06/2022                                        Vypracoval: Ing. Janek Milan 
 
 

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTEROV:                                             
 - ANTIKORÓZNY NÁTER 1xNÁTER S2308 ALEBO U2008, HRÚBKA NÁTERU 
40-50um, ZASYCHANIE 24 ALEBO EKVIVALENT 
 - 1-2x ZÁKLADNÝ NÁTER U5100, HRÚBKA NÁTERU 50-80um, ZASYCHANIE 
24 hod. ALEBO EKVIVALENT 
 - 1-2x VRCHNÝ NÁTER U2070 V INTERVALE 24 hod., HRÚBKA NÁTERU 40-
50um ALEBO EKVIVALENT 
 


