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przepustu

9 M.13.01.05. Betonowanie płyty mostu i przepustu
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11 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe

12 M. 23.51.51. Ułożenie nawierzchni bitumicznej



STOSOWANE SKRÓTY

- IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów
- ITB - Instytut Techniki Budowlanej
- PZJ - Program zapewnienia jakości
- PN - Polska Norma
- AT - Aprobata Techniczna
- SST - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
- PW - Projekt Wykonawczy (Techniczny)

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
DM-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1.   WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania
i odbioru robót związanych z przebudową mostu, przepustu i drogi gminnej łączącej te obiekty na rzece
Pissa w m. Miesiączkowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  stanowią  jeden  z  dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych
stosowany przy zleceniu i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne,  wspólne dla poszczególnych
asortymentów robót i obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST):

1.4. Określenia podstawowe          
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Aprobata techniczna Dokument  stwierdzający  przydatność  wyrobu  do  stosowania
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono PN lub wyrobów, które różnią się
istotnie  od właściwości określonych w PN.
1.4.2. Budowla drogowa Obiekt budowlany,  nie będący budynkiem,  stanowiący całość  techniczno-użytkową
(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, plac, węzeł).
1.4.3. Certyfikat zgodności Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania,  iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z
określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.
1.4.4. Deklaracja zgodności Oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,
że wyrób, proces wytwórczy lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
Deklaracja powinna być zgodna  z wymaganiami PN.
1.4.5. Droga Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi  z prowadzeniem  i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.6. Dziennik Budowy Dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.7. Inżynier Nadzoru Pisemnie  upoważniony  przedstawiciel  Inwestora  na  budowie,  upoważniony  do
podejmowania  decyzji  dotyczących  zagadnień  technicznych  i  ekonomicznych  tej  budowy    w  ramach
dokumentacji projektowej przepisów prawa budowlanego oraz umowy.
1.4.8. Inwestor Osoba prawna  lub  fizyczna,  która zleciła  Wykonawcy  realizację  zadania  inwestycyjnego  i
występuje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu.
1.4.9. Jezdnia Część korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdów.
1.4.10. Kierownik budowy Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu..
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.12. Konstrukcja nośna Część obiektu oparta na fundamencie, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu
kołowego i pieszego.



1.4.13. Kontrakt Pisemna  umowa  między  Inwestorem,  a  Wykonawcą,  spisana  w  celu  realizacji  zadania
inwestycyjnego, określająca prawa  i obowiązki obu stron.
1.4.14. Korona drogi Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju  i pasami
dzielącymi jezdnię.
1.4.15. Korpus drogowy Nasyp lun ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi  i skarpami rowów.
1.4.16. Koryto Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.17. Kosztorys ofertowy Wyceniony kosztorys ślepy.
1.4.18. Kosztorys ślepy Wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (Przedmiar)  w kolejności technologicznej
ich wykonania.
1.4.19. Kryteria techniczne Zestaw wymagań, stanowiący podstawę certyfikacji wyrobów budowlanych
na znak bezpieczeństwa.
1.4.20. Laboratorium Drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań  i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.21. Nawierzchnia Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania  i rozkładania obciążeń od
ruchu na podłoże gruntowe  i zapewniających dogodne warunki do ruchu.
1.4.22. Niweleta Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
1.4.23. Odpowiednia bliskość Zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a jeśli
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
1.4.24. Pas drogowy Wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również  obejmować  teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na
drodze.
1.4.25. Pobocze Część  korony drogi  przeznaczona do chwilowego  zatrzymania się  pojazdów,  umieszczania
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  i  wykorzystywania  do  ruchu  pieszych,  służąca  jednocześnie  do  bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.26. Podbudowa Dolna  część  nawierzchni  służąca  do przenoszenia  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże.
Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej lub pomocniczej.
1.4.27. Podbudowa zasadnicza Górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne  w  konstrukcji
nawierzchni. Może się ona składać z jednej lub dwóch warstw.
1.4.28. Podbudowa pomocnicza Dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,  funkcje
zabezpieczenia  nawierzchni  przed działaniem wody,  mrozu i  przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
1.4.29. Podłoże Grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod powierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.30. Podłoże ulepszone Górna  warstwa  podłoża,  leżąca bezpośrednio  pod nawierzchnią,  ulepszona w celu
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego  i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.31. Podwykonawca Osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierzył  realizację części zadania
inwestycyjnego.
1.4.32. Polecenie Inżyniera Wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez Inżyniera  Nadzoru  w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.33. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu.
1.4.34. Przeszkoda naturalna Element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie   w  realizacji
zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.35. Przeszkoda sztuczna Dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np.
droga, kolej, rurociąg.
1.4.36. Rejestr obmiarów Akceptowany przez Inżyniera Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący
do wpisywania przez Wykonawcę  obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,  szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera Nadzoru.
1.4.37. Rekultywacja Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego.
1.4.38. Rysunki Część  dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę   i  wymiary
obiektu i przedmiotu robót.
1.4.39. Rysunki robocze Rysunki  (plany)  rusztowań,  szalunków,  plany  gięcia  stali  zbrojeniowej  lub  inne
dodatkowe plany, które Wykonawca powinien przedłożyć  Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczęciem
robót.
1.4.40. Specyfikacje Zbiór  przepisów i  wymagań  uzupełniających,  opracowanych  dla  realizacji  zadania
inwestycyjnego lub jego elementu.
1.4.41. Sprzęt Wszystkie maszyny, środki transportu i inny drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i
obsługi, potrzebne dla prawidłowego prowadzenia budowy.



1.4.42. Ślepy kosztorys Wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej
ich wykonania.
1.4.43. Teren budowy Teren  przekazany  czasowo  Wykonawcy,  przez  Inwestora  dla  wykonania  zadania
inwestycyjnego.
1.4.44. Wyrób budowlany Materiał  decydujący o bezpieczeństwie,  jakości i  trwałości obiektów budowlanych,
dopuszczony  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi.
1.4.45. Wymagania podstawowe Wymagania  podstawowe  dla  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie stanowią: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe,
bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska, ochrona
przed hałasem  i drganiami, oszczędność energii i odpowiednia izolacyjność cieplna przegród.
1.4.46. Wykonawca Osoba  prawna  lub  fizyczna,  która  została  przez  Inwestora  wybrana  do  realizacji
zadania inwestycyjnego.
1.4.47. Wystąpienie Zwrócenie się Wykonawcy do Inwestora na piśmie w sprawie związanej  z realizacją
zadania inwestycyjnego.
1.4.48. Zadanie budowlane Część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do samodzielnego  spełnienia przewidywanych  funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych  z budową, modernizacją, utrzymaniem
oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementów.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
1.5. 1. Przekazanie terenu budowy         
Zamawiający w terminie  określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne punktów
głównych  obiektu  oraz  reperów,  dziennik  budowy  oraz dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa
komplety  SST.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5. 2. Dokumentacja Projektowa                  
PROJEKT WYKONAWCZY OBEJMUJĄCY:

- Projekt budowlany
Nie przewiduje się wykonywania dodatkowych rysunków, nie mniej jednak, jeżeli w trakcie wykonywania robót
okaże się koniecznym uzupełnienie zatwierdzonej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, wówczas
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt i  w 3 egzemplarzach przedłoży je Inżynierowi  do
akceptacji, a Inwestorowi do zatwierdzenia.
1.5. 3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią
część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszają postanowień polskich
norm, a są uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym
w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzór inwestorski.
W przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali
rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny być zgodne z Dokumentacją
Projektową i SST. Dane określone w dokumentacji Projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy wyrobów (materiałów) budowlanych i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie
to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5. 4. Zabezpieczenie terenu budowy 



Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Fakt  przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z  Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera,  tablic
informacyjnych, których treść  będzie zatwierdzona przez Inżyniera.  Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.     
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  wliczone
w cenę umowną.
1.5. 5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  o  ochronie
środowiska.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.
Podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
lokalizację: baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
możliwością powstania pożaru
1.5. 6. Ochrona przeciwpożarowa   
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny
sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,
w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem,  wywołanym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały,  które są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a po zakończeniu  robót ich szkodliwość
zanika(  np.  materiały  pylaste  )  mogą  być  użyte  pod warunkiem przestrzegania  wymagań  technologicznych
wbudowania.  Jeżeli wymagają  tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać  zgodę na użycie
tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów
szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia
informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  stwierdzono  urządzenia  podziemne  nie  występujące
w Dokumentacji  Technicznej  (instalacje wodociągowe,  kanalizacyjne,  cieplne,  gazowe,  telekomunikacyjne  i
elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również  znaleziska archeologiczne, wówczas
roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inżyniera, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu
postępowania z instytucjami, które są właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest  umieścić  w swoim harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera
i  zainteresowane władze oraz będzie z  nimi  współpracował  dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy
dokonywaniu napraw.



Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów                   
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów
i  wyposażenia  na  i  z terenu robót.  Uzyska  on wszelkie  niezbędne zezwolenia  od władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora.
Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy               
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt
i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót                   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wyroby (materiały) budowlane i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez Inżyniera). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
2.   WYROBY BUDOWLANE
2.1. Przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie
Wyroby (materiały) budowlane muszą posiadać:
Oznakowanie  znakiem  budowlanym  dopuszczenia  wyrobu  do  obrotu  i  powszechnego  stosowani  w
budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 31.07.1998 r.
Certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji na ten
znak, zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 09.11.1999 r. (Dz.U.Nr 5, poz. 53).
Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 31.07.1998 r., stwierdzającą na
jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób,  proces  wytwórczy  lub  usługa  są  zgodne  z  normą  lub  innym
dokumentem normatywnym – deklaracja powinna być  zgodna z wymaganiami  Polskiej Normy lub Aprobatą
Techniczną.
Obowiązek znakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów budowlanych, umieszczonych
w  wykazie  stanowiącym  załącznik  do  Rozporządzenia  MSWiA  z  dnia  24.07.1998  r.  w  sprawie  wykazu
wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej.
2.2. Źródła uzyskania wyrobów budowlanych                    
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania i odpowiednie świadectwa badań jakości, do zatwierdzenia przez Inżyniera.  Zatwierdzenie partii
wyrobów (materiałów)budowlanych z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie wyroby (materiały)
budowlane z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  wyroby  (materiały)
budowlane uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie prowadzenia
robót.  Jeżeli  wyroby  (materiały)  budowlane  z  akceptowanego  uprzednio  źródła  są  niejednorodne  lub
o niezadowalającej jakości Wykonawca powinien zmienić źródło w wyroby budowlane.
2.3. Pozyskiwanie wyrobów budowlanych miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  o  właścicieli  odnośnych  władz  na  pozyskanie  wyrobów
(materiałów)  budowlanych  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem
eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  roboty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  wyrobów
(materiałów) budowlanych z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty,  a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane
z dostarczeniem wyrobów (materiałów) budowlanych do robót.



Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane
w hałdy  i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały budowlane pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania  na  to  pisemnej  zgody Inżyniera,  Wykonawca  nie  będzie mógł  prowadzić  żadnych
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  budowlanych  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.4. Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych
Wytwórnie  materiałów  (wyrobów)  budowlanych  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera
w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  wyrobów
(materiałów) mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą
akceptacji określonej partii wyrobu (materiału) pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:
Inżynier  będzie miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc Wykonawcy  oraz producenta  wyrobów (materiałów)
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,
Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja
wyrobów (materiałów) przeznaczonych do realizacji umowy.
2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom
 Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy
na  jego  koszt.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  użyto  nie  zaakceptowane  wyroby  budowlane,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.6. Przechowywanie i składowanie wyrobów (materiałów) budowlanych
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były
dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca  czasowego  składowania  wyrobów  budowlanych  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy
w  miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę.
2.7. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub SST przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju wyrobu
budowlanego  w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej  3
tygodnie przed użyciem tego wyrobu (materiału), albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu (materiału) budowlanego nie może
być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
3. SPRZĘT                 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  prowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację
przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po akceptacji Inżyniera,  nie może być  później  zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  Inżyniera,  pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca
będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zamieszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONAWSTWO ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót                      
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za  jakość  zastosowanych
wyrobów (materiałów)  budowlanych  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji i technologii robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostaną,  jeśli  wymagać  tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę  na własny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów (materiałów) budowlanych i elementów robót
będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,  dokumentacji projektowej  i  w SST,
a także w normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni  wyniki  badań materiałów
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach wyrobów (materiałów) budowlanych,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do  obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,  ST
oraz poleceniami Inżyniera.
Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać:
część ogólną opisującą:
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
BHP,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób o procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w
sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca
zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów
sterujących, a także wyciąganych wniosków zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi,
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót
wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami  technicznymi  oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
sposób i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie
urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  i wykonywania poszczególnych
elementów robót,
sposób postępowania z wyrobami (materiałami) i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót            
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  wyrobów  (materiałów)  budowlanych.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów (materiałów) budowlanych oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań   w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.



Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  wyrobów (materiałów)  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w dokumentacji
projektowej  i  SST.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających
procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych wyrobów (materiałów) budowlanych i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte                         i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych wyrobów (materiałów) budowlanych.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  wyrobów  (materiałów)  ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek                   
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie  jednostkowe elementy produkcji mogą  być  z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów (materiałów), które
budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  wyroby  (materiały)  nie  zostaną  przez  Wykonawcę
usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  podobierania próbek będą  dostarczone przez Wykonawcę  i  zatwierdzone przez Inżyniera.  Próbki
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania i pomiary                   
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  rodzaju,  miejscu
i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera.
6.5. Raporty z badań       
Wykonawca będzie przekazywać  Inżynierowi  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż  w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według  dostarczonego  przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inżynier  uprawniony  jest  do dokonywania  kontroli,  pobierania
próbek  i  badania  wyrobów (materiałów)  budowlanych  u źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobów (materiałów) budowlanych.
Inżynier, po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,  będzie oceniać
zgodność  wyrobów (materiałów)  budowlanych  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier  może  pobierać  próbki  wyrobów  (materiałów)  budowlanych  i  prowadzić  badania  niezależnie
od Wykonawcy, na swój koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  wyrobów
(materiałów) i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia wyroby (materiały) budowlane, które posiadają:
Znak  budowlany  dopuszczenia  wyrobu  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z
Rozporządzeniem MSWiA z dnia 31.07.1998 r.
Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.



Deklarację  zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  Normą  lub Aprobatą  Techniczną  dla wyrobów,  dla
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte obowiązkową  certyfikacją, jak w pkt. 2 i które
spełniają wymogi SST.
W przypadku wyrobów (materiałów) budowlanych, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda
partia dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określając w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań  będą  dostarczone przez Wykonawcę
Inżynierowi. Jakiekolwiek wyroby (materiały) budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy   
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w
okresie  od przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi   i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis  w dzienniku  budowy  będzie opatrzony datą  jego  dokonania,  podpisem osoby,  która  dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowe. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inżyniera,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodów,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych

odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane  dotyczące  jakości  wyrobów  (materiałów)  budowlanych,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą  przedłożone Inżynierowi
celem zajęcia  stanowiska  i  podjęcia decyzji.  Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia do realizacji.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do zajęcia stanowiska i podjęcia stosownej decyzji,
ponieważ Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.
Książka obmiarów
Rejestr  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów wraz z ilościami materiałów, elementów, urządzeń itp. uzyskanych
z rozbiórki oraz wbudowanych na budowie lub przekazanych Zamawiającemu.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów (wyrobów) budowlanych ,
orzeczenia  o  jakości  wyrobów (materiałów),  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą
gromadzone w formie uzgodnionej  w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią  załączniki  do
odbioru robót i winne być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1-3) następujące dokumenty:



• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• Protokoły przekazania terenu budowy,
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• Protokoły odbioru robót,
• Protokoły z narad i ustaleń,
• Korespondencję na budowie.
• Przechowywanie dokumentów budowy
• Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
• Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.
• Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  i  przedstawiane  do  wglądu  na

życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT           
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót
i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru  będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
według instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę
i Inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości robót i wyrobów (materiałów) budowlanych
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości te będą wyliczone w m3 jako długość
pomnożona przez średni przekrój.
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie
z wymaganiami SST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez
Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymywane  w dobrym stanie,  w całym okresie
trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia          
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie
utrzymywać  to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych
przez Inżyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych powierzchni  lub objętości  będą  uzupełnione  szkicami umieszczonymi  na karcie
rejestru obmiarów.  W razie braku miejsca szkice mogą  być  dołączone w formie oddzielnego załącznika do
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości i  jakości wykonywanych
robót, które  w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór tych robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót.
Odbiór  robót  dokonuje Inżynier.  Gotowość  danej  części  robót  do odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inżyniera.                  
Jakość  i  ilość  robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników  badań  laboratoryjnych  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy     
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości.
Całkowite  zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia potwierdzenia
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt  8.4.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inżyniera
i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się  z realizację ustaleń  przyjętych w trakcie odbiorów robót,
zanikających  i  ulegających  zakryciu  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie  odbiega  od wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach umowy.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
dzienniki budowy i rejestry pomiarów,
dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została  sporządzona  w  trakcie
realizacji umowy,
szczegółowe specyfikacje techniczne,
recepty i ustalenia technologiczne,
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ,
deklaracje zgodności i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych wyrobów zgodnie  z SST  i PZJ,
rysunki (dokumentacji) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót na mapie syt.-wys. 1:500,
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu na mapie syt.-wys. 1:500.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór robót z wadami trwałymi   



Wszelkie  wady  zakwalifikowane  jako  wady  trwałe  muszą  być  usunięte  przez  Wykonawcę  na  jego  koszt
natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbiorów na danym obiekcie.
8  .5.2.  Za  wady  trwałe  elementów,  asortymentów  robót  i  kompletnych  konstrukcji  mostowych  uważa  się
wszelkiego  rodzaju  niezgodności  z  dokumentacją  projektową  w  tym  SST,  których  nie  można  usunąć  bez
pogorszenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych obiektu.

Do wad trwałych zalicza się między innymi:
• nie osiągnięcie przez obiekt mostowy projektowanych parametrów, stwierdzone na podstawie wyników

pomiarów przy próbnym obciążeniu,
• wykonanie  konstrukcji  ustroju niosącego  lub podpór z  betonu,  który nie  uzyskał  wymaganej  klasy

nasiąkliwości, wodoszczelności, mrozoodporności,
• wykonanie  konstrukcji  ze  stali  nie  spełniającej  wymagań  w  zakresie  własności  mechanicznych,

udarności, składu chemicznego, właściwego równoważnika węglowego,
• występowanie  odchyłek  w zasadniczych wymiarach konstrukcji  tj.  rozpiętości  przęseł,  wysokości  i

rozstawie dźwigarów głównych, poprzecznie, podłużnie itp., wykraczających poza ustalone tolerancje,
• występowania różnic w przekrojach: dźwigarów głównych, poprzecznic, prętów                           i

stężeń w dźwigarach kratowych, płytach pomostu itp., wykraczających poza ustalone tolerancje,
• zmiany w usytuowaniu w planie pali, fundamentów lub korpusów podpór wykraczające poza ustalone

tolerancje,
• niezgodność wymiarów, rzędnych wysokościowych, odchylenie od pionu lub osi korpusów podpór lub

ich elementów wykraczające poza ustalone tolerancje,
• wadliwe wykonanie połączeń elementów stalowych lub betonowych,
• nierówności powierzchni elementów wykraczające poza ustalone tolerancje,
• niewłaściwy kształt krawędzi i płaszczyzn elementów lub brak ich prostoliniowości,
• niezgodne z projektem wpisanie obiektu mostowego w trasę drogową w zakresie niwelety, krzywych

poziomych i przechyłem.
Wady trwałe stwierdza:
Inżynier w wyniku kontroli i badań prowadzonych:

• w wytwórniach elementów konstrukcji,
• na budowie podczas odbioru materiałów, elementów oraz robót zanikających lub ulegających zakryciu.
• Komisja odbioru robót po zakończeniu robót, w tym podczas próbnego obciążenia.
• Wszelkie materiały i wyroby z wadami trwałymi nie mogą być wbudowane w obiekt.

W przypadku wykrycia wad trwałych przez Inżyniera w elementach obiektów podczas ich odbioru, wstrzymuje
on budowę do chwili powołania przez Inwestora Komisji.
Zadaniem Komisji jest ustalenie, czy stwierdzone w obiekcie wady trwałe wpływają na parametry techniczne  i
eksploatacyjne obiektu mostowego, jeżeli nie, to biorąc pod uwagę ich zakres i wielkości, Komisja proponuje
wysokość potrąceń. Potrącenia nie mogą być niższe od 5% wartości kosztorysowej odbieranego elementu.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję  wad trwałych elementów lub asortymentów robót,  które obniżają
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na własny
koszt robót rozbiórkowych, niezbędnych do odtworzenia stanu budowy, jaki miał miejsce przed rozpoczęciem
nie odebranych robót i ponowne wykonanie zakwestionowanych elementów.
Inwestor za zgodą Projektanta może wyrazić  zgodę na dokonanie na koszt Wykonawcy robót adaptacyjnych,
które doprowadzą dany element lub asortyment robót do stanu, w którym nie będzie on wpływał na obniżenie
parametrów technicznych i eksploatacyjnych konstrukcji obiektu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa obejmuje:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość  zużytych  wyrobów  (materiałów)  budowlanych  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE



Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z późn.zm.).
Zarządzenie  ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15.12.1994  r.  w  sprawie  dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późn.zm.).
Rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430).
Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63, poz. 735).
Rozporządzenie MSWiA z dnia 05.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 107, poz. 679).
Rozporządzenie MSWiA z dnia 31.07.1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności
oraz  sposobu znakowania  wyrobów budowlanych  dopuszczonych  do obrotu  i  powszechnego  stosowania  w
budownictwie (Dz.U.Nr 113, poz. 728).
Rozporządzenie MSWiA z dnia 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej,
które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.Nr
55, poz. 362).
Rozporządzenie  MSWiA  z  dnia  24.07.1998  r.  w  sprawie  określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie
mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych                 i
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.Nr 99, poz. 637).
Rozporządzenie  RM  z  dnia  09.11.1998  r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów  wyprodukowanych  w  Polsce,
a także wyrobów importowanych do Polski  po raz pierwszy,  mogących stwarzać  zagrożenie albo służących
ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  lub  środowiska,  podlegających  obowiązkowi  certyfikacji  na  znak
bezpieczeństwa  i  oznaczania  tym  znakiem  oraz  wyrobów  podlegających  obowiązkowi  wystawiania  przez
producenta deklaracji zgodności (Dz.U.Nr 5, poz. 53).
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13.01.2000  r.  w  sprawie  trybu  wydawania  dokumentów
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia,
zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu  zgodności wystawianej  przez producenta  oraz rodzajów tych dokumentów
(Dz.U.Nr 5, poz. 58).
Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  przemysłu  Materiałów  budowlanych  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13 z 1972 r.).

D.01.01.01. ODTWARZANIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych  z  wytyczeniem  trasy
i punktów wysokościowych przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gminnej  łączącej te obiekty na rzece
Pissa w m. Miesiączkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  stanowią  wymagania  szczegółowe  dotyczące  robót  związanych
z wytyczeniem osi mostu,  dojazdów i punktów wysokościowych na długości 0,2 km. 
Zakres robót:

• założenie osnowy geodezyjnej,
• wyznaczenie osi mostu i dojazdów,
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
• zastablilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz  oznakowanie

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
• szkice geodezyjne do obioru robót,
• inwentaryzacja powykonawcza,
• roboty pomiarowe – 0,2 km,

Roboty te będą wykonywane przez Wykonawcę.
1.4. Określenia podstawowe
Punkty  główne  trasy – punkty  załamania  osi,  punkty  kierunkowe,  początkowy i  końcowy  punkt  trasy oraz
początek i koniec mostu
1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt
trasy.
Wszystkie  punkty  główne  i  pośrednie  wytyczone będą  z  założonej  przez Wykonawcę  i  sprawdzonej  przez
Inżyniera osnowy

2. MATERIAŁY
Rodzaje materiałów dla utrwalenia punktów pomocniczych:

• paliki drewniane z gwoździem lub prętem stalowym,
• słupki betonowe albo rury metalowe o dł. około 80 cm,
• na istniejącej jezdni śruby lub pręty metalowe.

3. SPRZĘT
Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00.”Wymagania Ogólne”.
3.1. Sprzęt pomiarowy:

• niwelatory,
• dalmierze,
• tyczki,
• łaty
• taśmy stalowe.

Sprzęt  stosowany  do odtworzenia  trasy  i  punktów głównych powinien  gwarantować  uzyskanie  wymaganej
dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT
Użyte środki transportowe – dowolne.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ustalenia ogólne
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami  GUGiK  [4-10]  oraz
Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi:

- GG.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE /GDDP W-wa 1998 r./
- GG.00.11.02. Założenia osnowy realizacyjnej przy budowie dróg i obiektów mostowych
- GG.00.12.01. Pomiar wykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych.



Wykonawca  założy  osnowę  sytuacyjno-wysokościową  wzdłuż  trasy,  dowiąże  ją  do  istniejącej  osnowy
geodezyjnej i przekaże Inżynierowi. Punkty założonej osnowy muszą być tak zlokalizowane, aby bezpośrednio
z nich istniała możliwość wytyczenia jedną z metod geodezyjnych trasy mostu i dojazdów. Punkty główne trasy
i  punkty  pośrednie  muszą  być  zaopatrzone  w  oznaczenia  określające  w  sposób  wyraźny  i  jednoznaczny
położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń winny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny być  wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca  powinien sprawdzić,  czy  rzędne terenu  określone  w dokumentacji  są  zgodne z  rzeczywistymi
rzędnymi  terenu.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  następstwa  niezgodności  wykonanych  robót
z  Dokumentacją  Projektową.  W  przypadku  błędów  w  dokumentacji  Wykonawca  powinien  natychmiast
poinformować Inżyniera o zaistniałej sytuacji. Wszystkie prace pomiarowe, konieczne dla prawidłowej realizacji
robót należą do obowiązków Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy powinny być dowiązane do założonej osnowy.
Maksymalna odległość  między reperami roboczymi wzdłuż  trasy drogowej powinna wynosić  100 m. Repery
robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót  związanych  z  wykonaniem  trasy  drogowej  i  obiektów
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać  punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach
wzdłuż  trasy  drogowej.  O  ile  brak  takich  punktów,  repery  robocze  należy  założyć  w  postaci  słupków
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był
mniejszy niż 2 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne  i  jednoznaczne
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.3. Wyznaczenie osi mostu i trasy dojazdów
Tyczenie osi należy wykonać  w oparciu o Dokumentację Projektową  oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu osnowy, założonej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu.
Oś  trasy powinna  być  wyznaczona w punktach głównych  i  punktach  pośrednich  w odległości  zależnej  od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 15 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne punktów
osi  należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do  1  cm  w  stosunku  do  rzędnych  określonych  w  Dokumentacji
Projektowej.
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni
terenu (określenie granicy robót ziemnych)  na dojazdach i powinno być  wykonane zgodnie z Dokumentacją
Projektową  oraz  w  miejscach  wymagających  uzupełnienia  dla  poprawnego  przeprowadzenia  robót
i zaakceptowanych przez Inżyniera.
Do wyznaczenia krawędzi  nasypów i wykopów należy stosować  dobrze widoczne paliki.  Odległość  między
palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym
z Dokumentacją Projektową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.DM.00.00.00.”Wymagania Ogólne”. Kontrolę
jakości prac pomiarowych,  związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić
według ogólnych zasad określonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGiK [4,5,6,7,8,9,10].

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 km trasy.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inżyniera budowy.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy mostu i dojazdów w terenie następuje na podstawie szkiców
i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokołu  z  kontroli  geodezyjnej,  które  Wykonawca  przedkłada
Inżynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI



Płatność za km należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu
z kontroli geodezyjnej.
Cena jednostkowa obejmuje: 

założenie osnowy geodezyjnej,
• wyznaczenie osi mostu i dojazdów,
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
• zastablilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz  oznakowanie

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
• szkice geodezyjne do obioru robót,
• inwentaryzacja powykonawcza,
• roboty pomiarowe – 0,2 km,

Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
BN-72/8932-01 „Budowle krajowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

10.2. Inne
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK W-wa 1979 r.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK W-wa 1978 r.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK W-wa 1983 r.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK W-wa 1979 r.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK W-wa 1983 r.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGiK W-wa 1983 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne – 1989 r.
Specyfikacje techniczne:
- GG.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE /GDDP W-wa 1998 r./
- GG.00.11.02. Założenia osnowy realizacyjnej przy budowie dróg i obiektów mostowych
- GG.00.12.01. Pomiar wykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych.

D.01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych drogowych
przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gminnej łączącej te obiekty na rzece Pissa w m. Miesiączkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

• mechaniczne roboty przyobiektowe wykonane koparkami na odkład – 100,0 m3
• wykonanie rusztowań roboczych – 2 kpl
• przygotowanie konstrukcji drogi pod nawierzchnię bitumiczną (pobocza) - 900,0 m2
• profilowanie i zagęszczenie podłoża - 900,0 m2

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podane w niniejszej SST są  zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi  normami  oraz definicjami
podanymi  w STDM.00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  projektem
wykonawczym, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
• rusztowania robocze systemowe

3. SPRZĘT
Sprzęt musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych
zostaną przez Inżyniera nie dopuszczone do robót.
Sprzęt używany przy robotach rozbiórkowych:

• koparko-ładowarka
• ładowarka
• spycharka 
• samochód samowyładowczy
• walec
• ubijak spalinowy

4. TRANSPORT
Ogólnodostępny.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy oznakować strefę robót. 
5.1. Wykopy przyobiektowe
W rejonie przyczółków wykonać wykopy na głębokość ok. 1,0 m w celu przygotowania nisz do deskowania i
zbrojenia oczepów i skrzydełek mostu i przepustu.
5.2. Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni i poboczy
Na dojazdach do mostu i przepustu wykonać koryto wzdłuż istniejącej drogi o szer. 6,0 m i głębokości ok. 20 cm
poniżej projektowanej niwelety drogi w celu ułożenia w nich nawierzchni bitumicznej i utwardzonego pobocza. 
Materiał z rozbiórki  (żwir,  piasek, pospółka) wykorzystać  do umocnienia ubytków drogi gminnej  w pobliżu
obiektów oraz na skarpach i poboczach w rejonie przebudowy
5.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
Wykonane  koryto  drogi  wyprofilować  do  poziomu ułożenia  dolnej  warstwy  kruszywa  kamiennego  oraz  je
zagęścić. 
5.4. Rusztowania robocze
W celu zabezpieczenia koryta rzeki  przed zanieczyszczeniem materiałami  z rozbiórki  wykonać  rusztowania
robocze..

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie jakości robót polega na kompletności robót rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją techniczną.



7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi robót w zależności od rozbieranego elementu są:  1 m2,1 m3 i 1 kpl.
Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności Inżyniera i wymaga się jego akceptacji. Obmiar nie obejmuje
robót  nie  wykazanych  w  projekcie  wykonawczym  z  wyjątkiem  tych  robót,  które  zaakceptował  Inżynier.
Dodatkowe  roboty  wykonane  bez  upoważnienia  Inżyniera  nie  mogą  stanowić  podstawy  do  roszczeń
o dodatkową zapłatę.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru wykonanych robót rozbiórkowych dokonuje Inżynier po zgłoszeniu robót przez Wykonawcę. Roboty
poprawkowe Wykonawca dokona na własny koszt  w terminie ustalonym z Inżynierem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za 1 m3 należy przyjmować zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.
Cena wykonania robót obejmuje: 

• mechaniczne roboty przyobiektowe wykonane koparkami na odkład – 100,0 m3
• wykonanie rusztowań roboczych – 2 kpl
• przygotowanie konstrukcji drogi pod nawierzchnię bitumiczną (pobocza) - 900,0 m2
• profilowanie i zagęszczenie podłoża - 900,0 m2

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja  DPT-14  o  wykonywaniu  odbioru  robót  drogowych  i  mostowych,  realizowanych  na  drogach
zamiejskich, krajowych i wojewódzkich, GDDP Warszawa 1989 r. z późn.zm.



D.01.02.04. ROZBIÓRKA PRZĘSŁA DREWNIANEGO MOSTU I BETONOWEGO PRZEPUSTU
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związaną z rozbiórką przęsła
przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gminnej łączącej te obiekty na rzece Pissa w m. Miesiączkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  stanowią  wymagania  szczegółowe  dotyczące  robót  związanych
z rozbiórką elementów mostowych.
Zakres robót obejmuje:

• rozebranie poręczy drewnianych – 1,0 m3
• rozebranie jezdni drewnianej  – 10,0 m3

• rozebranie dźwigarów głównych drewnianych – 5,4 m3

• demontaż poręczy stalowych przepustu – 0,15 t
• rozebranie płyt pomostu, przepustu  – 28,0 m2

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  projektem
wykonawczym, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
Materiał z rozbiórki posegregować i wykorzystać zgodnie z jego segregacją.

3. SPRZĘT
Sprzęt musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych
zostaną przez Inżyniera nie dopuszczone do robót.
Sprzęt:

• środek transportowy
• żuraw
• spawarka

4. TRANSPORT
Ogólnodostępny.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy oznakować strefę robót.
Segregacji  odpadów z rozbiórki  dokonuje  Wykonawca  robót.  Materiały nie  nadające się  do  wykorzystania
Wykonawca własnym transportem przekaże do utylizacji.  Materiały użytkowe  nadające się  do użytkowania
(deskowania, rusztowania robocze, podpory) Wykonawca pozostawi do własnej dyspozycji. Materiały stalowe
Wykonawca przekaże do punktu skupu złomu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00. Wymagania Ogólne pkt. 7.
Sprawdzenie jakości robót polega na kompletności wykonania robót rozbiórkowych.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi robót w zależności od rozbieranego elementu są: 1m2 ,1 m3,  1 t.
Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności Inżyniera i wymaga się jego akceptacji.
Obmiar  nie  obejmuje  robót  nie  wykazanych  w  projekcie  wykonawczym  z  wyjątkiem  tych  robót,  które
zaakceptował Inżynier /na piśmie/.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie mogą stanowić podstawy do roszczeń
o dodatkową zapłatę.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru  wykonanych  robót  rozbiórkowych  dokonuje  Inżynier  po  zgłoszeniu  robót  przez  Wykonawcę.
Roboty poprawkowe Wykonawca dokona na własny koszt  w terminie ustalonym z Inżynierem.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność  należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.
Cena wykonania robót obejmuje:

• rozebranie poręczy drewnianych – 1,0 m3
• rozebranie jezdni drewnianej  – 10,0 m3

• rozebranie dźwigarów głównych drewnianych – 5,4 m3

• demontaż poręczy stalowych przepustu – 0,15 t
• rozebranie płyt pomostu, przepustu  – 28,0 m2

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja  DPT-14  o  wykonywaniu  odbioru  robót  drogowych  i  mostowych,  realizowanych  na  drogach
zamiejskich, krajowych i wojewódzkich, GDDP Warszawa 1989 r. z późn.zm.



M. 13.01.15. WYKONANIE BETONOWEGO OCZEPU MOSTU I PRZEPUSTU

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z wykonaniem
betonowego oczepu mostu i przepustu przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gminnej łączącej te obiekty na
rzece Pissa w m. Miesiączkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią  wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych
w pkt. 1.1., jak również niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy  i przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót związanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią  wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem
betonowego oczepu ze skrzydełkami  z betonu C20/25 i obejmuje:

• remont przyczółków betonowych mostu – 6,2 m3

• remont przyczółków betonowych przepustu – 1,2 m3

• montaż zbrojenia przyczółków – 0,6 t
• betonowanie przyczółków – 3,6 m3

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  projektem
wykonawczym, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
• beton klasy C20/25 pobierać z atestowanej betoniarni, która powinna wystawić atest zgodności betonu z

recepturą.
• deski .
• prefabrykaty zbrojarskie

3. SPRZĘT
• betoniarko-mieszarka z pompą do pompowania betonu
• wibratory wgłębne do betonu
• środek transportowy
• żuraw
• spawarka

4. TRANSPORT
Transport materiałów na budowę powinien odbywać się zgodnie  z wymogami bezpieczeństwa ruchu po drogach
publicznych, a środek transportowy powinien zapewniać bezpieczeństwo przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zakres robót betonowych
W ramach robót betonowych zostaną wykonane z betonu C20/25 niżej wymienione konstrukcje betonowe:

• remont oczepów mostu i przepustu
• betonowanie oczepów mostu i przepustu

5.2. Układanie i zagęszczenie mieszanki betonowej
Przed  przystąpieniem do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inżyniera  prawidłowość  wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

o prawidłowość wykonania deskowań,
o prawidłowość wykonania zbrojenia i jego ułożenie w deskowaniu,
o gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowej należy zachować następujące warunki:
o przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem adhezyjnym,
o przed betonowaniem należy oczyścić deskowanie i zbrojenie ze śmieci, brudu, płatków rdzy,
o bezpośrednio  przed  betonowaniem należy  sprawdzić  położenie  i  stabilność  zbrojenia  oraz

sprawdzić grubość otulin,
o mieszanka  powinna  być  ułożona  w  możliwie  krótkim  czasie  od  jej  wykonania  przed

rozpoczęciem wiązania cementu,
o dodawanie na stanowisku formowania wody dodatkowej do mieszanko w celu poprawienia jej

urabialności jest niedopuszczalne,



o betonowanie konstrukcji wykonać w temp. nie niższej niż +50C,
o mieszanki  betonowej  nie należy zrzucać  z wysokości większej niż  0,75 m od powierzchni,

na którą  spada. W przypadku, gdy wysokość  ta jest większa należy mieszankę  podawać  za
pomocą leja zsypowego,

o wibratory wgłębne powinny pracować z częstotliwością min. 6000 drgań na minutę. Średnica
buławy  powinna  być  nie  większa  niż  0,65  odległości  między prętami  zbrojenia,  leżącymi
w płaszczyźnie poziomej,

o podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy buławę zagłębiać na 5-8 cm w warstwę
poprzednią i przetrzymywać  w jednym miejscu 20-30 sek. Wyjmować  wibrator powoli i w
stanie wibrującym,

o kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  promienia
skutecznego oddziaływania wibratora. Odległość ta wynosi 35-70 cm.

5.3. Pielęgnacja betonu
Świeżo  wykonany  beton należy chronić  przed gwałtownym wysychaniem,  przed wstrząsami  i  nadmiernym
obciążeniem.  Zaleca  się  bezpośrednio  po  betonowaniu  przykrycie  powierzchni  betonu lekkimi  osłonami
wodoszczelnymi.
Przy temp.  otoczenia wyższej  od 150C po ok. 12 godz. od zakończenia  betonowania rozpocząć  pielęgnację
wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni poprzez zraszanie wodą. 
Obciążenie  świeżo  zabetonowanej  konstrukcji  ludźmi,  lekkimi  środkami  transportu,  deskowaniami  itp.
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 5 MPa.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania kontrolne betonu
6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję podpór i ustroju niosącego należy w trakcie
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm, w ilości nie mniejszej niż 6
próbek na partię betonu.
Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie  przechowuje
i bada w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250.
Próbki powinny osiągnąć wytrzymałość przewidzianą dla klasy betonu.
6.1.2. Nasiąkliwość betonu
Dla określenia nasiąkliwości należy pobrać próbki przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu.
Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250.
6.1.3. Mrozoodporność betonu
Dla  określenia  mrozoodporności  betonu należy pobrać  przy  stanowisku  betonowania,  co  najmniej  1 raz w
okresie  betonowania  6  próbek o  min.  wymiarze  boku  lub  średnicy  próbki  100 mm  i  zastosować  metodę
przyspieszoną wg PN-88/B-06250, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni.
6.1.4. Wodoszczelność
Wymagany  stopień  wodoszczelności  sprawdzić  należy  pobierając  1  raz  w  czasie  betonowania  6  próbek
regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i min. wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki należy
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN-88/B-06250.
6.2. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych
Wymiary konstrukcji betonowej elementów mostu zawarte w projekcie wykonawczym należy rozumieć  jako
wymiary nominalne.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m3 i 1 t betonu i stali w konstrukcji, obliczony na podstawie PW.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem wykonawczym i SST.
Odbiór  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inżyniera  w  dzienniku  budowy  zakończenia  robót
betonowych i spełnieniu wszystkich warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.
Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:

• recepturę mieszanki betonowej,
• wyniki badania próbek betonu.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Przyjmuje się płatność za 1 m3 betonu i 1 t stali.
Cena jednostkowa uwzględnia:

• remont przyczółków betonowych mostu – 6,2 m3

• remont przyczółków betonowych przepustu – 1,2 m3

• montaż zbrojenia przyczółków – 0,6 t
• betonowanie przyczółków – 3,6 m3

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-86/B-01300 Cement. Terminy i określenia.
2. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych
3. PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przechowywanie próbek.
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-76/B-06714/2 Kruszywa mineralne. Badania.
7. PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
8. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
9. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
10. PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
11. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.



M. 20.02.01. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH    

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych mostu i przepustu przy remoncie mostu w ciągu drogi
gminnej nr 231003G w m. Lipiec.
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych w
pkt. 1.1., jak również  niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót związanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót związanych
z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni stalowych i obejmują:

• czyszczenie konstrukcji stalowych przez piaskowanie – 8,5 t
• malowanie konstrukcji stalowych natryskiem pneumatycznym – 8,5 t

Czyszczenie i malowanie wykonać w wytwórni (bazie technicznej Wykonawcy).
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  Projektem
Wykonawczym, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów – podano w SST D.M.00.00.00.
2.2. Rodzaje materiałów:

• piasek kwarcowy do piaskowania
• farby ftalowe do sali
• kolor farb – zielony

3. SPRZĘT
Sprzęt  musi  uzyskać  akceptację  Inżyniera.  Jakikolwiek  sprzęt,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące
zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Materiały  należy  przewozić  krytymi  środkami  transportu,  chroniąc  opakowania  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi i mrozem. Sposób transportu nie może powodować obniżenia ich jakości .
Opakowania winny być szczelne i nieuszkodzone.
Materiały winny być przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, suchych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania
W celu właściwego przygotowania powierzchni do malowania należy powierzchnię konstrukcji oczyścić metodą
strumieniową  ścierną  przy pomocy urządzeń  mechanicznych.  Miejsca trudno  dostępne oczyścić  szczotkami
ręcznie. Po oczyszczeniu powierzchni dokładnie odkurzyć strumieniem sprężonego powietrza. Powierzchnia do
malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Konstrukcja powinna osiągnąć II stopień czystości.
5.2. Wykonanie podkładu gruntującego
Podkład gruntujący stanowi warstwę farby gruntującej. 
5.3. Malowanie nawierzchniowe
Do  malowania  nawierzchniowego  można  przystąpić  po  odebraniu  przez  Inżyniera  warstwy  gruntującej.
Malowanie można wykonywać  pędzlem oraz natryskiem bezpowietrznym. Podczas malowania temp. podłoża
nie powinna być niższa niż +50C. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na zgodności wykonania robót z PW, Kartami Technologicznymi Producenta,
ustaleniami SST

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiaru  jest1t  powierzchni  podlegającej  zabezpieczeniu.  Do  płatności  przyjmuje  się  ilość
wykonanego  i odebranego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz malowanie powierzchni.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inżyniera.



8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty powinny być wykonane zgodnie z PW i SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa obejmuje:

• czyszczenie konstrukcji stalowych przez piaskowanie – 8,5 t
• malowanie konstrukcji stalowych natryskiem pneumatycznym – 8,5 t

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania.
2. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
10.2. Inne
1. Katalogi farb i lakierów producentów wyrobów.           



M. 14.01.01. UŁOŻENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ USTROJU NIOSĄCEGO MOSTU I PRZEPUSTU

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące konstrukcji stalowej ustroju niosącego mostu i przepustu
przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gminnej łączącej te obiekty na rzece Pissa w m. Miesiączkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ułożenie konstrukcji stalowej ustroju niosącego i obejmują:

• montaż łożysk stalowych – 12 szt 
• montaż dźwigarów głównych stalowych ze stężeniami – 8,0 t
• spawanie ręczne elementów konstrukcji stalowych – 4,2 mb
• ułożenie płyt żelbetowych prefabrykowanych przepustu – 19,2 m2

1.4. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót  podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY
Konstrukcję  stalową  ustroju  nośnego  mostu  będą  stanowiły  dwuteowniki  NP300  HEB.  Dźwigary  stalowe
stężone  ceownikami  NP200.  Dźwigary  stalowe  ułożone  będą  na  blachach  łożyskowych  ułożonych  na
przyczółkach żelbetowych. Konstrukcję nośną przepustu stanowić będą płyty żelbetowe gr. 20 cm. 

3. SPRZĘT
Sprzęt musi uzyskać akceptację Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Transport materiałów na budowę winien odbywać się zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego a środek transportowy winien zapewniać stabilność przewożonych elementów oraz
właściwy załadunek i wyładunek. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie konstrukcji
Konstrukcję  ustroju  niosącego  mostu  i  przepustu  przygotować  w  wytwórni  zgodnie  z  projektem.  Blachy
zamykające  konstrukcję  oraz  blachę  podłożyskową  przygotować  również  w  wytwórni.  Konstrukcję  należy
zabezpieczyć antykorozyjnie. Płyty żelbetowe konstrukcji nośnej przepusty przygotować w wytwórni.
5.2. Ustawienie konstrukcji na przyczółkach
Po  dostarczeniu  materiałów  na  budowę  dźwigary  nośne  ułożyć  dźwigiem  samochodowym  na  łożyskach
usytuowanych  na  oczepach  przyczółków  żelbetowych.  Łożysko  stałe  mostu  zaspawać.  Ułożenie  płyt
żelbetowych  wykonać  dźwigiem  samochodowym,  które  ułożyć  na  przyczółkach  przepustu.  1  brzeg  płyt
żelbetowych ułożony na przyczółku zabezpieczyć stalowy trzpieniem przed przesuwaniem. 
5.3. Spawanie elementów konstrukcji
Elementy, które nie zostały połączone w wytwórni spawać na budowie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowej winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych robót niezależnie od działań Inżyniera.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest 1 t stali, 1 szt łożysk i 1 mb spoiny.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, SST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność przyjmuje się za 1 t wykonanej konstrukcji, 1 szt łożysk  oraz 1 mb spoiny i obejmuje:

• montaż łożysk stalowych – 12 szt 
• montaż dźwigarów głównych stalowych ze stężeniami – 8,0 t
• spawanie ręczne elementów konstrukcji stalowych – 4,2 mb
• ułożenie płyt żelbetowych prefabrykowanych przepustu – 19,2 m2

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.         
2. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie         
3. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania            
4. PN-EN10025-1:2006(U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część I: Ogólne warunki
techniczne dostawy



M. 12.01.01. ZBROJENIE BETONU STALĄ ZBROJENIOWĄ PŁYTY MOSTU I PRZEPUSTU

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
zbrojenia stalowymi prętami okrągłymi mostu i przepustu przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gminnej
łączącej te obiekty na rzece Pissa w m. Miesiączkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią  wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych
w pkt. 1.1., jak również niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót związanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z przygotowaniem i montażem zbrojenia
podczas remontu.
Zakres robót obejmuje:

• zbrojenie płyty nośnej – 1,4 t
• zbrojenie gzymsów mostu – 0,4 t
• montaż osłon polimerobetonowych gzymsów – 2,1 t
• ułożenie przepustów technologicznych z PCV – 30,0 mb
• zbrojenie płyty wzmacniającej przepustu – 0,2 t
• zbrojenie gzymsów przepustu – 0,07 t
• ułożenie przepustów technologicznych z PCV – 20,0 mb
• montaż osłon polimerobetonowych gzymsów – 0,7 t

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  projektem
wykonawczym, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
Stal zbrojeniowa.
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 10027-1.
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna posiadać atest hutniczy.
Rodzaj stali:

• stal S235JRG2 – pręty ø8, 12, 20
• drewno do deskowania – klasa C25
• blacha zwykła gr. 2 mm
• płyty polimerobetonowe
• rury PCV polietylenowe

3. SPRZĘT
Sprzęt  do przygotowania zbrojenia: prościarka do prętów, nożyce elektryczne, giętarka do prętów, spawarka
elektryczna, środek transportowy. Przed przystąpieniem do robót sprzęt musi uzyskać akceptację Inspektora.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie zbrojenia powinno odbywać się tak, aby zachować jego dobry
stan  techniczny.  Zbrojenie  należy  ułożyć  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  obok  siebie   i
zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.  Wykonawca  ma  obowiązek
zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów  bezpieczeństwa  zarówno  w  obrębie  pasa  robót,
jak i poza nim.           

5. WYKONANIE ROBÓT
W celu wykonania płyty żelbetowej mostu, gzymsów i płyty wzmacniającej mostu i przepustu jako deskowania
należy użyć blach stalowych zwykłych ułożonych na konstrukcji nośnej mostu oraz płyt polimerobetonowych
umocowanych na zewnętrznych ściankach gzymsów.
Wykonanie i montaż zbrojenia należy wykonać zgodnie z projektem technicznym.
5.1. Czyszczenie prętów
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia należy przeprowadzić ich czyszczenie.
Przyjmuje się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Stal
pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą należy oczyścić szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź
też przez piaskowanie. Dopuszcza się również inne sposoby oczyszczania stali akceptowane przez Inżyniera.



5.2. Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów przy użyciu prościarek, wyciągarek, młotków i kluczy. 
5.3. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać stosując zasadę maksymalnego wykorzystania materiału. Cięcie przeprowadza
się przy użyciu nożyc mechanicznych lub palnika acetylenowego. 
5.4. Gięcie prętów
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy do 12 mm. Wewnętrzna średnica odgięcia
prętów zbrojenia głównego powinna być nie mniejsza niż 10 średnic pręta. Niedopuszczalne są tam pęknięcia
powstałe podczas wyginania.
5.5. Montaż zbrojenia płyty i gzymsów
Do zbrojenia betonu należy stosować stal S235JRG2 typ A-III N. Po ułożeniu zbrojenia rozmieszczenie prętów
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą
co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu oraz podnoszenie na
odpowiednią  wysokość  w  trakcie  betonowania  jest  niedopuszczalne.  Niedopuszczalne  jest  chodzenie  i
transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. W zbrojeniu elementów dopuszcza się
łączenie nakładkowe poprzez spawania spoinami jednostronnymi łukiem elektrycznym. Skrzyżowania prętów
należy wiązać drutem wiązankowym lub spawać.
5.6. Montaż płyt polimerobetonowych
Do  zewnętrznych  prętów  zbrojenia  gzymsów  umocować  płyty  polimerobetonowe,  które  służyć  będą  jako
deskowanie gzymsów. Płyty te pozostają jako element konstrukcyjny gzymsów.
5.7. Montaż przepustów technologicznych
Pomiędzy zbrojeniem górnym i dolnym gzymsów ułożyć przepusty technologiczne z rur PCV.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Dopuszczalne tolerancje wymiarów:

• różnica w wymiarach oczek siatki zbrojeniowej nie powinna przekraczać ± 5 mm,
• dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki zbrojeniowej na jej długości nie może przekraczać ± 25

mm.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest 1t,  1 m2  i 1 mb.
Do obliczenia należności przyjmuje się  teoretyczną  ilość  zmontowanego zbrojenia tj.  łączną  długość  prętów
poszczególnych średnic, pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy oraz powierzchnię wykonanego
deskowania. 
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, SST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku
budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i SST.
Odbiór  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inżyniera  w  dzienniku  budowy  zakończenia  robót
zbrojarskich  i  jego  pisemnego  zezwolenia  na  rozpoczęcie  betonowania  elementów,  których  zbrojenie
i deskowanie zostało odebrane.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena obejmuje:

• zbrojenie płyty nośnej – 1,4 t
• zbrojenie gzymsów mostu – 0,4 t
• montaż osłon polimerobetonowych gzymsów – 2,1 t
• ułożenie przepustów technologicznych z PCV – 30,0 mb
• zbrojenie płyty wzmacniającej przepustu – 0,2 t
• zbrojenie gzymsów przepustu – 0,07 t
• ułożenie przepustów technologicznych z PCV – 20,0 mb
• montaż osłon polimerobetonowych gzymsów – 0,7 t

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości.
2. PN-EN 10080:2005(U) Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne.
3. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
4. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone



D.08.05.04. UMOCNIENIE SKARP NASYPÓW, WJAZDÓW I POBOCZY

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
skarp nasypów, wjazdów i poboczy przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gminnej łączącej te obiekty na
rzece Pissa w m. Miesiączkowo.
 1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią  wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych
w pkt. 1.1., jak również niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót związanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  stanowią  wymagania szczegółowe dotyczące robót związanych z
wykonaniem skarp nasypów, wjazdów i poboczy.
Zakres robót obejmuje:

• nawierzchnia żwirowa za przyczółkami – analogia zasypka przy przyczółkach gr. 80 cm – 50,0 m2
• warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe gr. 9 cm – 50,0 m2

• nawierzchnia z kamienia polnego – 50,0 m2

• warstwa odsączająca na poboczach gr. 20 cm – 40,0 m2

• podbudowa z kamienia łamanego gr. 16 cm (pobocza) – 40 m2

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  Projektem
Wykonawczym, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
Do wykonania robót należy zastosować następujące materiały:

• żwir
• cement
• kamień polny 13-17 cm
• piasek
• tłuczeń kamienny
• kliniec

3. SPRZĘT
Sprzęt  stosowany do wykonania robót związanych z wykonaniem skarp nasypów,  wjazdów i poboczy musi
uzyskać akceptację Inżyniera. Winien gwarantować właściwe wykonanie robót.

4. TRANSPORT
Przewozić środkami transportu przewidzianymi do przewożenia tego typu materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie zasypki żwirowej przy przyczółkach
W powstałych niszach pomiędzy przyczółkiem i skrzydełkami wykonać zasypkę żwirową warstwami gr. ok. 10
cm, które systematycznie zagęszczać ubijakami spalinowymi i płytą wibracyjną.
5.2. Ułożenie warstwy cementowo-piaskowej gr. 9 cm
Na zagęszczonej zasypce żwirowej ułożyć i zagęścić podsypkę  cementowo-piaskową  w celu ułożenia na niej
nawierzchni z kamienia polnego.
5.3. Ułożenie nawierzchni z kamienia polnego
Na wykonaną podsypkę cementowo-piaskową ułożyć nawierzchnię z kamienia polnego uzupełniając szczeliny
między kamieniami zasypką cementowo-piaskową i klińcem. Wykonaną nawierzchnię polewać wodą.
5.4. Wykonanie warstwy odsączającej na poboczach
W wykonanym korycie poboczy ułożyć warstwę odsączającą z piasku gr. 20 cm.
5.5. Wykonanie umocnień poboczy
Na zagęszczonej warstwie odsączającej wykonać nawierzchnię z tłucznia kamiennego (niesortowanego) gr. ok.
16 cm, którą zagęścić walcem statycznym do poziomu niwelety nawierzchni jezdni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na prawidłowym wykonaniu wszystkich elementów zgodnie z projektem.



7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami  obmiaru  jest  1  m2 .  Obmiar  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  robót  oraz  obliczeniu
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiaru dokonuje Wykonawca, w obecności Inżyniera. Wyniki
pomiaru należy porównać z PW, w celu określeniu różnic w ilości wykonanych robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory robót muszą być dokonane zgodnie z Instrukcją DP-T14 o odbiorach robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność  należy  przyjmować  za  1  m2zgodnie  z  obmiarem  i  dokonaniu  odbioru  robót.  Cena  jednostkowa
obejmuje:

• nawierzchnia żwirowa za przyczółkami – analogia zasypka przy przyczółkach gr. 80 cm – 50,0 m2
• warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe gr. 9 cm – 50,0 m2

• nawierzchnia z kamienia polnego – 50,0 m2

• warstwa odsączająca na poboczach gr. 20 cm – 40,0 m2

• podbudowa z kamienia łamanego gr. 16 cm (pobocza) – 40 m2

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materiały kamienne.
2.  PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir  i
mieszanka.                                



M.13.01.05. BETONOWANIE PŁYTY MOSTU I PRZEPUSTU

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z betonowaniem
płyty żelbetowej mostu i przepustu przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gminnej łączącej te obiekty na
rzece Pissa w m. Miesiączkowo.
 1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią  wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych
w pkt. 1.1., jak również niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót związanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  stanowią  wymagania szczegółowe dotyczące robót związanych z
betonowaniem płyty żelbetowej:
Zakres robót obejmuje:

• betonowanie płyty i gzymsów mostu przy użyciu pompy na samochodzie  – 7,8 m3

• ułożenie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej – 90,0 m2

• betonowanie płyty i gzymsów przepustu przy użyciu pompy na samochodzie  – 6,0 m3 
• ułożenie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej – 20,0 m2

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  Projektem
Wykonawczym, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Beton
Marka betonu C-25/30. Beton pobierać i dowozić  w miejsce budowy z atestowanej betoniarni, która posiada
atest dopuszczający do wykonania należnej marki betonu i wystawi atest zgodności betonu z recepturą.
2.2. Mieszanka betonowa
Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie
mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.
2.3.  Badania mieszanki betonowej
W trakcie betonowania pobierać próbki betonu do badań wytrzymałościowych.
2.4. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma – papa termozgrzewalna.

3. SPRZĘT
Sprzęt stosowany do wykonania robót związanych z betonowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Sprzęt powinien gwarantować właściwe wykonanie robót.

4. TRANSPORT
Materiały przewozić środkami transportu przewidzianymi do przewożenia i układania betonu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zakres robót betonowych
W ramach robót betonowych zostaną wykonane z betonu C-25/30 niżej wymienione konstrukcje betonowe:

• płyta nośna, gzymsy, izolacja płyty i warstwa ochronna izolacji
5.2. Układanie i zagęszczenie mieszanki betonowej

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

• prawidłowość wykonania deskowań,
• prawidłowość wykonania zbrojenia i jego ułożenie w deskowaniu,
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowej należy zachować następujące warunki:
• przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem adhezyjnym,
• przed betonowaniem należy oczyścić deskowanie i zbrojenie ze śmieci, brudu, płatków rdzy,



• bezpośrednio  przed  betonowaniem  należy  sprawdzić  położenie  i  stabilność  zbrojenia  oraz
sprawdzić grubość otulin,

• mieszanka powinna być ułożona w możliwie krótkim czasie od jej wykonania przed rozpoczęciem
wiązania cementu,

• dodawanie na stanowisku formowania  wody dodatkowej  do mieszanki  w celu poprawienia jej
urabialności jest niedopuszczalne,

• betonowanie konstrukcji wykonać w temp. nie niższej niż +50C,
• mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m  od  powierzchni,

na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą
leja zsypowego,

• wibratory  wgłębne powinny pracować  z częstotliwością  min.  6000 drgań  na minutę.  Średnica
buławy  powinna  być  nie  większa  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi
w płaszczyźnie poziomej,

• podczas zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy buławę  zagłębiać  na 5-8 cm w warstwę
poprzednią i przetrzymywać w jednym miejscu 20-30 sek. Wyjmować wibrator powoli i w stanie
wibrującym,

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 promienia skutecznego
oddziaływania wibratora. Odległość ta wynosi 35-70 cm.

5.3. Pielęgnacja betonu
Świeżo  wykonany  beton  należy  chronić  przed  gwałtownym  wysychaniem,  przed  wstrząsami
i  nadmiernym  obciążeniem.  Zaleca  się  bezpośrednio  po  betonowaniu  przykrycie  powierzchni  betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi.
Przy temp. otoczenia wyższej od 150C po ok. 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację
wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni poprzez zraszanie wodą. 
Obciążenie  świeżo  zabetonowanej  konstrukcji  ludźmi,  lekkimi  środkami  transportu,  deskowaniami  itp.
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 5 MPa.

5.4. Izolacja pozioma płyty
Po stwardnieniu betonu na oczyszczonej  płycie  ułożyć  izolację  z papy termozgrzewalnej  na roztworze
asfaltowym.

5.5. Ułożenie warstwy ochronnej z betonu
Na izolacji z papy termozgrzewalnej ułożyć warstwę betonu ochronnego gr. 4 cm, w której umieścić siatkę
stalową  gr. 2 mm o oczkach 10*10 cm. Górną część wyprofilować  listwą  wyrównawczą nadając spadek
płyty od środka w kierunku krawędzi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania kontrolne betonu
6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie
Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  ustroju  niosącego  i  płyt  przejściowych
należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm, w ilości
nie mniejszej niż 6 próbek na partię betonu.
Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie  przechowuje
i bada w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250.
Próbki powinny osiągnąć wytrzymałość przewidzianą dla klasy betonu.
6.1.2. Nasiąkliwość betonu
Dla określenia nasiąkliwości należy pobrać próbki przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz  w okresie
betonowania obiektu.
Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250.
6.1.3. Mrozoodporność betonu
Dla  określenia  mrozoodporności  betonu należy pobrać  przy  stanowisku  betonowania,  co  najmniej  1 raz w
okresie  betonowania  6  próbek o  min.  wymiarze  boku  lub  średnicy  próbki  100 mm  i  zastosować  metodę
przyspieszoną wg PN-88/B-06250, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni.
6.1.4. Wodoszczelność
Wymagany  stopień  wodoszczelności  sprawdzić  należy  pobierając  1  raz  w  czasie  betonowania  6  próbek
regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i min. wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki należy
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN-88/B-06250.
6.2. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych
Wymiary konstrukcji betonowej elementów mostu zawarte w projekcie wykonawczym należy rozumieć  jako
wymiary nominalne.

7. OBMIAR ROBÓT



Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji i 1 m2 izolacji, obliczony na podstawi

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem wykonawczym i SST.
Odbiór  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inżyniera  w  dzienniku  budowy  zakończenia  robót
betonowych i spełnieniu wszystkich warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.
Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:

• recepturę mieszanki betonowej,
• wyniki badania próbek betonu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Przyjmuje się płatność za 1 m3 betonu i 1 m2 izolacji.
Cena jednostkowa uwzględnia:

• betonowanie płyty i gzymsów mostu przy użyciu pompy na samochodzie  – 7,8 m3

• ułożenie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej – 90,0 m2

• betonowanie płyty i gzymsów przepustu przy użyciu pompy na samochodzie  – 6,0 m3 
• ułożenie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej – 20,0 m2

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-86/B-01300 Cement. Terminy i określenia.
2. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych
3. PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przechowywanie próbek.
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-76/B-06714/2 Kruszywa mineralne. Badania.
7. PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
8. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
9. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
10. PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
11. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.



D.08.05.04. UMOCNIENIE SKARP NASYPÓW, WJAZDÓW I POBOCZY

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
skarp nasypów,  wjazdów i  poboczy mostu  i  przepustu  przy przebudowie  mostu,  przepustu i  drogi  gminnej
łączącej te obiekty na rzece Pissa w m. Miesiączkowo.
 1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią  wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych
w pkt. 1.1., jak również niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót związanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  stanowią  wymagania szczegółowe dotyczące robót związanych z
wykonaniem skarp nasypów, wjazdów i poboczy.
Zakres robót obejmuje:

• izolacja pionowa ścianek przyczółków – 18,0 m2
• zasypanie wnęk przy przyczółkach – 12,0 m3
• zagęszczenie wnęk ubijakami – 12,0 m3
• ułożenie płyt przejściowych prefabrykowanych na wjazdach na most – 36,0 m2

• ułożenie płyt ażurowych na wjazdach na przepust – 20,0 m2

• umocnienie poboczy kruszywem wraz z zagęszczeniem – 225,0 m2

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  Projektem
Wykonawczym, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
Do wykonania robót należy zastosować następujące materiały:

• żwir z pogłębienia koryta jezdni
• piasek z pogłębienia koryta jezdni
• kamień łamany sortowany mechanicznie
• płyty żelbetowe prefabrykowane 
• płyty ażurowe betonowe
• roztwór izolacyjny

3. SPRZĘT
Sprzęt  stosowany do wykonania robót związanych z wykonaniem skarp nasypów,  wjazdów i poboczy musi
uzyskać akceptację Inżyniera. Winien gwarantować właściwe wykonanie robót.
Sprzęt:

• środek transportowy
• żuraw
• zagęszczarka wibracyjna
• walec statyczny
•

4. TRANSPORT
Przewozić środkami transportu przewidzianymi do przewożenia tego typu materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Izolacja ścianek przyczółków
Tylne ściany przyczółków mostu i przepustu zaizolować materiałem izolacyjnym stosowanym do betonu.
5.2.Wykonanie zasypki żwirowej przy przyczółkach
W powstałych niszach pomiędzy przyczółkiem i skrzydełkami wykonać zasypkę żwirową warstwami gr. ok. 10
cm,  które  systematycznie  zagęszczać  ubijakami  spalinowymi  i  płytą  wibracyjną.  Do wykonania  powyższej
zasypki wykorzystać żwir z rozebranej nawierzchni jezdni.
5.3. Ułożenie płyt żelbetowych na wjazdach
Na zagęszczonej zasypce na wjazdach ułożyć płyty żelbetowe prefabrykowane jako płyty przejściowe. 



5.4. Ułożenie płyt ażurowych na wjazdach przy przepuście
Na wyrównanej i zagęszczonej  zasypce przy przepuście ułożyć płyty ażurowe.

5.5. Wykonanie umocnień poboczy
Na  zagęszczonej  i  wyrównanej  warstwie  koryta  ułożyć  warstwę  gr.  ok.  15  cm  z  niesortu  kamiennego
(szer. ok. 50 cm).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na prawidłowym wykonaniu wszystkich elementów zgodnie z projektem.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru jest 1 m2i 1 m3. Obmiar polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiaru dokonuje Wykonawca, w obecności Inżyniera. Wyniki
pomiaru należy porównać z PW, w celu określeniu różnic w ilości wykonanych robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory robót muszą być dokonane zgodnie z Instrukcją DP-T14 o odbiorach robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność  należy  przyjmować  za  1  m2zgodnie  z  obmiarem  i  dokonaniu  odbioru  robót.  Cena  jednostkowa
obejmuje:

• izolacja pionowa ścianek przyczółków – 18,0 m2
• zasypanie wnęk przy przyczółkach – 12,0 m3
• zagęszczenie wnęk ubijakami – 12,0 m3
• ułożenie płyt przejściowych prefabrykowanych na wjazdach na most – 36,0 m2

• ułożenie płyt ażurowych na wjazdach na przepust – 20,0 m2

• umocnienie poboczy kruszywem wraz z zagęszczeniem – 225,0 m2

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materiały kamienne.
2.  PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir  i
mieszanka.                                



D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
poręczy  stalowych  mostu  i  przepustu  występujących  przy  przebudowie  mostu,  przepustu  i  drogi  gminnej
łączącej te obiekty na rzece Pissa w m. Miesiączkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią  wymagania szczegółowe dotyczące robót wymienionych
w pkt. 1.1., jak również niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót związanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  prowadzeniu  robót  związanych
z wykonaniem ochronnych balustrad mostowych typu szczeblinkowego.                                        
Zakres robót obejmuje:

• montaż poręczy stalowych  mostu – 1,5 t
• montaż poręczy stalowych  przepustu – 0,5 t

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  projektem
wykonawczym, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
Materiał poręczy stalowych mostowych – prefabrykaty stalowe wykonane w wytwórni typu P-1ze słupkami,
poręczy stalowych przepustu P-2 z rurkami.
Materiał do konserwacji – farba epoksydowa do gruntowania, emalia poliuretanowa, nawierzchniowa w kolorze
obowiązującym w konstrukcjach barier ochronnych.

3. SPRZĘT
Wszelkiego rodzaju sprzęt i urządzenia do konserwacji i montażu powinien być sprawny, posiadać gwarancje,
instrukcję obsługi i inne wymagane dokumenty dotyczące sprawności sprzętu.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania poręczy powinien odbywać się tak,
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz by nie nastąpiło uszkodzenie powłoki malarskiej.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Czyszczenie i malowanie poręczy
W  celu  właściwego  przygotowania  powierzchni  poręczy  do  malowania  należy  ją  dokładnie  oczyścić  oraz
dokładnie odkurzyć. Powierzchnia do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu.
5.2. Malowanie balustrad
Farby podkładowe właściwie przygotować i zmieszać poszczególne składniki a następnie pomalować warstwę
podkładową.  Po  wykonaniu  warstwy  podkładowej  dokonać  malowania  nawierzchniowego  pędzlem  lub
natryskiem bezpowietrzowym. 
5.3. Montaż poręczy stalowych mostowych
Po zakończeniu malowania poręcze zamontować na krawędziach remontowanego mostu mocując je śrubami do
pokładu górnego.Końcowe odcinki  poręczy zamocować w skrzydełkach przyczółków. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowej winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych praz niezależnie od działań Inżyniera. 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru wykonywanych robót jest 1 t  konstrukcji.

8. ODBIÓR ROBÓT



Odbioru wykonania poręczy należy dokonać  na podstawie pomiarów i  oględzin.  W przypadku stwierdzenia
różnic w stosunku do PW i SST należy ustalić zakres robót poprawkowych, które to roboty Wykonawca dokona
na swój koszt.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność  za  jednostkę  obmiarową  należy  przyjmować  za  1  t  zgodnie  z  obmiarem  i  ocenie  jakości  robót
w oparciu o wyniki pomiarów. Cena obejmuje:

• montaż poręczy stalowych  mostu – 1,5 t
• montaż poręczy stalowych  przepustu – 0,5 t

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-78/H-93461 Pas profilowy na drogowe bariery ochronne.
2. PN82/M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznakowanie.
10.2. Inne
1. „Wytyczne stosowania  drogowych  barier  ochronnych”.  Zał.  Nr 1 do Zarządzenia  Nr  16/94 Generalnego
Dyrektora  Dróg  Publicznych  z  dnia  05.10.1994  r.  oraz  pismo  GDDP-2-4101B/10/95  uściślające  warunki
stosowania barier ochronnych na obiektach mostowych ww. Zarządzenia.



M. 23.51.51. UŁOŻENIE NAWIERZCHNI BETONOWEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni bitumicznej mostu ,
przepustu i drogi występujących przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gminnej łączącej te obiekty na rzece
Pissa w m. Miesiączkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie nawierzchni drewnianej.                    
Zakres robót obejmuje:

• podbudowa z kruszywa sortowanego mechanicznie wraz z zagęszczeniem gr. 20 cm – 900,0 m2

• ułożenie krawężników betonowych na moście– 60,0 mb
• ułożenie krawężników betonowych na przepuście – 30,0 mb
• nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa wiążąca – 900,0 m2
• nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa ścieralna – 850,0 m2
• izolacjonawierzchnia gzymsów mostu – 30,0 m2

• izolacjonawierzchnia gzymsów przepustu – 5,4 m2

1.4. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót  podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY
Materiały użyte do pokładu jezdni muszą spełniać warunki PN-81/B-03150.01.
Materiały pobierać z atestowanej wytwórni mas bitumicznych. 
Materiały:

• beton asfaltowy
• kruszywo łamane sortowane mechanicznie
• krawężniki betonowe
• materiał izolacyjny betonu

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w SST DM 00.00.00.”Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu zawarto w SST DM 00.00.00.”Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”/
5.1. Wykonanie podbudowy
Podbudowę  wykonać  z  kamienia  łamanego  sortowanego  mechanicznie,  którą  ułożyć  na wykonany podłożu
koryta jezdni i zagęścić warstwami. 
5.2. Ustawienie krawężników betonowych na moście i przepuście
Na moście i przepuście ustawić krawężniki betonowe, których końcówki wyprowadzić poza korpus obiektu.
5.3. Ułożenie mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa wiążąca
Na całej długości mostu, przepustu i dojazdów ułożyć i zagęścić mieszankę mineralną.
5.4. Ułożenie mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa ścieralna
Na całej długości mostu, przepustu i dojazdów ułożyć i zagęścić mieszankę mineralną.
5.5. Izolacjonawierzchnia gzymsów mostu i przepustu
Na górnej części powierzchni gzymsów ułożyć powłokę izolacyjno-nawierzchniową z izolacjo nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.



7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 i 1 mb .

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania obejmuje:                                                                                               

• podbudowa z kruszywa sortowanego mechanicznie wraz z zagęszczeniem gr. 20 cm – 900,0 m2

• ułożenie krawężników betonowych na moście– 60,0 mb
• ułożenie krawężników betonowych na przepuście – 30,0 mb
• nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa wiążąca – 900,0 m2
• nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa ścieralna – 850,0 m2
• izolacjonawierzchnia gzymsów mostu – 30,0 m2

• izolacjonawierzchnia gzymsów przepustu – 5,4 m2

.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-81/B-03150.01 Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.
2. PN-81/B-0315.02 Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.
3. PN-81/B-0315.03 Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza.          


