
Názov zákazky:  „Zmena využitia skladov na  dielňu pre stolárske opravy a repas nábytku-

vypracovanie PD“  

 

 

 

1. Miesto stavby:      Manželské internáty, blok J , parc. č. 2940/245, k.ú. Karlová Ves 

             Miesto dodania:   Študentský domov – Mlyny UK, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

na  úrovni dokumentácie pre  stavebné konanie v podrobnostiach realizácie stavby   

 

2.         Základný opis predmetu zákazky:    

Vypracovanie projektovej dokumentácie na  úrovni dokumentácie  pre  stavebné konanie  

(ďalej len „DSP“) na konanie o zmene  v užívaní stavby – do 45 kalendárnych dní od doručenia 

výzvy na začatie   prác. 

Verejný obstarávateľ (v zmluvnom vzťahu objednávateľ) zároveň požaduje súčinnosť 

úspešného uchádzača (v zmluvnom vzťahu zhotoviteľ)  počas výkonu inžinieringu 

vykonávaného verejným obstarávateľom a konania o zmene v užívaní stavby zhotoviteľa 

predmetu PD. Vysvetlenie, resp. odpovede je úspešný uchádzač povinný vypracovať a doručiť 

verejnému obstarávateľovi bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní tak, aby ich mohol 

verejný obstarávateľ preukázateľne oznámiť, resp. zaslať  dotknutým úradom požadované 

stanovisko/vysvetlenie v čo najkratšej lehote. 

 

Cena za túto činnosť je zahrnutá v celkovej cene za predmet zákazky. 

 

 

3.  Spôsob dodania: 

 

 PD dodať v tlačenej forme v 6 vyhotoveniach a elektronicky 1ks na CD/USB nosiči 

v prepisovateľnom DWG formáte (výkresová časť) a Excel, Word textová časť.  Zároveň bude 

celá PD dodaná v PDF formáte.  

 

Požiadavka na dodanie:  

- objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu projektovej dokumentácie (ďalej ako „PD“) 

počas jej riešenia, za účelom kontroly plnenia a zapracovania požiadaviek objednávateľa, 

- víťazný uchádzač je povinný najneskôr 7 dní pred konečným odovzdaním PD, predložiť ju 

v štádiu finalizácie na kontrolu objednávateľovi. Zistené nedostatky a novovyplývajúce 

požiadavky je nutné zapracovať. Čas potrebný na kontrolu objednávateľom nebude 

započítaný do času potrebného na zhotovenie PD. 

 

 

4.  Požiadavky na projektovú dokumentáciu: 

- projektová  dokumentácia  na  úrovni dokumentácie pre  stavebné konanie (ďalej len „DSP“)  

na konanie o zmene  v užívaní stavby  bude slúžiť pre  zabezpečenia ohlásenia/konania  „Zmena 



využitia skladov na  dielňu pre stolárske opravy a repas nábytku“. DSPRS musí  byť v rozsahu 

podľa  aktuálneho Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a  

inžinierskych činností UNIKA, 

- rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované položkovite so špecifikovaním požadovaných  

prác  a dodávok   (výkaz výmer a rozpočet musí byť spracovaný v súlade  s § 42 ZVO, t. j 

bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, 

typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo  k znevýhodneniu alebo 

vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto 

odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa dostatočne presne 

a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ s určením 

požadovaných minimálnych technických štandardov) , 

-  úspešnému uchádzačovi bude poskytnutá pôvodná dostupná PD v tlačenej forme, resp.   

v PDF a DWG formáte ako aj návrh rozmiestnenia vyšpecifikovaných strojných zariadení  

k navrhovanej zmene užívania objektu na stolársku dielňu. Pred vypracovaním PD si úspešný 

uchádzač zameria skutočné rozmery, kóty  a stav objektu, 

-   projektová dokumentácia zdokumentuje súčasný jestvúci stav priestorov,  prípadne navrhne 

nutné úpravy/opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti a  ochrana zdravia pri práci  

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, 

-  projektová dokumentácia bude zahŕňať bezpečnosť a  ochrana zdravia pri práci v zmysle 

Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách  na stavenisko, 

-  projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s  platnými stavebnými  

 a technickými normami.  

 

Požiadavky na inžiniersku činnosť: 

- v prípade potreby  verejný obstarávateľ (v zmluvnom vzťahu objednávateľ) požaduje súčinnosť 

úspešného uchádzača, predmetu PD (v zmluvnom vzťahu zhotoviteľ), počas výkonu 

inžinieringu vykonávaného verejným obstarávateľom a konania o zmene v užívaní stavby.  

 

 

5.  Základné údaje stavby: 

Opis budovy  

Objekt,  blok J je súčasťou zoskupenia objektov manželských internátov v Mlyny UK, Bratislava,  

parc. č. 2940/245, k.ú. Karlová Ves.  

Stávajúca budova – objekt je s jedným NP a jedným PP. Pôvodná funkcia objektu  bola kuchyňa 

a jedáleň pre potreby ubytovaných  a obslužný personál areálu Mlynu UK so skladovým 

zázemím v I.PP a so  sociálnym zázemím pre pôvodný účel zariadenia. V súčasnosti sú priestory 

bez využitia. 

 

 

6.  Nedostatky súčasného stavu: 



Jestvujúci stav I.PP v objektu pôvodne slúžil ako zázemie pre prevádzku kuchyňa a jedáleň, 

takto je zdokumentovaný a povolený rozhodnutím o povolení užívania stavby. 

 

 

7.   Obsah a rozsah projektovej dokumentácie: 

          Minimálny obsah požadovaného projektu: 

•    Súhrnné časti projektu 

• Architektonické riešenie /zdokumentovanie/ a dispozično-prevádzkové riešenie – stavebná  

časť   

• Statické posúdenie 

• TS  stolárska dielňa 

• Začleniť do projektovej dokumentácie časti elektroinštalácia  a Požiarna ochrana, ktorých 

spracovateľom/dodávateľom  je objednávateľ. 

• Výkaz výmer 

•     Rozpočet 

 

Obhliadka: 

Pred vyhotovením cenovej ponuky odporúčame vykonať obhliadku riešeného objektu. Termín 

obhliadky je potrebné dohodnúť vopred: 

Ing. Dagmar Mizeráková  

Mobil: +421 0903 431 079 

e-mail: dagmar.mizerakova@uniba.sk 
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