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INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
Kod CPV 45310000-3  

  

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

CPV 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
CPV 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu  

      elektrycznego w budynkach 
CPV 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
CPV  45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu budowy obiektów budowlanych na 

terenie Stadionu Sportowego „BESKID” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie, obejmujący 

w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 

oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które powinny 

być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru w postępowaniu przetargowym. 

 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów i wykonawstwem robót instalacyjnych elektrycznych wykonywanych na 
miejscu. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót: 

Projekt techniczny – Instalacje elektryczne i słaboprądowe 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacyjnych 
elektrycznych: 

Rozdzielnice o napięciu do 1kV 
Instalacje elektryczne wnętrzowe o napięciu do 1kV 
Elektroenergetyczne linie kablowe nN  
Instalacje odgromowe 
Urządzenia oświetlenia zewnętrznego 
Instalacje teletechniczne  
 
Wszystkie inne związane roboty instalacyjne elektryczne jakie występują przy realizacji umowy. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót w zakresie instalacji elektrycznych wraz ze wszystkimi 
robotami pomocniczymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
technicznym i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw 
od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości, wymaganiom 
Projektu technicznego, wymaganiom Specyfikacji Warunków Zamówienia i przyjętym w ofercie 
rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca 
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Podane w 
Projekcie technicznym typy urządzeń służą jedynie do określenia parametrów technicznych urządzeń. 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem wykazania przez 
Wykonawcę, iż proponowane materiały posiadają parametry techniczne nie gorsze od 
zaprojektowanych oraz uzyskania zgody na zamianę przez Projektanta. Wszystkie materiały muszą być 
wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej. 
 
2.2  Instalacje elektryczne 
Rodzaje i typy urządzeń, aparatury, osprzętu, przewodów i materiałów pomocniczych zastosowanych 
do budowy instalacji elektrycznych powinny być zgodne z podanymi w projekcie i polskimi normami. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonania robót należy zastosować atestowany sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju 
robót, przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z 
katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 
 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych elektrycznych pozostawia się do uznania 
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
i przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót. 
 
4.  TRANSPORT  
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej 
organizacji pracy i wynikać z Projektu Organizacji Robót i Zagospodarowania Placu Budowy. 
 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Szczegółowy opis robót  
Zakres projektu szczegółowo określono w dokumentacji projektowej wyszczególnionej w punkcie 1.3 
niniejszej specyfikacji. Dokumentacja ta stanowi  integralną część niniejszej specyfikacji.  
 
 
 
 



4 
 

5.2. Ogólne warunki wykonania robót 
Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z 
Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
 
5.3. Obowiązki Wykonawcy 
5.3.1 Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, opracować szczegółowe rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, 
obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych w 
dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. 
Przed wykonaniem elementów bądź zamówieniem materiałów Wykonawca musi sprawdzić ich 
wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż 
wyspecyfikowane w projekcie materiały i technologie, pod warunkiem, że będą one 
równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie 
ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez 
uczestników procesu inwestycyjnego: Inwestora, głównego projektanta, projektanta branży 
elektrycznej, inspektora nadzoru inwestorskiego.   

5.3.2 Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie wszelkich rysunków i opisów warsztatowych, 
obliczeń na żądanie uczestników procesu inwestycyjnego. Zastosowanie każdego urządzenia, 
aparatu lub materiału konkretnego producenta wymaga wykonania rysunku warsztatowego. 

5.3.3 Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie 
usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić 
kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia 
usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z 
umowy. 

5.3.4 Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy oraz za metody i technologię użyte przy 
budowie. 

5.3.5 Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa 
robót i robotników o kwalifikacjach gwarantujących poprawne wykonanie robót, a następnie 
zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. 

5.3.6 Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, 
aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać 
bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania 
dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do 
Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed 
wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być 
następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

5.3.7 Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia, przez ruch związany z działalnością 
Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch 
związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć 
do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien 
zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być skierowane w 
związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podjąć negocjacje i zapłacić 
roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

5.3.8. Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany 
teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. 
Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów 
BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 

5.3.9 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do 
podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i 
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wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i 
zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania. 

5.3.10 Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, 
ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne 
przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte 
ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać 
Wykonawcę. 

5.3.11 Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

5.3.12 Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 
wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty 
budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do 
użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu 
frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, 
wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca 
opracuje i przedstawi Inwestorowi Projekt Organizacji Robót i Zagospodarowania Placu Budowy 
i harmonogram rzeczowy robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje SWZ). 

5.3.13 Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz 
przekazanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej format plików 
(Autocad „dwg” w dwóch egzemplarzach Zamawiającemu).  Dokumentacja powykonawcza  
podlega zatwierdzeniu przez uczestników procesu Inwestycyjnego.    

 
 
5.4 Sposób prowadzenia robót 
5.4.1 Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń ogólnych 

i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego. 
5.4.2 Projekt Organizacji Robót i Zagospodarowania Placu Budowy Wykonawca wykonuje na własny 

koszt. Projekt winien być zatwierdzony przez uczestników procesu inwestycyjnego przed 
przystąpieniem do prac. 

 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Projekt Organizacji Robót i Zagospodarowania Placu 
Budowy uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem 
instalacji elektrycznych. 
Wykonywane instalacje elektryczne muszą spełniać wymagania podstawowe dotyczące w 
szczególności: 

- Bezpieczeństwa konstrukcji  
- Bezpieczeństwa pożarowego 
- Bezpieczeństwa użytkowania 
- Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska i oszczędności 

energii 
- Ochrony przed porażeniem elektrycznym 
- Wyrównania potencjałów wszystkich dostępnych części przewodzących. 
- Ochrony środowiska  

Instalacje elektryczne i słaboprądowe muszą być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 
technicznej.  

 

5.5   Instalacje elektryczne  

Wykonywanie robót dotyczy: 

- trasowanie linii kablowych zewnętrznych i budowa kanalizacji kablowej 
- roboty ziemne i fundamentowe dla słupów i masztów oświetleniowych 
- montaż i ustawianie słupów i masztów oświetleniowych oraz montaż opraw oświetleniowych 
- prowadzenie kabli energetycznych zewnętrznych 
- montaż rozdzielnic, tablic rozdzielczych, złączy, urządzeń i aparatów elektrycznych 
- montaż instalacji elektrycznych oświetleniowych, gniazd wtykowych 
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- wytyczenie tras kablowych wewnętrznych  
- prowadzenie i montaż tras kablowych w budynku 
- podłączenie linii kablowych do rozdzielnic i urządzeń  
- prowadzenie kabli i przewodów przez ściany stropy, w tym konstrukcji mocujących i   

zabezpieczających  
- znakowanie kabli, przewodów i urządzeń oraz aparatów elektrycznych 

 
- montaż instalacji ochronnych: połączeń wyrównawczych, uziemienia,  
- pomiary kabli i przewodów, aparatów elektrycznych 
- sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych urządzeń 
- oprogramowanie urządzeń wchodzących w skład instalacji 
- przeprowadzenie prób działania instalacji 
- przeszkolenie osób wskazanych przez Użytkownika 
- opracowanie i przekazanie Użytkownikowi dokumentacji powykonawczej 

 
Roboty elektromontażowe w rozdzielni nN obejmują: 

 montaż rozdzielnic prefabrykowanych nN i okablowania (oszynowania) wraz z izolacją 
 montaż uziemień 
 przeprowadzenie prac rozruchowo-regulacyjnych 

 
5.6   Instalacje słaboprądowe  

Wykonywanie robót dotyczy: 

- wytyczenie tras przewodów i kabli  
- prowadzenie i montaż tras kablowych w budynku 
- prowadzenie kabli i przewodów przez ściany i stropy, w tym konstrukcji mocujących i   

zabezpieczających  
- znakowanie kabli, przewodów i urządzeń  

 
- pomiary kabli i przewodów, aparatów elektrycznych 
- sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych urządzeń 
- ochrona przeciwporażeniowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami 
- oprogramowanie urządzeń wchodzących w skład instalacji 
- przeprowadzenie prób działania instalacji 
- przeszkolenie osób wskazanych przez Użytkownika 

 
 
6.  PRÓBY MONTAŻOWE 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem.  
 

Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od 

strony zasilania; pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji 
mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub 
uziemiającym nie może być mniejsza od : 

0,25 MΩ dla instalacji 230V, 
0,50 MΩ dla instalacji 400 i 500V; 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników;  
- pomiary kabli zasilających, w tym: sprawdzenie trasy linii kablowej, sprawdzenie ciągłości żył i 

powłok metalowych oraz zgodności faz, pomiar rezystancji izolacji, próba napięciowa izolacji, 
próba napięciowa powłoki.  

- pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji ochrony przeciwporażeniowej 
- pomiary rezystancji uziemień  
- oględziny wykonanej instalacji ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i aparatami 

wchodzącymi w jej skład 
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Z prób montażowych należy sporządzić protokoły. 

 
Przed przeprowadzeniem prób montażowych należy przygotować następujące dokumenty dla urządzeń 
zainstalowanych w rozdzielni nN: 

- protokoły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub protokoły 
(potwierdzenia dokonania) odbiorów technicznych dokonanych u wytwórcy na odpowiednich 
SST 

- dokumentację techniczno-ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku – fabryczne instrukcje 
obsługi, schematy i opisy techniczne aparatury. 

Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone: 
- szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu zgodności 

montażu, wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami fabrycznymi 
- sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania 

aparatów i układów, 
- usunięciem zauważonych usterek i braków,  
- przeprowadzeniem regulacji napędów, łączników, blokad itp. 

Próby (badania) odbiorcze urządzeń elektrycznych powinna przeprowadzać z reguły specjalistyczna 
grupa regulacyjno-pomiarowa Wykonawcy, której pracownicy powinni mieć specjalne uprawnienia do 
wykonywania tego typu prac. Mogą je wykonywać również specjalistyczne ekipy Użytkownika lub innej 
firmy. 

Do badań odbiorczych należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzeń potwierdzonym przez 
Wykonawcę lub zlecającego badania. Dopuszcza się przystąpienie do prób urządzeń, których montaż 
nie został zakończony, jeśli warunki badań i BHP na to zezwalają. Badania mogą być prowadzone 
również w czasie ew. ruchu próbnego lub w czasie eksploatacji wstępnej, jeśli tego wymaga rodzaj 
badań. 
Badania powinny obejmować następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 

- rozdzielnice prefabrykowane nN, 
- oszynowanie i przewody, 
- wyłączniki i rozłączniki nN 
- przekładniki prądowe nN 
- aparaturę kontrolną, pomiarową, rejestrującą, przekaźniki zabezpieczające i pomocnicze, 

układy zabezpieczeń, 
- układy zasilania obwodów pomocniczych, 
- układy sygnalizacji i sterowania (również zdalne), 
- dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.  

 

Przed uruchomieniem sieci SSP należy: 
- zmontować i podłączyć wszystkie gniazda czujek, centralkę i inne urządzenia współpracujące, 
- sprawdzić prawidłowość podłączenia w gniazdach biegunów zasilania czujek, 
- przygotować przewody łączące baterię akumulatorów do ich przyłączenia, 
- przygotować sieć elektroenergetyczną do przyłączenia centralki (przed przyłączeniem nie 

wolno załączać obwodu), 
- pomiary rezystancji pętli obwodu dozorowego należy wykonać dla najdłuższych odcinków w 

liczbie 20% ogólnej liczby obwodów dozorowych. Dopuszczalna wartość rezystancji powinna 
być przyjęta wg instrukcji fabrycznych dla danej centralki sygnalizacji pożaru. 

- pomiar rezystancji izolacji żyły należy wykonać względem drugiej żyły połączonej z ziemią – dla 
wszystkich żył linii dozorowej. 

- po sprawdzeniu poprawności wykonanych połączeń w gniazdach i we wszystkich czujkach 
pożarowych w liniach dozorowych, uruchomienie instalacji SSP należy przeprowadzić zgodnie 
z „Dokumentacją techniczno-ruchową” wydaną przez producenta centralki. 

-  
Należy przeprowadzić próby działania centralki sygnalizacji pożaru co najmniej w następującym 
zakresie: 

- alarm pożarowy, 
- alarm uszkodzeniowy sygnalizujący przerwę, zwarcie lub doziemienie w przewodach linii 

dozorowych i sygnałowych, bezpiecznikach lub układach zasilających centralkę, 
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- alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niewłaściwych manipulacji, jak otwarcie drzwi lub 
wyjęcie z centralki jakiegoś podzespołu, 

- alarmy te powinny być sygnalizowane optycznie i akustycznie w centralce i podcentralce, gdy 
takowa jest zainstalowana 

- należy sprawdzić, czy sygnały informujące o alarmie pożarowym różnią się od sygnałów 
zakładowych 

- należy sprawdzić, czy zainstalowana bateria akumulatorów jest właściwie dobrana i czy jest 
naładowana 

- należy przeprowadzić próby instalacji zasilającej  
 

Należy przeprowadzić badania i próby działania  pozostałych instalacji słaboprądowych: 

 system telewizji dozorowej CCTV 

 instalacja oprzewodowania strukturalnego LAN  

 instalacja przyzywowa 
 instalacja AV 

 instalacja oddymiająca COD 

 instalacja sygnalizacji włamania SSWiN 

 instalacja kontroli dostępu KD 
 

O prowadzeniu prób montażowych wykonawca powinien powiadomić Inwestora. 

Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w protokołach. Ogólne wyniki należy podać 
w dzienniku robót (budowy). 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu 
Realizacyjnego i  uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego 
postępowania przetargowego. 
7.2 Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot 
zamówienia. 
7.3 Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, 
zgodnie z  umową. 
7.4 Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie 
kosztorysowym,  opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 
7.5 Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów oraz 
jednostki  obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nieokreślonych w 
katalogach, zasady  obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy 
indywidualnej. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w 
dzienniku  budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora 
nadzoru w terminie  dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w 
dacie wpisu do  dziennika budowy. 
8.2 Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty 
 zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
8.3 Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
 następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
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1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

8.4 Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
 odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
8.5 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o 
usunięciu  wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio 
robót jako  wadliwych. 
8.6 Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji 
 ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie 
okresu  rękojmi. 
8.7 Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności  ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z  przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 
8.8 Badania odbiorcze. 
 
 
9.  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia.  
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć Zleceniodawcy 
dokumentację powykonawczą według powyższych wymagań, a w szczególności: 

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jeżeli naniesienie 
zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze względu na zbyt duży zakres zmian, 

- protokoły z prób montażowych według wymagań podanych w p. 6, 
- instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmów i urządzeń, 

jeżeli odbiegają one parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń 
powszechnie stosowanych. 

 
 
10. WARUNKI FINANSOWE 
10.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść finansowe zabezpieczenie właściwego wykonania 
umowy na  warunkach i w terminach określonych w SWZ. 
10.2 Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w 
 omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą 
 wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę 
 Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i 
 wizjach terenowych, jak wyżej opisano. 
10.3 Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty 
Przetargowej  oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie 
jego  zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego wykonania i 
 uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek. 
10.4 Jeżeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami, Wykonawca 
 napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niż warunki 
 klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem, doświadczony 
 Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie na piśmie powiadomić 
 Zamawiającego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiający w 
 porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jeżeli uzna, że istotnie przeszkody lub 
warunki  nie mogły być przewidziane przez doświadczonego Wykonawcę – może postanowić: 
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 Przedłużyć czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umową; 
 Udzielić zamówienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umową i przepisami Ustawy o 

zamówieniach publicznych, o czym następnie powiadomi Wykonawcę. 
W postanowieniu zostaną uwzględnione wszelkie polecenia, jakie Zamawiający może wydać 
Wykonawcy w związku z zaistniałą sytuacją, a także wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki, 
jakie sam Wykonawca może podjąć wobec braku szczególnych poleceń Zamawiającego, bądź 
Inspektora Nadzoru. 
 
 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 
690 wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawa - Prawo budowlane Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 
z 2010 r. nr 109 poz. 719, wraz z późniejszymi zmianami 

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom V – Instalacje 

elektryczne 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Dz.U. 2004 
nr 249 poz. 2497 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw DZ.U. 2001 nr 100 poz. 1085 

 

 PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa (norma wieloarkuszowa) 

 PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa) 

 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca 
pracy we wnętrzach 

 PN-EN 12464-2 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy na 
zewnątrz 

 PN-PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne 

 PN-PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 N SEP-E-004:2004  „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa” 

 N SEP-E-007:2017-09 „Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór 
kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień” 
.PN-E-60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

    Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne 
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

 Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP -02:2010 
.PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 
Część 1: Wymagania ogólne 

 PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe 
 

 
Kraków, grudzień 2022r 


