
 

Všetkým zaradeným záujemcom 

 

 

 
V Košiciach dňa 23.07.2024 

 
 

VEC 

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní  

 

 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba 

povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 08.07.2024 

vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre 

inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom 

vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 

94 s názvom: DNS VAKM výzva 94/2024 pre závod Bardejov. 

 
Dňa 17.07.2024 a 18.07.2024 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov/ 

otázky, na ktoré Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie. 

 

Otázka č. 1: 
Dobrý deň, 

Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacieho termínu k Výzve č. 94/2024 pre závod Bardejov - Príloha č.1 - opis 

CP pre časť č.1: 

 

pol. č. 5 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/5000mm = 15ks 

nakoľko výrobca/dodávateľ nás informoval, že dostupnosť uvedenej položky je cca 4 -5 týždňov od objednania 

 

 

Ďakujeme za pochopenie 

 

S pozdravom 

 

Otázka č. 2: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položku č. 5 výzvy č. 94/2024 pre závod Bardejov Časť 1: 

 

5 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/5000mm 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil termín dodania až 5 týždňov od 

objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u tejto položky na 5 týždňov od objednania. 

 

Ďakujeme. 

 

Otázka č. 3: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o prepracovanie súťažnej tabuľky, konkrétne pri položke 52 a 53 výzvy 94/2024 závod Bardejov Časť 1: 

 

52 Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,3-1,8m (kompatibilná s dodanými 

posúvačmi domových prípojok) ks 45 



53 Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m (kompatibilná s dodanými posúvačmi 

domových prípojok) ks 45 

 

Tieto zemné súpravy žiadame rozdeliť po počtoch ako sú rozdelené položky 54-61, pretože existuje viacero 

certifikovaných výrobcov: 

54 Posúvač domovej prípojky liatinový na oboch stranách s hrdlom pre PE potrubie 1" ks 40 

55 Posúvač domovej prípojky liatinový na oboch stranách s hrdlom pre PE potrubie 1 1/4" ks 2 

56 Posúvač domovej prípojky liatinový na oboch stranách s hrdlom pre PE potrubie 1 1/2" ks 2 

57 Posúvač domovej prípojky liatinový na oboch stranách s hrdlom pre PE potrubie 2" ks 1 

58 Posúvač domovej prípojky liatinový s VOZ/hrdlo pre PE potrubie 1"/d32 ks 40 

59 Posúvač domovej prípojky liatinový s VOZ/hrdlo pre PE potrubie 1 1/4" / d40 ks 2 

60 Posúvač domovej prípojky liatinový s VOZ/hrdlo pre PE potrubie 1 1/2" / d50 ks 2 

61 Posúvač domovej prípojky liatinový s VOZ/hrdlo pre PE potrubie 2"/d63 ks 1 

 

Ďakujeme 

 

Príjemný deň 

 

Odpoveď Obstarávateľa na otázky č. 1, č. 2 a č. 3: 

Dobrý deň, 

 

týmto Vám oznamujeme, že pre položku č. 5 - Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/5000mm 

z Prílohy č. 1 – Časť 1 – Certifikované tovary akceptujeme termín dodania do 5 týždňov od doručenia 

objednávky. 

 

K otázke č. 3 Vám oznamujeme, že vzhľadom na predmetnú otázku došlo k zmene technickej špecifikácie 

a zároveň aj k zmene Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť č. 1. 

 

Obstarávateľ vo vzťahu na vykonanú zmenu predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 26.07.2024 do 10:00. 

Ďalej, Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na predkladanie ponúk, Súťažné podklady a   Príloha 

č. 1 – Opis CP – Časť č. 1. 

 

S pozdravom 


