

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa					Miesto:					Rozpočet:																																																	
Objekt : Dočasné dopravné značenie					JKSO :					Spracoval:																																																	
										Dňa: 22.8.2024					Zmluva č.:																																												
Odberateľ: Banskobystrický samosprávny kraj										IČO: 37 828 100					DIČ: 2021627333																																												
Dodávateľ: Metrostav DS a.s.										IČO: 46 120 602					DIČ: 2023231892																																												
Projektant: ALFA 04 a. s., Bratislava										IČO: 35 889 853					DIČ: 2021835013																																												
					0					0					0																																												
					0					0					0																																												
A					ZRN					Konštrukcie					Špecifikovaný materiál					Spolu ZRN																																							
1					HSV:					10 673,40					0,00					10 673,40																																							
2					PSV:															0,00																																							
3					MCE:															0,00																																							
4					liné:															0,00																																							
5					Súčet:					10 673,40					0,00					10 673,40																																							
										B										IN - Individuálne náklady																																							
6										Práce nadčas										0,00																																							
7										Murárske výpomocy										0,00																																							
8										Bez pevnej podlahy										0,00																																							
9																				0,00																																							
10										Súčet riadkov 6 až 9:										0,00																																							
															C															NUS - náklady umiestnenia stavby																													
11															Zariadenie staveniska															0,00 %															0,00														
12															Prevádzkové vplyvy															0,00 %															0,00														
13															Sťažené podmienky															0,00 %															0,00														
14																														0,00 %															0,00														
15															Súčet riadkov 11 až 14:															0,00																													
															D															ON - ostatné náklady																													
16															Ostatné náklady uvedené v rozpočte															0,00																													
17															Inžinierska činnosť															0,00																													
18															Projektové práce															0,00																													
19																														0,00																													
20															Súčet riadkov 16 až 19:															0,00																													
															E															Celkové náklady																													
21															Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:															10 673,40																													
22															DPH 20% z:															10 673,40															2 134,68														
23															DPH 0% z:															0,00															0,00														
24															Súčet riadkov 21 až 23:															12 808,08																													
F															Odpočet - prípočet															0																													

Odberateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Projektant: ALFA 04 a. s., Bratislava
Dodávateľ: Metrostav DS a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 22.08.2024

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršíanska terasa
Objekt : Dočasné dopravné značenie

PAMAX.real, s. r. o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE	10 066,92	0,00	10 066,92	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	606,48	0,00	606,48	0,02111	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	10 673,40	0,00	10 673,40	0,02111	0,000
 Za rozpočet celkom	 10 673,40	 0,00	 10 673,40	 0,02111	 0,000

Odberateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Projektant: ALFA 04 a. s., Bratislava
 Dodávateľ: Metrostav DS a.s.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 22.08.2024

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa
 Objekt : Dočasné dopravné značenie

PAMAX,real, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
5 - KOMUNIKÁCIE													
1	272	584921140	Montáž dočasného DZ - dopravná značka 37 "I. etapa" = 37,000 26 "II. etapa" = 26,000 38 "III. etapa" = 38,000	101,000	kus	13,96	1 409,96			0,00000		0,000	20
2	221	584921144	Montáž dočasného DZ - blikač - letiaci bod (3 prvky) 2 "I. etapa" = 2,000 1 "II. etapa" = 1,000	3,000	súpr.	11,63	34,89			0,00000		0,000	20
3	221	584921145	Montáž dočasného DZ - svetelná signalizácia 1 "I. etapa" = 1,000	1,000	sada	46,52	46,52			0,00000		0,000	20
4	272	584921150	Demontáž dočasného DZ - dopravná značka	101,000	kus	11,63	1 174,63			0,00000		0,000	20
5	221	584921154	Demontáž dočasného DZ - blikač- letiaci bod (3 prvky)	3,000	súpr.	5,82	17,46			0,00000		0,000	20
6	221	584921155	Demontáž dočasného DZ - svetelná signalizácia	1,000	sada	23,26	23,26			0,00000		0,000	20
7	272	584921160	Prenájom - dopravná značka 37*30 "I. etapa - 30 dní použitia" = 1110,000 26*30 "II. etapa - 30 dní použitia" = 780,000 38*150 "III. etapa - 150 dní použitia" = 5700,000	7 590,000	kus	0,52	3 946,80			0,00000		0,000	20
8	272	584921163	Prenájom - blikač - letiaci bod (prvky) 2*30 "I. etapa - 30 dní použitia" = 60,000 1*30 "II. etapa - 30 dní použitia" = 30,000	90,000	súpr.	9,30	837,00			0,00000		0,000	20
9	221	584921164	Prenájom - svetelná signalizácia 1*30 "I. etapa - 30 dní použitia" = 30,000	30,000	sada	14,54	436,20			0,00000		0,000	20
10	272	584921165	Prenájom - plastový podstavec + stĺpik 33*30 "I. etapa - 30 dní použitia" = 990,000 23*30 "II. etapa - 30 dní použitia" = 690,000 38*150 "III. etapa - 150 dní použitia" = 5700,000	7 380,000	kus	0,29	2 140,20			0,00000		0,000	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				10 066,92			10 066,92	0,00		0,00000		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
11	221	915711111P	Vodor. značenie krytov striek. farbou, čiary 125 - žltá 90,0 "I. etapa" = 90,000 60,0 "II. etapa" = 60,000	150,000	ks	1,74	261,00		0,00009	0,01350		0,000	20
12	221	915719111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových, deliace čiarýš. 12 cm	150,000	m	0,01	1,50		0,00004	0,00600		0,000	20
13	221	915721111R	Vodor. značenie krytov striek. farbou, plochy - žltá 6,0*0,50 "I. etapa" = 3,000	3,000	m2	11,51	34,53			0,00000		0,000	20
14	221	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových, čiar, zebry, šípky	3,000	m2	0,01	0,03		0,00032	0,00096		0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
15	221	915791111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	150,000	m	0,23	34,50			0,00000		0,000	20
16	221	915791112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	3,000	m2	0,58	1,74			0,00000		0,000	20
17	221	919733111	Úprava živичného krytu brúsením hr. do 2 mm	21,750	m2	12,56	273,18		0,00003	0,00065		0,000	20
			150,0*0,125+3,0 = 21,750										
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	606,48			606,48	0,00		0,02111		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	10 673,40			10 673,40	0,00		0,02111		0,000	
			Za rozpočet celkom	10 673,40			10 673,40	0,00		0,02111		0,000	