

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa					Miesto:					Rozpočet:																													
Objekt : Trvalé dopravné značenie					JKSO :					Spracoval:																													
										Dňa: 22.8.2024					Zmluva č.:																								
Odberateľ: Banskobystrický samosprávny kraj										IČO: 37 828 100					DIČ: 2021627333																								
Dodávateľ: Metrostav DS a.s.										IČO: 46 120 602					DIČ: 2023231892																								
Projektant: ALFA 04 a. s., Bratislava										IČO: 35 889 853					DIČ: 2021835013																								
					0										0																								
					0										0																								
A					ZRN					Konštrukcie					Špecifikovaný materiál					Spolu ZRN																			
1					HSV:					33 862,79					11 273,25					45 136,04																			
2					PSV:															0,00																			
3					MCE:															0,00																			
4					liné:															0,00																			
5					Súčet:					33 862,79					11 273,25					45 136,04																			
										B										IN - Individuálne náklady																			
6										Práce nadčas										0,00																			
7										Murárske výpomocy										0,00																			
8										Bez pevnej podlahy										0,00																			
9																				0,00																			
10										Súčet riadkov 6 až 9:										0,00																			
										C										NUS - náklady umiestnenia stavby																			
11										Zariadenie staveniska										0,00 %										0,00									
12										Prevádzkové vplyvy										0,00 %										0,00									
13										Sťažené podmienky										0,00 %										0,00									
14																				0,00 %										0,00									
15										Súčet riadkov 11 až 14:										0,00																			
										D										ON - ostatné náklady																			
16										Ostatné náklady uvedené v rozpočte										0,00																			
17										Inžinierska činnosť										0,00																			
18										Projektové práce										0,00																			
19																				0,00																			
20										Súčet riadkov 16 až 19:										0,00																			
										E										Celkové náklady																			
21										Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:										45 136,04																			
22										DPH 20% z:										45 136,04										9 027,21									
23										DPH 0% z:										0,00										0,00									
24										Súčet riadkov 21 až 23:										54 163,25																			
										F										Odpočet - prípočet										0									
projektant, rozpočtár, cenár										dodávateľ, zhotoviteľ																													
dátum: _____										podpis: _____										dátum: _____																			
pečiatka: _____																				podpis: _____																			
																				pečiatka: _____																			
odberateľ, obstarávateľ																																							
dátum: _____										podpis: _____																													
pečiatka: _____																																							

Odberateľ: Banskobystrický samosprávny kraj  
Projektant: ALFA 04 a. s., Bratislava  
Dodávateľ: Metrostav DS a.s.

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 22.08.2024

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršíanska terasa  
Objekt : Trvalé dopravné značenie

PAMAX.real, s. r. o.

#### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	33 862,79	11 273,25	45 136,04	46,65373	0,688
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	33 862,79	11 273,25	45 136,04	46,65373	0,688
 Za rozpočet celkom	 33 862,79	 11 273,25	 45 136,04	 46,65373	 0,688

Odberateľ: Banskobystrický samosprávny kraj  
 Projektant: ALFA 04 a. s., Bratislava  
 Dodávateľ: Metrostav DS a.s.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 22.08.2024

Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Pršianska terasa  
 Objekt : Trvalé dopravné značenie

PAMAX.real, s. r. o.

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
1	221	912291111	Osadenie smerového kola z plast. hmôt s vykopaním jamiek	46,000	kus	13,37	615,02		0,15761	7,25006		0,000	20
2	MAT	562823100	Stĺpik cestný smerový 1200 mm	46,000	kus	13,37		615,02	0,00220	0,10120		0,000	20
3	221	912293111	Osadenie smerového stĺpika z plast. hmôt na cestné zvodidlo	52,000	kus	9,30	483,60		0,00025	0,01300		0,000	20
4	MAT	562889520	Stĺpik zvodidlý 300 mm	52,000	kus	12,79		665,08	0,00060	0,03120		0,000	20
5	221	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	60,000	kus	69,78	4 186,80		0,24570	14,74200		0,000	20
6	MAT	404440111	Značky dopravné reflexné 111	2,000	kus	58,15		116,30	0,00300	0,00600		0,000	20
7	MAT	404440112	Značky dopravné reflexné 112	1,000	kus	58,15		58,15	0,00300	0,00300		0,000	20
8	MAT	404440113	Značky dopravné reflexné 113	1,000	kus	58,15		58,15	0,00300	0,00300		0,000	20
9	MAT	404440201	Značky dopravné reflexné 201	3,000	kus	58,15		174,45	0,00300	0,00900		0,000	20
10	MAT	404440302	Značky dopravné reflexné 302	4,000	kus	58,15		232,60	0,00300	0,01200		0,000	20
11	MAT	404440325	Značky dopravné reflexné 325	5,000	kus	58,15		290,75	0,00300	0,01500		0,000	20
12	MAT	404440502	Značky dopravné reflexné 502	2,000	kus	58,15		116,30	0,00200	0,00400		0,000	20
13	MAT	404440705	Značky dopravné reflexné 705	42,000	kus	58,15		2 442,30	0,00300	0,12600		0,000	20
14	MAT	404459620	Stĺpik na dopravnú značku	32,000	kus	36,98		1 183,36	0,00130	0,04160		0,000	20
15	221	914002812	Osadenie veľkorozm. značiek, tabule 350/150, 200/150-300, 250/150-200, 300/175cm	4,000	kus	174,45	697,80		1,96004	7,84016		0,000	20
16	MAT	404440363	Značky dopravné reflexné 363	4,000	kus	290,75		1 163,00	0,04500	0,18000		0,000	20
17	MAT	404459680	Oceľový priehradový nosník dopravných značiek veľkorozmerový	1,000	kus	2 326,03		2 326,03		0,00000		0,000	20
18	221	914002813	Osadenie veľkorozm. značiek, tabule 150/100-150, 160/100-160 cm	7,000	kus	104,67	732,69		1,12176	7,85232		0,000	20
19	MAT	404440411	Značky dopravné reflexné 411	1,000	kus	261,68		261,68	0,03000	0,03000		0,000	20
20	MAT	404440421	Značky dopravné reflexné 421	1,000	kus	261,68		261,68	0,03000	0,03000		0,000	20
21	MAT	404440451	Značky dopravné reflexné 451	5,000	kus	261,68		1 308,40	0,03000	0,15000		0,000	20
22	221	915712212	Z8a Vodiaci pás pre nevid. - plast za studena	15,500	m	40,12	621,86		0,00035	0,00543		0,000	20
23	221	915719111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových, deliace čiarš. 12 cm	3 408,830	m	0,01	34,09		0,00004	0,13635		0,000	20
24	221	915719211	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových, vodiace pásiky š. 25 cm	3 281,200	m	0,01	32,81		0,00008	0,26250		0,000	20
25	221	915719212	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových, vodiace pásiky š. 50 cm	11,500	m	0,01	0,12		0,00016	0,00184		0,000	20
26	221	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových, čiar, zebry, šípky	55,119	m2	0,01	0,55		0,00032	0,01764		0,000	20
27	221	915791111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiar, pásiky	7 786,450	m	0,06	467,19			0,00000		0,000	20
28	221	915791112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiar, zebry, šípky, násypy	55,119	m2	0,35	19,29			0,00000		0,000	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
29	221	915901111	Vodorovné značenie plast 601 - čiary 125 mm	97,000	m	1,98	192,06		0,00009	0,00873		0,000	20
30		915901112	Vodorovné značenie plast 601 - čiary 250 mm	3 231,200	m	3,95	12 763,24		0,00018	0,58162		0,000	20
31		915901113	Vodorovné značenie plast 610 - plochy	30,000	m2	18,03	540,90		0,09500	2,85000		0,000	20
32		915901114	Vodorovné značenie plast 620 - plochy	43,119	m2	18,03	777,44		0,09500	4,09631		0,000	20
33	221	915901121	Vodorovné značenie plast 601 - čiary 2x125 mm	1 381,000	m	3,95	5 454,95		0,00018	0,24858		0,000	20
34	221	915901131	Vodorovné značenie plast 602 - čiary prerušované 3/3/0,125	141,000	m	1,98	279,18			0,00000		0,000	20
35	221	915901132	Vodorovné značenie plast 602 - čiary prerušované 4/8/0,125	1 438,000	m	1,98	2 847,24			0,00000		0,000	20
36		915901141	Vodorovné značenie plast 602 - čiary prerušované 1,5/1,5/0,250	58,000	m	3,95	229,10			0,00000		0,000	20
37		915901142	Vodorovné značenie 602 - čiary prerušované 3/3/0,250	42,000	m	3,95	165,90			0,00000		0,000	20
38		915901151	Vodorovné značenie plast 605 - čiary prerušované 0,5/0,25/0,500	17,250	m	7,91	136,45			0,00000		0,000	20
39		915901160	Vodorovné značenie plast 630 - smerové šípky	12,000	m2	18,03	216,36			0,00000		0,000	20
40	221	919733111	Úprava živичného krytu brúsením hr. do 2 mm 157,0+7,20+9,50 = 173,700	173,700	m2	12,56	2 181,67		0,00003	0,00521		0,000	20
41	221	966006132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpkami s bet. pätkami	8,000	kus	11,63	93,04			0,00000	0,082	0,656	20
42	221	966006211	Odstránenie zvislých dopravných značiek zo stĺpikov alebo konzol	8,000	kus	11,63	93,04			0,00000	0,004	0,032	20
43	221	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	0,688	t	0,01	0,01			0,00000		0,000	20
44	221	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	39,126	t	0,01	0,39			0,00000		0,000	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>45 136,04</b>			<b>33 862,79</b>	<b>11 273,25</b>		<b>46,65373</b>		<b>0,688</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>45 136,04</b>			<b>33 862,79</b>	<b>11 273,25</b>		<b>46,65373</b>		<b>0,688</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>45 136,04</b>			<b>33 862,79</b>	<b>11 273,25</b>		<b>46,65373</b>		<b>0,688</b>	