

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH 20 %	Spolu s DPH
<b>REKAPITULÁCIA - krycí list rozpočtu</b>									
<b>Stavba : Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 - Príslanska terasa</b>									
.....Objekt : Trvalé dopravné značenie	45 136,04	0,00	45 136,04	0,00	0,00	0,00	45 136,04	9 027,21	54 163,25
.....Objekt : Dočasné dopravné značenie	10 673,40	0,00	10 673,40	0,00	0,00	0,00	10 673,40	2 134,68	12 808,08
.....Objekt : SO 001-00 Zberná komunikácia - rekonštrukcia	300 958,42	0,00	300 958,42	0,00	0,00	0,00	300 958,42	60 191,68	361 150,10
.....Objekt : SO 001-00.1 Odvodnenie rekonštruovaného úseku	77 588,97	0,00	77 588,97	0,00	0,00	0,00	77 588,97	15 517,79	93 106,76
.....Objekt : SO 002-00 Zberná komunikácia - novostavba	1 496 670,91	0,00	1 496 670,91	0,00	0,00	0,00	1 496 670,91	299 334,18	1 796 005,09
.....Objekt : SO 002-00.2 Ochrana VN kábla v km 0,008405	3 998,34	0,00	3 998,34	0,00	0,00	0,00	3 998,34	799,67	4 798,01
.....Objekt : SO 002-00.3 Ochrana kábla SLOVAK TELEKOM v km 0,101397	5 811,01	0,00	5 811,01	0,00	0,00	0,00	5 811,01	1 162,20	6 973,21
.....Objekt : SO 002-00.1 Odvodnenie novovybúvaného úseku	101 078,97	0,00	101 078,97	0,00	0,00	0,00	101 078,97	20 215,79	121 294,76
.....Objekt : SO 003-00 Chodník	204 858,62	0,00	204 858,62	0,00	0,00	0,00	204 858,62	40 971,72	245 830,34
.....Objekt : SO 004-00 Verejné osvetlenie	114 583,97	0,00	114 583,97	0,00	0,00	0,00	114 583,97	22 916,79	137 500,76
<b>Stavba spolu :</b>	<b>2 361 358,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 361 358,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 361 358,65</b>	<b>472 271,73</b>	<b>2 833 630,38</b>

V Bratislave 22.8.2024



.....  
anstva

.....  
adstavenstva

**Meirostav DS a.s.**  
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava  
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892  
2,8