



FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
korešpondenčná adresa: Mierová 23, 815 11 Bratislava

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SPLNENÍ PODMIENKY ÚČASTI

Záujemca/uchádzač: Aliga, s.r.o., Robotnícka 1E, Martin 036 01

Na dokladovanie Technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO vo verejnom obstarávaní „Doplnenie a úprava dátovej kabeľáže v DÚ a CÚ finančnej správy (ID: 513534)“ pripájame v zmysle požadovaných kritérií výberu zoznam našou spoločnosťou poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet relevantnej zákazky:

Referencia	Názov odberateľa	Kontakt	Názov zákazky	Stručný popis zákazky	Hodnota zákazky	Termín dodania
1	I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava 821 01		Doplnenie LAN na výrobných linkách vo výrobnom závode Sereď	Doplnenie a úprava dátovej – metalickej a optickej kabeľáže v rámci lokálnej počítačovej siete, vyhotovenie porealizačnej projektovej dokumentácie	15.203,00 € bez DPH	2.12.2023
2	I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava 821 01		Doplnenie LAN pre technologické rozvadzače vo výrobnom závode Sereď	Doplnenie a úprava dátovej – metalickej a optickej kabeľáže v rámci lokálnej počítačovej siete, vyhotovenie porealizačnej projektovej dokumentácie	15.704,90 € bez DPH	13.3.2022
3	Danfoss Power Solutions a.s., areál ZTS a.s. 924 , 018 41 Dubnica nad Váhom		LAN v Hale 2	Doplnenie a úprava dátovej – metalickej a optickej kabeľáže v rámci lokálnej počítačovej siete, vyhotovenie porealizačnej projektovej dokumentácie	68.000,00 € bez DPH	2.4.2024
4	BVfon Slovakia, s. r. o., Kultúrna 19 821 02 Bratislava		LAN v UVTOS a UVV Ilava	Doplnenie a úprava dátovej – metalickej a optickej kabeľáže v rámci lokálnej počítačovej siete, vyhotovenie porealizačnej projektovej dokumentácie	53.525,00 € bez DPH	19.12.2023
5	BVfon Slovakia, s. r. o., Kultúrna 19 821 02 Bratislava		LAN v prostredí GRZVJS využívané spoločnosťou BVfon	Doplnenie a úprava dátovej – metalickej a optickej kabeľáže v rámci lokálnej počítačovej siete, vyhotovenie porealizačnej projektovej dokumentácie	48.760,00 € bez DPH	14.9.2023
6	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava 821 01		Optický prepoj dátových centier spoločnosti Fortischem, a.s.	Doplnenie a úprava optickej kabeľáže v rámci lokálnej počítačovej siete, vyhotovenie porealizačnej projektovej dokumentácie	7.966,86 € bez DPH	8.9.2023
7	BSH Drives and Pumps s.r.o., Továrenská 1635/2, 071 01 Michalovce		LAN pre kancelárie	Doplnenie a úprava dátovej – metalickej a optickej kabeľáže v rámci lokálnej počítačovej siete, vyhotovenie porealizačnej projektovej dokumentácie	60.102,00 € bez DPH	19.12.2023

Poznámka: jednotlivé referencie podľa uvedenej tabuľky pripájame aj v samostatných prílohách

Robi

K

V Martine dňa 20.9.2024

Technický riaditeľ

meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby a
podpis oprávnenej osoby konat' za záujemcu