



SITUÁCIA SANÁCIE



ČÍSLO BODU	SÚRADNICA "Y"	SÚRADNICA "X"	POZNÁMKA
OP1	349 553,77	1 277 712,86	ODVODŇOVACIE POTRUBIE
OP2	349 641,79	1 277 816,51	ODVODŇOVACIE POTRUBIE
DSR_V1_1	349 573,80	1 277 708,19	DRENÁŽNO-STABILIZAČNÉ REBRO
DSR_V1_2	349 627,07	1 277 767,84	DRENÁŽNO-STABILIZAČNÉ REBRO
DSR_V1_3	349 633,62	1 277 779,22	DRENÁŽNO-STABILIZAČNÉ REBRO
DSR_V1_4	349 639,89	1 277 790,25	DRENÁŽNO-STABILIZAČNÉ REBRO
DSR_V1_5	349 648,60	1 277 805,47	DRENÁŽNO-STABILIZAČNÉ REBRO
DSR_V2	349 628,16	1 277 795,36	DRENÁŽNO-STABILIZAČNÉ REBRO
DSR_V3	349 634,77	1 277 805,41	DRENÁŽNO-STABILIZAČNÉ REBRO
DSR_V4	349 652,38	1 277 797,38	DRENÁŽNO-STABILIZAČNÉ REBRO
VP1	349 643,41	1 277 815,12	VÝMENA PODLOŽIA
VP11	349 653,32	1 277 820,07	VÝMENA PODLOŽIA
VP2	349 656,68	1 277 788,88	VÝMENA PODLOŽIA
VP22	349 666,57	1 277 793,80	VÝMENA PODLOŽIA
1	349 645,83	1 277 812,56	STABILIZAČNÁ KONŠTRUKCIA
2	349 656,08	1 277 792,33	STABILIZAČNÁ KONŠTRUKCIA

Vysvetlivky:

- vrstevnice
- asfaltová cesta
- hrana svahu
- päta svahu
- ťahové trhliny
- odtrhová hrana
- kríky - porast
- hranica poľa, lúky
- havarijné opatrenie - rigol na odvedenie vôd zo svahu
- havarijné opatrenie - vložená rúra kvôli prekrytiu rigola
- telekomunikačný kábel
- strom
- smer prúdenia vody v potoku
- výver vody
- inžinierskogeologický profil
- inžinierskogeologický vrt
- územie svahovej deformácie
- podrobný bod polohopisu

 ENVIGEO®	ZHOTOVITEĽ: ENVIGEO, a. s. Kynceľovská cesta 2/8 974 11 BANSKÁ BYSTRICA	OBJEDNÁVATEĽ: BBRSC, a.s. Majerská cesta 94 974 96 BANSKÁ BYSTRICA	
	Názov úlohy: Špecifikácia projektovej dokumentácie stavby "Cesta III/2771 Pavlovce-Sútor v ckm 2,575-2,585"		
Názov prílohy:	Situácia sanácie		
Autor prílohy:	Ing. Jozef Sňahničan	Príloha číslo:	2.
Zodpovední riešitelia:	Ing. A. Ilkanič, Ing. J. Sňahničan	Dátum:	apríl 2024
Grafické spracovanie:	Ing. Jozef Sňahničan	Mierka:	1 :200