



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo VO - 00305	Vybavuje/linka Mgr. Zuzana Šimková +421 940 636 723	Banská Bystrica 02.08.2024
-----------------------	--------------------------	---	-------------------------------

Vec

- 1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.1**
- 2. Informácia o zmene súťažných podkladov č. 1**

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: „Sanácia zosuvu cesty III/2771 Pavlovce – Sútor v ckm 2,575 – 2,585“
Druh postupu: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 148/2024 dňa 31.07.2024 pod značkou oznámenia 18916 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 147 zo dňa 30.07.2024 pod č. oznámenia 2024/S 147 – 456464

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.1

Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 02.08.2024 o 10:18 hod: Otázka č. 1:

Dobrý deň, môže verejný obstarávateľ zosúladiť lehotu na predkladanie ponúk v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v IS JOSEPHINE?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ oznamuje, že opravil vzniknutý nesúlad medzi lehotami na predkladanie/otváranie ponúk v IS JOSEPHINE.

Lehota na predkladanie ponúk: 02.09.2024 do 10:00 hod.

Dátum otvárania ponúk: 02.09.2024 o 12:00 hod.

2. Informácia o zmene súťažných podkladov č. 1

Verejný obstarávateľ informuje, že upravuje súťažné podklady, konkrétne dokument v Zip. súbore „Príloha č. 1 – Zmluva o dielo“ konkrétne prílohu č. 6 - Politika nak_ so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, z dôvodu, že počas vyhláseného verejného obstarávania bolo zistené, že došlo k administratívnej chybe verejného obstarávateľa, ktorá vznikla pri spracovaní súťažných podkladov.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ upravuje súťažné podklady nasledovným spôsobom:

1) Zip. Súboru „Príloha č. 1 – Zmluva o dielo“, konkrétne Príloha č. 6 - Politika nak_ so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v nasledovnom rozsahu:

Pôvodné znenie:

- **zabezpečiť pred vznikom odpadov** odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e), **preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní** s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (§ 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.) a **kópiu zaslať objednávateľovi najneskôr do 14 dní od odovzdania staveniska** na mail janka.hrckova@bbsk.sk (kontaktná/zodpovedná osoba v zmysle zmluvy),

Nové znenie:

- **zabezpečiť pred vznikom odpadov** odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e), **preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní** s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (§ 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.) a **kópiu zaslať mailom stavebnému dozoru objednávateľa najneskôr do 14 dní od odovzdania staveniska**,

Pôvodné znenie:

- **v prípade demolačných prác určiť postupnosť demolačných činností** s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov (v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR 332/2024 Z. z.) a **vypracovať:**
 - „**Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác**“ podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. a doručiť ho objednávateľovi na mail janka.hrckova@bbsk.sk najneskôr 7 pracovných dní pred realizáciou demolačných prác,
 - „**Ohlásenie po realizácii demolačných prác**“ podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. a doručiť ho objednávateľovi na mail janka.hrckova@bbsk.sk najneskôr 80 dní po realizácii demolačných prác,

Nové znenie:

- **v prípade demolačných prác určiť postupnosť demolačných činností** s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov (v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR 332/2024 Z. z.) a **vypracovať:**

- „**Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác**“ podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. a doručiť ho mailom **stavebnému dozoru objednávateľa** najneskôr 7 pracovných dní pred realizáciou demolačných prác,
- „**Ohlásenie po realizáciou demolačných prác**“ podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. a doručiť ho mailom **stavebnému dozoru objednávateľa** najneskôr 80 dní po realizácii demolačných prác,

Pôvodné znenie:

- **zasiaľať objednávateľovi** pravidelne, minimálne ku každej fakturácii, mailom na adresu janka.hrckova@bbsk.sk potvrdenia týkajúce sa nakladania s odpadom – **vážne lístky** (fotokópie, originály dokladovať najneskôr k termínu preberania diela), ktoré musia obsahovať nasledovné údaje:

Nové znenie:

- **zasiaľať stavebnému dozoru objednávateľa** pravidelne, minimálne pred každou fakturáciou, mailom na adresu **stavebného dozoru** potvrdenia týkajúce sa nakladania s odpadom – **vážne lístky** (fotokópie, originály dokladovať najneskôr k termínu preberania diela), ktoré musia obsahovať nasledovné údaje:

Verejný obstarávateľ zároveň pripomína, že červenou farbou sú uvedené zmeny v rámci Informácie o zmene súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné informácie zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.

S úctou,

Mgr. Zuzana Šimková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa