ZMLUVA O DIELO

uzatvorenavzmysle 8 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik*)

ev. €. objednavatela: 780/2024/0ODDIPVIS ev. €. zhotovitela:

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

sSanacia zosuvu cesty 111/2771 Pavlovce - Sutor v ckm 2,575 - 2,585

OBJEDNAVATEL:
Néazov:
Sidlo:
Statutarny organ:

Pravna forma:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie :

Cislo Gétu :

Telefén/ fax:

Osoba opravnena rokovat
v zmluvnych veciach:

Osoby opravnené rokovat
v realizacnych veciach:

E-mail:

(dalej len ako ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP 23/23, 974 01 Banska Bystrica

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho
kraja

vySSi Uzemny celok ako samostatny Uzemny samospravny

a spravny celok SR zriadeny zdkonom ¢&. 302/2001 Z. z.

0 samosprave vyssich uzemnych celkov (zakon o samospravnych
krajoch) v zneni neskorsich predpisov

37828100

2021627333

048/4325111, 048/4325527

Ing. Rébert Machala, riaditel odboru cestnej infrastruktiry Uradu
Banskobystrického samospravneho kraja

Ing. Alena Martincova, veduca oddelenia investiCnej pripravy
avystavby inZinierskych stavieb Uradu Banskobystrického
samospravneho kraja

Ing. Janka Hr¢kova, odborna referentka pre investicie oddelenia
investi¢nej pripravy avystavby inZinierskych stavieb Uradu
Banskobystrického samospravneho kraja

Ing. Miroslav Bobak, odborny referent pre investicie oddelenia
investi¢nej pripravy avystavby inZinierskych stavieb Uradu
Banskobystrického samospravneho kraja
alena.martincova@bbsk.sk, janka.hrckova@bbsk.sk,
miroslav.bobak@bbsk.sk

(dalej len ako ,,objednavatel*)

ZHOTOVITEL:
Obchodné meno:
Sidlo:

USD Luéenec s.r.o.
Skladistna 4980, 984 01 Luc¢enec
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étatutérny organ: Lubomir Drugda, konatel

Pravna forma: Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
Zapisany: v OR vedenom Okr. suidom v BB, oddiel: Sro, vlozka ¢. 26185/S
ICO: 47 575832
DIC: 2023997371
IC DPH: SK2023997371
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Telefén/fax: +421 905 205 945
E-mail: lubo.drugda@gmail.com
Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy: Ing. Lubomir Drugda
(dalej len ako ,,zhotovitel* na strane druhej a spolu s objednavatelom dalej len ako ,,zmluvné
strany®)
Preambula
1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom

podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,ZVO“) na predmet zakazky s nazvom:
sSanacia zosuvu cesty 111/2771 Pavlovce - Sutor vckm 2,575-2,585% (dalej len ako
»,verejné obstaravanie®).

CL1.
Uvodné ustanovenia
Objednavatel je vyluénym vlastnikom cestného telesa cesty 111/2771, naktorej bude
zhotovitel realizovat dielo definované v ¢L. Il tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je podnikatelom s pravnou subjektivitou, ktorého predmetom
podnikania je stavebna c¢innost vrozsahu pozadovanom suUtaznymi podmienkami
verejného obstaravania, teda spiiia podmienku odbornej sposobilosti po materialne;j,
technickej, technologickej i personalnej stranke, potrebnej na vykonanie diela v zmysle
Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky a Eurépskej unie.

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat vSetky platné vSeobecne
zavazné pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej unie
vztahujice sa na vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy, a to najma/nie vSak vyluéne
predpisy a normy v platnom zneni vymenované vZmluve.

Zhotovitel vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy dostato¢ne zvazil a s vynalozenim odborne;j
starostlivosti avSetkého Usilia posudil vSetky do uvahy prichadzajuce rizika spojené s
realizaciou diela podla tejto Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do uvahy rozsah materialov,
prac, aj sluzieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku a nakladov na takéto materialy,
prace asluzby (najma materidly, transport, energie, nadklady na zariadenia a stroje,
cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na
pracovnikov, odborne spOsobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady na
bankovu zaruku, naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia
dokonceného diela objedndvatelom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou
diela), ako aj dalSie naklady vynaloZzené na plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy a tieto
vSetky zahrnul do ceny za dielo.
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Zhotovitel vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom, s povahou diela,
charakterom prac a s ucelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, ze si mu
zname technickeé, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné,
riadne a v€asné vykonanie diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze vyhlasenia zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy su
podstatnou okolnostou formujlcou vélu objednavatela uzatvorit tUto Zmluvu, bez ktorej by
objednavatel Zmluvu neuzavrel.

CLIIL
Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom ¢ase/termine, mieste a podla ostatnych podmienok
dohodnutych vzmysle tejto Zmluvy, najma tykajucich sa prac adodavok materialov,
technologickym postupom a spésobom Specifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentacii
vztahujlcej sa na dielo vzmysle ¢lanku Il tejto Zmluvy, na svoje néaklady, na svoje
nebezpedéenstvo a podla pokynov objednavatela riadne vykonat a objednavatelovi véas
odovzdat dielo uvedené v ¢lanku lll tejto Zmluvy bez vad a nedorobkov, v dohodnutej
kvalite, inak v kvalite poZzadovanej pravnymi predpismi a technickymi normami.

Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané avcas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy
prevziat sp6sobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zafi cenu dohodnutu v ¢lanku V tejto
Zmluvy.

CL Il
Clenenie arozsah diela, vSeobecné poziadavky na dielo

Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizdcia stavebnych prac na stavbe s nazvom:
»Sanacia zosuvu cesty 111/2771 Pavlovce - Sutor vckm 2,575 - 2,585% (dalej len ako
»stavba“) podla Specifikacie diela vymedzenej v ocenenom vykaze vymer, ktory tvori
prilohu €. 1 Zmluvy (dalej len ako ,,dielo*).

Dielo je podrobne vymedzené dokumentaciou na stavebné povolenie a realizaciu stavby
(dalej len ako ,DSPRS“) snazvom: Specifikacia projektovej dokumentacie stavby
»Cesta 111/2771 Pavlovce - Sutor vckm km 2,575-2,585“ vyhotovenou projektantom -
spolo¢nostou ENVIGEO, a.s., so sidlom Kyncelovska cesta 2/8, 974 11 Banska Bystrica,
ICO: 31 600 891 zapisanou v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica, odd.:
Sa, vl. €. 721/S (dalej len ako ,,Dokumentacia“).

Na realizaciu diela bolo Okresnym uradom Rimavska Sobota, odborom cestnej dopravy
a pozemnych komunikacii vydané nasledovné rozhodnutie:

3.1 rozhodnutie, ktorym sa vlastnikovi stavby nariaduje uskutocnit nevyhnutné Upravy na
stavbe ,,Cesta lll/2771 Pavlovce - Sutor” pod zn. OU-RS-OCDPK-2024/006456-005 zo
dna 06.03.2024 (dalej len ako ,,Rozhodnutie o nariadeni nevyhnutnych aprav*).

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v sulade s podmienkami uréenymi v Rozhodnuti
o nariadeni nevyhnutnych uprav, s podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych
organov a organizacii a so zmluvami na vykonanie preloziek jestvujucich inzinierskych sieti

uzavretych medzi objednavatelom a vlastnikom tychto sieti.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poziadaviek
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a technologickych postupov predpisanych prisluSnymi pravnymi predpismi (zakonnymi
i podzakonnymi) a technickymi normami Slovenskej republiky a Eurdpskej unie
vztahujucimi sa k dielu, a to najma/nie vSak vylu€ne pravnymi predpismi a technickymi
normami v platnom zneni vymenovanymi vZmluve. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo
podla STN, STN EN, KL aVL Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, TP a TKP
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (k dispozicii na www.ssc.sk).

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju
platné certifikaty kvality a spliiaju vetky podmienky kladené na stavebné materialy daného
typu prisluSnymi vSeobecne zavaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa
zavazuje nepouzit ziadne materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré
by boli odliSné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednéavatelom, ibaze
takato zmena bude pisomne vopred schvalena stavebnym dozorom objednéavatela
zéapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial
na niektord dodavku materidlu alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu
diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené
prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia aplikovatelnych pravnych predpisov, najma zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) vzneni neskorSich
predpisov (dalej len ako ,stavebny zakon“), zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a
ochrane zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach s nimi
slvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorSich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi vzneni
neskorSich predpisov, zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupnovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov vzneni neskorSich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych osbéb,
prostrednictvom ktorych plni predmet tejto Zmluvy, neporusi zakaz nelegalneho
zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Ak
dbjde pocas vykonavania diela v zmysle tejto Zmluvy k legislativnej zmene ktoréhokolvek
ztu uvedenych predpisov alebo inych predpisov, ktoré maju na plnenie povinnosti
zhotovitela podla tejto Zmluvy bezprostredny vplyv, ato ako novelizaciou, tak aj jeho
nahradenim novym pravnym predpisom (najma, nie vSak vylu¢ne, ak nadobudne uc¢innost
zakon ¢. 201/2022 Z. z. o vystavbe v zneni neskorsSich predpisov), zhotovitel sa zavazuje
vykonavat dielo s odbornou starostlivostou tak, aby prace zhotovitela na diele, dielo, a aj
plnenie dalSich povinnosti zhotovitela v zmysle Zmluvy, vyhovovalo poziadavkam pravnych
predpisov aplikovatelnych aj v ¢ase vykonavania jednotlivych prac, dodania diela, resp.
plnenia prislusnych povinnosti; objednavatel na tento ucel poskytne zhotovitelovi vSetku
nevyhnutne potrebnu sucinnost. Ulozené pokuty, iné sankcie alebo Skodu spbésobenu
objednavatelovi porusSenim povinnosti zhotovitela stanovenych vySSie uvedenymi

pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.
Zhotovitel je povinny v mene objednavatela v sulade s vydanym Rozhodnutim o nariadeni

nevyhnutnych Uprav v spojeni s vecnym a ¢asovym harmonogramom prac (dalej len ako
,harmonogram prac*“), ktory tvori prilohu &. 2 tejto Zmluvy, zabezpecit povolenia na
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zvlastne uzivanie, uzavierky, ur¢enie dopravného znacenia, vynimky z ochrannych pasiem
a urcCenie trvalého dopravného znacCenia po realizacii diela, aktualizaciu vyjadreni,
dopliujuce suhlasy vyjadrenia a povolenia, oznamenia prac dotknutym subjektom a pod.

CLIV.
Terminy realizacie diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v tychto terminoch:

1.1. zaciatok realizacie: bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska
zhotovitelom, najneskér do 14 dni odo dna prevzatia
staveniska;

1.2. dokoncenie realizacie (vykonanie diela):
najneskér do 6 mesiacov odo dna prevzatia staveniska
zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory obsahuje
Casovy rozvrh vSetkych ¢innosti potrebnych na vykonanie diela. V pripade, ak zhotovitel
riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 bod 1.2 tohto &lanku Zmluvy,
bude objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby
omeskania s odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.2 tohto ¢lanku Zmluvy, resp.
v zmysle prilohy €. 2 tejto Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednéavatela
o tejto skuto€nosti, a to zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej
posty na adresu podatelna@bbsk.sk.

CL V.
Cenazadielo

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze:

e do ceny za dielo zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a iradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie apocital stym, ze pocas
vykonavania diela nie je povolena ziadna zmena ceny,

e do ceny za dielo zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky vydavky potrebné pre Uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

e do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj prace v Dokumentacii alebo vo vykaze vymer
neobsiahnuté, ale podla skusenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

e u vSetkych poloziek oceneného vykazu vymer plati zasada, Zze sa rozumeju vratane
vSetkych bezprostredne suvisiacich vykonov a Cinnosti vratane vSetkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizacnych a inych materialov,

e mu je Uplne a presne znamy rozsah diela, a ze (i) nebude uctovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac ani sa dozadovat zvySenia ceny za dielo, Ze (ii) porozumel
zadaniu predmetu arozsahu diela vratane priloh k Zmluve a zodpovedne a dbékladne
s vynalozenim odbornej starostlivosti si ich overil, pricom znenie zadania vo verejnom
obstaravani mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, ze (iii) od objednavatela
obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) si overil vSetky
ostatné faktory ovplyviujuce cenu za dielo, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny za dielo aj
prislusnu rezervu kalkulovaného rizika pre pripad nepredvidatelnych okolnosti.

Strana 5z 27


mailto:podatelna@bbsk.sk

Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo
verejnom obstaravani ako sucet jednotlivych ocenenych poloziek uvedenych v prilohe €. 1
Zmluvy a podla zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Celkova cena za dielo je dohodnutéd nasledovne:

Cenabez DPH: 233 082,24 Eur
DPH vo vyske 20 %: 46 616,45 Eur
Cena s DPH: 279 698,69 Eur

(slovom: dvestosedemdesiatdevattisicSestodevatdesiatosemEur69centov s DPH)

(dalej len ako ,,cena za dielo“).

Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla ods. 3 tohto ¢lanku Zmluvy je cena
koneénd, maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahffia
vSetky ndklady a rézZie suvisiace s vykonanim diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto
Zmluvy (najma, nie vSak vyluéne zriadenie staveniska, pripravné prace, do¢asné lavky,
deponie, drvenie a recyklacia materialov, rekultivacie, vyruby, nahradna vysadba, zriadenie
uzavierok, do¢asného dopravného znacenia, uzemné a prevadzkové vplyvy, naklady na
obchadzky, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skusky a dokumentacia kvality
materialov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentacia priebehu realizacie diela,
vyhotovenie dokumentacie vykonavanych prac avyrobnotechnickej dokumentacie,
vyhotovenie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a iné).

Priloha €. 1 kZmluve je oceneny vykaz vymer vo vSetkych poloZzkach diela jednotlivo.
V pripade, ak zhotovitel niektoru polozku neoceni, ma sa za to, Ze takéto prace, montaze,
dodéavky materidlov, materidly atd. budu zhotovitelom realizované a dodané aich cena je
uz zahrnutd v niektorych inych poloZzkach.

CL VI
Platobné podmienky
Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktury za vykonané dodavky a prace, , vzmysle tejto
Zmluvy maximalne v troch fakturaénych celkoch nasledovne:

a) cena fakturovanych prac a dodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy v ramci prvého
fakturacného celku bude maximalne 40 % z celkovej ceny za dielo s DPH,

b) cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy vramci druhého
fakturacného celku bude maximalne 40 % z celkovej ceny za dielo s DPH a

c) cena fakturovanych prac a dodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy v ramci tretieho
fakturacného celku bude minimalne 20 % z celkovej ceny za dielo s DPH.

Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktury vzmysle tejto zmluvy na zaklade
objednavatelom akceptovaného plnenia stavebnych prac a dodavok na diele v zmysle tejto
zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vysky plnenia podla ods. 2 tohto
¢lanku Zmluvy, po kontrole suladu s vykonanymi pracami a dodavkami na diele podla
skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych
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10.

faktur bude supis skutocne vykonanych prac a dodavok na diele odsuhlaseny stavebnym
dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.

Jednotlivé faktury budu predkladané na uhradu vyluéne elektronicky ato emailom na
emailovy adresu: faktury@bbsk.sk. Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti
Uctovného/danového dokladu podla § 10 zakona ¢&. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni
neskorsich predpisov a § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a musi spliiat
vSetky poziadavky na jej elektronickl formu, najmad poziadavku vierohodnosti,
neporusSenosti obsahu a citatelnosti. Prilohou faktur bude supis vykonanych prac a
dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou zhotovitela,
technickym dozorom a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi
zarucuju, zZe fakturované stavebné prace a dodavky na diele boli skuto¢ne realizované
podla schvéalenej Dokumentacie a ocenené polozkou zoceneného vykazu vymer.
Jednotlivé poloZzky v sUpise podla predchadzajlcej vety sa nebudu uvadzat kumulovane,
ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cenéach.

Konecéna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit kone¢nu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani
a prevzati osved¢enom v protokole o odovzdani a prevzati diela (dalej len ako ,,preberaci
protokol¥) a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v preberacom
protokole, a to do 30 dni odo dria splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku tohto
¢lanku Zmluvy. Povinnymi prilohami konecnej faktury su preberaci protokol a supis
vSetkych uZz objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad
a nedorobkov diela, ktoré budu podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran.

Faktury budud uhradzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentny
bankovy Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny uhradzat
vSetky svoje splatné zavazky vocéi svojim subdodéavatelom na ich bankové ucty. V pripade,
ak zhotovitel nema ku dnu predloZenia faktlry objednavatelovi uhradené vsetky svoje
splatné zavazky voci svojim subdoddvatelom, uhradi ich po pripisani Uhrady zo strany
objednavatela na bankovy ucet subdodavatela bezodkladne, najneskér vsak do 7 dni od
pripisania uhrady zo strany objednavatela.

Penazny zavazok objednavatela voci zhotovitelovi na zaklade faktury vystavenej podla tejto
zmluvy sa povazuje za splateny dhnom pripisania dlznej sumy natransparentny ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel je v pripade omesSkania objednavatela s uhradou faktury opravneny uctovat
objednavatelovi uroky z omeskania vo vySke uvedenej v§ 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi.

Jednotlivé faktury musia spliiat nalezitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zdkona
€.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktura musi
obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnej legislativy, najma zakona ¢. 431/2002Z.z. o
Uctovnictve v zneni neskorsSich predpisov a zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov, pricom musi obsahovat najméa nasledovné udaje:

(i) oznacenie objedndvatela a zhotovitela, pefiazny Ustav, Cislo uctu,
(i)  1CO, DIC, IC DPH zhotovitela a ICO, DIC, IC DPH objednavatela,
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12.

13.

14.

(iii) nazov predmetu plnenia, jednotkové mnoZstvo, jednotkovu cenu bez DPH,
mnozZstvo, cenu bez DPH, DPH, cenu s DPH,

(iv)  cislotejto Zmluvy,

(v)  celkova fakturovana suma (s DPH).

Ak faktura nebude obsahovat Udaje, nalezitosti, alebo prilohy dohodnuté v tejto Zmluve,
objednavatel bude opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na opravu alebo
doplnenie. V takom pripade za¢ne lehota splatnosti plynut az odo dina dorucenia opravenej
faktlry objednavatelovi.

Kzmene dohodnutej ceny mdze doéjst iba vynimoéne, z dévodov hodnych osobitného
zretela a nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so suhlasom objednavatela,
formou pisomného dodatku kZmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku
nebude v rozpore so ZVO a ostatnymi pravnymi predpismi.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnu pohladavku, ktord ma
voCi zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi
vocCi objednavatelovi. Zapocet pohladavok mdze objednavatel uplatnit pri Uhrade faktury
zhotovitela.

/////

pravo zhotovitela zapocitat akukolvek jeho pohladavku voci objednavatelovi oproti
akejkolvek pohladavke objednavatela.

CL VL.
Podmienky vykonania diela
Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
lubo.drugda@gmail.com na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na
prevzatie staveniska do 10 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy,
pricom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

Objednavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, ze zabezpeci:

hlavné body pre vytyCenie jednotlivych stavebnych objektov stavby prostrednictvom
odborného autorského dohladu (AD);

Dokumentaciu (DSPRS);

Rozhodnutie o nariadeni nevyhnutnych uprav.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavateluvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za stavebny
dozor. Sucastou protokolu o odovzdani staveniska budu vSetky doklady a rozhodnutia, ktoré
su potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany
jednoznacne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

V pripade omesSkania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel
v omeskani s plnenim svojho zavazku prevziat stavenisko.

Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.
Zhotovitel je povinny najneskér tri dni po prevzati staveniska odovzdat objedndvatelovi

zoznam riadiacich pracovnikov na predmetnej stavbe na strane zhotovitela. Zhotovitel je
povinny najneskdr tri dni pred realizaciou prac na diele, na ktorych vykonanie sa vyzaduje

Strana 8 z 27



10.

11.

12.

13.

14.

15.

osobitné opravnenie, predlozit objednavatelovi zoznam opravnenych pracovnikov realizovat
prace na diele spolu s platnym opravnenim (certifikatom).

Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit sp6sobom zodpovedajiucim
v8eobecne zavaznym pravnym predpisom ucéinnym na uzemi Slovenskej republiky.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani
diela. Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi a odsekom 28.
tohto ¢lanku Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti pri
vykonavani diela, a to najneskér ku driu zacatia preberacieho konania.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia os6b na stavenisku a je
povinny zabezpecCit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v silade
s prisluSnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrziavanie v§etkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné
vady a iné nedostatky tychto materialov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

VytyCenie stavby a doCasnych zaberov, vytyCenie vSetkych podzemnych vedeni na
stavenisku u spravcov jednotlivych vedeni zabezpeci zhotovitel na svoje naklady v terminoch
podla harmonogramu postupu prac na diele (priloha €. 2 tejto Zmluvy).

Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zakladné smerové a vySkové body, zameriavacie
konstrukcie, vytyCovacie koliky a klince a dalSie predmety, pripadne oznacenia pouzité pre
vyty€enie objektov, az do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Kontrola
vytyCenia alebo akejkolvek vysky vykonand objedndvatelom nezbavuje zhotovitela jeho
zodpovednosti za presnost vytycenia.

Zhotovitel je povinny najneskér ku diu prevzatia staveniska predlozit objednavatelovi:

14.1. certifikaty a vyhlasenia o zhode asfaltovych zmesi, ktoré budu pouzité na zhotovenie
diela;

14.2. harmonogram prac (priloha €. 2 tejto Zmluvy);

14.3. kontrolny skusobny plan.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vSetkych prac na diele, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade,
ak je to vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objednavatela na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajuce;j vete.
Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto
prac na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, ze
objednavatel bude dodatoCne pozadovat odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny
odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze
prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.
V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel poziada
0 pisomné stanovisko projektanta - odborny autorsky dohlad/dozor a stavebny dozor.
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Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne 3 pracovné dni vopred na ucast
na povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpiSu vSetci ziCastneni.

Kontrolu prac na diele za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednavatela, a
to technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, projektant - odborny autorsky
dohlad/dozor. Technicky dozor objednavatela bude uréeny objedndvatelom najneskér ku
dnu odovzdania staveniska zhotovitelovi, pricom objednavatel je opravneny uskutocCnit
zmenu v osobe zodpovednej za technicky dozor kedykolvek v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny odo dha odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stilade s § 46d
stavebného zadkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vS§etky skuto¢nosti,
ktoré sa stali na stavenisku pocas vykondvania diela podla tejto Zmluvy, najma udaje
o stavebnych pracach na diele, o vykonani Statneho stavebného dozoru, Statneho dozoru,
dozoru projektanta nad vykonanim stavby/diela, odborného autorského dohladu/dozoru a o
inych ¢innostiach ovplyviujucich stavebné prace na diele a priebeh stavby/realizacie diela.
Stavebny dennik pocas vykonavania diela musi byt neustéle na stavbe trvale pristupny, a to
az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voli zapisom objednavatela.
Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho a
stavebného dozoru ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku zdstupca projektanta -
odborny autorsky dohlad.

Za cely priebeh vykondvania (vystavby/realizacie) diela, za odborné a véasné vykonanie diela
podla tejto Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny
stavbyveduci: Ing. Lubomir Drugda, Cislo osvedcenia: 13900

Stavebny dozor za objednavatela bude oznameny zhotovitelovi k terminu odovzdania
staveniska.

V pripade, ak dbéjde k zmene v osobe stavbyveduceho, zhotovitel je povinny oznamit tdto
skutoCnost objednavatelovi bez zbytoc¢ného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo
dna, ked uvedena zmena nastala.

Zmeny Dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavazného pisomného
stanoviska projektanta - odborného autorského dohladu/dozoru, stavebného dozoru
a technického dozoru objednavatela, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu za dielo.
Tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit objednavatelovi na adresu uvedenu
v ¢lanku IV ods. 3 Zmluvy, pricom tieto zmeny musia nim byt odsuhlasené.

Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatelovi predlozeny plan
kontrol a skuSok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skusok. Preukazné skuasky budu
vypracované akreditovanou skuSobrou pred zacatim prisluSnych stavebnych prac na diele.
Kontrolné skusky sa vykonavaju v skiSobnych laboratériach zhotovitela alebo na poziadanie
stavebného dozoru v akreditovanom laboratdriu. Vysledky tychto skusok budd
bezprostredne po ich vykonani odovzdavané stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie
skusky sa vykonaju za Ucasti stavebného dozoru objednavatela a za ucasti zhotovitela v
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rozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU. Uspe$né vykonanie
predpisanych skusok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

Kvalita pouzitych materialov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN
alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykondvanych stavebnych prac na
diele certifikatom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré
nie je vydana harmonizovand norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality
v zmysle normy ISO 9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach
EU.

Protokoly o kontrolnych skuSkach vlastnosti vstupnych materialov (kamenivo, asfalt,
cement a pod.) v Case zhotovovania diela nesmu byt starSie ako 6 mesiacov odo dfa ich
pouzitia pocas realizacie diela, inak sa povazuju za neplatné.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dnoch za ucasti vSetkych zainteresovanych os6b, ktoré bude zvolavat
opravnena osoba objednéavatela minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poziadavky
objednavatela. Zhotovitel je povinny zucastfiovat sa koordinaénych porad, pokial budu
objednavatelom organizované.

Zhotovitel pri vykonavani diela av suvislosti s nim zodpoveda objednavatelovi za plnenie
povinnosti objednavatela ako pévodcu stavebného odpadu a odpadu z demolécii podla
zédkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a teda aj za
nakladanie s takymto odpadom. Zhotovitel sa zavazuje plnit povinnosti blizSie Specifikované
v prilohe €. 6 Zmluvy, v Casti ,Realizacia stavby“.

Objednavatel poZzaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmliv; poistni
zmluvu na stavebno-montazne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnu
zmluvu pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenu zhotovitelom v stvislosti s
vykonom stavebnych prac v/na diele, resp. na ¢asti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s
touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi vo verejnom obstardvani uzatvorit poistné zmluvy
podla tohto odseku, ktorych origindl/y (alebo ich overend képiu) predlozi objednavatelovi
najneskor ku driu uzavretia tejto Zmluvy, a to konkrétne:

A. Stavebno-montazne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pric¢om poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokolarne odovzdané casti diela objednavatelovi
ako spolupoistenému, a to az do uplynutia 24 mesiacov odo dna prevzatia diela
objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit takuto poistnd zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vSetky
rizika/Allrisk (najma krytie Skod na diele spésobené poskodenim, zniCenim, stratou,
odcudzenim Castidiela, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolittho majetku objednavatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 81 610,- EUR (slovom: osemdesiatjedentisicSeststodesat EUR) a
e poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
sluzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu sp6sobent zhotovitelom v stvislosti s
vykonom, uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na casti diela, vo vyske
poistnej sumy 204 026,- EUR (slovom: dvestoStyritisicdvadsatSest EUR), a to minimalne v
rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela a objednavatela ako spolupoisteného za Skody
spbsobené na majetku objednavatela a tretich os6b, a poistenia zodpovednosti za Skody
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spbsobené pri odstranovani vad diela poCas zaru¢nej doby, vratane pripoistenia regresnych
narokov Socialnej poistovne a zdravotnej poistovne pri pracovnom uraze.

Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy
platné poistenia na vSetky poZadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spbsobené
¢innostou zhotovitela pri zhotovovani diela. Vo vySSie uvedenych poistnych zmluvach ¢&i vo
vS8eobecnych poistnych podmienkach viaZzucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt
dojednané ustanovenia Ci vyluky z poistenia, ktoré by marili Ucel poistenia vo vztahu k dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy
nebudu poskytovat pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do 7 dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednéavatel pozadoval, a sucasne predlozit
dokument preukazujlci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednéavatela.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZzaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel
zavazuje udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na Skody
spbsobené ¢innostou pri zhotovovani diela pocCas celej doby platnosti a Uc¢innosti Zmluvy.
VSetky néklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmldv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budud uhradené objednavatelom alebo
zhotovitelom v zmysle ich zodpovednosti.

CL VIIL.
Prerusenie prac
Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednévatela na skuto¢nosti,
ktoré m6zu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vzdy, ak pokraGovanie v pracach by spdsobilo
v dalSom obdobi Skodu alebo by bola ohrozena bezpecnost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny
verejny zaujem (najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie
v stavebnych pracach). O tom je povinny objednavatela vyrozumiet, pricom je povinny
objednavatela informovat o dévodoch prerusenia.

Zhotovitel je povinny bez zbytoc¢ného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vSetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najma Dokumentécie, alebo akejkolvek ingj
dokumentaie alebo podkladov, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel,
ak ma po vyhodnoteni oznamenych nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad) za to, ze
pokracovanim vpracach na diele vznikne objednavatelovi Skoda, prostrednictvom
stavebného dennika, bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 5 dni od upozornenia:
prerusi prace na diele, ato az do ¢asu skoncCenia tohto prerusenia, ktory objednavatel
zhotovitelovi bez mesSkania oznami,

urci lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

urci dalsi postup zhotovitela do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb
(vad) Dokumentacie alebo inej dokumentacie, pricomv pripade takéhoto prerusenia prac na
diele objednévatelom sa lehota zhotovitela na odovzdanie diela podla Zmluvy prediZi o ¢as,
o ktory sa kvoli prekazkam podla tohto bodu objektivne dielo nevykonavalo (pocet dni sa urci
su¢tom dni medzi oznamenim objednavatela o preruseni prac na diele az po den, v ktorom
oznami objednavatel zhotovitelovi skoncenie prerusenia).
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Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela alebo moze spbésobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 2)
alebo v ¢lanku IV Zmluvy.

Zhotovitel je povinny spolupracovat pririeSeni situdcie, ktora nastane podla bodov 2, 3 tohto
¢lanku Zmluvy, a poskytovat objedndvatelovi vyziadanu sucéinnost, a to v prospech
pokracovania realizacie diela.

Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitelovi zastavit
realizaciu diela podla tejto Zmluvy. Doru¢enim oznadmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel
povinny zastavit akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych
hrozi vznik bezprostrednej Skody na diele alebo na majetku objednavatela a s vynimkou prac,
ktoré objednavatel uvedie voznameni ozastaveni realizacie diela. Objednavatel
nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v désledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.

Zhotovitel nema pravo na uUhradu nakladov, ktoré mu v dosledku realizacie prav
objednavatela podla tohto ¢lanku Zmluvy vzniknu (napr. ndklady na prestoje).

CL IX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran

Zmluvné strany sa zavazuju, ze pristUpia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknu
nové poziadavky objednavatela alebo zhotovitela (najma ,,naviac prace”) alebo nastanu iné
skuto¢nosti nezavislé od vole zmluvnych strdn, ktoré si objektivne vyZaduju zmenu prav
a povinnosti dohodnutychv tejto Zmluve za U¢elom naplnenia U¢elu Zmluvy. K takejto zmene
mé&ze dojstiba na zdklade pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude
vrozpore so ZVO.

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahnuté v Dokumentacii
a/alebo vo vykaze vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast
Dokumentacie pred vykazom vymer.

Naviac prace je mozné vykonavatiba na zaklade postupov upravenych vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najma, nie vSak vylucne, ZVO) a sucasne tak iba na zaklade vopred
zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. Sucastou takéhoto dodatku,
predmetom ktorého je vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vSetkych
skutoCnostiach, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh
vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vy&islenia usporinych
prac a vykonov na diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s
vyznacenim, Ze sajedna o naviac prace. VSetky pripadné naviac prace buduriadne vyjadrené
v aktualizacii vykazu vymer (priloha &. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve,
ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok su
zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. eSte pred tym ako dbjde k realizacii naviac prac
na diele, vopac¢nom pripade znasa naklady na naviac prace zhotovitel.

Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1), musia
byt fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom
odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Skuto¢nost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemézu
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dohodnut na cene dodato¢nych prac a dodavok materialov, neopraviuje zhotovitela
spomalit alebo odopriet Zziadané vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené
polozky, je potrebné vo fakture uviest samostatne a oddelene. V pripade, Ze sa pri
zhotovovani diela podla tejto Zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac prac, ktoré v
pévodnom ocefovanom vykaze vymer boli zahrnuté, zhotovitel oceni tieto polozky rovhakou
jednotkovou cenou aka je uvedena v ocenenom vykaze vymer, ktory tvori prilohu ¢.1 k tejto
Zmluve. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su obsiahnuté vo
vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze
vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podla
obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

CLX.
Vyuzitie subdodavatelov
Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela moze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatelov, ktory tvori prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitelom predlozeny zoznam subdodavatelov (priloha €. 3) obsahuje identifikacné
Udaje, predmet subdodavky a idaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zaroven predklada dokaz o opravneni na prislusné plnenie predmetu
zékazky podla § 32 ods. 1 pism. €) ZVO a dbkaz o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon ¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Zakon o RPVS®)
alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. AZ do splnenia
vSetkych zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny ozndmit
objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, ze novy subdodavatel disponuje opravnenim na
prislugné plnenie Zmluvy podta § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spifia povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora, ak Zakon o RPVS alebo iny pravny predpis pre
takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od
nového subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym subdodavatelom
(podla toho ktora udalost nastane skor), je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi
(identifikacné) udaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat za nového
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroven
predlozit zhotovitelovi doklad preukazujtici, Ze novy subdodévatel spifia podmienku Géasti
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdodavky. Az do
splnenia vSetkych zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit
objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o novom subdodavatelovi.

Objednavatel je opravneny akéhokolvek subdodavatela odmietnut z dévodu akejkolvek
pochybnosti o schopnostiriadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavazuje bez

vyhrad reSpektovat.

Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.
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Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov
zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

CL.XI.
Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy odovzda
objednavatelovi najneskor v lehote podla ¢lanku IV ods. 1 bod 1.2 Zmluvy.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej 15 dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si zmluvné
strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania. Objednavatel ma pravo oznamit
zhotovitelovi, Ze odmieta zacat preberacie konanie, a to z dévodu absencie ktoréhokolvek
z dokladov uvedenych v ods. 3 body 3.1 az 3.7 tohto ¢lanku Zmluvy. Ak objednéavatel pravo
podla predchadzajucej vety neuplatni, nema takéto neuplatnenie Ziaden vplyv na pravo
objednavatela neprevziat dielo podla ods. 4 a/alebo ods. 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny najnesk6ér ku dfiu zacéatia preberacieho konania predlozit
objednavatelovi vSetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich
neodovzdal uz skor, a to najma:

3.1. dve kdpie stavebnych dennikov,

3.2. dve vyhotovenia dokumentacie skutocnej realizacie stavby (dalej aj ako ,,DSRS®)
so zakreslenymi farebnymi zmenami oproti Dokumentacii a geodetickym zameranim
inZinierskych sieti v suradnicovom systéme; DSRS musi byt vypracovana v stlade s TP
19 vratane komplexného vyhotovenia geodetickej dokumentacie (porealizacné
zameranie stavby v dvoch vyhotoveniach, porealizacné geometrické plany stavby v
troch vyhotoveniach, overené prislusnym Okresnym Uradom, katastralnym odborom).
DSRS predlozi zhotovitel najneskér 7 dni pred terminom odovzdania diela
objednavatelovi na odsuhlasenie,

3.3. dokumentaciu kvality diela v dvoch vyhotoveniach, t. j. kvalita vSetkych zabudovanych
stavebnych materidlov a zmesi vratane vysledkov merani a skiSok pocas realizacie
diela a po jeho ukoncéeni vratane aktualizovaného kontrolného a skuSobného planu,
tuto dokumentaciu predlozi zhotovitel objednavatelovi min. 10 dni pred terminom
odovzdania diela objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na
odsuhlasenie,

3.4. doklady o ulozeni prebytocného materialu zo stavby na oficialnu skladku,

3.5. dokumentacia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradena podla
jednotlivych stavebnych objektov a poloziek oceneného vykazu vymer (fotografie,
videozaznamy),

3.6. doklad o odovzdani stavebnych odpadov spoloCnosti opravnenej na nakladanie s
odpadmi-vyplneny suhrnny dokument sumarizujuci Udaje o vzniku odpadu a spdsobe
nakladania s nim, ktory je suc¢astou prilohy ¢. 6 Zmluvy.

3.7. dalSie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo podla prislusnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem.

Doklady uvedené vbode 3.1. az 3.7. tohto odseku ¢l. XI Zmluvy je zhotovitel povinny
odovzdatyv listinnej forme a na zaklade poziadavky objednavatela aj v digitalnej forme spolu
so zoznamom priloh, a to v editovatelnej aj needitovatelnej forme.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo
ak zhotovitel nedolozil vSetky doklady uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku Zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci
protokol bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
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10.

odovzdanych dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a
podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich
odstranenie. Obsahom preberacieho protokolu bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo
alebo jeho Cast prebera. V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude
sUcastou preberacieho protokolu uvedenie dbévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast
neprebral.

Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu
uzivaniu, objednavatel ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusnu ¢ast diela) prevezme s
drobnymi chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme,
v preberacom protokole uré¢i lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov.
O tom, ¢&i ma dielo vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na uzZivanie diela, rozhoduje
objednavatel.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uplne
vypratat do 10 dni odo dfa protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v
sulade so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpecnému a plynulému uZivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

Riadnym odovzdanim diela (prisluSnej ¢asti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej
osoby konajulcej za objedndvatela na preberacom protokole, prechadza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku S§kody na diele. Za poSkodenie alebo zni¢enie diela alebo jeho Casti
zodpoveda zhotovitel az do ¢asu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda za Skodu sp6sobenu prevadzkovou ¢innostou zhotovitela po¢as zhotovovania
diela na majetku objednavatela a tretich osbb, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote oséb na
stavenisku.

Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednévatel. Vlastnicke pravo
k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam diela pouzitym
zhotovitelom nadobuda objednavatel okamihom ich zabudovania do diela.

CL XIl.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy,
podla technickych noriem, Dokumentacie, Rozhodnutia o nariadeni nevyhnutnych uprav,
povoleni a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Ucinnych na udzemi Slovenskej
republiky a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek Cast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovatelnym pravnym predpisom alebo technickym
poziadavkam, technickym normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory
nezodpoveda zakonnym poziadavkam kladenym na dielo alebo jeho cast.

Zaruc¢na doba diela je 60 mesiacov a zacne plynut po odstraneni poslednej vady a
nedorobku uvedenej v preberacom protokole.

Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané z
dbévodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.
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10.

11.

12.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sp6sobené
poruSenim jeho povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi vadu (dalej len ako ,reklamacia*)
bezodkladne po jej zisteni. Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni odo drna dorucenia
reklamacie podla tohto odseku vyjadrit sa kopravnenosti, resp. neopravnenosti
reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit objednavatelovi.

Pocas plynutia zaru¢nej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené
v opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo diha oznamenia
reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné
strany dohodnu pisomne.

V pripade, ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla ods. 7
tohto ¢lanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich oprdvnenost bola objektivne zistena, je
objednavatel opravneny dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

Zhotovitel zodpovedd za Skodu na diele spb6sobenu vlastnym konanim pocas svojich
pracovnych postupov, ako aj za Skodu spbsobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela
a za Skody s tym suvisiace. Pokial zhotovitel pouzije na vykonanie diela alebo jeho Casti
tretie osoby bez suhlasu objednavatela, v plnej miere zodpoved4d za ich ¢innost, akoby tuto
vykonaval sam.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednévatela alebo pokynov od objednavatela:

a) ak zhotovitel’ ani privynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo

b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednéavatel
na ich pouziti napriek tomu trval.

Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnozstvo a kvalitu diela sa uplatnia
v zmysle platnych ustanoveni o nahrade Skody podla Obchodného zakonnika, ak nie je
dohodnuté inak.

Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvnu pokutu,
nahradu Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

CL XIII.
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1. v pripade omesSkania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote
uvedenej vo vyzve objednavatela podla ¢l. VIl ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika
voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH
za kazdy, €oilen zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

1.2. v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote podla
¢l. IV ods. 1 bod 1.1. Zmluvy, objednavatelovi vznika voc&i zhotovitelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o i len zaCaty den
poruSenia/nesplnenia povinnosti;

1.3. v pripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v
zmysle prilohy €. 2 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na
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zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, Co i len zaCaty den
poruSenia/nesplnenia povinnosti;

.4. vpripade omesSkania zhotovitela s plnenim povinnosti podla ¢l. VIl ods. 6 Zmluvy
vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- Eur
za kazdy, ¢oilen zadaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

.5. v pripade porusSenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenejv ¢l. VIl ods. 7,8 a 10
Zmluvy, vznika objednavatelovi narok vocéi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke
500,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

.6. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VIl ods. 13 a 14
Zmluvy, vznika objednavatelovi narok vocéi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke
1.000,- Eur za kazdy, Coilen zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

.7. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zu¢astnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela koordina¢nych porad a kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla
¢l. VIl ods. 27 Zmluvy, vznikéd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti, a to
aj opakovane;

.8. vpripade nesplnenia/porusSenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni
stavebného dennika podla ¢l. VIl ods. 18 Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci
zhotovitelovi nazmluvnd pokutu vo vySke 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

.9. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII ods. 23 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voc&i zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-
Eur za kazdy, o i len za¢aty der poruSenia/nesplnenia povinnosti

.10. vpripade omeSkania zhotovitela s predloZzenim uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmldv na dielo podla ¢l. VIl ods. 29 a 30 Zmluvy, objednavatelovi
vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnud pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez
DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

.11. v pripade omeskania zhotovitela s predlozenim dokladu o zhodnoteni/recyklacii
odpadu podla ¢l. VIl ods. 28 Zmluvy, objednédvatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den
poruSenia/nesplnenia povinnosti;

.12, vpripade, ak bude vdoésledku porusSenia zmluvnych povinnosti zhotovitela
objednavatelovi pravoplatne uloZzena sankcia za spravny delikt na zéklade zakona
€.79/2015Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske
dvojnasobku uloZenej sankcie, najviac vSak vo vyske 120.000,- Eur;

.13. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. X tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- Eur za kazdy, ¢o ilen zacCaty den
porusSenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

.14. v pripade omeskania zhotovitela s predlozenim alebo doplnenim bankovej zaruky,
alebo garancnej bankovej zaruky objednéavatelovi podla ¢&l. XV tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
zceny za dielo bez DPH za kazdy, Co ilen zacaty den poruSenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

Alternativa znenia ¢l. Xlll ods. 1 bod 1.14 kurzivou (pouZije sa podla toho, Ci zhotovitel
predloZi miesto bankovej zdruky zdbezpeku: V pripade omeSkania zhotovitela
s predloZzenim alebo doplnenim realizaénej zabezpeky alebo garanénej zabezpeky
objednavatelovi podla ¢l. XV tejto Zmluvy, objednavatelovi vznika vocéi zhotovitelovi
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narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazZdy, ¢o ilen
zacCaty deni poruSenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.15. za nedodrZanie terminu dokoncenia realizacie (vykonania) diela zhotovitelom podla
¢l. IV. ods. 1.2. tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny za dielo bez DPH za kazdy, Co i len zaCaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti

1.16. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. Xl ods. 3 tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,-
Eur za kazdy, o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

1.17. v pripade, ak zhotovitel neodstrani vdohodnutom termine vady diela, ktoré vzniknu
v priebehu realizacie diela, t. j. do ¢asu protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela a na ktoré objednavatel pisomne upozorni zhotovitela, vznika objednavatelovi
narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH
za kazdy aj zaCaty dent omeSkania, a to az do dina Uplného odstranenia tychto vad

1.18. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z preberacieho
protokolu, vznika objednavatelovi narok voc&i zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke
0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty dern omeskania, a to az do dna
Uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov;

1.19. v pripade, ak zhotovitel neodstrani vdohodnutom termine vady a/alebo nedorobky
diela reklamované objednavatelom pocCas plynutia zaru€nej doby, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny za
dielo bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omesSkania, a to aZz do dna Uplného odstranenia
tychto reklamovanych vad a nedorobkov;

1.20. v pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢l. XI ods. 7 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voc&i zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- Eur za
kazdy, ¢o i len za¢aty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

1.21. v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zdavaznych pravnych predpisov
vztahujucich sa na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom
zhotovitela a/alebo subdodavatela, vznika objednavatelovi narok voc¢i zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢oi len
zacaty den nesplnenia/poruSenia povinnosti;

1.22. za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v aplikovatelnych STN
a/alebo pozadovanymi Dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami
dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo preukazané skuskami realizovanymi odborne
spbsobilymi osobami, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % zceny za dielo bez DPH za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.23. v pripade, ak je zhotovitel v omeskani so splnenim svojej povinnosti voCi svojmu
subdodavatelovi podla ¢l. VI ods. 6 tejto Zmluvy oviac ako 30 dni, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke zavazku
zhotovitela voci svojmu subdodavatelovi;

Zmluvné strany vyhlasuju, ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v
Zmluve za primerané, pretoze pri rokovaniach o dohode o vysSke tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych
povinnosti zhotovitela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela
na odstUupenie od Zmluvy, urok z omeskania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho
Castriadne avcCas.
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CLXIV.
Osobitné ustanovenia
Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto
Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany objednavatela z titulu jej podstatného
porusSenia zo strany zhotovitela, ak:
1.3.1.zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,
1.3.2.zhotovitel v€as nesplni akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné
zacat zhotovovat dielo,
1.3.3.zhotovitel neza¢ne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v ¢l.
IV ods. 1.1 tejto Zmluvy,
1.3.4.zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane je v omeSkani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie/vykonavania diela uvedeného
v harmonograme prac (priloha ¢. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 dni,
1.3.5.je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
ztechnického rieSenia apostupu uskutoCnenia diela zrejmé, ze zhotovitel
nedokaze zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac
(priloha €. 2 tejto Zmluvy),
1.3.6.zhotovitel neplni kvalitativho-technické parametre a/alebo podmienky
zhotovovania diela uréené Dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami,
eurépskymi normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a touto Zmluvou,
1.3.7.zhotovitel je vomeSkani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
dni,
1.3.8.zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej
osoby objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela)
pokracuje vo vadnom plneni Zmluvy alebo zhotovovani/vykonavani diela,
1.3.9.zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. oprdvnenej osoby
objednavatela v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela
neodstranil,
1.3.10. objednavatelom oznamena vada diela je neodstranitelna,
1.3.11. zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zakonné alebo zmluvné
povinnosti pri vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim
sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12. zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XV.
Zmluvy,
1.3.13. zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v ¢lanku VII.

ods. 13 Zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSsenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.14. zhotovitel akymkolvek spdésobom kond proti zasadam poctivého
obchodného styku, poruSuje zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidldam
hospodarskej sutaze alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno/povest a/alebo
opravnené zaujmy objednavatela,,

1.3.15. na osobu zhotovitela bol vyhlaseny konkurz, navrh na za¢atie konkurzného
konania bol zamietnuty z dbévodu nedostatku majetku, ak bolo zacCaté
reStrukturalizacné konanie, alebo bol voéi zhotovitelovi podany navrh alebo sa
vedie exekuc&né konanie alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie,
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1.3.16. ak ktorékolvek vyhldsenie zhotovitela uvedené vtejto Zmluve bude
nepravdivé ku dfu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie
diela, alebo ak sa preukdaZe, Ze zhotovitel vo verejnom obstaravani poskytol
objednavatelovi nepravdivé, neuplné alebo skreslené udaje alebo predlozil
nepravdivé doklady alebo konal v rozpore s poskytnutymi vyhlaseniami,

1.3.17. ak zhotovitel porusi svoje povinnosti vyplyvajuice z ustanoveni Zmluvy
tykajucich sa zapisu zhotovitela v registri partnerov verejného sektora, alebo
porusi zdkaz podla ¢l. XVI ods. 10 Zmluvy,

1.3.18. ak zhotovitel strati opravnenie vykonavat dielo alebo ak zhotovitel, jeho
Statutarny organ alebo ¢len jeho Statutarneho organu alebo dozorny organ alebo
¢len jeho dozorného organu bol pravoplatne odsudeny za trestny ¢in korupcie,
za trestny Cin poSkodzovania finanénych zaujmov Eurdpskej Unie, za trestny ¢in
legalizacie vynosu z trestnej ¢innosti, za trestny ¢in zalozenia, zosnovania a
podporovania zlodineckej skupiny, za trestny c&in zalozenia, zosnovania a
podporovania teroristickej skupiny, za trestny ¢in terorizmu a niektorych foriem
UcCasti naterorizme, trestny ¢in nevyplatenia mzdy a odstupného alebo za trestny
¢in, ktorého skutkova podstata suvisi s podnikanim.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednévatel porusi
Zmluvu podstatnym spésobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany
objednévatela je povazované omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako
30 dni.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda uc¢innost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane
a Zmluva sa zruSuje od tohto dna (ex nunc) a nie od jej pociatku.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo Zmluvy
okrem prav na ndhradu spésobenej Skody a uslého zisku, pradv na dovtedy uplatnené resp.
zdkonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela,
ktord bola do odstupenia zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody
zmluvnych stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy odstupenim.

V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukoncCenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla ziadna
Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatela budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupna rozpracovanosti
ku driu zastavenia prac na diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skutoCne
preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

Ak déjde k odstupeniu od Zmluvy pre poruSenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel
narok na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo
zrealizuje. V zaujme zabezpecenia pokraCovania prac na diele je zhotovitel povinny na
Ziadost objednavatela previest bez zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo
iné pravo k dodanym hmotam, materialom, vyrobkom a stavebnym dielcom, ato za obvyklu
cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

CL XV.
Zabezpecenie plnenia
Zhotovitel je povinny najneskdr ku dnu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat
objednavatelovi bankovu zaruku za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy
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Pozn.:

na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude
plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a objednavatelovi voCi nemu vznikne narok
a/alebo pohladavka (dalej len ako ,,vykonova bankova zaruka“).

Vykonova bankova zaruka bude vystavena v prospech objednavatela ,,bez vyhrad“ a bude

vystavena bankou podla zakona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach aozmene adoplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Vykonova bankova zaruka bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po doruceni
pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akikolvek sumu az do vysky
10 % z ceny za dielo bez DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom
preberacieho protokolu.

Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu bankovud zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak
zhotovitel:

4.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost vyplyvajucu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokuit a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vyluc¢ne vo
veciach vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany
zhotovitela, po objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavazok
nesplni ani v poskytnutej primeranej lehote na napravu.

V pripade vyuzitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude
zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit vykonovd bankovu zaruku do plnej
vySky, t. j. 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy
objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho splnenia Zmluvy sa vykonova bankova
zéaruka vrati zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného diela.

Verejny obstaravatel (objedndvatel) bude akceptovat aj poistenie zaruky alebo zloZenie
realizacnej zabezpeky na ucetverejného obstaravatela (objednavatela), tieto ,, alternativne®
zabezpecovacie nastroje budu pouZité na rovnaky ucel ako bankova zaruka, pricom zmluva
o dielo bude vtomto bode pred jej podpisom upravena podla toho, ktory zabezpecovaci
nastroj zhotovitel zvoli.

Zhotovitel je povinny najneskdr ku dnu podpisania preberacieho protokolu odovzdat
objednavatelovi zaru¢nu listinu - doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky,
obsahom ktorej bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela
do vysky akejkolvek splatnej penaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela za vady (a nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti
s Nou, ato vo vySke 5 % z ceny za dielo bez DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky
moze byt podmienené len doruc¢enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske
penaznej sumy urcenej objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy
ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu z obchodného registra
objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len
ako “garancéna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garanc¢nej bankove;j
zaruky vocCi banke objednavatel zhotovitela bezodkladne informuje.

Garancna bankova zaruka musi trvat po celu zaru¢nu dobu podla tejto Zmluvy (60
mesiacov) a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do 30 dni po
kazdom c¢erpani garantnej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénu bankovu
zaruku do jej povodnej vysky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla predchadzajuce;j
vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):
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a) rozSirenie garancnej bankovej zaruky na jej poévodnu vysku alebo

b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka doruci
objednavatelovi zarucnu listinu, ktorou bola garantna bankova zaruka rozsirena alebo
opatovne zriadena.

Obsahom garancénej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavazok banky vystavujlcej
garanénu bankovu zaruku predizit platnost garan&nej bankovej zaruky v pripade prediZenia
zaruénej doby, spdsobeného neplnenim zavazkov zhotovitela voéi objednavatelovi
vyplyvajicich zo Zmluvy a to na celt dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Alternativa:

Zhotovitel predlozil najneskdér ku dnu podpisu Zmluvy doklad o zlozeni financnych
prostriedkov na uc¢et objednéavatela, sluziacich ako zabezpeka na riadne vykonanie diela
(dalej len ako ,realizaéna zabezpeka“).

Zhotovitelsuhlasis tym, Ze realizatnéa zabezpeka bude slluzit na uspokojenie objednavatela
do vysky akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela vzniknutej v priebehu realizacie diela podla Zmluvy alebo
v suvislosti s fou, a to vo vySke 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel
nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a objednéavatelovi vo¢i nemu vznikne
narok a/alebo pohladavka.

Objednavatel si vlehote 15 dni po dni doruc¢enia pisomného oznamenia zhotovitelovi
uplatni akukolvek sumu z realizacnej zabezpeky az do vySky 10 % z ceny za dielo bez DPH,
ato vobdobi odo dfha podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do
dna vratenia realizacnej zabezpeky na Ucet zhotovitela podla Zmluvy.

Objednavatel je povinny realizaénu zabezpeku v lehote najneskér do 15 dni po podpise
preberacieho protokolu vratit zhotovitelovi prevodom na Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi
tejto Zmluvy.

Zhotovitel predlozi najneskor ku dnu podpisania preberacieho protokolu doklad o zlozeni
finanénych prostriedkov na ucet objednavatela, sluziacich ako zabezpeka na vady diela
zistené po odovzdani diela (dalej len ako ,garanéna zabezpeka“).

Zhotovitel suhlasi s tym, ze garancna zabezpeka bude sluzit na uspokojenie objednavatela
do vysSky akejkolvek splatnej penaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, a to vo vyske 5 % z
ceny za dielo bez DPH, a to pre pripad, ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla
tejto Zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

Objednavatel si v lehote 15 dni po doruceni pisomného oznamenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z garancnej zdbezpeky az do vysky 5 % z ceny za dielo bez DPH, ato v
obdobi odo dria prebratia diela v sulade s touto Zmluvou az do dna nasledujuceho po dni
uplynutia zaru¢nej doby podla Zmluvy.

Objednavatel je povinny garan¢nu zabezpeku vo vySke k ¢asu uplynutia zaru¢nej doby na
dielo v lehote najnesk6ér do 15 dni od uplynutia zaruénej doby na dielo vratit zhotovitelovi
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10.

prevodom na ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny pouzit zmluvnu (realizaCnu a garancnu) zabezpeku alebo jej
Cast v pripade, ak zhotovitel:

9.1. porusi/nesplni niektoru svoju zmluvnu povinnost vyplyvajucu z tejto Zmluvy,

9.2. nesplni povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii
za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vylu¢ne
vo veciach vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncCenia diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho
plnenia zo strany zhotovitela, po objednavatelovom pisomnom upozorneni
zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v poskytnutej primeranej lehote na
napravu.

V pripade vyuzitia zmluvnej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude zhotovitel bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit zmluvnd zabezpeku do plnej vysky, t.j. 10 % z ceny za
dielo bez DPH (pri realizacnej zabezpeke) a 5 % z ceny za dielo bez DPH (pri garancnej
zdbezpeke), a to najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie.
Doplnenim zmluvnej zabezpeky podla predchadzajicej vety sa rozumie zloZenie
finanénych prostriedkov na ucet objedndvatela tak, aby celkova suma takto doplnenej
zmluvnej zabezpeky dosiahla minimalne stanovenu hodnotu z ceny za dielo bez DPH*.

*Pozn.: pouZije sa podla toho, ¢i zhotovitel predloZi bankovu zaruku/poistenie zaruky alebo
zloZi finanéné prostriedky na ucet verejného obstardvatela (objednavatela).

CL XVI.
Ostatné zmluvné dojednania

Akakolvek pisomna komunikacia medzi objednavatelom azhotovitelom sa bude
uskutocnovat v slovenskom jazyku.

Akakolvek pisomna komunikacia medzi objednavatelom a zhotovitelom sa musi
uskutocnovat prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.

Zhotovitel je povinny zaslat kazdu pisomnost vzniknutd na zaklade tejto Zmluvy
objednavatelovi aj elektronicky na nasledovné e-mailoveé adresy: ......ccoeevevineiiniiiiinineennnnnn.
V pripade zaslania pisomnosti e-mailom alebo faxom je zhotovitel povinny pisomnosti
dorucCit na adresu sidla objedndvatela do 3 pracovnych dni aj poStou alebo
prostrednictvom kuriéra.

Na ucely tejto Zmluvy plati, Zze ak sa pisomny pravny ukon bude druhej zmluvnej strane
zasielat doporucenou zasielkou prostrednictvom poSty alebo kuriéra, povazuje sa tento
pisomny pravny ukon za doru¢eny druhej zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporuc¢ena
zasielka vratena zmluvnej strane, ktora ju odoslala, ako nedorucitelna. V pripade
doruCovania elektronickou formou sa pravny ukon resp. ina koreSpondencia povazuje za
doru¢enu dnom dorucenia potvrdenia o doruceni zasielky, najneskér vSak uplynutim
druhého dna odo dna zaslania na adresu elektronickej posSty prislusnej zmluvnej strany,
ktora je adresatom takejto pisomnosti. Na tento Ucel su si zmluvné strany povinné
zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifat véetky

Strana 24 z 27



10.

parametre pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia doruCenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov,
zmluvna strana, ktord ma tento technicky problém, je jeho existenciu povinna oznamit
druhej zmluvnej strane, pri¢om na dorucovanie sa nasledne uplatni postup dohodnuty pre
listinné dorucovanie podla prvej a druhej vety tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy.

Kazda sprava, suhlas, schvalenie, navrh, podklady, osvedéenie a pod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby pozadované na zaklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

VSetky Ustne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote 3
pracovnych dni.

Zhotovitel sa zavazuje dielo alebo akukolvek jeho ¢ast nepouzit bez suhlasu objednavatela
na iné ucely ako tie, ktoré su uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vieobecne
zdvaznych pravnych predpisov platnych a uc¢innych v Slovenskej republike tym nie su
dotknuté.

Zhotovitel je opravneny pouzit skutoc¢nost, Ze dodal objednavatelovi dielo, na referencie.
Musi v8ak pri tom chranit opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a uc¢innych v Slovenskej republike tym
nie su dotknuté.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celu
dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS alebo iného
pravneho predpisu. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle
§ 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného
sektora po celu dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im také povinnost vyplyva zo
Zakona o RPVS alebo iného pravneho predpisu. Zhotovitel je povinny na poziadanie
objednévatela predlozit vSetky zmluvy so svojimi subdoddavatelmi.

Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a
povinnosti (zavazky) vyplyvajuce z tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto
povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych
zavazkov neplatna.

CL XVIL.
Zaverecné ustanovenia
Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a u¢innost
driom nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmluav /www.crz.gov.sk/
v sulade s § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich

predpisov (dalej len ako ,,Zakon o slobode informacii®).

Tuto Zmluvu mozno menit a dopliiat len o&islovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakolvek zmena udajov zmluvnych
stran uvedenych v zahlavi Zmluvy, ak jej désledkom nie je zmena v osobe zmluvnej strany,
ako aj akakolvek zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych osdb opravnenych rokovat za
ktorukolvek zo zmluvnych stran, alebo adresa elektronickej posty ktorejkolvek zo zmluvnych
stran uvedena kdekolvek v tejto Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takato
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zmena sa stane ucinnou v den, v ktorom bolo oznamenie o takejto zmene doru¢ené druhej
zmluvnej strane.

Pri rieSeni otazok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budu riadit
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ustanoveniami ostatnych
aplikovatelnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov uc¢innych na Uzemi Slovenskej
republiky. Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti, su¢astou Zmluvy nie su vSeobecné
obchodné podmienky zhotovitela ani akakolvek ich €ast, a to ani v pripade, ak by tieto
zhotovitel v procese verejného obstaravania akokolvek pouzil, spomenul, alebo sa na ne
odvolaval. Na ucely akejkolvek interpretacie Zmluvy alebo interpretacie ktoréhokolvek jej
ustanovenia alebo otazky ¢i sporu so Zmluvou suvisiacich sa preto rozumie, ze takéto
vSeobecné podmienky zhotovitela ani Ziadna ich ¢ast nie su na pravny vztah zaloZeny touto
Zmluvou aplikovatelné.

Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch s platnostou originalu, pricom Styri (4)
vyhotovenia obdrzi objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 ZVO inou osobou, je
povinny plnenie, resp. jeho prislusnu ¢ast touto inou osobou aj realizovat.

Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezakonnym alebo
nevynutitelnym podla platného prava, bude nedc¢inné len v rozsahu, v akom tuto neplatnost,
nezakonnost alebo nedostatok &i stratu vynutitelnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek
vplyvu na ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju nahradit takéto
ustanovenie novym ustanovenim, ktoré bude platné a Uc¢inné a bude ¢o najlepSie
zodpovedat jeho pévodne zamyslanému ucelu.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze déverné informacie, s ktorymi sa na zaklade tejto Zmluvy
oboznamia, nebudu okrem povinnosti vyplyvajdcich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov nijako zverejfiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podévat ich
akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Zhotovitel v§ak berie na vedomie, Ze Zmluva a
informacie ziskané na jej zaklade, pripadne akékolvek dalSie suvisiace informacie, mézu
podliehat aplikovatelnym ustanoveniam Zakona o slobode informacii, a preto tieto mézu
podliehat povinnosti objednavatela zverejnit ich alebo poskytnut v sulade s tymto pravnym
predpisom; zhotovitel berie na vedomie, ze objednavatel takéto informacie zverejni a/alebo
spristupni v rozsahu povinnosti a sp6sobom vyplyvajucom zo zakona. Na tuto skuto¢nost
zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym spbésobom upozorni vSetky osoby, na zaklade
dodavok od ktorych, alebo na zaklade spoluprace s ktorymi, bude zhotovitel dielo realizovat
(subdodavatelov).

Zmluvné strany sa tymto zavazuju, ze budu dodrziavat povinnosti ulozené zmluvnym
strandm nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o
ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov). Zmluvné
strany sa zavazuju, ze osobné udaje, s ktorymi sa na zaklade Zmluvy oboznamia, nebudu
okrem povinnosti vyplyvajucich z aplikovatelnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
nijak zverejnovat, ani ich akoukolvek formou spracuvat, reprodukovat alebo podavat ich
akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Ak v désledku poskytovania sucinnosti podla
Zmluvy budu niektorou zo zmluvnych stran druhej zmluvnej strane poskytnuté osobné udaje
a v dbsledku toho by malo dbjst k spracuvaniu takych osobnych udajov, zmluvné strany
osobitne posudia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych
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udajov, prip. jej zmeny. Zavazky podla tohto odseku Zmluvy pretrvaju aj po zaniku Zmluvy z
akéhokolvek dévodu.

9. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
Ze ich zmluvna volnost nie je nic¢im obmedzena a Ze im nie sU zname okolnosti, ktoré by im
branili platne uzavriet tuto Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za
Skodu, ktora vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia. Zmluvné strany
vyhlasuju, Ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne a vaZzne, neuzavreli ju v tiesni, vomyle, ani za
napadne nevyhodnych podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej
forme a obsahu ziadne namietky, ani navrhy na doplnenie, ¢o zastupcovia zmluvnych stran
plne spdsobili na pravne ukony potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi.

10. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su alebo sa postupne stand nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac
Priloha ¢. 3: Zoznam subdodavatelov zhotovitela/Eestné vyhlasenie zhotovitela, Zze na
vykonanie Diela nebudu vyuziti subdodavatelia
Priloha ¢. 4: Poistna zmluva zhotovitela/Poistka
Priloha €. 5: Potvrdenie ovystaveni poistenia zaruky/bankovej zaruky/zlozeni
realizacnej zabezpeky
Priloha €. 6: Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii
V Banskej Bystrici dna: V Banskej Bystrici dfa: 25.10.2024
Objednavatel: Zhotovitel:
Banskobystricky samospravny kraj USD Lucenec s.r.o.
Mgr. Ondrej Lunter, Lubomir Drugda
predseda konatel Banskobystrického

samospravneho kraja
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