

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	0,00
Cena s DPH v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Miesto:

Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
003	Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek	0,00	0,00
SO01	SO01 Príprava územia	0,00	0,00
SO02	SO02 Areálová kanalizácia - jestvujúca žumpa - revízná šachta	0,00	0,00
SO03	SO03 Adaptácia objektu	0,00	0,00
SO03.1	SO03.1 Stavebná časť a statika	0,00	0,00
SO03.2	SO03.2 Elektroinštalácia a bleskozvod	0,00	0,00
SO03.3	SO03.3 Zdravotechnická inštalácia	0,00	0,00
SO03.4	SO03.4 Vonkajšia kanalizácia K1	0,00	0,00
SO03.5	SO03.5 Slaboprúdové rozvody	0,00	0,00
SO04	SO04 Spevnené plochy	0,00	0,00
SO05	SO05 Káblová NN prípojka	0,00	0,00
SO06	SO06 Stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti	0,00	0,00
SO06.1	SO06.1 Stavebná časť	0,00	0,00
SO06.2	SO06.2 Plynoinštalácia	0,00	0,00
SO06.3	SO06.3 Ústredné vykurovanie	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Vedľajšie náklady	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	I. Ostatné investície	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Časť: S001 - S001 Príprava územia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Časť: **S001 - S001 Príprava územia**

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Časť: S001 - S001 Príprava územia

Miesto: Dátum: 28.2.2017
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,00**

1	K		Demontáž plášt'a betónového z betónových skruží dielcových DN 1300	m	2,500	0,00	0,00
2	K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,316	0,00	0,00
3	K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	666,320	0,00	0,00
4	K		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	33,316	0,00	0,00
5	K		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	266,528	0,00	0,00
6	K		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	33,316	0,00	0,00
7	K		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,866	0,00	0,00
8	K		Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	30,450	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

767 - Konštrukcie doplnkové kovové **0,00**

9	K		Demontáž oplatenia zo strojového pletiva, na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	9,800	0,00	0,00
10	K		Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m ² , -0,21000t	ks	1,000	0,00	0,00
11	K		Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m ² , -0,28500t	ks	1,000	0,00	0,00
12	K		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t	kg	1 420,000	0,00	0,00
13	K		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

VP - Práce navyč **0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Časť: S002 - S002 Areálová kanalizácia - jestvujúca žumpa - revízna šachta

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
Vyplň údaj IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Časť: S002 - S002 Areálová kanalizácia - jestvujúca žumpa - revízna šachta

Miesto: Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Časť: S002 - S002 Areálová kanalizácia - jestvujúca žumpa - revízná šachta

Miesto: Dátum: 28.2.2017
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K		Priplatok za stazene vykopavky v blízkosti podzem. vedenia križovanie s kan. potrubím 2x	m3	28,500	0,00	0,00
2	K		Obsyp potrubia bez prehodena sypaniny	m3	22,800	0,00	0,00
3	K		Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	m3	22,800	0,00	0,00
4	M		Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	38,076	0,00	0,00
5	K		Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	57,000	0,00	0,00
6	K		Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	17,100	0,00	0,00
7	K		Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	m2	114,000	0,00	0,00
8	K		Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	m2	114,000	0,00	0,00
9	K		Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	57,000	0,00	0,00
10	K		Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	28,500	0,00	0,00
11	K		Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	28,500	0,00	0,00
12	K		Uloženie sypaniny na skládku	m3	28,500	0,00	0,00
13	K		Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	28,500	0,00	0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,00**

14	K		Vyčistenie stôk	m	38,000	0,00	0,00
----	---	--	-----------------	---	--------	------	------

4 - Vodorovné konštrukcie **0,00**

15	K		Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m3	5,700	0,00	0,00
----	---	--	---	----	-------	------	------

8 - Rúrové vedenie **0,00**

16	K		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otv. výk.DN 125, tesnenie gum. krúžkami	m	38,000	0,00	0,00
17	M		Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x3000	kus	1,093	0,00	0,00
18	M		Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x5000	kus	7,651	0,00	0,00
19	K		Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	kus	1,000	0,00	0,00
20	M		Odbočka kanalizačná PVC d 200/ 160mm	kus	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K		Vsadenie napojenie do existujúcej šachty	kus	1,000	0,00	0,00
22	K		Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	38,000	0,00	0,00
23	K		Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	m	38,000	0,00	0,00
24	K		Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN hl. 1200-1800mm	kus	1,000	0,00	0,00
25	M		Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160x0st. - RF110000	kus	1,000	0,00	0,00
26	M		Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x1000 - RP010000	kus	1,000	0,00	0,00
27	M		Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 - 600 - RF600000	kus	2,000	0,00	0,00
28	M		Prstenec roznášací bet. TEGRA 600 - 1200/680/200 - MF600000	kus	1,000	0,00	0,00
29	M		Poklop liatinový D600 - D400/600/800 - MF730000	kus	1,000	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

30	K		Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	48,936	0,00	0,00
31	K		Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	28,500	0,00	0,00

VP - Práce navyč

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Časť: S003 - S003 Adaptácia objektu
Úroveň 3: S003.1 - S003.1 Stavebná časť a statika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.2.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Časť: S003 - S003 Adaptácia objektu

Úroveň 3: S003.1 - S003.1 Stavebná časť a statika

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00
2 - Zakladanie 0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00
4 - Vodorovné konštrukcie 0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00
99 - Presun hmôt HSV 0,00
725 - Zdravotechnika 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00
762 - Konštrukcie tesárske 0,00
763 - Konštrukcie 0,00
764 - Konštrukcie klampiarske 0,00
765 - Krytiny tvrdé 0,00
766 - Konštrukcie stolárske 0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 0,00
771 - Podlahy z dlaždíc 0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové 0,00
776 - Podlahy povlakové 0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady 0,00
783 - Dokončovacie práce 0,00
783 - Dokončovacie práce 0,00
783 - Dokončovacie práce 0,00
783 - Dokončovacie práce 0,00

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00
Projektové práce 0,00
Sťažené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00

Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Časť: SO03 - SO03 Adaptácia objektu

Úroveň 3: SO03.1 - SO03.1 Stavebná časť a statika

Miesto: Dátum: 28.2.2017
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	48,710	0,00	0,00
2	K		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	48,710	0,00	0,00
3	K		Dolamovanie na dne odkopávok v hornine 3-5 (podkopanie základov)	m3	3,532	0,00	0,00
4	K		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	174,598	0,00	0,00
5	K		Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	174,598	0,00	0,00
6	K		Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	60,000	0,00	0,00
7	K		Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 3	m3	60,000	0,00	0,00
8	K		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	131,800	0,00	0,00
9	K		Nakladanie neuláhnuteľného výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	131,800	0,00	0,00
10	K		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	131,800	0,00	0,00
11	K		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	98,850	0,00	0,00
12	K		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	104,600	0,00	0,00
13	K		Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	14,700	0,00	0,00
14	K		Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	147,000	0,00	0,00
15	K		Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000	0,00	0,00
16	M		Mulčovacia textília 1,0m x 100m čierna 50g/m2, NT 50 BK 16 100 Agrotex	bal	1,000	0,00	0,00
17	K		Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	85,730	0,00	0,00
18	M		Kamenivo drvené hrubé 32-63 b	t	24,176	0,00	0,00

2 - Zakladanie **0,00**

19	K		Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	14,700	0,00	0,00
----	---	--	--	----	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K		Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	2,491	0,00	0,00
21	K		Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	14,917	0,00	0,00
22	K		Výstuž základových pásov z betonárskej ocele 10505	t	0,725	0,00	0,00
23	K		Postupné podbet. základov bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.C 20/25	m3	10,914	0,00	0,00
24	K		Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	58,775	0,00	0,00
25	K		Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	58,775	0,00	0,00

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

0,00

26	K		Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu cementovú	m3	0,740	0,00	0,00
27	K		Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápenocementovú	m3	3,714	0,00	0,00
28	K		Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	0,240	0,00	0,00
29	K		Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	1,188	0,00	0,00
30	K		Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,041	0,00	0,00
31	K		Murivo komínov voľne stojacich z tehál dĺžky 290mm P 7-15M MVC 2, 5	m3	2,828	0,00	0,00
32	K		Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 20/25 s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 50 do 80 mm	m2	3,297	0,00	0,00
33	K		Priečky a múriky parapetné z tehál CDm dĺžky 240mm hr. 115 mm	m2	4,767	0,00	0,00
34	K		Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	56,000	0,00	0,00
35	M		ELKO - Oporné upevnenie Premac ELKO sírka 100 cm, výška 80 cm, dĺžka päty 50 cm, hrúbka 12 cm	ks	42,000	0,00	0,00
36	M		ELKO - Oporné upevnenie Premac ELKO sírka 100 cm, výška 55 cm, dĺžka päty 30 cm, hrúbka 12 cm	ks	13,000	0,00	0,00
37	M		ELKO - Oporné upevnenie Premac ELKO sírka 50 cm, výška 80 cm, dĺžka päty 50 cm, hrúbka 12 cm	ks	1,000	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukcie

0,00

38	K		Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20	m3	0,251	0,00	0,00
39	K		Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	2,580	0,00	0,00
40	K		Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	2,580	0,00	0,00
41	K		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	1,750	0,00	0,00
42	K		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	1,750	0,00	0,00
43	K		Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zvarovaných sietí KARI	t	0,017	0,00	0,00
44	K		Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č. 12, alebo výšky do 120 mm	t	0,354	0,00	0,00
45	M		Tyč oceľová prierezu U DN 120 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,152	0,00	0,00
46	M		Tyč oceľová prierezu UPE DN 120 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,049	0,00	0,00
47	K		Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	t	0,305	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M		Tyč oceľová prierezu U DN 160 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,305	0,00	0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

49	K		Vyspravenie prefabrikovaných stropov stierkovou pastou nad 40 % plochy	m2	286,000	0,00	0,00
50	K		Vyspravenie povrchu stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	266,000	0,00	0,00
51	K		Zatretie škár murovaných konštrukcií vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tvárnic alebo dosiek	m2	266,000	0,00	0,00
52	K		Vnútorná omietka textilná Nomadecor Sandy Beach	m2	51,956	0,00	0,00
53	K		Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová (Baumit GrobPutz maschinell 2 mm) hr. 10 mm	m2	26,000	0,00	0,00
54	K		Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	26,000	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

55	K		Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	78,000	0,00	0,00
56	M		Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	78,000	0,00	0,00
57	K		Výplň dilatčných škár zo styroduru, hr. do 20 mm	m2	3,925	0,00	0,00
58	K		Očistenie povrchu betónových konštrukcií od nesúdržných častí	m2	67,851	0,00	0,00
59	K		Montáž tesenia tankeno pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	181,270	0,00	0,00
60	K		Pripätok za prvý a každý ďalší z začiatku mesiaca použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	725,080	0,00	0,00
61	K		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	181,270	0,00	0,00
62	K		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	265,000	0,00	0,00
63	K		Ochranná sieť na boku lešenia	m2	181,270	0,00	0,00
64	K		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	305,000	0,00	0,00
65	K		Osadenie kovového poklopu s rámom s plochou do 1 m2	ks	1,000	0,00	0,00
66	K		Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	6,625	0,00	0,00
67	K		Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	33,554	0,00	0,00
68	K		Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	7,238	0,00	0,00
69	K		Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	2,828	0,00	0,00
70	K		Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	1,000	0,00	0,00
71	K		Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	3,200	0,00	0,00
72	K		Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	8,000	0,00	0,00
73	K		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	18,000	0,00	0,00
74	K		Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	27,486	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K		Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	5,000	0,00	0,00
76	K		Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,03400t	m2	2,600	0,00	0,00
77	K		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	13,790	0,00	0,00
78	K		Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,225	0,00	0,00
79	K		Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	7,280	0,00	0,00
80	K		vypúranie krycích dosiek komínov, ukončujúcich hornú plochu muriva, hr. nad 100 mm -0,33000t	m2	3,183	0,00	0,00
81	K		Demontáž kachiel vrátane dymovodov, ventilácií a pod., -0,05400t	ks	1,000	0,00	0,00
82	K		Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	124,178	0,00	0,00
83	K		Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	33,850	0,00	0,00
84	K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	109,660	0,00	0,00
85	K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 096,600	0,00	0,00
86	K		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	109,660	0,00	0,00
87	K		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	877,280	0,00	0,00
88	K		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	109,660	0,00	0,00
89	K		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	109,660	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

90	K		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	171,196	0,00	0,00
----	---	--	---	---	---------	------	------

725 - Zdravotechnika

0,00

91	K		Montáž bezdotykového sušiča rúk	ks	4,000	0,00	0,00
92	M		Bezdotykový tryskový sušič rúk	ks	4,000	0,00	0,00
93	K		Montáž dávkovača papierových utierok	ks	4,000	0,00	0,00
94	M		Zásobník papierových utierok, plastový	ks	4,000	0,00	0,00
95	K		Montáž dávkovača mydla z bieleho plastu, plniace množstvo min 0,5l	ks	4,000	0,00	0,00
96	M		Dávkovač mydla z bieleho plastu, plniace množstvo min 0,5l	ks	4,000	0,00	0,00
97	K		Montáž zariadení soc. vybavenia - držiak toaletného papiera	ks	5,000	0,00	0,00
98	K		Montáž nerezového odpadkového kaša 210mm	ks	11,000	0,00	0,00
99	K		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

100	K		Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	230,000	0,00	0,00
101	M		Oddelovacia fólia	m2	230,000	0,00	0,00
102	K		Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické dlažby v interiéri na ploche vodorovnej	m2	34,870	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K		Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	38,724	0,00	0,00
104	M		Izolačná stierka na báze živice	kg	50,000	0,00	0,00
105	M		Tesniaci pás Izol Band	m	25,000	0,00	0,00
106	K		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

107	K		Demontáž stien a priečok z hranolčekov, fošien alebo DTD laminovaných, -0.02200t	m2	5,886	0,00	0,00
108	K		Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	466,000	0,00	0,00
109	K		Demontáž strešných okien, svetlíkov z reziva prierezu do 120 cm2, plochy do 1m2 -0.20000t	ks	2,000	0,00	0,00
110	K		Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy 120-224 cm2, - 0.01000t	m	57,500	0,00	0,00
111	K		Demont.podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	40,800	0,00	0,00
112	K		Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	29,500	0,00	0,00
113	K		Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a konralaty z dosiek na zraz (štitová doska)	m2	4,440	0,00	0,00
114	M		Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.13-15mmxB= 60-130mm	m3	0,160	0,00	0,00
115	M		Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.38-50mmxB=250-300mm	m3	0,036	0,00	0,00
116	K		Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	14,560	0,00	0,00
117	M		Dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.38-50mm x B=170-240mm	m3	0,678	0,00	0,00
118	K		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	57,500	0,00	0,00
119	M		Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 100x120,140mm	m3	1,071	0,00	0,00
120	K		Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 632,000	0,00	0,00
121	M		Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	4,260	0,00	0,00
122	K		Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	535,200	0,00	0,00
123	M		Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	1,465	0,00	0,00
124	K		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	7,670	0,00	0,00
125	K		Montáž konštrukcií z hraneého reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy do 75 cm2	m	9,000	0,00	0,00
126	M		Laty smrek akost' I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	0,027	0,00	0,00
127	K		Montáž konštrukcií z hraneého reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy nad 75 do 120 cm2	m	8,220	0,00	0,00
128	M		Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' I L=400-650cmxhr.120mmxB=120-180mm	m3	0,313	0,00	0,00
129	K		Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky, svorníky	m3	0,340	0,00	0,00
130	K		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
763 - Konštrukcie							0,00
131	K		Priečka SDK KNAUF hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 1x GKB hr. 12,5 mm s TI 50 mm, SDK1	m2	29,745	0,00	0,00
132	K		Priečka SDK KNAUF hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm s TI 50 mm, SDK4	m2	14,280	0,00	0,00
133	K		Priečka SDK KNAUF hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 125, UW 125, dosky 1x GKB hr. 12,5 mm s TI 100 mm, SDK2	m2	8,680	0,00	0,00
134	K		Priečka SDK KNAUF hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKB (1xGKB) hr. 12,5 mm s TI 50 mm, SDK3	m2	26,695	0,00	0,00
135	K		Šachtová SDK predsadená stena KNAUF, jednoduchá kca CW 75 a UW 75, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, TI 75 mm, SDK5	m2	2,700	0,00	0,00
136	K		SDK podhlád KNAUF samonosná konštrukcia UA, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	56,640	0,00	0,00
137	K		SDK podhlád Rigips, samonosná konštrukcia UA, MA hr.12,5mm	m2	63,540	0,00	0,00
138	K		Montáž revíznych dvierok ostatných pre SDK podhlády veľkosti do 0,50 m2	ks	1,000	0,00	0,00
139	K		Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,000	0,00	0,00

764 - Konštrukcie klampiarske							0,00
140	K		Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° - 0,00720t	m2	8,360	0,00	0,00
141	K		Demontáž žľabov pododkvap. oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	73,500	0,00	0,00
142	K		Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° - 0,00009t	ks	76,000	0,00	0,00
143	K		Demontáž úžľabia so sklonom do 30st. rš 500 mm rš 660 mm, -0,00377t	m	18,800	0,00	0,00
144	K		Montáž zberného kotlíka z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm, KL04	ks	6,000	0,00	0,00
145	M		Odkvapové systémy - fPOZINK, kotlík lisovaný KJG 100 mm	ks	6,000	0,00	0,00
146	K		Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm, vč. hákov KL03	m	36,200	0,00	0,00
147	K		Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm, vč. hákov KL02	m	37,500	0,00	0,00
148	K		Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm, KL01	m	73,700	0,00	0,00
149	K		Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, roh k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	0,00	0,00
150	M		Odkvapové systémy - POZINK farb., roh lisovaný r.š. 400 mm, A-vonkajší, l-vnútrotný, č. RA 40, RI 40	ks	4,000	0,00	0,00
151	K		Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	8,000	0,00	0,00
152	M		Odkvapové systémy - POZINK farb., čelo lisované 330 mm, č. CL 33	ks	4,000	0,00	0,00
153	M		Odkvapové systémy - POZINK farb., čelo lisované 400 mm, č. CL 40	ks	4,000	0,00	0,00
154	K		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

765 - Krytiny tvrdé

0,00

155	K		Keramická krytina TONDACH Francúzska 12, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	466,000	0,00	0,00
156	K		Prírezenie a uchytenie rezaných škridiel TONDACH, sklon od 35° do 60°	m	45,000	0,00	0,00
157	K		Hrebeň TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° do 60°	m	67,500	0,00	0,00
158	K		Hrebenáč TONDACH rozbočovací Y	ks	4,000	0,00	0,00
159	K		Hrebenáč TONDACH koncový	ks	2,000	0,00	0,00
160	K		Uzáver hrebeňa TONDACH univerzálny, plastový	ks	4,000	0,00	0,00
161	K		Štítová hrana z okrajových škridiel TONDACH Francúzska 12	m	30,400	0,00	0,00
162	K		Úžľabie TONDACH, pás so stredovou stojatou drážkou hliník	m	22,500	0,00	0,00
163	K		Odkvapová hrana TONDACH, pre profilovanú krytinu hliník	m	73,700	0,00	0,00
164	K		Montáž odkvapovej hrany TONDACH - vetrací pás v.=52mm	m	73,700	0,00	0,00
165	K		Odvetrávací škridla TONDACH	ks	24,000	0,00	0,00
166	K		Prestupová škridla TONDACH + komplet	ks	3,000	0,00	0,00
167	K		Protisnehový hák TONDACH	ks	335,000	0,00	0,00
168	K		Olemovanie komína tesniacim pásom TONDACH, ukončenie lištou	m	18,200	0,00	0,00
169	K		Stúpací systém TONDACH, univerzálny dlhý 800 x 250 mm	ks	3,000	0,00	0,00
170	K		Stúpací systém TONDACH, univerzálny krátky 400 x 250 mm	ks	19,000	0,00	0,00
171	K		Strešné okno TONDACH Finestra 450 x 730 mm, pre nevykurované priestory	ks	4,000	0,00	0,00
172	K		Strešná fólia TONDACH Tuning Fol N nad 35°, na krokvy	m2	480,000	0,00	0,00
173	K		Demontáž pálenej krytiny hrebeňov a nároží z hrebenáčov do sutiny, -0,02300t	m	56,250	0,00	0,00
174	K		Demontáž pálenej krytiny zo škridiel na sucho do sutiny, -0,04200t	m2	466,000	0,00	0,00
175	K		Demontáž vlnoviek z azbestocementu do sute, -0,02200 t	m2	88,000	0,00	0,00
176	K		Poplatok za likvidáciu nebezpečného odpadu v zmysle požiadaviek RÚVZ a OÚŽP	m2	88,000	0,00	0,00
177	K		Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

178	K		Demontáž stropných sklápacích schodov, povalového výlezu -0,030t	ks	1,000	0,00	0,00
179	K		Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	44,600	0,00	0,00
180	K		Montáž drevených stien záchodových (inštalčný blok WC) s dvoma kridlami alebo s jedným kridlom a dvierkami	m2	18,500	0,00	0,00
181	M		Zástena na WC s bezfalcovými dverami	m2	18,500	0,00	0,00
182	K		Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru DACHmat DMW	ks	1,000	0,00	0,00
183	K		Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	11,000	0,00	0,00
184	M		Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové s poldrážkou plné MH 80x197 cm prefa, vč. kovania kľučka-kľučka (západka)	ks	9,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
185	M		Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa, vč. kovania klučka-klučka (držadlo)	ks	1,000	0,00	0,00
186	M		Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové s dutým jadrom, obvod. rám z masívu, 80x197 cm prefa, vč. kovania klučka-klučka	ks	1,000	0,00	0,00
187	K		Montáž dverového kridla kompletiz.kývavého do zamurovanej rámovej zárubne, dvojkrídlové	ks	1,000	0,00	0,00
188	M		Dvere vnútorné hladké dýhované dvojkrídlové rámove MH 125x197 cm prefa, vč. kovania klučka-klučka	ks	1,000	0,00	0,00
189	K		Montáž dverového kridla kompletiz., dokovanie magnetický zámok vč. dodávky	ks	2,000	0,00	0,00
190	K		Montáž AL zárubní rámových pre dvere jednokridlové rozmeru 800x1970 mm	ks	1,000	0,00	0,00
191	M		Zárubne AL 80x197 cm so skrytými závesmi	ks	1,000	0,00	0,00
192	K		Montáž AL zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové rozmeru 1200x2100 mm	ks	1,000	0,00	0,00
193	M		Zárubňa AL, so skrytými závesmi š. 120 cm	ks	1,000	0,00	0,00
194	K		Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	9,000	0,00	0,00
195	M		Zárubňa, dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 220 mm	ks	9,000	0,00	0,00
196	K		Dodávka a montáž vešiaka nástenného dl. 810mm	ks	12,000	0,00	0,00
197	K		Dodávka a montáž kuchynskej linky drevenej, korpus spodnej skrinky, na nožičkách, 1850/820/600mm (š/v/h), vč.zar. predm.	ks	1,000	0,00	0,00
198	K		Dodávka a montáž kuchynskej linky drevenej, korpus hornej skrinky, prískrutkovaných na stenu, 1850/520/350 (š/v/h)	ks	1,000	0,00	0,00
199	K		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

200	K		Dodávka a montáž elektricky ovládaného rolovacieho plátna 2x2m	ks	1,000	0,00	0,00
201	K		Demontáž strešných oceľových stožiarov, antén a ostatných tyčových prvkov na šikmej streche	ks	1,000	0,00	0,00
202	K		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, jednotlivo -0,00100t	kg	1 254,000	0,00	0,00
203	K		Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí nerezových kotvených skrutkovaním - madlo dl. 813mm	ks	1,000	0,00	0,00
204	K		Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí nerezových kotvených skrutkovaním - madlo dl. 300mm	ks	1,000	0,00	0,00
205	K		Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí nerezových kotvených skrutkovaním - madlo dl. 600mm	ks	3,000	0,00	0,00
206	K		Dodávka a montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	22,490	0,00	0,00
207	K		Dodávka a montáž zábradlia rovného z rúrok do betónu, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg, vč. povrch. úpravy	m	9,000	0,00	0,00
208	K		Dodávka a montáž zábradlia rovného z rúrok do betónu, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg, vč. povrchovej úpravy	m	0,825	0,00	0,00
209	K		Dodávka a montáž zábradlí schodísk z rúrok do betónu, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg, vč. povrchovej úpravy OV 002, OV 004	m	3,674	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
210	K		Dodávka a montáž zábradlí schodísk z rúrok do betónu, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg, vč. povrchovej úpravy OV 001	m	3,674	0,00	0,00
211	K		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 20 kg	kg	142,802	0,00	0,00
212	M		Profil oceľový tenkostenný uzavretý štvorcový 2x ťahaný 100x4 mm	t	0,126	0,00	0,00
213	M		Plech oceľový hrubý 4,0x1000x2000 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1	t	0,009	0,00	0,00
214	M		Plech oceľový hrubý 6x1000x2000 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1	t	0,008	0,00	0,00
215	K		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 0,00

216	K		Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 500-800 mm, so sieťkou proti hmyzu	ks	2,000	0,00	0,00
217	M		Krycia mriežka kruhová, PZf priemer 600mm, sieťka proti hmyzu	ks	2,000	0,00	0,00

771 - Podlahy z dlaždíc 0,00

218	K		Montáž soklíkov z terazza veľ. 250 x65 mm	m	5,600	0,00	0,00
219	M		Terazzo s hladkým povrchom A 250x65x10 3 la	m	6,000	0,00	0,00
220	K		Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.400x400mm	m2	114,530	0,00	0,00
221	M		Dlaždice keramické Terra 410x410	m2	124,567	0,00	0,00
222	K		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 410 x 80 mm	m	51,312	0,00	0,00
223	K		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,000	0,00	0,00

775 - Podlahy vlysové a parketové 0,00

224	K		Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s ošišťovaním,laminované tabule 1286x194 mm	m2	153,930	0,00	0,00
225	M		Laminátové parkety KRONOSPAN 1285x195x12 mm	m2	161,627	0,00	0,00
226	K		Montáž obvodovej soklovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi s pretmelením	m	87,220	0,00	0,00
227	K		Montáž prechodovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi	m	2,800	0,00	0,00
228	M		Lišta prechodová, PR3K samolepiaca, šírka 38 mm,s ryhovaným povrchom, striebro, zlato, šampaň, PARKETT PLUS	m	3,000	0,00	0,00
229	K		Podložka pod plávajúce podlahy - fólia PE parozábranová hr. 0,2 mm	m2	155,000	0,00	0,00
230	K		Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

776 - Podlahy povlakové 0,00

231	K		Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	54,970	0,00	0,00
232	K		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

781 - Dokončovacie práce a obklady 0,00

233	K		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	91,350	0,00	0,00
234	M		Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la	m2	95,918	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
235	K		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

783 - Dokončovacie práce **0,00**

236	K		Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	17,600	0,00	0,00
237	K		Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	17,600	0,00	0,00
238	K		Nátery drev. konštr. vodou riediteľné farby protipožiariarne napeňujúce vodou riediteľné hr.200 µm	m2	155,000	0,00	0,00
239	K		Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	345,000	0,00	0,00

783 - Dokončovacie práce **0,00**

240	K		Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3, 80 m	m2	721,000	0,00	0,00
241	K		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	721,000	0,00	0,00

783 - Dokončovacie práce **0,00**

242	K		Zatieňujúce zariadenie do okien, látka šedá el. ovládanie TR-04, M2 zasklenej plochy	m2	21,825	0,00	0,00
243	K		Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlbky) do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

783 - Dokončovacie práce **0,00**

244	K		Interiérová bezrámová zasklená stena z číreho kaleného bezpečnostného skla hr. 10mm, 3890/2000mm, kovanie matná nerez, digit. potlač, float číry VO-S003	ks	1,000	0,00	0,00
245	K		Dvojkridlové bezrámové celosklenené interiérové dvere, float číry, 10mm, 1600/2000mm, digitálna potlač, VO-S 002	ks	1,000	0,00	0,00
246	K		Interiérová bezrámová zasklená stena z pieskovaného kaleného bezpečnostného skla hr. 10mm, 2200 (700+800+700)/2000mm, kovanie matná nerez, digit. potlač, float číry VO-S004	ks	1,000	0,00	0,00
247	K		Interiérová jednokridlové dvere, bezrámové z číreho kaleného bezpečnostného skla hr. 10mm, 900/2000mm, kovanie matná nerez, digit. potlač, float číry VO-S005	ks	2,000	0,00	0,00
248	K		Presun hmôt pre dokončovacie práce v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše **0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Časť: SO03 - SO03 Adaptácia objektu
Úroveň 3: SO03.2 - SO03.2 Elektroinštalácia a bleskozvod

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ:	IČO:
	IČO DPH:
Zhotoviteľ:	IČO: Vyplň údaj
Vyplň údaj	IČO DPH: Vyplň údaj
Projektant:	IČO:
	IČO DPH:
Spracovateľ:	IČO:
	IČO DPH:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Časť: S003 - S003 Adaptácia objektu

Úroveň 3: S003.2 - S003.2 Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
D1 - Elektroinštalácia	0,00
D2 - Bleskozvod	0,00
D1 - Elektroinštalácia	0,00
D2 - Bleskozvod	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Časť: S003 - S003 Adaptácia objektu

Úroveň 3: S003.2 - S003.2 Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto: Dátum: 28.2.2017
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

M - Práce a dodávky M **0,00**

D1 - Elektroinštalácia **0,00**

1	K		Trubka FXP 25	m	10,000	0,00	0,00
2	K		Krabica KU 68-1901	ks	108,000	0,00	0,00
3	K		Krabica KU 68-1903 + Wago svorky	ks	46,000	0,00	0,00
4	K		Krabica Acid 6455-11 + svorky	ks	2,000	0,00	0,00
5	K		Hmoždinka HM 8mm	ks	486,000	0,00	0,00
6	K		Ukončenie do 16mm ²	ks	128,000	0,00	0,00
7	K		Vypínač pod om. -230V IP20 biela - R1	ks	11,000	0,00	0,00
8	K		Vypínač pod om. -230V IP20 biela - R5	ks	2,000	0,00	0,00
9	K		Vypínač pod om. -230V IP20 biela - R6	ks	20,000	0,00	0,00
10	K		Vypínač pod om. -230V IP20 biela - R6+6	ks	2,000	0,00	0,00
11	K		Vypínač pod om. -230V IP20 biela - R7	ks	1,000	0,00	0,00
12	K		Šporák.prípojka 3553-23C 400V	ks	1,000	0,00	0,00
13	K		Zásuvka jednoduchá 230V/16A IP20 biela	ks	72,000	0,00	0,00
14	K		EPP svorkovnica OBO	ks	1,000	0,00	0,00
15	K		A-Svietidlo LED 20W IP 20 downlight prisadené	ks	28,000	0,00	0,00
16	K		D-Svietidlo žiarivkové 4x18W/840 IP20	ks	18,000	0,00	0,00
17	K		B-Svietidlo LED 8W IP 54 nástenné do vonka	ks	4,000	0,00	0,00
18	K		E-Svietidlo LED 20W IP 20 downlight do podhladu	ks	31,000	0,00	0,00
19	K		F-Svietidlo LED pásik v Al lište 230V 15W/m IP20	m	36,000	0,00	0,00
20	K		H-Svietidlo LED nástenné so senzorom 8W IP54 do vonka	ks	6,000	0,00	0,00
21	K		N-Svietidlo núdzové netrvalé 1hod 8W 230V IP20	ks	8,000	0,00	0,00
22	K		G-Svietidlo žiarivkové 2x58W IP65	ks	1,000	0,00	0,00
23	K		Lišta niedax vr.príchytiek	m	234,000	0,00	0,00
24	K		Kábel silový medený CXKE-R O 2x1,5	m	63,000	0,00	0,00
25	K		Kábel silový medený CXKE-R O 3x1,5	m	192,000	0,00	0,00
26	K		Kábel silový medený CXKE-R J 3x1,5	m	1 087,500	0,00	0,00
27	K		Kábel silový medený CXKE-R J 5x1,5	m	294,000	0,00	0,00
28	K		Kábel silový medený CXKE-R J 5x2,5	m	18,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K		Kábel silový medený CXKE-R J 3x2,5	m	1 458,000	0,00	0,00
30	K		Kábel silový medený CYKY J 4x16	m	16,500	0,00	0,00
31	K		Vodič medený CYY 6,0 zelenožltý	m	15,000	0,00	0,00
32	K		Vodič medený CYY 16,0 zelenožltý	m	30,000	0,00	0,00
33	K		Sekanie drážok,kapsí,prierazy	hod	120,000	0,00	0,00
34	K		PPV	%	0,000	0,00	0,00
35	K		Demontáž jestvuj.elektroinštalácie	hod	80,000	0,00	0,00
36	K		Demontáž jestvuj. svietidiel	hod	80,000	0,00	0,00
37	K		Zriadenie,presun lešenia	ks	1,000	0,00	0,00
38	K		Revízna správa	ks	1,000	0,00	0,00

D2 - Bleskozvod

0,00

39	K		I-Trubka FX 25	m	50,000	0,00	0,00
40	K		Krabica KO 125	ks	8,000	0,00	0,00
41	K		Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	m	110,000	0,00	0,00
42	K		Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	m	148,000	0,00	0,00
43	K		Snimacia tyč JP15	ks	5,000	0,00	0,00
44	K		HR-Svorka SS	ks	33,000	0,00	0,00
45	K		HR-Svorka SO	ks	8,000	0,00	0,00
46	K		HR-Svorka SZ	ks	8,000	0,00	0,00
47	K		HR-Svorka SK	ks	3,000	0,00	0,00
48	K		HR-Svorka SJ 01	ks	5,000	0,00	0,00
49	K		HR-Svorka SJ 02	ks	48,000	0,00	0,00
50	K		Označov. štítok PVC	ks	8,000	0,00	0,00
51	K		Podpera vedenia PV	ks	84,000	0,00	0,00
52	K		Zemná tyč 2m	ks	24,000	0,00	0,00
53	K		Sekanie drážok,kapsí	hod	16,000	0,00	0,00
54	K		Revízna správa	ks	1,000	0,00	0,00
55	K		výkop ryhy 35/70cm	m	75,000	0,00	0,00
56	K		zához ryhy 35/70cm	m	75,000	0,00	0,00
57	K		Rozbitie a znovuzabet.spevnenej plochy	m2	4,000	0,00	0,00
58	K		PPV	%	0,000	0,00	0,00
59	K		Demontáž jestvuj.bleskozvodu	hod	20,000	0,00	0,00

D1 - Elektroinštalácia

0,00

60	M		Krabica KU 68-1901	ks	108,000	0,00	0,00
61	M		Krabica KU 68-1903 + Wago svorky	ks	46,000	0,00	0,00
62	M		Krabica Acid 6455-11 + svorky	ks	2,000	0,00	0,00
63	M		Trubka FXP 25	m	10,000	0,00	0,00
64	M		Lišta niedax vr.príchytiek	m	234,000	0,00	0,00
65	M		Hmoždinka HM 8mm	ks	486,000	0,00	0,00
66	M		Vodič medený CYY 16,0 zelenožltý	m	20,000	0,00	0,00
67	M		Vodič medený CYY 6,0 zelenožltý	m	15,000	0,00	0,00
68	M		Kábel silový medený CXKE-R O 2x1,5	m	63,000	0,00	0,00
69	M		Kábel silový medený CXKE-R O 3x1,5	m	192,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	M		Kábel silový medený CXKE-R J 3x1,5	m	1 087,500	0,00	0,00
71	M		Kábel silový medený CXKE-R J 3x2,5	m	1 458,000	0,00	0,00
72	M		Kábel silový medený CXKE-R J 5x1,5	m	294,000	0,00	0,00
73	M		Kábel silový medený CXKE-R J 5x2,5	m	18,000	0,00	0,00
74	M		Kábel silový medený CYKY J 4x16	m	16,500	0,00	0,00
75	M		Ukončenie do 6mm ²	ks	128,000	0,00	0,00
76	M		A-Svietidlo LED 20W IP 20 downlight prisadené	ks	24,000	0,00	0,00
77	M		B-Svietidlo LED 8W IP 54 nástenné do vonka	ks	4,000	0,00	0,00
78	M		D-Svietidlo žiarivkové 4x18W/840 IP20	ks	18,000	0,00	0,00
79	M		E-Svietidlo LED 20W IP 20 downlight do podhladu	ks	35,000	0,00	0,00
80	M		F-Svietidlo LED pásik v Al lište 230V 15W/m IP20	m	36,000	0,00	0,00
81	M		G-Svietidlo žiarivkové 2x58W IP65	ks	1,000	0,00	0,00
82	M		H-Svietidlo LED nástenné so senzorom 8W IP54 do vonka	ks	6,000	0,00	0,00
83	M		N-Svietidlo núdzové netrvalé 1hod 8W 230V IP20	ks	8,000	0,00	0,00
84	M		Vypínač pod om. -230V IP20 biela - R1	ks	11,000	0,00	0,00
85	M		Vypínač pod om. -230V IP20 biela - R5	ks	2,000	0,00	0,00
86	M		Vypínač pod om. -230V IP20 biela - R6	ks	20,000	0,00	0,00
87	M		Vypínač pod om. -230V IP20 biela - R6+6	ks	2,000	0,00	0,00
88	M		Vypínač pod om. -230V IP20 biela - R7	ks	1,000	0,00	0,00
89	M		Šporák.pripojka 3553-23C 400V	ks	1,000	0,00	0,00
90	M		Zásuvka jednoduchá 230V/16A IP20 biela	ks	72,000	0,00	0,00
91	M		EPP svorkovnica OBO	ks	1,000	0,00	0,00
92	M		Podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00

D2 - Bleskozvod

0,00

93	M		Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	89,000	0,00	0,00
94	M		Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	82,000	0,00	0,00
95	M		HR-Podpera PV 15	ks	84,000	0,00	0,00
96	M		HR-Svorka SO	ks	8,000	0,00	0,00
97	M		HR-Svorka SS	ks	33,000	0,00	0,00
98	M		HR-Svorka SK	ks	3,000	0,00	0,00
99	M		HR-Svorka SZ	ks	8,000	0,00	0,00
100	M		HR-Svorka SJ 01	ks	5,000	0,00	0,00
101	M		HR-Svorka SJ 02	ks	48,000	0,00	0,00
102	M		Snímacia tyč JP 15	ks	5,000	0,00	0,00
103	M		Držiak DJ 1	ks	10,000	0,00	0,00
104	M		Zemná tyč ZT2m	ks	24,000	0,00	0,00
105	M		Označov. štítok PVC	ks	8,000	0,00	0,00
106	M		I-Trubka FX 25	m	30,000	0,00	0,00
107	M		Krabica KO 125	ks	8,000	0,00	0,00
108	M		Podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Časť: SO03 - SO03 Adaptácia objektu
Úroveň 3: SO03.3 - SO03.3 Zdravotechnická inštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.2.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Časť: S003 - S003 Adaptácia objektu

Úroveň 3: S003.3 - S003.3 Zdravotechnická inštalácia

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722 - Zdravotechnika	0,00
722 - Zdravotechnika	0,00
722 - Zdravotechnika	0,00
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Časť: S003 - S003 Adaptácia objektu

Úroveň 3: S003.3 - S003.3 Zdravotechnická inštalácia

Miesto: Dátum: 28.2.2017
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

0	K		Zhotovenie tesniacej výplne z ílu hutnením 100% PS	m3	2,280	0,00	0,00
0	K		Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	21,000	0,00	0,00
0	K		Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	21,000	0,00	0,00
0	K		Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	49,000	0,00	0,00
0	K		Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	14,700	0,00	0,00
0	K		Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	31,382	0,00	0,00
0	K		Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	31,382	0,00	0,00
0	K		Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	98,000	0,00	0,00
0	K		Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	98,000	0,00	0,00
0	K		Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	80,382	0,00	0,00
0	K		Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	57,632	0,00	0,00
0	K		Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	57,632	0,00	0,00
0	K		Uloženie sypaniny na skládku	m3	57,632	0,00	0,00
0	K		Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	22,750	0,00	0,00
0	K		Zemina ílovitá ostatná surová	t	4,104	0,00	0,00
0	K		Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	35,070	0,00	0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,00**

0	K		Vyčistenie stôk	m	35,000	0,00	0,00
---	---	--	-----------------	---	--------	------	------

4 - Vodorovné konštrukcie **0,00**

0	K		Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m3	5,250	0,00	0,00
0	K		Vyrovňovací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže v. nad 200 mm	kus	3,000	0,00	0,00
0	K		Podkladné konštrukcie z betónu tr. C16/20	m3	0,600	0,00	0,00
0	K		Filtračná vrstva z lomového kameniva	m3	32,680	0,00	0,00

8 - Rúrové vedenie **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K		Osadenie liatinových mreží s rámom, hmotnosť jednotlivo nad 150 kg	kus	3,000	0,00	0,00
0	M		Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	3,000	0,00	0,00
0	K		Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9	kus	14,000	0,00	0,00
0	M		Skruž šachtová TBH 100/25-S 100x25x9	kus	14,000	0,00	0,00
0	K		Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže prechodové TBS 60/100/70/9	kus	3,000	0,00	0,00
0	M		Skruž prechodová TBS625/9-SL 62,5/100x60x9	kus	3,000	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

0	K		Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	129,571	0,00	0,00
0	K		Poplatok za uloženie vykopanej zemin	m3	57,632	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

0	K		Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16	m	45,000	0,00	0,00
0	K		Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20	m	60,000	0,00	0,00
0	K		Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	70,500	0,00	0,00
0	K		Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	m	43,500	0,00	0,00
0	M		Izolácia potrubia Tubolit DG 18 hr. 20mm	m	45,000	0,00	0,00
0	M		Izolácia potrubia Tubolit DG 22 hr. 20mm	m	60,000	0,00	0,00
0	M		Izolácia potrubia Tubolit DG 28r. 30mm	m	70,500	0,00	0,00
0	M		Izolácia potrubia Tubolit DG 35 hr 30mm	m	43,500	0,00	0,00
0	K		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0,033	0,00	0,00

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,00

0	K		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	4,500	0,00	0,00
0	K		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	54,000	0,00	0,00
0	K		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	36,000	0,00	0,00
0	K		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	7,500	0,00	0,00
0	K		Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	9,000	0,00	0,00
0	K		Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	13,500	0,00	0,00
0	K		Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	m	3,000	0,00	0,00
0	K		Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 ležaté v zemi	m	16,500	0,00	0,00
0	K		Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 125/4,9 ležaté v zemi	m	52,500	0,00	0,00
0	K		Potrubie plastové PPR zvar polyfúzia PN 16 D 20 x 2,8 mm na odvod kondenzu	m	12,000	0,00	0,00
0	K		Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	7,000	0,00	0,00
0	K		Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	2,000	0,00	0,00
0	K		Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	kus	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K		Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	5,000	0,00	0,00
0	K		Montáž vpustí podlahových DN 50/75	kus	1,000	0,00	0,00
0	M		Podlah. vpust' HL 510 NPr so záp. uzáverom Primus	kus	1,000	0,00	0,00
0	K		Lapače strešných spavenín PP DN 100 HL 600/2	kus	4,000	0,00	0,00
0	K		Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	4,000	0,00	0,00
0	K		Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	196,500	0,00	0,00
0	K		Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	t	0,393	0,00	0,00

722 - Zdravotechnika

0,00

0	K		Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	7,500	0,00	0,00
0	K		Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 16	m	52,500	0,00	0,00
0	K		Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20	m	69,000	0,00	0,00
0	K		Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26	m	70,500	0,00	0,00
0	K		Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 32	m	43,500	0,00	0,00
0	K		Vsadenie odbočky do vodov. potrubia DN32	ks	1,000	0,00	0,00
0	K		Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	7,500	0,00	0,00
0	K		Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	9,000	0,00	0,00
0	K		Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	kus	22,000	0,00	0,00
0	K		Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	8,000	0,00	0,00
0	K		Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	kus	1,000	0,00	0,00
0	K		Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 3/4	kus	1,000	0,00	0,00
0	K		Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	2,000	0,00	0,00
0	M		Kohút guľový OEM-KHR 25 - 05.50.525	kus	2,000	0,00	0,00
0	K		Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	3,000	0,00	0,00
0	M		Kohút guľový OEM-KHR 32 - 05.50.532	kus	3,000	0,00	0,00
0	K		Hydrantový systém s tvarovo stalou hadicou D 25 x 30 m presklený	súbo r	1,000	0,00	0,00
0	K		Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	243,000	0,00	0,00
0	K		Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	243,000	0,00	0,00
0	K		Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	0,134	0,00	0,00

722 - Zdravotechnika

0,00

0	K		MTZ teplomera 0-100° C	súbo r	3,000	0,00	0,00
0	K		Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	0,00	0,00

722 - Zdravotechnika

0,00

0	K		Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbo r	5,000	0,00	0,00
0	M		WC kombi pre invalidov MIO JIKA komplet	kus	1,000	0,00	0,00
0	M		WC kombi pre invalidov madlo k WC	kus	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M		Klozet kombinačný OLYMP 2264.4 288, biely	súprava	4,000	0,00	0,00
0	M		Sedadlo OLYMP 9164.0, biele	kus	4,000	0,00	0,00
0	M		Ventil napúšťací bočný 1/2" JIKA 9526.8	kus	5,000	0,00	0,00
0	K		Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	5,000	0,00	0,00
0	K		Montáž pisoárov keramických	súbor	2,000	0,00	0,00
0	M		Mušľa pisoárová, štandardná kvalita	kus	2,000	0,00	0,00
0	M		Ventil pisoarový pre opláchnutie podomietkový	kus	2,000	0,00	0,00
0	K		Montáž umývadiel keramických so záp. uzávierkou. na skrutky	súbor	6,000	0,00	0,00
0	M		Umývadlo OLYMP 55 cm 1064.1, biele	kus	5,000	0,00	0,00
0	M		Umývadlo 64 cm ZITA 1335.0, biele invalidné keramické	kus	1,000	0,00	0,00
0	K		Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	1,000	0,00	0,00
0	M		Výlevka MIRA 5104.6, biela	kus	1,000	0,00	0,00
0	M		Mriežka ku výlevke MIRA	kus	1,000	0,00	0,00
0	K		Montáž ventilov nástenných G 1/2	súbor	2,000	0,00	0,00
0	M		Ventil výtokový TU201 1/2x150	kus	2,000	0,00	0,00
0	K		Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	14,000	0,00	0,00
0	M		Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	kus	14,000	0,00	0,00
0	K		Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	kus	1,000	0,00	0,00
0	K		Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súbor	6,000	0,00	0,00
0	K		Zápachová uzávierka pre drez D 40 štandardná kvalita	kus	1,000	0,00	0,00
0	K		Presun hmôt pre zariad'. predmety v objektoch výšky do 12 m	t	0,075	0,00	0,00

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

0,00

0	K		Nádoby tlakové expanzné o obsahu 6l Reflex	súbor	1,000	0,00	0,00
0	K		Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	t	0,001	0,00	0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

0	K		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	5,000	0,00	0,00
0	K		Vnúťorný vodovod HZS T6 nepredvídané práce	hod	8,000	0,00	0,00
0	K		Vnúťorná kanalizácia HZS T6 nepredvídané práce	hod	8,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Časť: SO03 - SO03 Adaptácia objektu

Úroveň 3: SO03.4 - SO03.4 Vonkajšia kanalizácia K1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.2.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Časť: SO03 - SO03 Adaptácia objektu

Úroveň 3: S003.4 - S003.4 Vonkajšia kanalizácia K1

Miesto: _____ Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ: _____ Projektant: _____

Zhotoviteľ: _____ Vyplň údaj _____ Spracovateľ: _____

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
-----------------------	------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemné práce	0,00
-----------------	------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
------------------------------------	------

4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
---------------------------	------

8 - Rúrové vedenie	0,00
--------------------	------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
---	------

VP - Práce naviac	0,00
-------------------	------

2) Ostatné náklady	0,00
--------------------	------

GZS	0,00
-----	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

St'azené podmienky	0,00
--------------------	------

Vplyv prostredia	0,00
------------------	------

Iné VRN	0,00
---------	------

Kompletačná činnosť	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
-----------------------------------	------

ROZPOČET

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Časť: S003 - S003 Adaptácia objektu

Úroveň 3: S003.4 - S003.4 Vonkajšia kanalizácia K1

Miesto: Dátum: 28.2.2017
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

0	K		Priplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia križovanie s kan. potrubím	m3	2,115	0,00	0,00
0	K		Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	7,680	0,00	0,00
0	K		Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	m3	7,680	0,00	0,00
0	M		Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	12,826	0,00	0,00
0	K		Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	18,048	0,00	0,00
0	K		Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	18,048	0,00	0,00
0	K		Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	m2	28,160	0,00	0,00
0	K		Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	m2	28,160	0,00	0,00
0	K		Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	18,048	0,00	0,00
0	K		Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	9,600	0,00	0,00
0	K		Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	9,600	0,00	0,00
0	K		Uloženie sypaniny na skládku	m3	9,600	0,00	0,00
0	K		Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	8,448	0,00	0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,00**

0	K		Vyčistenie stôk	m	12,800	0,00	0,00
---	---	--	-----------------	---	--------	------	------

4 - Vodorovné konštrukcie **0,00**

0	K		Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m3	1,920	0,00	0,00
---	---	--	---	----	-------	------	------

8 - Rúrové vedenie **0,00**

0	K		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otv. výk.DN 125, tesnenie gum. krúžkami	m	12,000	0,00	0,00
0	M		Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x2000	kus	1,093	0,00	0,00
0	M		Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x5000	kus	2,186	0,00	0,00
0	K		Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	kus	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M		Odbočka kanalizačná PVC d 200/ 160mm	kus	1,000	0,00	0,00
0	M		Odbočka kanalizačná PVC d 200/ 125mm	kus	2,000	0,00	0,00
0	K		Vsadenie napojenie do existujúcej šachty	kus	1,000	0,00	0,00
0	K		Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	12,800	0,00	0,00
0	K		Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN hl. 1200	kus	1,000	0,00	0,00
0	M		Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160x0st.- RF110000	kus	1,000	0,00	0,00
0	M		Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x1000 - RP010000	kus	1,000	0,00	0,00
0	M		Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 - 600 - RF600000	kus	1,000	0,00	0,00
0	M		Prstenec roznášací bet. TEGRA 600 - 1200/680/200 - MF600000	kus	1,000	0,00	0,00
0	M		Poklop liatinový D600 - D400/600/800 - MF730000	kus	1,000	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

0	K		Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	16,484	0,00	0,00
0	K		Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	m3	9,600	0,00	0,00

VP - Práce navyč

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Časť: S003 - S003 Adaptácia objektu
Úroveň 3: S003.5 - S003.5 Slaboprúdové rozvody

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.2.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Časť: S003 - S003 Adaptácia objektu

Úroveň 3: S003.5 - S003.5 Slaboprúdové rozvody

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
D1 - Dodávka materiálu	0,00
D2 - Inštalačné práce	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Časť: S003 - S003 Adaptácia objektu

Úroveň 3: S003.5 - S003.5 Slaboprúdové rozvody

Miesto: Dátum: 28.2.2017
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

M - Práce a dodávky M **0,00**

21-M - Elektromontáže **0,00**

0	K		Inštalácia kábla FTP 24AWG/C6	ks	565,000	0,00	0,00
---	---	--	-------------------------------	----	---------	------	------

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení **0,00**

0	K		Rúrka HFX IEC uloží pod omietku, vr. napoj. krabíc, vývodiek do pripravenej drážky, (bez dodania krabíc)	m	52,500	0,00	0,00
0	K		Zhotovenie kruhových otvorov, do hrúbky steny 400 mm, do priemeru 100 mm	ks	9,000	0,00	0,00

D1 - Dodávka materiálu **0,00**

0	M		Zásuvka koax TV/SAT/R/ koncová pod omietku/ 74376(Mosaic)	ks	5,000	0,00	0,00
0	M		Ofsetová anténa/ 110 par./multifeed/ pre 4 LNB -TD 110 multifeed	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Antény širokopásmový zmiešavač/zosilňovač/ 5-2200MHz/Au=30dB/	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Antény digiplex R902043	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		RF Amplifier R82020	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Antény stožiar L=3m/ E905030	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Úchyt na komín pre antény stožiar OAW-01	ks	2,000	0,00	0,00
0	M		Držiak TV/SAT E8773	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Skrinka MICOS MNS-9U na stenu pre TV/SAT prvky	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Antény zlučovač C0910	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		UHF anténa / 21-69/	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		LNB convertor QUAD (0,2dB)	ks	2,000	0,00	0,00
0	M		Dvojitá objímka pre LNBs	ks	2,000	0,00	0,00
0	M		Amp pre 5xin/24out multiswitch	ks	2,000	0,00	0,00
0	M		Multiswitch 5xin/24out	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Krabica inštalčná kovová /pre HDMI/	ks	2,000	0,00	0,00
0	M		Audio video kábel /HDMI/	m	22,500	0,00	0,00
0	M		Kábel reproduktorový MUR HOVV-F 3Gx1	m	97,500	0,00	0,00
0	M		Koaxiálny kábel 75ohm/ 1,2dB/	m	82,500	0,00	0,00
0	M		DAT rozvádzač 15U/ 19"/ nástenný/presklené dvere/zámok/	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M		DAT rozvádzač 22U/19"/ stojanový/presklené dvere/zámok/	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		SWITCH Gigabit 24-port 10/100BaseT/2 Gigabit sloty/manag.	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Svorkovnica LSAP N/1/20DIN Krone	ks	4,000	0,00	0,00
0	M		Skriňa rozvodná KRONE BOX III. /pod omietku/	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Telefónne káble SYKFY 10x2x0,5	m	15,000	0,00	0,00
0	M		Organizér patch káblov v RACKu	ks	4,000	0,00	0,00
0	M		Patch panel 24 port/1U/ FTP/SXS 24-bk	ks	2,000	0,00	0,00
0	M		FTP patch kábel na prepojenie v RACKu/1m/	ks	10,000	0,00	0,00
0	M		FTP patch kábel na prepojenie v RACKu/0,5m/	ks	10,000	0,00	0,00
0	M		5x230V/10A AC 50Hz/rackmount	ks	2,000	0,00	0,00
0	M		Chladiaca jednotka do RACKu 19"/ CH-32/2xfan	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Vodič CY 6mm2/zel-žltý/uzemňovací	m	22,500	0,00	0,00
0	M		Polica výsuvná 19" /PP-13.350mm-1U/	ks	5,000	0,00	0,00
0	M		HDMI zásuvka pod omietku	ks	2,000	0,00	0,00
0	M		UPS 1000VA/4U/rackmount	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		PVC ohybná pancierová rúrka inštalčná HFX 32 IEC	m	37,500	0,00	0,00
0	M		PVC ohybná pancierová rúrka inštalčná HFX 40 IEC	m	15,000	0,00	0,00
0	M		Káblový PVC žlab MAK 50/150	m	35,000	0,00	0,00
0	M		Hmoždina UPA 10,0x50mm 92UPA1050	ks	70,000	0,00	0,00
0	M		Skrutka univerzálna 4,5x40 1014540-2	ks	70,000	0,00	0,00
0	M		Malta cementová 15 pre murov	m3	0,020	0,00	0,00
0	M		Datová zásuvka pod omietku 2xRJ45/tienená/C6/komplet	ks	19,000	0,00	0,00
0	M		Datová zásuvka pod omietku 1xRJ45/tienená/C6/komplet	ks	4,000	0,00	0,00
0	M		Krabica inštalčná pod omietku ASD70	ks	30,000	0,00	0,00
0	M		Konzola pre reproduktor otočná na stenu Bespeco SH56	ks	4,000	0,00	0,00
0	M		Reproduktor nízkoohmový Behringer VP 1220	ks	4,000	0,00	0,00
0	M		Preamp- Behringer MIC 2200	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		MIX PULT- Behringer MIX PRO 882	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Equalizer - Behringer FBQ 1502	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		POWER AMP 2x180W - Behringer EPQ 450	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		CD/MP3 Player-Monacor DMP-130MIX	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Router /NET/	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		WIFI access point	ks	4,000	0,00	0,00
0	M		Kábel FTP 24AWG/C6 LSOH	m	847,500	0,00	0,00
0	M		Pomocný inštal.materiál	ks	1,000	0,00	0,00

D2 - Inštalčné práce

0,00

0	K		Datová zásuvka pod omietku 2xRJ45/tienená/C6/zapojenie	ks	23,000	0,00	0,00
0	K		Datová zásuvka pod omietku HDMI/v kovovej krabici/zapojenie	ks	2,000	0,00	0,00
0	K		Inštalácia inštal.krabice pod omietku pre DAT zásuvky ASD70	ks	30,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K		Inštalácia organizéra patch káblov do RACKu	ks	2,000	0,00	0,00
0	K		Inštalácia Patch panela 24-port/FTP/SXS 24-bk do RACKu/pripojenie	ks	2,000	0,00	0,00
0	K		Inštalácia SWITCH 10/100/1000Base T 24-port/manag/rackmount/sfunkčnenie	ks	1,000	0,00	0,00
0	K		Inštalácia reproduktora na stenu /zapojenie/	ks	4,000	0,00	0,00
0	K		Inštalácia WIFI access pointu na stenu/strop/	ks	4,000	0,00	0,00
0	K		Osadenie 5x230V/10A AC 50Hz/rozvodnica/racmount	ks	2,000	0,00	0,00
0	K		Inštalácia UPS 1000VA/2U/rackmount	ks	1,000	0,00	0,00
0	K		Inštalácia chladiacej jednotky do RACKu 19"/CH-32/2xfan	ks	1,000	0,00	0,00
0	K		Inštalácia anténneho systému /parabola,UHV Yagi/pripojenie,nastavenie /	ks	1,000	0,00	0,00
0	K		Inštalácia a konfigurácia aktiv.prvkov TV/SAT/pripojenie,nastavenie /	ks	1,000	0,00	0,00
0	K		Príprava a uloženie HFX IEC rúrky do steny	m	52,500	0,00	0,00
0	K		Inštalácia DAT rozvodnej skrine nad 18U/19"/ stojanovej	ks	3,000	0,00	0,00
0	K		Inštalácia PVC žlabu MAK 40/60 až 50/100	m	35,000	0,00	0,00
0	K		Vŕtanie dier pre hmoždinu o10mm/tehla/	ks	70,000	0,00	0,00
0	K		Drážkovanie pre káble do tehlovej steny	m	108,000	0,00	0,00
0	K		Uzemnenie RACKu nad 18U na zemniacu sústavu	ks	3,000	0,00	0,00
0	K		Meranie kabeláže DAT/LAN do 250MHz - 600MHz/	ks	42,000	0,00	0,00
0	K		Inštalácia coax.kábla 75ohm/ 0,8/1,5dB/ MUR HOW-F/HDMI/SYKFY/	m	225,000	0,00	0,00
0	K		Revízná správa odborná skúška EZ	ks	1,000	0,00	0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

0	K		Finalizácia systému a kontrola funkčnosti DAT/TEL	hod	8,000	0,00	0,00
0	K		Inštalácia AUDIO modulov do RACKu / pripojenie,nastavenie soft. /	hod	8,000	0,00	0,00
1	K		Odborné skúšky	hod	15,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Časť: S004 - S004 Spevnené plochy

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Časť: S004 - S004 Spevnené plochy

Miesto: _____ Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ: _____ Projektant: _____

Zhotoviteľ: Vyplň údaj _____ Spracovateľ: _____

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

- | | |
|---|------|
| 1 - Zemné práce | 0,00 |
| 2 - Zakladanie | 0,00 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 0,00 |
| 5 - Komunikácie | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 0,00 |
| 8 - Rúrové vedenie | 0,00 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 0,00 |

VP - Práce naviac

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Časť: S004 - S004 Spevnené plochy

Miesto: Dátum: 28.2.2017
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K		Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	144,150	0,00	0,00
2	K		Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	235,300	0,00	0,00
3	K		Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	19,770	0,00	0,00
4	K		Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	15,200	0,00	0,00
5	K		Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	59,900	0,00	0,00
6	K		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	138,960	0,00	0,00
7	K		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	138,960	0,00	0,00
8	K		Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	235,300	0,00	0,00
9	K		Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	93,110	0,00	0,00
10	K		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,020	0,00	0,00
11	K		Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,432	0,00	0,00
12	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	98,362	0,00	0,00
13	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	590,172	0,00	0,00
14	K		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	147,543	0,00	0,00
15	K		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,200	0,00	0,00

2 - Zakladanie **0,00**

16	K		Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	0,447	0,00	0,00
----	---	--	--	----	-------	------	------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,00**

17	K		Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,094	0,00	0,00
18	K		Murivo z debniacich tvárnic 400x200x200 s hladkými pohľadovými stranami so zálievkou	m2	8,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

19	K		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,800	0,00	0,00
20	K		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,100	0,00	0,00

5 - Komunikácie

0,00

21	K		Podklad zo zeminy stabilizovanej vápnom, systém Road Mix, po zhutnení hr. 300 mm	m2	497,230	0,00	0,00
22	K		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 120 mm	m2	31,500	0,00	0,00
23	K		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 120 mm	m2	92,100	0,00	0,00
24	K		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	115,480	0,00	0,00
25	K		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 180 mm	m2	258,150	0,00	0,00
26	K		Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr. 100 mm	m2	31,500	0,00	0,00
27	K		Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr. 100 mm	m2	92,100	0,00	0,00
28	K		Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	110,100	0,00	0,00
29	K		Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 170 mm	m2	258,150	0,00	0,00
30	K		Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 250 mm	m2	5,380	0,00	0,00
31	K		Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	31,500	0,00	0,00
32	M		Zámková dlažba hr. 60 mm, sivá	m2	31,815	0,00	0,00
33	K		Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	92,100	0,00	0,00
34	M		Zámková dlažba hr. 60 mm, sivá	m2	93,021	0,00	0,00
35	K		Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	373,630	0,00	0,00
36	M		Zámková dlažba hr. 80 mm, sivá	m2	371,933	0,00	0,00
37	M		Prídlažba, betónové dosky hr. 100 mm	m2	5,434	0,00	0,00
38	K		Montáž uzavretého žľabu š. 200, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	4,000	0,00	0,00
39	M		Odvodňovací žľab š. 200, komplet	m	4,000	0,00	0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

40	K		Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,320	0,00	0,00
----	---	--	--	----	-------	------	------

8 - Rúrové vedenie

0,00

41	K		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	14,000	0,00	0,00
42	M		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	15,302	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K		Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	0,00	0,00
44	M		Uličná vpust' UV 50, komplet vr. mreže	ks	1,010	0,00	0,00
45	K		Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	1,000	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

46	K		Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	9,000	0,00	0,00
47	M		Dopravná značka P2	ks	1,000	0,00	0,00
48	M		Dopravná značka B27a	ks	1,000	0,00	0,00
49	M		Dopravná značka B27b	ks	1,000	0,00	0,00
50	M		Dopravná značka B2	ks	1,000	0,00	0,00
51	M		Dopravná značka IP3b	ks	1,000	0,00	0,00
52	M		Dopravná značka IP13b	ks	1,000	0,00	0,00
53	M		Dopravná značka P12	ks	1,000	0,00	0,00
54	M		Dopravná značka P16	ks	1,000	0,00	0,00
55	M		Dopravná značka E5	ks	1,000	0,00	0,00
56	M		Stĺpik pre dopravnú značku	ks	8,000	0,00	0,00
57	K		Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	16,000	0,00	0,00
58	M		Parkový obrubník 1000x200x50, sivý	ks	16,160	0,00	0,00
59	K		Usadenie chodník. obrubníka betonoveno s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	53,000	0,00	0,00
60	M		Lemovací obrubník 1000x200x50 s úkosom	ks	53,530	0,00	0,00
61	K		Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	21,720	0,00	0,00
62	M		Cestný obrubník ABO 2-15, sivý	ks	21,937	0,00	0,00
63	K		Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	218,280	0,00	0,00
64	M		Cestný obrubník ABO 2-15, sivý	ks	192,082	0,00	0,00
65	M		Cestný obrubník 1000x200x100	ks	28,381	0,00	0,00
66	K		Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	11,280	0,00	0,00
67	K		Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	21,500	0,00	0,00
68	K		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	21,500	0,00	0,00
69	K		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	331,822	0,00	0,00
70	K		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 654,576	0,00	0,00
71	K		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	331,822	0,00	0,00
72	K		Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 654,576	0,00	0,00
73	K		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	331,822	0,00	0,00
74	K		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	331,822	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	564,730	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Časť: SO05 - SO05 Káblová NN prípojka

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Časť: S005 - S005 Káblová NN prípojka

Miesto: _____ Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ: _____ Projektant: _____
Zhotoviteľ: _____ Vyplň údaj _____ Spracovateľ: _____

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
-----------------------	------

M - Práce a dodávky M	0,00
-----------------------	------

21-M - Elektromontáže	0,00
-----------------------	------

21-Mm - Nosný materiál	0,00
------------------------	------

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
--	------

VP - Práce naviac	0,00
-------------------	------

2) Ostatné náklady	0,00
--------------------	------

GZS	0,00
-----	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

St'azené podmienky	0,00
--------------------	------

Vplyv prostredia	0,00
------------------	------

Iné VRN	0,00
---------	------

Kompletačná činnosť	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
--	-------------

ROZPOČET

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Časť: S005 - S005 Káblková NN prípojka

Miesto: Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

M - Práce a dodávky M **0,00**

21-M - Elektromontáže **0,00**

0	K		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 4x25 mm ²	ks	2,000	0,00	0,00
0	K		Osadenie mer.rozvádzača RE	ks	1,000	0,00	0,00
0	K		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	6,000	0,00	0,00
0	K		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	24,000	0,00	0,00
0	K		Tyčový uzemňovač zaradený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	12,000	0,00	0,00
0	K		Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený "Solidal" NAYY-J 1 kV 4x25	m	41,000	0,00	0,00
0	K		PPV	%	0,000	0,00	0,00
0	K		Revízná správa	hod	1,000	0,00	0,00
0	K		Geodetické zameranie prípojky	kpl	1,000	0,00	0,00
0	K		Vytýčenie jestvuj.sietí	kpl	1,000	0,00	0,00

21-Mm - Nosný materiál **0,00**

0	M		Kábel / vodič pre pevné uloženie - hliníkový NAYY-J 4x25	m	41,000	0,00	0,00
0	M		Káblové oko 25 AL	ks	8,000	0,00	0,00
0	M		Bužírka zmršťovacia čierna 12,7-6,4 mm typ: ZS127	ks	2,000	0,00	0,00
0	M		Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 70 - 4 x 25	ks	2,000	0,00	0,00
0	M		HR-Svorka SJ 02	ks	24,000	0,00	0,00
0	M		HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	12,000	0,00	0,00
0	M		Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	4,500	0,00	0,00
0	M		Rozvádzač RE Hasma pilier. 1x50A	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Fólia červená v m	m	24,000	0,00	0,00
0	M		PVC- rúry kopoflex 160mm	m	14,000	0,00	0,00
0	M		Drvína vápencová zmes 0 - 4	t	2,500	0,00	0,00
0	M		Krycia doska KPL 300	ks	10,000	0,00	0,00
0	M		Podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K		Vytýčenie kábel .trasy	km	0,025	0,00	0,00
0	K		Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	10,000	0,00	0,00
0	K		Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	14,000	0,00	0,00
0	K		Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehľami na šírku 45 cm	m	10,000	0,00	0,00
0	K		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	24,000	0,00	0,00
0	K		Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác	m	14,000	0,00	0,00
0	K		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	10,000	0,00	0,00
0	K		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	14,000	0,00	0,00
0	K		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	25,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Časť: S006 - S006 Stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti
Úroveň 3: S006.1 - S006.1 Stavebná časť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.2.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Časť: S006 - S006 Stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti

Úroveň 3: S006.1 - S006.1 Stavebná časť

Miesto: Dátum: 28.2.2017
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	0,00
787 - Dokončovacie práce	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Časť: S006 - S006 Stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti

Úroveň 3: S006.1 - S006.1 Stavebná časť

Miesto: Dátum: 28.2.2017
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

2 - Zakladanie **0,00**

1	K	212532111	Lôžko a obsyp pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	69,750	0,00	0,00
2	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	169,125	0,00	0,00
3	K	212752251	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 100 mm	ks	3,000	0,00	0,00
4	M	2861550310	RAUDRIL koncová zátka na hrdlo aj koniec rúry DN100	ks	2,000	0,00	0,00
5	M	2861550710	RAUDRIL jednoduchá odbočka 87° DN100	ks	1,000	0,00	0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,00**

6	K	311208456	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou Aquafin F pre hrúbku muriva do 500 mm	m	71,205	0,00	0,00
---	---	-----------	---	---	--------	------	------

4 - Vodorovné konštrukcie **0,00**

7	K	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	1,236	0,00	0,00
8	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 (B500)	t	0,017	0,00	0,00
9	K	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t	0,102	0,00	0,00
10	K	431351121	Debnenie do 4 m vysky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,481	0,00	0,00
11	K	431351122	Debnenie do 4 m vysky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,481	0,00	0,00
12	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,287	0,00	0,00
13	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,287	0,00	0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,00**

14	K	621462291	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit openTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	36,850	0,00	0,00
15	K	622423521	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 50 % opravovanej plochy	m2	434,715	0,00	0,00
16	K	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm, "c, d"	m2	98,245	0,00	0,00
17	K	622465111	Vonkajšia omietka stien, soklová, silikátová "a"	m2	30,210	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	625251302	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - štandardné riešenie (EPS-F, vč. sklotext. sieťky), lepiace kotvy "d"	m2	13,794	0,00	0,00
19	K	625251310	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - štandardné riešenie (EPS-F,vč. sklotext. sieťky), lepiace kotvy	m2	285,100	0,00	0,00
20	K	625251312	Kontaktný zatepľovací systém hr. 310 mm BAUMIT STAR - štandardné riešenie (EPS-F,vč. sklotext. sieťky), lepiace kotvy	m2	15,100	0,00	0,00
21	K	625251323	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm BAUMIT STAR - štandardné riešenie (EPS-F, vč. sklotext. sieťky)	m2	21,500	0,00	0,00
22	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS, vč. sklotextil. sieťky), skrutkovacie kotvy	m2	62,371	0,00	0,00
23	K	625251622	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F, vč. sklotextil. sieťky), skrutkovacie kotvy	m2	36,850	0,00	0,00
24	K	632440014	Sadrový samonivelizačný liaty poter Baumit Alpha 2000, triedy CA-C20-F5 , hr. 40 mm	m2	223,610	0,00	0,00
25	K	632477221	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.floor 4150, na nasiakavý podklad, s vysokou tekutosťou, hr. 3 mm	m2	41,800	0,00	0,00
26	K	632477223	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.floor 4150, na nasiakavý podklad, s vysokou tekutosťou, hr. 5 mm	m2	226,660	0,00	0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

27	K	895211141	Drenážna šachta typová kontrolná z betónových dielcov Šk-100/4 hĺbky do 2 m	ks	1,000	0,00	0,00
28	K	899621111	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN do 100	m	1,000	0,00	0,00
29	K	899661313	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN do 130 zo sklennej tkaniny	m	112,750	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

30	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	384,800	0,00	0,00
31	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	384,800	0,00	0,00
32	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	2 308,800	0,00	0,00
33	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	384,800	0,00	0,00
34	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	22,940	0,00	0,00
35	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	24,742	0,00	0,00
36	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	74,810	0,00	0,00
37	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	5,319	0,00	0,00
38	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	10,890	0,00	0,00
39	K	968081113	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	8,000	0,00	0,00
40	K	968081126	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	2,000	0,00	0,00
41	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,944	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	976047231	Vybúranie parapetov, ukončujúcich hornú plochu muriva, hr. do 100 mm, -0,17600t	m	23,150	0,00	0,00
43	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	14,200	0,00	0,00
44	K	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	285,100	0,00	0,00
45	K	978015251	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t	m2	434,715	0,00	0,00
46	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	71,165	0,00	0,00
47	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	711,650	0,00	0,00
48	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	71,165	0,00	0,00
49	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	569,320	0,00	0,00
50	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	71,165	0,00	0,00
51	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	69,395	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

52	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	142,109	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	---------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

53	K	711111020	Izolácia proti zemnej vlhkosti, dvojzložkovou flexibilnou zmesou, vodorovná	m2	286,000	0,00	0,00
54	K	711111231	Izolácia proti zemnej vlhkosti, stierka COMBIFLEX-C2, tehl. podklad, zvislá	m2	122,175	0,00	0,00
55	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	121,163	0,00	0,00
56	M	6288000640	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou S	m2	126,000	0,00	0,00
57	M	6288000650	Začistovacia okrajová lišta dĺžka 2 m	ks	50,000	0,00	0,00
58	M	6288000680	Obojstranne lepiaca izolačná páska 10m x 5cm	ks	12,000	0,00	0,00
59	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

60	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	616,000	0,00	0,00
61	M	6313670092	Unirof Plus sklená vlna hrúbka 120 mm	m2	620,000	0,00	0,00
62	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	268,460	0,00	0,00
63	M	2837650720	Styrodur 5000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 40mm	m2	171,297	0,00	0,00
64	M	2837653605	EPS penový polystyrén hrúbka 40 mm	m2	107,426	0,00	0,00
65	K	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásmom netkanej textilie	m2	308,000	0,00	0,00
66	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m2	13,400	0,00	0,00
67	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

68	K	762222141	Dodávka a montáž zábradlia drev. rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 1300 mm	m	8,340	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 224-288 cm2	m	262,500	0,00	0,00
70	M	6051559200	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' II L=dĺ. 400-650cm 120x240mm	m3	9,072	0,00	0,00
71	K	762810016	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	61,950	0,00	0,00
72	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

73	K	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	20,800	0,00	0,00
74	K	764454435	Montáž kruhového odsokku z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm, KL05	ks	6,000	0,00	0,00
75	M	5534415720	Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované odsokové, D 100 mm, č. KO 100	ks	12,000	0,00	0,00
76	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm, vč. objímok KL06	m	25,200	0,00	0,00
77	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, vč. príslušenstva - 0,00226t	m	25,200	0,00	0,00
78	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

79	K	766694112	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1800 mm	m	20,800	0,00	0,00
80	M	6119000400	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, B=300 mm	m	20,800	0,00	0,00
81	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

82	K	767616111	Montáž okien a dverí z AL-profilov/drevo	m2	43,352	0,00	0,00
83	M	5521021000	Exteriérová zasklená stena drevo-hliník Internorm HF200 1510/2670mm, izolačné trojsklo, kovanie, VO-EX 001	ks	2,000	0,00	0,00
84	M	5521022000	Exteriérová zasklená stena drevo-hliník Internorm HF200 1850/1875mm, izolačné trojsklo, kovanie, VO-EX 002	ks	4,000	0,00	0,00
85	M	5521023000	Exteriérové zasklené okno, trojdielne, drevo-hliník Internorm HF200 1900/1600mm, izolačné trojsklo, kovanie, VO-EX 003	ks	1,000	0,00	0,00
86	M	7671023010	Exteriérové zasklené okno, jednodielne, drevo-hliník Internorm HF200 1900/925mm, izolačné trojsklo, kovanie, VO-EX 004	ks	2,000	0,00	0,00
87	M	7671023020	Exteriérové zasklené okno, jednodielne, sklopné, drevo-hliník Internorm HF200 800/1015mm, izolačné trojsklo, kovanie, VO-EX 005	ks	2,000	0,00	0,00
88	M	7671023030	Exteriérové zasklené okno, trojdielne, drevo-hliník Internorm HF200 1900/1365mm, izolačné trojsklo, kovanie, VO-EX 006, VO EX 007	ks	3,000	0,00	0,00
89	M	7671023050	Exteriérové zasklené okno, jednodielne, drevo-hliník Internorm HF200 1250/1725mm, izolačné trojsklo, kovanie, VO-EX 008	ks	1,000	0,00	0,00
90	M	7671023070	Exteriérové dvojkrídlové, otváracie dvere, drevo-hliník Internorm HF200 1350/2185 mm, izolačné trojsklo, kovanie, VO-EX 011	ks	2,000	0,00	0,00
91	K	767631800	Demontáž okien a dverí pre beztmelové zasklenie konštrukcie, vrátane zasklenia, - 0,06500t	m2	18,840	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

771 - Podlahy z dlaždíc 0,00

93	K	771551031	Montáž obkladu schodiska z dlaždíc terazzových, v obmedzenom priestore, kladených do klebru 300 x 300 mm	m2	7,080	0,00	0,00
94	M	5838777100	Terazzo hrúbky 3cm I/2	m	7,500	0,00	0,00
95	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,000	0,00	0,00

782 - Dokončovacie práce a obklady z kam. 0,00

96	K	782111120	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z obkladu Klinker s lícom rovným, hr. do 25mm, vč. špárovania	m2	186,855	0,00	0,00
97	M	563221211	Fasádny obklad Klinker 307 Weizengelb Melir	m2	188,000	0,00	0,00
98	K	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

787 - Dokončovacie práce 0,00

99	K	787120350	Dvojkridlová exteriérová, bezrámová zasklená stena z číreho kaleného bezpečnostného sklahr. 10mm, 1730/2740mm, kovanie matná nerez, digit. potlač, float číry VO-S001	ks	1,000	0,00	0,00
100	K	998787201	Presun hmôt pre dokončovacie práce v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Časť: S006 - S006 Stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti
Úroveň 3: S006.2 - S006.2 Plynoinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.2.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Časť: S006 - S006 Stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti

Úroveň 3: S006.2 - S006.2 Plynoinštalácia

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PRÁCE A DODÁVKY M - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
272 - Vedenia rúrové	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika	0,00
783 - Dokončovacie práce	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Časť: S006 - S006 Stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti

Úroveň 3: S006.2 - S006.2 Plynoinštalácia

Miesto: Dátum: 28.2.2017
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

PRÁCE A DODÁVKY M - PRÁCE A DODÁVKY M **0,00**

272 - Vedenia rúrové **0,00**

0	K		Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	33,000	0,00	0,00
0	K		Čistenie potrubí do DN 200	m	33,000	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

723 - Zdravotechnika **0,00**

0	K		Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	2,000	0,00	0,00
0	K		Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	31,000	0,00	0,00
0	K		Chránička plyn. potrubia D 44,5/2.6	m	3,000	0,00	0,00
0	K		Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	kus	2,000	0,00	0,00
0	K		Pplyn. potrubia, neúradná tlak. skúška stávajúceho potr.	kus	33,000	0,00	0,00
0	K		Demontáž strednotlak. regulátorov tlaku plynu jednod. rad	súbo r	1,000	0,00	0,00
0	K		Spätná montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu bez skrinky	súbo r	1,000	0,00	0,00
0	K		Skrinka pre regulátor plynu	kus	1,000	0,00	0,00
0	K		Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	kus	1,000	0,00	0,00
0	M		Kohút guľový na plyn - GK 00 220 020 - 3/4"	kus	1,000	0,00	0,00
0	K		Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	kus	2,000	0,00	0,00
0	M		Kohút guľový na plyn - GK 00 220 025 - 1"	kus	2,000	0,00	0,00
0	K		Demontáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	kus	2,000	0,00	0,00
0	K		Demontáž plynomerov MKM G6	kus	1,000	0,00	0,00
0	K		Spätná montáž plynomerov s odvzduš. a odskúšaním	kus	1,000	0,00	0,00
0	K		Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 24 m	t	0,133	0,00	0,00

783 - Dokončovacie práce **0,00**

0	K		Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	33,000	0,00	0,00
---	---	--	---	---	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

0	K		Vnútorný plynovod HZS T6 nepredvídané práce	hod	3,000	0,00	0,00
---	---	--	---	-----	-------	------	------

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Časť: S006 - S006 Stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti
Úroveň 3: S006.3 - S006.3 Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.2.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
Časť: S006 - S006 Stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti

Úroveň 3: S006.3 - S006.3 Ústredné vykurovanie

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	0,00
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	0,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce	0,00
OST - Demontáž	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Objekt: 003 - Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek
 Časť: S006 - S006 Stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti

Úroveň 3: S006.3 - S006.3 Ústredné vykurovanie

Miesto: Dátum: 28.2.2017
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

713 - Izolácie tepelné **0,00**

0	K		Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	378,000	0,00	0,00
0	M		TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX	m	171,000	0,00	0,00
0	M		TUBOLIT izolácia - trubica 28/20-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ FLEX	m	198,000	0,00	0,00
0	M		TUBOLIT izolácia - trubica 35/20-DG (46) ARC-0053 Armacell AZ FLEX	m	9,000	0,00	0,00
0	M		Páska TUBOLIT PE -50mm/ 15m/ 3mm	ks	4,500	0,00	0,00
0	M		Lepidlo 520-1,0 l	ks	1,000	0,00	0,00
0	K		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,000	0,00	0,00

731 - Ústredné kúrenie, kotolne **0,00**

0	K		Montáž rýchlomyhrievacieho agregátu plynového s prípravou TUV	súb	1,000	0,00	0,00
0	K		Hadica napúšťacia gumená	m	3,000	0,00	0,00
0	K		Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
0	K		Montáž dymovodu	kpl	1,000	0,00	0,00
0	M		Plynový kotol Vitodens 222-W-19 VIESSMANN, Vitotronic 200	kpl	1,000	0,00	0,00
0	M		Montážna pomôcka pre montáž na omietku	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Rozšírenie AM 1	kpl	1,000	0,00	0,00
0	M		Ponorný snímač teploty pre anuloid 7179488	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Puzdro pre snímač	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Regulácia Vitotrol 200A	ks	2,000	0,00	0,00
0	M		Rozširovací sada pre okruh so zmiešavačom NTC 10K	kpl	2,000	0,00	0,00
0	M		Montážna sada pre doplnkovú sadu	kpl	2,000	0,00	0,00
0	M		Základná sada šachty Dn 60	kpl	1,000	0,00	0,00
0	M		AZ revízne koleno Dn 60/ 100	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Rúra odvodu spalín Dn 60 - 1000mm	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Rúra odvodu spalín Dn 60 - 500mm	ks	2,000	0,00	0,00
0	M		Rúra odvodu spalín Dn 80 - 1950mm-balenie 2ks	kpl	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M		Stenová clona Dn 100	kpl	1,000	0,00	0,00

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

0,00

0	K		Montáž orientačného štítka	súb	8,000	0,00	0,00
0	M		Dodávka orientačných štítkov	ks	8,000	0,00	0,00
0	K		Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
0	K		Montáž - anuloid	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Hydraulická výhybka Dn 20	ks	1,000	0,00	0,00
0	K		Montáž Diviconu	kpl	2,000	0,00	0,00
0	M		Rýchlomontážna sada M32, Dn20, ALPHA 2-60	kpl	2,000	0,00	0,00
0	K		Montáž tlakovej expanznej nádoby	kpl	1,000	0,00	0,00
0	M		Tlaková expanzná nádoba Reflex NG 25/3	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Konzola KM	kpl	1,000	0,00	0,00
0	K		Montáž rozdeľovača, zberača	kpl	1,000	0,00	0,00
0	M		Rozdeľovač, zberač-dvojité Dn 20	kpl	1,000	0,00	0,00
0	M		Upevnenie na stenu pre rozdeľovač	kpl	1,000	0,00	0,00

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

0,00

0	K		Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	m	1,500	0,00	0,00
0	K		Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	324,000	0,00	0,00
0	K		Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	198,000	0,00	0,00
0	K		Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	9,000	0,00	0,00
0	K		Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocelí rúrok závitových DN 15	ks	54,000	0,00	0,00
0	K		Odvzdušňovacia nádoba z rúrok ocelových akost' 11 533.0 do DN 50	ks	10,000	0,00	0,00
0	K		Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	532,500	0,00	0,00
0	K		Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	34,000	0,00	0,00
0	K		Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	ks	16,000	0,00	0,00
0	K		Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,000	0,00	0,00

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

0,00

0	K		Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	18,000	0,00	0,00
0	K		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	48,000	0,00	0,00
0	K		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	1,000	0,00	0,00
0	K		Ostané armatúry, filter závitový "PICAL"	ks	1,000	0,00	0,00
0	K		Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.83322 priem. 100	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Príslušenstvo vykurovania HERZ Termostat HERZ "MINI", 6 - 28 °C Herz obj.č.1920060	ks	18,000	0,00	0,00
0	M		ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 3/8"	ks	2,000	0,00	0,00
0	M		Herz ventil priamy TS-90 1/2" obj.č.1772391	ks	18,000	0,00	0,00
0	M		Herz ventil spiatočkový RL-5, priamy 1/2 obj.č.1392301	ks	18,000	0,00	0,00
0	M		ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 1"	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M		<i>Automatický odvzdušňovací ventil AO10 Flanco</i>	ks	10,000	0,00	0,00
0	K		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,000	0,00	0,00

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

0,00

0	K		Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	0,00	0,00
0	K		Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	0,00	0,00
0	K		Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	0,00	0,00
0	K		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	0,00	0,00
0	K		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	0,00	0,00
0	K		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	0,00	0,00
0	K		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	5,000	0,00	0,00
0	K		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000	0,00	0,00
0	K		Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	4,000	0,00	0,00
0	K		Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	14,000	0,00	0,00
0	M		Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x1200	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 500x0400	ks	2,000	0,00	0,00
0	M		Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0900	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 500x1800	ks	2,000	0,00	0,00
0	M		Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0600	ks	2,000	0,00	0,00
0	M		Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0800	ks	2,000	0,00	0,00
0	M		Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1600	ks	5,000	0,00	0,00
0	M		Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x2000	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0700 AAA	ks	2,000	0,00	0,00
0	K		Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,00	0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

0	K		Montáž potrubia Spiro	m	22,500	0,00	0,00
0	M		Potrubie Spiro Dn100	ml	22,500	0,00	0,00
0	K		Montáž splitovej jednotky	kpl	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M		Splitová jednotka inventorová MSZ-GF71VE Qch=7,1kW s príslušenstvom	kpl	2,000	0,00	0,00
0	K		Montáž striešky	ks	2,000	0,00	0,00
0	M		Strieška Dn 140 vrátane rámu do muriva	ks	2,000	0,00	0,00
0	K		Montáž ventilátora	ks	2,000	0,00	0,00
0	M		Ventilátor osový XPELAIR DX 200T, 230V, 37W	ks	2,000	0,00	0,00
0	K		Montáž žaluzie	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Protidažďová žaluzia s mriežkou IMOS 315x315	ks	1,000	0,00	0,00
0	M		Mimostavenisková doprava	%	0,000	0,00	0,00
0	K		PPV + MV	%	0,000	0,00	0,00
0	K		Vnútrostaveniskový presun	kpl	1,000	0,00	0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

0	K		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	100,000	0,00	0,00
0	M		Atypické konštrukcie -doplnkové kovové	t	0,100	0,00	0,00
0	K		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,00	0,00

783 - Dokončovacie práce

0,00

0	K		Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	6,000	0,00	0,00
0	K		Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	6,000	0,00	0,00
0	K		Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	154,500	0,00	0,00
0	K		Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	378,000	0,00	0,00

OST - Demontáž

0,00

0	K		Odstránenie tepelnej izolácie telies z vláknitých mater. z konštr. vrátane povrch. úpravy 0,05250t	m2	33,000	0,00	0,00
0	K		Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, - 0,35625t	ks	1,000	0,00	0,00
0	K		Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 5 do 10 m2	ks	1,000	0,00	0,00
0	K		Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t	m	2,000	0,00	0,00
0	K		Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l	ks	2,000	0,00	0,00
0	K		Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 100 do 200 l	ks	1,000	0,00	0,00
0	K		Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	1,000	0,00	0,00
0	K		Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15	m	63,000	0,00	0,00
0	K		Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	156,000	0,00	0,00
0	K		Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	144,000	0,00	0,00
0	K		Demontáž príslušenstva potrubia,odrežanie objímky dvojitej do DN 50	ks	66,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K		Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, - 0,00215t	ks	33,000	0,00	0,00
0	K		Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50	ks	8,000	0,00	0,00
0	K		Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	20,000	0,00	0,00
0	K		Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00100t	ks	16,000	0,00	0,00
0	K		Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t	m2	126,000	0,00	0,00
0	K		Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav(bez kotlov,ohrievačov,zásobníkov a vyk.telies	m2	126,000	0,00	0,00
0	K		Demontáž dymovodu Dn150	m	3,000	0,00	0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

0	K		Drobné montážne práce	hod	8,000	0,00	0,00
0	K		Odborná prehliadka	hod	8,000	0,00	0,00
0	K		Prvé napustenie systému	hod	15,000	0,00	0,00
0	K		Spustenie kotla	hod	10,000	0,00	0,00
0	K		Zaregulovanie	hod	24,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00